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Celková cena bez DPH:   14 984 265,06

Celková cena s DPH:   18 130 960,72

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH Počet neoceněných položek

D.2.1.1 Železniční svršek a spodek   7 023 363,46   1 474 906,33   8 498 269,79 0

  SO 11-10-01 Kolejnicové absorbéry - ZAST Sruby, km 275,100 - km 275,520   3 538 736,00    743 134,56   4 281 870,56 0

  SO 12-10-01 Kolejnicové absorbéry - ŽST Zámrsk, km 279,630 - km 279,950   3 484 627,46    731 771,77   4 216 399,23 0

D.2.1.10 Protihlukové objekty   3 447 540,83    723 983,57   4 171 524,40 1

  SO 12-61-01 Mobilní PHS - ŽST Zámrsk, km 279,545 - km 279,630   3 447 540,83    723 983,57   4 171 524,40 1

D.2.1.5 Ostatní inženýrské objekty    119 491,18    25 093,15    144 584,33 0

  SO 12-30-01 Ochrana kabelový tras - ŽST Zámrsk    119 491,18    25 093,15    144 584,33 0

D.2.1.8 Pozemní komunikace   1 219 763,51    256 150,34   1 475 913,85 4

  SO 12-50-01 Plochy pro mobilní PHS - ŽST Zámrsk    619 757,92    130 149,16    749 907,08 2

  SO 12-50-02 Úprava krytu obslužné komunikace - ŽST Zámrsk    600 005,59    126 001,17    726 006,76 2

D.2.2.1 Pozemní objekty budov    213 729,17    44 883,13    258 612,30 3

  SO 12-73-01 Přesun základy SSZT - ŽST Zámrsk    213 729,17    44 883,13    258 612,30 3

D.2.2.14 Vnější vybavení budov    940 401,84    197 484,39   1 137 886,23 2

  SO 12-79-01 Úprava prostoru odkládání kol - ŽST Zámrsk    940 401,84    197 484,39   1 137 886,23 2

D.2.3.6 Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů    119 135,02    25 018,35    144 153,37 0

  SO 12-86-01 Přesun napájení základny SSZT - ŽST Zámrsk    119 135,02    25 018,35    144 153,37 0

D.2.4 Ostatní stavební objekty   1 900 840,05    399 176,41   2 300 016,46 2

  SO 90-90 Likvidace odpadů včetne dopravy    153 471,37    32 228,99    185 700,36 0

  SO 98-98 Všeobecný stavební objekt   1 747 368,68    366 947,42   2 114 316,10 0

  SO 99-99 Materiál objednatele     0,00     0,00     0,00 2

Rekapitulace ceny

Výstavba PHS v úseku Choceň - Uhersko
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