



Objednávka

(číslo objednávky uvádějte ve veškeré korespondenci)

odbor majetkoprávní

V Olomouci dne: 9. 9. 2025

Firma:

Jaroslav Langer
Zámecké náměstí 19
783 53 Velká Bystřice

OBJEDNÁVKA

číslo: **OB03029/25/OMAJ-INM**
číslo jednací: SMOL/428543/2025/INM/Jir
spisová značka: SMOI/Maj/22/5830/2006/Hoa/Jir
vyřizuje: Irena Jiříčková
tel. č.: 588 488 277

Množství	Zboží (pracovní úkon)	Kč
1.00	<p>Objednáváme u Vás úpravu vyústního objektu dešťové kanalizace na pozemku parc. č. 775/6 ostatní plocha v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc (ul. Štěpánovská) dle cenové nabídky ze dne 7. 8. 2025.</p> <p>Cena za tyto práce nepřesáhne částku 143 590,- Kč bez DPH, tj. 173 744,- Kč včetně DPH.</p> <p>Tato úprava bude dokončena nejpozději do 31. 10. 2025.</p> <p>Před zahájením prací kontaktujte, ve věci zajištění technického dozoru, pana Ing. Michala Grepla - vedoucího střediska kanalizace společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., tel. 585 417 369, mobil 725 060 550, e-mail: michal.grepl@smv.cz</p> <p>Na fakturu prosím uveďte adresu: statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc, číslo objednávky, číslo jednací a termín splatnosti faktury min. 30 dnů od dne jejího doručení.</p>	173 744,-

Pokud na základě objednávky vystavujete elektronickou fakturu, zasílejte ji prostřednictvím datové schránky nebo elektronické podatelny na kontakty uvedené v záhlaví objednávky.

Záznam o provedení předběžné řídicí kontroly veřejných výdajů před vznikem závazku (§ 13 vyhl. 416/2004 Sb.).

Prohlašujeme, že byla provedena předběžná řídicí kontrola:

- Limitovaný příslib
 Individuální příslib

.....
Datum a podpis příkazce operace
Mgr. Markéta Hrbáčková

Prvek rozpočtu	Název prvku rozpočtu	Kč
1827	KMČ - opravy a udržování	173744,00

.....
Datum a podpis správce rozpočtu řízeného odboru
Mgr. Gabriela Křížková