

NemLog, a.s.
Jakubská 647/2
110 00 Praha 1
IČ: 27642241
DIČ: CZ27642241

České Budějovice 18. srpna 2025

Objednávka úpravy systému NeOS Solutions

Objednáváme u Vás úpravy systému NeOS Solutions dle přiložené nabídky. Termín realizace do 9/2025.

Fakturujte prosím na:

Jihočeské nemocnice, a. s.

B. Němcové 585/54

370 01 České Budějovice

IČ: 26093804

DIČ: CZ699005400

Fakturu zašlete na plackova@jihnem.cz.

MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D.
předseda představenstva



Jihočeské nemocnice, a. s.
B. Němcové 585/54
370 01 České Budějovice

www.jihnem.cz
Tel.: 387 872 981

IČ: 26093804
DIČ: CZ699005400

Příloha č.1.

NABÍDKA č. 004042025

Objednatel: Jihočeské nemocnice, a. s.
B. Němcové 585/54
370 01 České Budějovice
IČ:26093804
DIČ pro účely DPH: CZ699005400
zastoupený Ing. Jiřím Gajdošem

Úpravy systému NeOS Solutions

1. Úprava modulu MDR a reportu MDR

1.1. Zadání:

Aktualizovat modul MDR pro nahrávání dokumentů a zároveň reporting z MDR modulu.

- Implementovat kontrolu na duplicitní dokumenty v rámci databáze.
- Doplnit reporty o nový export.
- Úprava funkcionality nahrávání/odebírání

1.2. Návrh řešení:

1.2.1. Konsolidace stávajících dokumentů

1.2.1.1. Systémově budou odstraněny duplicitní dokumenty z databáze NeOS u kterých bude shoda všech uvedených hodnot zároveň. Jedná se o tyto hodnoty:

- fileName
- size
- isActive
- isExpiration
- documentTypeId
- item_id

1.2.1.2. Zároveň budou aktualizovány vazby dokumentů tak, aby jedinečný dokument po odstranění duplicity, byl navázán na položky, u kterých byl duplicitní dokument odstraněn.

Časová náročnost 6 MH

1.2.2. Kontrola duplicity nahrávaného souboru

1.2.2.1. Bude realizována kontrola sledování duplicit při nahrávání nových MDR dokumentů do systému. U nově nahrávaného dokumentu bude systém kontrolovat:

- shodu názvu nahrávaného souboru
- shodu velikosti nahrávaného souboru
- uživatelem zadaný datum expirace

1.2.2.2. Pokud systém v databázi dohledá dokument shodný ve všech parametrech (viz. bod 1.2.1.) zároveň, systém zobrazí uživateli v dialogovém okně název dohledaného souboru a jméno

dodavatele, ke kterému je přiřazen. Zároveň bude doplněna volba „Chcete dokument opravdu nahrát? ANO/NE“.

- Ano = nahrání dokumentu i přes avizované duplicity.
- Ne = zrušení operace

Časová náročnost 8 MH

1.2.3. Úprava reportu MDR „Report MDR položkově“

1.2.3.1. Rozšíření filtru reportu o možnost filtrovat dle:

- 1.2.3.1.1. Název dokumentu (fulltext)
- 1.2.3.1.2. Kód položky katalogu (fulltext)

1.2.3.2. Obsah reportu bude rozšířen o hodnoty:

- 1.2.3.2.1. Název dokumentu včetně přípony dle typu souboru.
- 1.2.3.2.2. Velikost dokumentu

Časová náročnost -----

1.2.4. Úprava procesu přiřazení položek k dokumentu

- 1.2.4.1. Bude doplněna funkce „Přiřadit vše“. K dokumentu budou přiřazeny všechny položky, které bude mít uživatel vyfiltrované v procesu přiřazení položek.
- 1.2.4.2. Bude doplněna funkce „Odebrat vše“. Všechny položky k dokumentu přiřazené budou odebrány.
- 1.2.4.3. Funkce přiřazení/odebrání jednotlivých položek zůstane zachována.

Časová náročnost 9MH

1.3. Rozpočet a časová dotace:

Časová dotace celkem: 23 MH

Cena celkem: 57 500,- Kč bez DPH

Termín realizace: nasazení k testu do konce 05/2025, při potvrzení realizace do konce 04/2025

Nabídku vypracoval:

Marek Voithl

Projektový manažer

T: +420 774 757 477

voithl@nemlog.cz