

Krycí list rozpočtu

Název stavby: BP Divocký p., Zdounky	Objednatel: Lesy České republiky, s. p. Správa toků-oblast povodí Moravy	IČ/DIČ: 42196451/CZ42196451
Druh stavby: břehový porost	Projektant: Lesy České republiky, s. p. Správa toků-oblast povodí Moravy	IČ/DIČ: 42196451/CZ42196451
Lokalita: Zdounky	Zhotovitel: Mgr.Vladimír Šimáček	IČ/DIČ: 63408333/CZ [REDACTED]
Začátek výstavby: 10/2025	Zpracoval:	Položek: 4
Konec výstavby: 12/2025	Cenová úroveň: 2023/1 ÚRS Praha	Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

A Základní rozpočtové náklady	Popis	Kč bez DPH
Odstranění křovin	Celkem	80 155,00
Vedlejší rozpočtové náklady	Celkem	7 000,00
Celkem		87 155,00

Cena Celkem	87 155,00		
DPH 21%	18 302,55		
Základ 21%	105 457,55	Celkem bez DPH	87 155,00
		Celkem včetně DPH	105 457,55

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		Mgr.Vladimír Šimáček [REDACTED]
		8.9.2025
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: BP Divocký p., Zdounky
Objekt:
c. ú. 2024/1 ÚRS Praha

Objednatel: Lesy České republiky, s. p. Správa toků-oblast povodí Moravy
Zhotovitel: Mgr.Vladimír Šimáček
Místo: Zdounky

Zpracoval: Mgr.Vladimír Šimáček
Datum: 8.9.2025

ČP	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	10	11

Výkon 072 - odstranění křovin							80 155,00	
3		111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM,při celkové ploše do 1000m2	m2	697,000	87,00	60 639,00	

Vychází z položky 184818112 Vyvětvění a tvarový ořez dřevin s úpravou koruny při výšce stromu přes 3 do 5m

4	R	R1	Kompletní likvidace nevyužitelné dřevní hmoty dle zvolené technologie zhotovitele, v souladu s platnou legislativou (včetně všech prací s tím spojených - např. naložení, odvoz, složení, likvidace, příp. poplatků za uložení, atd.)	m2	697,000	28,000	19 516,00	
---	---	----	---	----	---------	--------	-----------	--

Vychází z položky 111209111 Spálení proutí, křestů z prořezávek a odstraněných křovin

VRN Vedlejší rozpočtové náklady							7 000,00	
5	R	R2	Zabezpečení staveniště	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
6	R	R3	Předání stavbou dotčených pozemků uvedených do původního stavu zpět jejich vlastníkům	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	

Celkem 87 155,00

