

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Psychiatrická nemocnice v Dobřanech	Objednatel:	Psychiatrická nemocnice v Dobřanech, Ústavní ulice	IČ/DIČ:	00669792/CZ00669792
Druh stavby:	Optimalizace zpevněné plochy - rozšíření pojezdové komunikace u areálového kostela	Projektant:	Dle požadavků objednatele	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Ústavní ulice 341, 334 41 Dobřany	Zhotovitel:	ZEDNICTVÍ Josef Bultas ml.	IČ/DIČ:	74887360/CZ8807102304
Začátek výstavby:	01.09.2025	Konec výstavby:	30.09.2025	Položek:	28
JKSO:	8222933	Zpracoval:	0	Datum:	22.08.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	5 784,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	42 580,75	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00	Mimostav. přesun		4 664,65	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		32 805,47						
Přesun hmot a sutí		12 122,69						
ZRN celkem		93 293,00	DN celkem		4 664,65	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	97 958,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	97 958,00
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	97 958,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:
Vytřhané chodníkové obruby stávající pojezdové komunikace budou převezeny a uloženy na řízenou skládku dle platných předpisů.
Ornice a výkopová hornina vytlačená skládkou nově zřizované zpevněné plochy ze zámkové dlažby budou převezeny a uloženy na meziskládku na vlastním pozemku areálu psychiatrické nemocnice.