



Nabídkový rozpočet

Investor : **MŠ Žižkova**

Název : Rekapitulace prací

	Název	Měr.jedn.	Proved.mn.	Sazba	Součet
	Rekapitulace				
1.	Oprava terasy				123 822
2.	Oprava zpevněné plochy pro zahradní chatku				13 255
3.	Oprava chodníku ze zámkové dlažby				17 304
	Celkem bez DPH				154 381
	DPH 21%				32 420
	Celkem s DPH				186 801

razítko, podpis

