



DIAMO, státní podnik  
Máchova 201  
471 27 Stráž pod Ralskem

Objednávka č. 4520066156  
Datum vystavení: 03.09.2025

Objednatel:  
DIAMO, státní podnik  
odštěpný závod Příbram  
28. října 184  
261 01 Příbram VII

Dodavatel:  
ALLKON s.r.o.  
Okružní 350  
435 13 Meziboří

IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH IČO: 25008196 DIČ: CZ25008196  
OR: KS Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520  
Banka: Česká národní banka, č. ú. 350000-0023550881/0710 Banka: /

Vyřizuje/Kontakt: [redacted] Tel: [redacted] E-mail: [redacted]  
Požaduje/Kontakt: [redacted] Tel: [redacted] E-mail: [redacted]

Dodací lhůta: 31.10.2025 Místo dodání: středisko Kohinoor  
Splatnost: 30 dní od doručení dokladu

Na faktuře vždy uveďte číslo této objednávky!  
Případnou elektronickou fakturu zasílejte v pdf formátu a zároveň ve formátu ISDOC na  
[redacted]

Stane-li se objednatel dle § 109 ZDPH ručitelem za neodvedenou daň z přidané hodnoty, vyhrazuje si právo zaplatit dodavateli za předmět objednávky částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výši DPH je objednatel oprávněn uhradit přímo správci daně, což smluvní strany považují za uhrazení zbytku sjednané ceny, tj. splnění celého závazku objednatele. Dodavatel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel uděluje objednateli souhlas ke zveřejnění objednávky bez jakýchkoliv omezení v případě, že objednávka bude podléhat uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje uvedené na objednávce lze použít pouze za účelem zpracování objednávky a dodání objednaného plnění, jak ukládá nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR). Dodavatel se v souvislosti s tím zavazuje zajistit ochranu těchto osobních údajů před jejich zneužitím k jinému účelu. Případná plnění smluvních stran v rámci předmětu této objednávky před nabytím její účinnosti se považují za plnění dle této objednávky, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.

Pro tento obchodní případ platí podmínky (lhůty, sankce apod.) dle smlouvy č. D800/73200/00102/24/00 uzavřené dne 14.05.2024.

| Označení a specifikace výrobků a služeb | MJ   | Cena/MJ   | Množství | Předpokl. cena |
|-----------------------------------------|------|-----------|----------|----------------|
| Oprava střechy rozvodny J. Šverma       | Jedn | 67.933,27 | 1        | 67.933,27      |
| Oprava střechy rozvodny J. Šverma       |      |           |          |                |

Dle cenové nabídky ze dne 20. 08. 2025 u Vás objednáme opravu střešní krytiny a oplechování nadezdívky na rozvodně Š1 # lokalita J. Šverma, v katastrálním území Třebošice, parcelní číslo 188/14.

Se zhotovitelem byla provedena prohlídka na místě. Byl zjištěn špatný stav střešní krytiny a oplechování nadezdívky. Z důvodu zatékání dešťové vody do rozvodny Š1 je oprava nutná.

Smluvními stranami byla sjednána předpokládaná cena do výše 67 933,27 Kč bez DPH, včetně dopravy.

Místo plnění: rozvodna Š1 # lokalita J. Šverma, v katastrálním území Třebošice, parcelní číslo 188/14.

Termín plnění: do 31. 10. 2025 (s možností dřívějšího plnění).

Pro tyto obchodní případy platí podmínky dle uzavřené Rámcové dohody č. D800/73200/00102/24/00 ze dne 14. 5. 2024 na akci Drobné a havarijní opravy v areálech střediska Kohinoor.

| Označení a specifikace výrobků a služeb | MJ | Cena/MJ | Množství | Předpokl. cena |
|-----------------------------------------|----|---------|----------|----------------|
|-----------------------------------------|----|---------|----------|----------------|

Dodavatel poskytuje veškeré zákonné garance a záruky k provedeným pracím a použitému materiálu.  
Záruka: 24 měsíců ode dne převzetí díla.

Platební podmínky: jednorázová fakturace dle skutečně realizovaného rozsahu služeb a použitého materiálu odsouhlasených objednavatelem se splatností 30 dnů od prokazatelného data doručení faktury objednavateli, jejíž součástí bude oboustranně podepsaný předávací protokol nebo dodací list.  
Na faktuře uveďte text: "daň odvede zákazník", neboť se jedná o plnění v režimu přenesení daňové povinnosti.

Kontaktní osoba za objednavatele ve věcech technických:

[REDACTED]

Kontaktní osoba za dodavatele:

[REDACTED]

Obsah objednávky je nadřazen textacím v přílohách, pokud jsou tyto v rozporu.  
Nedílnou součástí této objednávky je rámcová dohoda č. D800/73200/00102/24/00 a cenová nabídka (soutěž prací) ze dne 20. 08. 2025.  
Žádáme Vás o potvrzení/akceptaci objednávky a zaslání zpět na e-mail: [REDACTED]

Celková hodnota bez DPH CZK

67.933,27

Razítko a podpis objednavatele:

Razítko objednavatele - 13.09.2025  
[REDACTED]

Ing. Šimon Mrázek  
vedoucí odštěpného závodu  
DIAMO, státní podnik  
odštěpný závod Příbram

Akceptuji objednávku  
Razítko a podpis dodavatele: 16.9.2025

[REDACTED]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20082025  
Stavba: Rozvodna - lokalita J.Šverma

.....pro "Děle stácha dělníků chon, nanelejte na:



KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
  
Zhotovitel:  
Allkon s.r.o.  
Projektant:  
  
Zpracovatel:  
Hurt V.  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 20. 8. 2025  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:

|                                     |            |             |           |
|-------------------------------------|------------|-------------|-----------|
| Náklady z rozpočtů                  |            |             | 67 933,27 |
| Ostatní náklady ze souhrnného listu |            |             | 0,00      |
| Cena bez DPH                        |            |             | 67 933,27 |
| DPH základní<br>snížená             | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|                                     | 21,00%     | 67 933,27   | 14 265,99 |
|                                     | 12,00%     | 0,00        | 0,00      |
| Cena s DPH v CZK                    |            |             | 82 199,26 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20082025

**Stavba:** Rozvodna - lokalita J.Šverma



Místo: Datum: 20. 8. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Allkon s.r.o. Zpracovatel:

| Kód                                    | Popis                        | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|----------------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------|
| 1) Náklady z rozpočtů                  |                              | 67 933,27          | 82 199,26        |
| 20082025                               | Rozvodna - lokalita J.Šverma | 67 933,27          | 82 199,26        |
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu |                              | 0,00               | 0,00             |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2)      |                              | 67 933,27          | 82 199,26        |

číslo registrační (Objednatel): D800/73200/00102/24/00

**Rámcová dohoda) na akci: „Drobné a havarijní opravy v areálech střediska Kohinoor“**

## **RÁMCOVÁ DOHODA**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“), a na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce (dále jen „*RD*“).

### **Smluvní strany**


**Objednatel:** **DIAMO, státní podnik**  
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem  
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn.: AXVIII 520  
**IČO:** 00002739, **DIČ:** CZ00002739, plátce DPH

**Týká se:** **DIAMO, státní podnik**  
**odštěpný závod PKÚ**  
Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec

**Bankovní spojení:** Československá obchodní banka, a. s.  
č. ú. 217725563/0300

**Zastoupený:** Ing. Petrou Šilhánovou, ředitelkou odštěpného závodu

**Osoby oprávněné k jednání ve věci plnění předmětu RD ve věcech technických:**



**Osoby oprávněné k jednání ve věci plnění předmětu RD ve věcech obchodních:**



**Fakturační a korespondenční adresa:**

DIAMO, státní podnik  
odštěpný závod PKÚ  
Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec  
Faktury zasílat e-mailem na adresu: 

**Zhotovitel:** **ALLKON s.r.o.**  
Okružní 350, 435 13 Meziboří  
**Zapsaný v OR:** u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn.: C 11031

**IČO:** 25008196, **DIČ:** CZ25008196, plátce DPH

**Bankovní spojení:** MONETA Money Bank, a.s.  
č. ú. 201490691/0600

**Zastoupena/ý:** Antonínem Hurtem, jednatelem

**Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu RD ve věcech technických:**

Antonín Hurt



### **Fakturační a korespondenční adresa:**

ALLKON s.r.o.  
Okružní 350, 435 13 Meziboří

(dále společně jen „Smluvní strany“)

## **I. Důvod uzavření RD**

Tato RD se uzavírá na základě nabídek Zhotovitele, která byly ve výběrovém řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Drobné a havarijní opravy v areálech střediska Kohinoor“, kód zakázky: P300076565, P300306561, vyhodnoceny jako ekonomicky nejvýhodnější. Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré náležitosti týkající se podaných nabídek.

## **II. Předmět RD**

1. Zhotovitel se touto RD a za podmínek v ní sjednaných zavazuje na základě dílčích objednávek provádět pro Objednatele v průběhu roku 2024 a 2025 drobné a havarijní opravy ve stavebních objektech (dále jen „objekty“) nacházejících se v areálech střediska Kohinoor. Předmětem oprav budou zejména následující činnosti:

Část 1 – Opravy potrubí pitné teplé vody, splaškové a dešťové kanalizace, ústředního topení a čištění kanalizace,

Část 2 – Zámečnické, klempířské a zednické práce,

Část 3 – Stavební opravy na budovách a inženýrských sítích.

2. Zhotovitel se podpisem této RD zavazuje provádět práce na svůj náklad, řádně a za podmínek touto RD upravených. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost a za provedené práce hradit Zhotoviteli dohodnutou cenu za podmínek stanovených touto RD.
3. Zhotovitel se zavazuje akceptovat jednotlivé dílčí objednávky Objednatele, které budou doručeny na emailovou adresu Zhotovitele v době účinnosti této RD, a to do 48 hodin od jejich doručení. Následně Zhotovitel zahájí práce vždy nejpozději do 48 hodin od akceptace každé dílčí objednávky, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.
4. Každá jednotlivá objednávka bude obsahovat označení objektu, kterého se práce týkají, popis požadovaných prací, požadovaný termín dokončení předpokládaných prací a podpis osoby oprávněné jednat za Objednatele. Součástí každé objednávky bude rozpočet k požadovaným opravám, zpracovaný Zhotovitelem na základě předchozí telefonické či emailové výzvy Objednatele učiněné na příslušné kontakty Zhotovitele uvedené v záhlaví této RD, který byl následně Objednatelem schválen.
5. CPV kódy veřejné zakázky jsou:  
50000000-5 | Opravy a údržba  
90000000-7 | Kanalizace, odstraňování odpadu, čištění a ekologické služby  
45261310-0 | Klempířské práce  
45261300-7 | Klempířské práce a montáž okapových žlabů  
45262520-2 | Zednické práce  
45421000-4 | Stavební zámečnictví  
45000000-7 | Stavební práce  
45213250-0 | Stavební práce na průmyslových budovách  
45453000-7 | Opravy a modernizace budov

## **III. Účinnost RD**

Tato RD se uzavírá na dobu určitou **do 31. prosince 2025.**

## IV. Termín plnění

Práce budou Zhotovitelem prováděny na základě jednotlivých dílčích objednávek Objednatele. Zhotovitel zahájí práce vždy nejpozději do 48 hodin od akceptace dílčí objednávky Objednatele, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

## V. Místo plnění

Místo plnění bude Objednatelem upřesněno v každé dílčí objednávce.

Identifikace jednotlivých objektů, ke kterým se budou jednotlivé objednávky vázat, je specifikována v Příloze č. 1 této RD – Seznam objektů v areálech střediska Kohinoor.

## VI. Cena prací

Cena za drobné a havarijní opravy dle čl. II. této RD bude sjednána v každé jednotlivé dílčí objednávce Objednatele, a to v závislosti na objednaném množství stavebních prací.

Celková cena za všechny práce realizované po dobu účinnosti této RD na základě jednotlivých dílčích objednávek dle této RD, nesmí přesáhnout hodnotu 600 000,00 Kč bez DPH pro část 1 předmětu RD, 600 000,00 Kč bez DPH pro část 2 předmětu RD a 1 000 000,00 Kč bez DPH pro část 3 předmětu RD.

## VII. Platební podmínky a fakturace

1. Smluvní strany se dohodly na milníkové fakturaci, a to vždy po řádném dokončení prací za každou jednotlivou objednávku zvlášť.
2. Každá faktura vystavená Zhotovitelem bude doložena soupisem skutečně provedených prací a předávacím protokolem s podpisy zástupců obou Smluvních stran.
3. S ohledem na § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH“), budou Zhotovitelem fakturovány pouze částky bez daně z přidané hodnoty (DPH) v případě jednotlivých objednávek stavebních prací, které podléhají režimu přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel v těchto případech na fakturu uvede, že se jedná o plnění v režimu přenesení daňové povinnosti na stavební a montážní práce zařazené dle Klasifikace produkce (CZ-CPA) Českého statistického úřadu do kódu 41 až 43. U ostatních prací bude fakturace probíhat v běžném režimu dle Zákona o DPH.
4. Výši daně z přidané hodnoty je povinen v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a a 92e Zákona o DPH doplnit a přiznat Objednatel.  
V případě změny sazby DPH na základě novelizace Zákona o DPH, bude doplněna a přiznána sazba DPH v % platná v době vystavení faktury.
5. Každá faktura musí obsahovat náležitosti dle Zákona o DPH, jinak nebude splatná, a to zejména:

- název, adresa sídla, IČO/DIČ Objednatele,
- název, adresa sídla, IČO/DIČ Zhotovitele,
- označení faktury a její číslo,
- bankovní spojení Zhotovitele,
- splatnost faktury v souladu s RD,
- datum zdanitelného plnění,
- předmět faktury, číslo RD, číslo příslušné dílčí objednávky,
- vyfakturovanou částku v Kč bez DPH, sazbu daně, a text: „daň odvede zákazník“, při fakturaci plnění v režimu přenesené daňové povinnosti,
- vyfakturovanou částku v Kč bez DPH, sazbu DPH v %, výši DPH v Kč, vyfakturovanou částku v Kč včetně DPH, při fakturaci plnění mimo režim přenesené daňové povinnosti,
- v příloze originál předávacího protokolu s podpisy zástupců obou Smluvních stran.

6. Každá faktura a předávací protokol musí také obsahovat, kromě výše uvedeného, číslo příslušné dílčí objednávky a číslo RD včetně identifikace všech případných dodatků. Nebudou-li výše uvedené údaje na faktuře a předávacím protokolu uvedeny, nebude faktura proplacena a bude vrácena k opravě.
7. Splatnost vystavené faktury se sjednává na **třicet dnů** ode dne jejího doručení. Pokud splatnost připadne na den pracovního klidu nebo volna či svátek, je faktura splatná nejbližší následující pracovní den. Objednatel požaduje fakturu zaslat v elektronické podobě, ve formátu \*.pdf, na e-mailovou adresu: [REDACTED]
8. Objednatel je oprávněn chybnou fakturu bez zaplacení vrátit nebo bezodkladně o nesprávných či chybějících údajích informovat Zhotovitele. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opraveného nebo nově vyhotoveného dokladu Objednateli.
9. Úhrada ceny za provedené práce bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet Zhotovitele, který je uvedený v záhlaví této RD. Obě Smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek bude splněn dnem, kdy bude částka odepsána z účtu Objednatele.
10. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli jakékoliv zálohy.
11. Pro úhradu smluvní pokuty dle článku VIII. této RD platí stejné platební podmínky jako pro zaplacení faktury.
12. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivou osobou a ani nespolehlivým plátcem daně dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se Zhotovitel stane nespolehlivou osobou nebo nespolehlivým plátcem ve smyslu tohoto zákona v průběhu realizace předmětu RD, bude faktura za již realizované plnění práce hrazena Objednatelem tak, že:
  - část faktury vystavené Zhotovitelem odpovídající výši DPH bude uhrazena Objednatelem přímo na účet správce daně postupem dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a
  - základ daně bude uhrazen na účet Zhotovitele zveřejněný na portálu finanční správy.
13. Zhotovitel prohlašuje, že účet uvedený v záhlaví RD je účtem Zhotovitele zveřejněným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup dle ustanovení § 96 odst. 2 zákona č. 235/2004, Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že uvedený účet nebude účtem Zhotovitele zveřejněným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup, bude faktura za již realizované práce hrazena Objednatelem tak, že:
  - část faktury vystavené Zhotovitelem odpovídající výši DPH bude uhrazena Objednatelem přímo na účet správce daně postupem dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a
  - základ daně bude uhrazen na účet Zhotovitele zveřejněný na portálu finanční správy.

## **VIII. Smluvní pokuty**

1. Pokud se Zhotovitel ocitne v prodlení s dokončením prací oproti termínu sjednanému v potvrzené dílčí objednávce Objednatele, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % denně z ceny každé jednotlivé objednávky.
2. Pokud Zhotovitel poruší své povinnosti uvedené v této RD, je povinen zaplatit Objednateli tyto smluvní pokuty:
  - 500,00 Kč za každé jednotlivě zjištěné a prokázané porušení povinností Poskytovatele uvedených v čl. X. odst. 3 až 5, a v čl. XII. odst. 13 této RD;
  - 200,00 Kč za každý den prodlení s odstraněním každé reklamované vady v termínu určeném Objednatelem v souladu s čl. XI. odst. 2 této RD.
3. Ujednání o smluvní pokutě nevylučuje právo Objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

## **IX. Způsob zajištění řádného plnění předmětu RD**

1. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami pro bezvadné dokončení díla dle jednotlivých dílčích objednávek. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí každé potvrzené jednotlivé objednávky.
2. Zhotovitel je povinen dodržovat obecně platné právní, hygienické, požární a bezpečnostní předpisy a předpisy upravující oblast životního prostředí, dále také interní organizační normy a řídicí akty Objednatele, které tyto oblasti upravují, byly-li mu Objednatelem předány.
3. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění předmětu RD (jednotlivých dílčích objednávek) vést, v souladu s platnou právní úpravou, stavební deník. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této RD (jednotlivých dílčích objednávek). Zhotovitel je povinen zapisovat zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti apod.
4. Během pracovní doby Zhotovitele musí být stavební deník v místě plnění trvale přístupný všem oprávněným osobám. Originál stavebního deníku bude Objednateli předán po ukončení platnosti RD.
5. Zhotovitel je ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, povinen nakládat s odpadem vzniklým v souvislosti s plněním předmětu této RD (jednotlivých dílčích objednávek), jako s odpadem vzniklým jeho vlastní činností, a vykazovat ho ve své průběžné evidenci a ročním hlášení o produkci a nakládání s odpady.
6. Zhotovitel zabezpečí stavbu a mechanizaci proti možnému úniku ropných látek. Staveniště bude vybaveno vhodnými sorpčními prostředky, které budou použity k asanaci v případě úniku ropných látek.
7. Zhotovitel na své náklady zajistí průběžný úklid pozemků, komunikací a zařízení v místě plnění, které bude ke své činnosti využívat v souvislosti s plněním předmětu RD (jednotlivých dílčích objednávek) a jejich následné uvedení do původního stavu.
8. Drobné a havarijní opravy budou probíhat v provozech těžkého průmyslu (v objektech pronajatých různým nájemcům), proto se Zhotovitel s každým nájemcem před zahájením prací vzájemně písemně informují o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen před započatím prací zajistit proškolení všech pracovníků pohybujících se v příslušných objektech z BOZP a PO bezpečnostním technikem každého nájemce. Pro vstup do některých objektů je nutné zhotovení identifikačních karet, které si zajistí Zhotovitel na své náklady.

## **X. Poddodavatelé**

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části prací třetí osobu (poddodavatele), v tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by práce prováděl sám.
2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli z této RD.
3. Změna či rozšíření v osobách poddodavatelů podléhá předchozímu písemnému souhlasu Objednatele. Využil-li Zhotovitel ve výběrovém řízení možnosti prokázat splnění části kvalifikace prostřednictvím poddodavatelů, pak v případě změny v osobách takových poddodavatelů je Zhotovitel povinen prokázat Objednateli splnění kvalifikačních předpokladů v daném rozsahu rovněž u nových poddodavatelů, a to před zapojením těchto nových poddodavatelů do plnění RD. Objednatel má právo odmítnout změnu v osobách poddodavatelů v případě, že noví poddodavatelé nedisponují kvalifikací v rozsahu požadovaném v rámci výběrového řízení.
4. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli identifikační údaje všech poddodavatelů, a to nejpozději před zahájením provádění prací poddodavatelem.
5. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá v rámci provádění prací dle této RD, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele. Zhotovitel je povinen přenést tuto povinnost i do dalších úrovní dodavatelského řetězce. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění RD na žádost Objednatele obratem předložit kompletní seznam částí plnění realizovaných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů.

## **XI. Záruční doba**

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost každého díla vzniklého dle jednotlivých dílčích objednávek po dobu **24 měsíců** ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, který bude uveden v předávacím protokolu podepsaném zástupci obou Smluvních stran.
2. V případě, že dílo vykáže vady během záruční doby, uplatní Objednatel u Zhotovitele písemnou reklamaci na e-mailovou adresu: [REDAKCE]. Ve svém oznámení Objednatel uvede, jak se vada projevuje a vyzve Zhotovitele k prohlídce a odstranění vady. Písemná forma reklamace je zachována, bude-li oznámení o vzniku vady odesláno na e-mailovou adresu Zhotovitele, kterou Zhotovitel uvedl do předávacího protokolu jako svůj kontakt po dobu záruční doby. Zhotovitel se zavazuje Objednatelům reklamované vady odstranit v termínu určeném Objednatelům s přihlédnutím k povaze vady a způsobu jejího odstranění. Nebude-li možno předmět této RD (jednotlivých dílčích objednávek) plně využívat, prodlouží Zhotovitel Objednateli záruční dobu o dobu, po kterou Objednatel nemohl konkrétní dílo plně využívat a nahradí Objednateli způsobenou škodu.
3. V případě že Zhotovitel po výzvě Objednatel k odstranění reklamované vady, vadu v určeném termínu neodstraní, je Objednatel oprávněn odstranit vadu sám nebo prostřednictvím třetí osoby a náklady vynaložené na provedení opravy Zhotoviteli vyúčtovat a Zhotovitel je povinen je zaplatit do 14 dní ode dne doručení faktury. Provedením opravy dle tohoto odstavce není porušena záruka za jakost díla, kterou Zhotovitel poskytuje Objednateli podle odst. 1 tohoto článku RD.

## **XII. Ostatní smluvní ujednání**

1. Smluvní strany mohou tuto RD ukončit dohodou. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, podepsaná zástupci obou Smluvních stran, jinak je neplatná.
2. Smluvní strany ujednávají, že Objednatel má právo odstoupit od této RD jednostranným písemným prohlášením doručeným Zhotoviteli, z těchto důvodů:
  - u Zhotovitele bude odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům;
  - proti Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení, nebude-li insolvenční návrh v zákonné lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost;
  - v případě hrubého porušení povinností uložených Zhotoviteli touto RD s tím, že za hrubé porušení povinností Zhotovitele se považuje zejména prodlení Zhotovitele s provedením prací na základě jednotlivých objednávek o dobu delší než 7 kalendářních dnů oproti termínu plnění sjednanému v příslušné objednávce;
  - v případě, že na realizaci plnění dle této RD nebo jeho části nebudou Objednateli poskytnuty prostředky ze státního rozpočtu.
3. Písemné prohlášení Smluvní strany o odstoupení je účinné dnem jeho doručení druhé Smluvní straně. Smluvní strany pro tento případ ujednávají, že nevypořádané nároky mezi sebou písemně vypořádají nejdéle do 30 dnů ode dne účinnosti odstoupení.
4. Objednatel se zavazuje spolupracovat se Zhotovitelem v rozsahu nezbytně nutném k dosažení cíle RD.
5. Smluvní strany se zavazují, že osobní údaje uvedené v této RD a případně osobní údaje, ke kterým získají přístup v rámci plnění vyplývajícího z předmětu RD, použijí a budou ochraňovat v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
6. Objednatel poskytne Zhotoviteli údaje potřebné k plnění předmětu této RD a jednotlivých dílčích objednávek. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění RD a neposkytne je třetí straně.
7. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
8. Smluvní strany nesouhlasí s tím, aby nad rámec výslovných ustanovení této RD byla jakákoliv práva a povinnosti dovozována z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění, ledaže je v RD výslovně ujednáno jinak. Vedle shora

uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

9. Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností.
10. Zhotovitel odpovídá za řádné plnění předmětu RD a jednotlivých dílčích objednávek svými zaměstnanci a za všechny škody, které při výkonu své práce jeho zaměstnanci svým zaviněním prokazatelně způsobí a je pro vznik takto způsobených škod řádně pojištěn. Podkladem pro stanovení výše vzniklé škody bude vždy písemný zápis o projednání škodného případu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, příp. i písemné podklady vyhotovené orgány Policie České republiky. Nárok na náhradu škody musí být Objednatelům uplatněn v písemné formě.
11. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění této RD podílejí.
12. Zhotovitel potvrzuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k plnění této RD, a že k tomu disponuje potřebnými kapacitami a odbornými znalostmi.
13. Zhotovitel je povinen ohlásit do 7 pracovních dnů Objednateli změny, které nastaly po uzavření RD, a které se dotýkají jeho následujících identifikačních údajů:
  - obchodní firmy/názvu Zhotovitele,
  - právní formy Zhotovitele,
  - identifikačního čísla (IČO),
  - daňového identifikačního čísla (DIČ),
  - sídla/místa podnikání Zhotovitele,
  - údajů o osobách, které jsou oprávněny zastupovat Zhotovitele.

### **XIII. Compliance doložka**

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této RD vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této RD a veškerých činností s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se dále zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby v souvislosti s uzavřením Smlouvy a jejím plněním nevzniklo žádné důvodné podezření ze spáchání trestného činu a nedošlo ke spáchání trestného činu, a to ani ve stádiu přípravy či pokusu či účastenství, které by mohlo být kterékoli ze Smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Compliance programem státního podniku DIAMO (viz webové stránky [www.diamo.cz/cs/compliance-program](http://www.diamo.cz/cs/compliance-program)).
4. Smluvní strany se zavazují navzájem si neprodleně oznámit skutečnosti vzbuzující důvodné podezření o možném spáchání trestného činu souvisejícího s uzavřením Smlouvy a jejím plněním, a to bez ohledu na splnění případné zákonné oznamovací povinnosti a nad její rámec.

### **XIV. Závěrečná ujednání**

1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti související s touto RD, si budou doručovat na e-mailové adresy, e-mailová adresa Objednatel: [REDAKCE] a Zhotovitel: [REDAKCE]. Smluvní strany se však výslovně dohodly, že faktury bude Zhotovitel zasílat Objednateli v elektronické podobě, ve formátu \*.pdf, na e-mailovou adresu: [REDAKCE].
2. Obě Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby každá Smluvní strana shromáždila a zpracovala o druhé straně údaje týkající se jména, názvu firmy, identifikačního čísla, sídla a bankovního spojení, a to za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práv a povinností Zhotovitele a Objednatelů v souvislosti s uzavíranou RD.

3. Tato RD je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží 1 výtisk. Ustanovení předchozí věty neplatí, je-li RD podepsána elektronicky, tzn. kvalifikovanými elektronickými podpisy nebo zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis osob oprávněných zastupovat Smluvní strany dle úvodních ustanovení RD, kdy je RD vyhotovena v jediném elektronickém vyhotovení.
4. Nadpisy jednotlivých článků této RD slouží pouze k orientaci a nemají vliv na interpretaci jejího obsahu.
5. Práva a povinnosti obou Smluvních stran touto RD výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.
6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto RD budou řešit smírně na úrovni osob oprávněných k zastupování Smluvních stran. V případě nedořešení sporu bude tento řešen na úrovni statutárních orgánů. Jejich rozhodnutí je konečné a neměnné, nebude-li dohoda možná, je každá strana oprávněna předložit tento spor k rozhodnutí příslušnému soudu, není-li stanoveno jinak.
7. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že v případě soudního sporu bude místně příslušným soud prvního stupně se sídlem v Ústí nad Labem, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou.
8. Tato RD může být měněna a doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.
9. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem této RD, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jí nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek a v tísní, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své podpisy.
10. Tato RD nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním RD v registru smluv v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle uvedeného zákona zajistí DIAMO, státní podnik.  
  
Případná plnění Smluvních stran v rámci předmětu této RD před nabytím její účinnosti se považují za plnění dle této RD, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.
11. Nedílnou součástí této RD je:  
  
Příloha č. 1 - Seznam objektů v areálech střediska Kohinoor

V Chlumci dne

V Meziboří dne

  
Datum: 2024.05.14 07:50:30 +02'00'

.....  
**Ing. Petra Šilhánová**  
ředitelka odštěpného závodu  
DIAMO, státní podnik  
odštěpný závod PKÚ  
(Objednatel)

  
Datum: 2024.05.13  
14:06:24 +02'00'

.....  
**Antonín Hurt**  
jednatel  
ALLKON s.r.o.  
(Zhotovitel)

**Středisko Kohinoor - budovy a stavby - soupis dle inventárních čísel k 1. 1. 2024**

| Počet | Inv. č.<br>DIAMO | Název budovy, stavby            | Areál              | Katastrální území | Parcelní číslo   | Vlastník parc.           | v NS                      |
|-------|------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1.    | 82100015         | Vrátnice                        | HBZS               | Most II           | 3488/24          | Sev.en Inntech a.s.      | Severní energetická a.s.  |
| 2.    | 82100016         | Rampa                           | HBZS               | Most II           | 3488/26          | Sev.en Inntech a.s.      | Severní energetická a.s.  |
| 3.    | 82100017         | Trafostanice TS 1               | HIPODROM           | Velebudice        | 170 st.          | HIPODROM MOST            | HIPODROM                  |
| 4.    | 82100018         | Trafostanice TS 3               | HIPODROM           | Velebudice        | 185 st.          | HIPODROM MOST            | HIPODROM                  |
| 5.    | 82100019         | Svařovna                        | HBZS               | Most II           | 3488/25          | Sev.en Inntech a.s.      | Severní energetická a.s.  |
| 6.    | 82100022         | Usměrňovací stanice č. II Z 52  | ÚUK u lok. Nejedlý | Třebošice         | 213 st.          | Sev.en Inntech a.s.      | Severní energetická a.s.  |
| 7.    | 82100027         | Útulek výklopu                  | Šverma             | Holešice          | 232/1            | DIAMO s. p.              | Vršanská uhelná a.s.      |
| 8.    | 82100028         | Útulek výklopu                  | Šverma             | Ervěnice          | 1160/63          | DIAMO s. p.              | Vršanská uhelná a.s.      |
| 9.    | 82100029         | Hradlo Š 1 zděné                | Šverma             | Třebošice         | 188/14           | DIAMO s. p.              | VUAS, demolice 2030       |
| 10.   | 82100030         | Hradlo Š 3 zděné                | Šverma             | Třebošice         | 1287/1           | VUAS                     | VUAS, demolice 2030       |
| 11.   | 82100031         | Hradlo Š 2 zděné                | Šverma             | Třebošice         | 1287/1           | VUAS                     | VUAS, demolice 2030       |
| 12.   | 82100034         | Třídírna a mezistavba           | ÚU Komořany        | Třebošice         | 375 st.          | Severní energetická a.s. | Severní energetická a.s.  |
| 13.   | 82100035         | Pásový tunel A                  | ÚU Komořany        | Komořany u Mostu  | 753 st.          | Severní energetická a.s. | Severní energetická a.s.  |
| 14.   | 82100036         | Úpravna 10-80 - Prádlo          | ÚU Komořany        | Třebošice         | 375 st.          | Severní energetická a.s. | Severní energetická a.s.  |
| 15.   | 82100037         | Soc.zařízení na roštích         | ÚU Komořany        | Komořany u Mostu  | 528 st.          | Severní energetická a.s. | Severní energetická a.s.  |
| 16.   | 82100038         | Nakládací zásobník              | ÚU Komořany        | Komořany u Mostu  | 512 st.          | Severní energetická a.s. | Severní energetická a.s.  |
| 17.   | 82100039         | Objekt pro voz.služ.+ soc.zař.  | ÚU Komořany        | Třebošice         | 291 st.          | Severní energetická a.s. | Severní energetická a.s.  |
| 18.   | 82100040         | Dílna opravářů železnič.vozů    | ÚU Komořany        | Komořany u Mostu  | 524 st.          | Severní energetická a.s. | Severní energetická a.s.  |
| 19.   | 82100041         | Transformační stanice           | Nejedlý            | Dolní Jiřetín     | 214 st.          | Sev.en Inntech a.s.      | Sev.en Inntech a.s.       |
| 20.   | 82100042         | Sklad nářadí traťové údržby     | ÚU Komořany        | Komořany u Mostu  | 533 st.          | DIAMO s. p.              | Severní energetická a.s.  |
| 21.   | 82100043         | Garáž pro motor. kol. vozíky    | ÚU Komořany        | Komořany u Mostu  | 532 st.          | DIAMO s. p.              | Severní energetická a.s.  |
| 22.   | 82100044         | Sklad nářadí traťové údržby     | ÚU Komořany        | Komořany u Mostu  | 520 st.          | Severní energetická a.s. | Severní energetická a.s.  |
| 23.   | 82100045         | Hradlo SHD-3                    | ÚUK u lok. Nejedlý | Třebošice         | 215 st.          | Sev.en Inntech a.s.      | Severní energetická a.s.  |
| 24.   | 82100046         | Rozvodna A                      | ÚU Komořany        | Třebošice         | 375 st.          | Severní energetická a.s. | Severní energetická a.s.  |
| 25.   | 82100047         | Kovodílny                       | ÚU Komořany        | Komořany u Mostu  | 526/1 st.        | Severní energetická a.s. | Severní energetická a.s.  |
| 26.   | 82100048         | Koupelny kovodílen              | ÚU Komořany        | Komořany u Mostu  | 526/2 st.        | DIAMO s. p.              | není                      |
| 27.   | 82100049         | Přístřešek pro kola a motocykly | ÚU Komořany        | Komořany u Mostu  | 2721/20, 523 st. | Severní energetická a.s. | Severní energetická a.s.  |
| 28.   | 82100052         | Ocel. přístřešek UNIMONT        | ÚU Komořany        | Komořany u Mostu  | 531 st.          | DIAMO s. p.              | Severní energetická a.s.  |
| 29.   | 82100053         | Budova rozvodny Kohinoor II     | Kohinoor           | Mariánské Radčice | 333 st.          | Sev.en Inntech a.s.      | není /užívá stř.Kohinoor/ |
| 30.   | 82100057         | Bud. č.p.2332 pohot.a dýmnice   | HBZS               | Most II           | 3488/6           | Sev.en Inntech a.s.      | Severní energetická a.s.  |
| 31.   | 82100058         | Budova č.p. 2206 Most           | HBZS               | Most II           | 3487             | DIAMO s. p.              | Severní energetická a.s.  |
| 32.   | 82100059         | Garáže u HBZS - přístavba       | HBZS               | Most II           | 3488/1, 3488/20  | DIAMO,Sev.en Innt.       | Severní energetická a.s.  |
| 33.   | 82100060         | Sklad tlakových lahví CO 2      | HBZS               | Most II           | 3488/22, 3488/23 | DIAMO,Sev.en Innt.       | Severní energetická a.s.  |
| 34.   | 82100061         | Zkušebna tlakových nádob        | HBZS               | Most II           | 3488/7           | DIAMO s. p.              | Severní energetická a.s.  |
| 35.   | 82100062         | Garáž                           | HBZS               | Most II           | 3504/4, 3493/35  | DIAMO,Sev.en Innt.       | Severní energetická a.s.  |
| 36.   | 82100063         | Garáž                           | HBZS               | Most II           | 3503/2, 3493/36  | DIAMO,Sev.en Innt.       | Severní energetická a.s.  |

**Středisko Kohinoor - budovy a stavby - soupis dle inventárních čísel k 1. 1. 2024**

| Počet | Inv. č.<br>DIAMO | Název budovy, stavby            | Areál        | Katastrální území      | Parcelní číslo  | Vlastník parc.           | v NS                      |
|-------|------------------|---------------------------------|--------------|------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|
| 37.   | 82100064         | Garáž                           | HBZS         | Most II                | 3502/2, 3493/37 | DIAMO,Sev.en Innt.       | Severní energetická a.s.  |
| 38.   | 82100065         | Garáž                           | HBZS         | Most II                | 3501/2, 3493/38 | DIAMO,Sev.en Innt.       | Severní energetická a.s.  |
| 39.   | 82100066         | Garáž                           | HBZS         | Most II                | 3500/2, 3493/39 | DIAMO,Sev.en Innt.       | Severní energetická a.s.  |
| 40.   | 82100067         | Garáž                           | HBZS         | Most II                | 3499/2, 3493/40 | DIAMO,Sev.en Innt.       | Severní energetická a.s.  |
| 41.   | 82100068         | Garáž                           | HBZS         | Most II                | 3498/2, 3493/41 | DIAMO,Sev.en Innt.       | Severní energetická a.s.  |
| 42.   | 82100069         | Garáž                           | HBZS         | Most II                | 3497/2, 3493/42 | DIAMO,Sev.en Innt.       | Severní energetická a.s.  |
| 43.   | 82100070         | Garáž                           | HBZS         | Most II                | 3496/2, 3493/43 | DIAMO,Sev.en Innt.       | Severní energetická a.s.  |
| 44.   | 82100071         | Garáž                           | HBZS         | Most II                | 3495/2, 3493/44 | DIAMO,Sev.en Innt.       | Severní energetická a.s.  |
| 45.   | 82100072         | Kuželna HBZS                    | HBZS         | Most II                | 3488/8          | Sev.en Inntech a.s.      | Severní energetická a.s.  |
| 46.   | 82100073         | Budova kompenzace               | Kohinoor     | Mariánské Radčice      | 333 st.         | Sev.en Inntech a.s.      | není /užívá stř.Kohinoor/ |
| 47.   | 82100076         | Ocelový přístřešek 3 X 6 X 15 m | ÚU Komořany  | Třebošice              | 340 st.         | DIAMO s. p.              | Severní energetická a.s.  |
| 48.   | 82100077         | Útulek pro výklopni             | Šverma       | Holešice               | 232/2           | DIAMO s. p.              | Vršanská uhelná a.s.      |
| 49.   | 82100078         | Sklad olejů a mazadel - zděný   | ÚU Komořany  | Komořany u Mostu       | 534 st.         | Severní energetická a.s. | Severní energetická a.s.  |
| 50.   | 82100079         | Hradlo D 11                     | Šverma       | Třebošice              | 247 st.         | Vršanská uhelná a.s.     | Severní energetická a.s.  |
| 51.   | 82100084         | Trafostanice u stavědla Š 4     | Šverma       | Holešice,Třebošice     | 232/1, 188/14   | obě DIAMO s.p.           | VUAS, demolice 2030       |
| 52.   | 82100085         | Trafostanice u hradla Š1        | Šverma       | Třebošice              | 188/14          | DIAMO s. p.              | Vršanská uhelná a.s.      |
| 53.   | 82100086         | Garáže B /4 ks/                 | ÚU Komořany  | Třebošice              | 299 st.         | Severní energetická a.s. | Severní energetická a.s.  |
| 54.   | 82100087         | Trafostanice a měnič - LOM      | Šverma       | Holešice               | 298 st.         | DIAMO s. p.              | VUAS, demolice 2030       |
| 55.   | 82100088         | Ocelový přístřešek IG           | Kaisrovna    | Komořany u Mostu       | 787 st.         | Sev.en Inntech a.s.      | není                      |
| 56.   | 82100091         | Stanice přečerpací A I          | Vrskmaň      | Nové Sedlo nad Bílinou | 372 st.         | DIAMO s. p.              | Vršanská uhelná a.s.      |
| 57.   | 82100095         | Ocelový přístřešek              | ÚU Komořany  | Třebošice              | 341 st.         | DIAMO s. p.              | Severní energetická a.s.  |
| 58.   | 82100096         | Garáže spec. vozidel            | DTS Vrbenský | Souš                   | 586 st.         | DIAMO s. p.              | DTS                       |
| 59.   | 82100097         | Garáže C + D /13 ks/            | ÚU Komořany  | Třebošice              | 297 st.         | Severní energetická a.s. | Severní energetická a.s.  |
| 60.   | 82100098         | Garáže pro zařiz.stav.GDT       | Kaisrovna    | Komořany u Mostu       | 786 st.         | Sev.en Inntech a.s.      | není                      |
| 61.   | 82100102         | Transformov.mobil. /u hrad. D8/ | ÚU Komořany  | Komořany u Mostu       | 1082/64         | Kongres.cent.Praha       | Severní energetická a.s.  |
| 62.   | 82100109         | Čistírna důlních vod            | ÚUK - ČDV    | Třebošice              | 314 st.         | Vršanská uhelná a.s.     | Severní energetická a.s.  |
| 63.   | 82100110         | Čerpací stanice "C"             | Jezeří       | Kundratice u Chomutova | 819/2           | DIAMO s. p.              | Severní energetická a.s.  |
| 64.   | 82100111         | Hala HU 370 na ČDV 5 polí       | ÚUK - ČDV    | Třebošice              | 383 st.         | Vršanská uhelná a.s.     | Severní energetická a.s.  |
| 65.   | 82100112         | Zděná dílna na ČDV              | ÚUK - ČDV    | Třebošice              | 382 st.         | Vršanská uhelná a.s.     | Severní energetická a.s.  |
| 66.   | 82100113         | Dílna tech. rozvoje - hala      | ÚU Komořany  | Komořany u Mostu       | 788 st.         | DIAMO s. p.              | Severní energetická a.s.  |
| 67.   | 82100114         | Hradlo D 10 /naproti ÚUK/       | ÚU Komořany  | Třebošice              | 405 st.,407 st. | Sev.en Innt.,DIAMO       | Severní energetická a.s.  |
| 68.   | 82100116         | Prohlídková hala - loko - depo  | Šverma       | Třebošice              | 1287/1          | Vršanská uhelná a.s.     | VUAS, demolice 2030       |
| 69.   | 82100117         | Centrální středisko řídicí      | ÚU Komořany  | Třebošice              | 296/2 st.       | Severní energetická a.s. | Severní energetická a.s.  |
| 70.   | 82100118         | Plechový sklad                  | ÚU Komořany  | Třebošice              | 342 st.         | DIAMO s. p.              | Severní energetická a.s.  |
| 71.   | 82100119         | Hala "HUSAR"                    | ČSA          | Ervěnice               | 770 st.         | DIAMO s. p.              | Severní energetická a.s.  |
| 72.   | 82100120         | Soc. zařízení skladu ÚUK        | ÚU Komořany  | Komořany u Mostu       | 660 st.         | DIAMO s. p.              | není                      |

**Středisko Kohinoor - budovy a stavby - soupis dle inventárních čísel k 1. 1. 2024**

| Počet | Inv. č.<br>DIAMO | Název budovy, stavby                 | Areál        | Katastrální území  | Parcelní číslo   | Vlastník parc.           | v NS                     |
|-------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 73.   | 82100121         | Sklad Stavoservis 10A                | ČSA          | Ervěnice           | 712 st.          | DIAMO s. p.              | Severní energetická a.s. |
| 74.   | 82100122         | Sklad Stavoservis 10B                | ČSA          | Ervěnice           | 713 st.          | DIAMO s. p.              | Severní energetická a.s. |
| 75.   | 82100123         | Sklad Stavoservis 10C                | ČSA          | Ervěnice           | 714 st.          | DIAMO s. p.              | Severní energetická a.s. |
| 76.   | 82100124         | Sklad Stavoservis 14A                | ČSA          | Ervěnice           | 716 st.          | DIAMO s. p.              | Severní energetická a.s. |
| 77.   | 82100125         | Sklad Stavoservis 18A                | ČSA          | Ervěnice           | 715 st.          | DIAMO s. p.              | Severní energetická a.s. |
| 78.   | 82100126         | Sklad Stavoservis 18C                | ČSA          | Ervěnice           | 717 st.          | DIAMO s. p.              | Severní energetická a.s. |
| 79.   | 82100128         | Montovaná trojgaráž                  | Šverma       | Holešice           | 232/1            | DIAMO s. p.              | není, demolice 2024      |
| 80.   | 82100129         | Hradlo OM 7                          | ÚU Komořany  | Komořany u Mostu   | 602 st.          | Sev.en Inntech a.s.      | Severní energetická a.s. |
| 81.   | 82100130         | Odlučovač ropných látek              | Hrabák       | Bylany u Mostu     | 80/44            | DIAMO s. p.              | Vršanská uhelná a.s.     |
| 82.   | 82100131         | Garáž dreziny                        | ÚU Komořany  | Komořany u Mostu   | 755 st.          | DIAMO s. p.              | Severní energetická a.s. |
| 83.   | 82100132         | Pasový tunel B                       | ÚU Komořany  | Komořany u Mostu   | 754 st.          | Severní energetická a.s. | Severní energetická a.s. |
| 84.   | 82100183         | Rozvodna B                           | ÚU Komořany  | Komořany u Mostu   | 512 st.          | Severní energetická a.s. | Severní energetická a.s. |
| 85.   | 82100184         | Laboratoř o rozměrech 40 x 7 m       | ÚU Komořany  | Třebošice          | 375 st.          | Severní energetická a.s. | část Seven, část volná   |
| 86.   | 82100185         | Administrativní budova               | ÚU Komořany  | Třebošice          | 295 st.          | Severní energetická a.s. | není                     |
| 87.   | 82100186         | Elektrodílny čp. 283                 | ÚU Komořany  | Třebošice          | 298/2 st.        | DIAMO s. p.              | Severní energetická a.s. |
| 88.   | 82100187         | Sklad II                             | ÚU Komořany  | Komořany u Mostu   | 526/1 st.        | Severní energetická a.s. | není                     |
| 89.   | 82100193         | Hydrofiltrační stanice               | ÚU Komořany  | Komořany u Mostu   | 513 st.          | Severní energetická a.s. | Severní energetická a.s. |
| 90.   | 82100194         | Vrátnice Úpravny uhlí Komořany       | ÚU Komořany  | Komořany u Mostu   | 523 st.          | DIAMO s. p.              | Severní energetická a.s. |
| 91.   | 82100195         | Budova stykovny zděná                | ÚU Komořany  | Komořany u Mostu   | 512 st.          | Severní energetická a.s. | Severní energetická a.s. |
| 92.   | 82100196         | Trolejářské dílny                    | ÚU Komořany  | Komořany u Mostu   | 521 st.          | Severní energetická a.s. | Severní energetická a.s. |
| 93.   | 82100199         | Budova hlav. rozvod. 35kV            | Centrum      | Záluží u Litvínova | 367 st.          | Sev.en Inntech a.s.      | Sev.en Inntech a.s.      |
| 94.   | 82100202         | Čerpací stanice pohonných hmot       | DTS Vrbenský | Souš               | 548 st.          | DTS Vrbenský             | DTS                      |
| 95.   | 82100204         | Provozní bud.- ubytov. čp.377        | Kaisrovna    | Komořany u Mostu   | 785 st.          | Sev.en Inntech a.s.      | není                     |
| 96.   | 82100208         | Garáže A                             | ÚU Komořany  | Třebošice          | 346 st.          | DIAMO s. p.              | Severní energetická a.s. |
| 97.   | 82100209         | Přesýpací stanice č.1                | ÚU Komořany  | Komořany u Mostu   | 662 st.          | DIAMO s. p.              | Severní energetická a.s. |
| 98.   | 82100210         | Naklád. stanice na koleji č. 9       | ÚU Komořany  | Komořany u Mostu   | 664 st.          | DIAMO s. p.              | Severní energetická a.s. |
| 99.   | 82100211         | Přesýpací stanice č. 2               | ÚU Komořany  | Komořany u Mostu   | 663 st.          | DIAMO s. p.              | Severní energetická a.s. |
| 100.  | 82100212         | Skladovací hala u skladu 1102 na ÚUK | ÚU Komořany  | Komořany u Mostu   | 661 st.          | DIAMO s. p.              | není                     |
| 101.  | 82100213         | Transformovna                        | ÚU Komořany  | Třebošice          | 339 st.          | DIAMO s. p.              | Severní energetická a.s. |
| 102.  | 82100214         | Čerp.stanice splaškových vod         | Herkules     | Dolní Jiřetín      | 476 st.          | ČEZ Obnov.zdroje s.r.o.  | není                     |
| 103.  | 82100215         | Čerpací stanice /voda/               | ÚU Komořany  | Třebošice          | 349 st.          | Severní energetická a.s. | Severní energetická a.s. |
| 104.  | 82100216         | Hradlo D9                            | ÚU Komořany  | Třebošice          | 292 st., 338 st. | Seven, DIAMO s. p.       | Severní energetická a.s. |
| 105.  | 82100217         | Hradlo D8                            | ÚU Komořany  | Komořany u Mostu   | 538 st.          | Sev.en Inntech a.s.      | Severní energetická a.s. |
| 106.  | 82100306         | Vážní domek pro silniční váhy        | ÚU Komořany  | Třebošice          | 379 st.          | Severní energetická a.s. | Severní energetická a.s. |