

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 66/2025

Stavba: Oprava propustků na LC Javorník

do kuchyně

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 27. 8. 2025

Zadavatel:
Lesy České republiky s.p., LZ Boubín

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
ŠTOLKA-STAVKO s.r.o., Mlýnská 361, Volary

IČ: 28149131
DIČ: CZ28149131

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 431 788,72

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	12,00%	431 788,72	90 675,63
		0,00	0,00

Cena s DPH 522 464,35 v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

4.9.2025

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 66/2025

Stavba: Oprava propustků na LC Javorník

Do kuchyně

Místo: Datum: 27. 8. 2025

Zadavatel: Lesy České republiky s.p., LZ Boubín Projektant:

Zhotovitel: ŠTOLKA-STAVKO s.r.o., Mlýnská 361, Volary Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		431 788,72	522 464,35
66/2025	Oprava propustků na LC Javorník	431 788,72	522 464,35

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava propustků na LC Javorník *do kuchyně*

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

27. 8. 2025

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., LZ Boubín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠTOLKA-STAVKO s.r.o., Mlýnská 361, Volary

IČ:

DIČ:

28149131

CZ28149131

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

431 788,72

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	431 788,72	21,00%	90 675,63
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

522 464,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

4.9.2025

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: *Do kuchyně*
Oprava propustků na LC Javorník

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky s.p., LZ Boubín
Zhotovitel: ŠTOLKA-STAVKO s.r.o., Mlýnská 361, Volary

Datum: 27. 8. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

431 788,72

HSV - Práce a dodávky HSV	431 788,72
1 - Zemní práce	80 309,57
4 - Vodorovné konstrukce	5 570,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	286 256,00
998 - Přesun hmot	59 653,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Do Kochyně

Oprava propustků na LC Javorník

Místo:

Datum: 27. 8. 2025

Zadavatel: Lesy České republiky s.p., LZ Boubín

Projektant:

Zhotovitel: ŠTOLKA-STAVKO s.r.o., Mlýnská 361, Volary

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

431 788,72

D	HSV		Práce a dodávky HSV				431 788,72
D	1		Zemní práce				80 309,57
1	K	129951113	Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na MC strojně	m3	15,000	2 580,00	38 700,00
	WV		5*1,5*2		15,000		
2	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	22,464	879,00	19 745,86
	WV		2*1,2*0,6*3,6 "čelo propustku DN600"		5,184		
	WV		4*(2*1,2*0,6*3) "čelo propustku DN300-500"		17,280		
	WV		Součet		22,464		
3	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	22,464	42,70	959,21
	WV		2*1,2*0,6*3,6 "čelo propustku DN600"		5,184		
	WV		4*(2*1,2*0,6*3) "čelo propustku DN300-500"		17,280		
	WV		Součet		22,464		
4	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	20,000	238,00	4 760,00
	WV		2*10 "dosypání čel"		20,000		
5	M	58337331	šterkopisek frakce 0/22	t	40,000	397,00	15 880,00
	WV		20*2 "Přepočtené koeficientem množství"		40,000		
6	K	181912112	Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhuťněním ručně	m2	5,000	52,90	264,50
	WV		5*0,5*2		5,000		
D	4		Vodorovné konstrukce				5 570,00
7	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	m3	1,000	1 410,00	1 410,00
	WV		5*0,5*0,2*2		1,000		
8	K	452311121	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	1,000	4 160,00	4 160,00
	WV		5*0,5*0,2*2		1,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				286 256,00
9	K	919441211	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	8,000	19 100,00	152 800,00
10	K	919441221	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800	kus	2,000	39 400,00	78 800,00
11	K	919521110	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 300	m	2,000	1 510,00	3 020,00
12	M	59222020	trouba ŽB hrdlová DN 300	m	2,500	1 620,00	4 050,00
	WV		2*1,25 "Přepočtené koeficientem množství"		2,500		
13	K	919521120	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 400	m	4,000	1 820,00	7 280,00
14	M	59222022	trouba ŽB hrdlová DN 400	m	5,000	1 970,00	9 850,00
	WV		4*1,25 "Přepočtené koeficientem množství"		5,000		
15	K	919521130	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 500	m	2,000	2 350,00	4 700,00
16	M	59222024	trouba ŽB hrdlová DN 500	m	2,500	2 610,00	6 525,00
	WV		2*1,25 "Přepočtené koeficientem množství"		2,500		
17	K	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600	m	2,000	2 780,00	5 560,00
18	M	59222001	trouba ŽB hrdlová DN 600	m	2,500	3 360,00	8 400,00
	WV		2*1,25 "Přepočtené koeficientem množství"		2,500		
19	K	977213112	Řezání betonových, železobetonových nebo kameninových trub kruhových kolmý řez DN 300	kus	1,000	693,00	693,00
20	K	977213113	Řezání betonových, železobetonových nebo kameninových trub kruhových kolmý řez DN 400	kus	2,000	929,00	1 858,00
21	K	977213114	Řezání betonových, železobetonových nebo kameninových trub kruhových kolmý řez DN 500	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
22	K	977213115	Řezání betonových, železobetonových nebo kameninových trub kruhových kolmý řez DN 600	kus	1,000	1 520,00	1 520,00

D 998

Přesun hmot

59 653,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	141,024	423,00	59 653,15