
Kód:

Stavba:

JKSO: 821 2 CC-CZ: 214
Místo:  Datum: 16.4.2015
CZ-CPV: 50000000-5 CZ-CPA: 42.1

Objednatel: IČ: 70994234

Správa železniční dopravní cesty, státní organizac DIČ: CZ 70994234

Zhotovitel: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 29285801

EXprojekt s.r.o. DIČ: CZ 29285801

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
15-24

Oprava propustku v km 12,180 trati Dobříš - Vrané nad Vltavou

Vyplň údaj

0,00
0,00

0,00

21,00% 0,00 0,00
15,00% 0,00 0,00

0,00CZK
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Kód: 15-24

Stavba:

Místo:  Datum: 16.4.2015

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizac Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

0,000,0015-24
Oprava propustku v km 12,180 trati Dobříš - 
Vrané nad Vltavou

0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

0,000,0015-24/1
Oprava propustku v km 12,180 - NK a Žel. 
Svršek

0,000,0015-24/2 VRN - vedlejší rozpočtové náklady

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Oprava propustku v km 12,180 trati Dobříš - Vrané nad Vltavou

EXprojekt s.r.o.
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: 821 2 CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizac DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

EXprojekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Oprava propustku v km 12,180 trati Dobříš - Vrané nad Vltavou

15-24 - Oprava propustku v km 12,180 trati Dobříš - Vrané nad Vltavou

15-24/1 - Oprava propustku v km 12,180 - NK a Žel. Svršek

16.4.2015

70994234

CZ 70994234

Vyplň údaj

Vyplň údaj Vyplň údaj

29285801

CZ 29285801

0,00
0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizacProjektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV
    1 -  Zemní práce

    2 -  Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 -  Vodorovné konstrukce

    5 -  Komunikace

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV -  Práce a dodávky PSV
    711 -  Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

M - Práce a dodávky M
    21-M - Elektromontáže

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oprava propustku v km 12,180 trati Dobříš - Vrané nad Vltavou

15-24 - Oprava propustku v km 12,180 trati Dobříš - Vrané nad Vltavou

15-24/1 - Oprava propustku v km 12,180 - NK a Žel. Svršek

16.4.2015

EXprojekt s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizacProjektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV
    1 -  Zemní práce

1 K 111201401 m2 160,000

160,000

2 K 111212213 m2 160,000

3 K 119001421 m 10,000

4 K 119001424.R m 10,000

5 K 122302501 m3 42,000

6 K 122302508 m3 42,000

7 K 122302509 m3 42,000

8 K 167101101 m3 47,000

37,000

10,000

47,000

9 K 162701105 m3 47,000

10 K 162701109 m3 470,000

470,000

11 K 171201211 t 89,300

89,300

12 K 162201102 m3 5,000

5,000

13 K 171201201 m3 5,000

14 K 167101101 m3 5,000

15 K 175151101 m3 5,000

16 K 175151101 m3 31,000

31,000

ROZPOČET

Oprava propustku v km 12,180 trati Dobříš - Vrané nad Vltavou

15-24 - Oprava propustku v km 12,180 trati Dobříš - Vrané nad Vltavou

15-24/1 - Oprava propustku v km 12,180 - NK a Žel. Svršek

16.4.2015

EXprojekt s.r.o.
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 
mm

0,00 0,00

4,0*20,0*2

Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 výšky 
do 1m s odstraněním pařezů ve svahu do 1:1

0,00 0,00

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 
3 volně ložených kabelů

0,00 0,00

Zpětné uložení kabelů 0,00 0,00
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro 
spodní stavbu železnic do 100 m3 v hornině tř. 
4

0,00 0,00

Příplatek k odkopávkám pro spodní stavbu 
železnic v hornině tř. 4 za ztížení při 
rekonstrukci

0,00 0,00

Příplatek k odkopávkám pro spodní stavbu 
železnic v hornině tř. 4 za lepivost

0,00 0,00

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 0,00 0,00

"odečet pro zpětný zásyp"   42,0-5,0

"zemina z pročištěných příkopů"   0,5*20,0

Součet

Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

0,00 0,00

Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

0,00 0,00

"předpokláhaná skládka do 20 km"    47,0*10

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

0,00 0,00

47,0*1,9

Vodorovné přemístění do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

0,00 0,00

"zemina pro zpětný zásyp"    5,0

Uložení sypaniny na skládky 0,00 0,00

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 0,00 0,00

Obsypání potrubí strojně sypaninou bez 
prohození, uloženou do 3 m

0,00 0,00

Obsypání potrubí strojně sypaninou bez 
prohození, uloženou do 3 m

0,00 0,00

"zásyp ŠD fr. 0-32 hutněný po vrstvách min. 98% 
PS, tl. 300 mm"    31,0

0,00

0,00
0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

17 M 583441690 t 52,700

18 K 121112111 m3 6,000

6,000

19 K 182301122 m2 40,000

20 K 181111123 m2 40,000

21 K 181411123 m2 40,000

22 M 005724740 kg 0,600

    2 -  Zakládání

23 K 273354111 m2 3,040

3,040

24 K 273354211 m2 3,040

25 K 273321117 m3 1,800

1,800

26 K 273361412 t 0,225

0,225

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

27 K 925943333.R Sh 16,000

28 K 389121111 kus 6,000

29 M 592224135.R kus 5,000

30 M 592224155.R kus 1,000

31 K 317321118 m3 0,700

32 K 317353121 m2 3,870

3,870

3,870

33 K 317353221 m2 3,870

34 K 317361116 t 0,110

0,110

35 K 334323217 m3 4,200

4,200

36 K 334323218 m3 4,500

4,500

37 K 334352111 m2 19,675

19,675

38 K 334352211 m2 19,675

39 K 334361412 t 0,313

štěrkodrť frakce 0-32 (ŠDa) OTP ČD 0,00 0,00

Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s 
vodorovným přemístěním do 50 m

0,00 0,00

40,0*0,15

Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 
1:5 tl vrstvy do 150 mm

0,00 0,00

Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 
4 nerovnosti do 150 mm ve svahu do 1:1

0,00 0,00

Založení lučního trávníku výsevem plochy do 
1000 m2 ve svahu do 1:1

0,00 0,00

osivo směs travní krajinná - svahová 0,00 0,00

Bednění základových desek - zřízení 0,00 0,00

"základ šikmé roury"   (1,4*0,8)*2+(0,5*0,8)*2

Bednění základových desek - odstranění 0,00 0,00

Základové desky ze ŽB C 25/30 0,00 0,00

"základové desky pod trouby"    1,8

Výztuž základových desek ze svařovaných sítí 
do 6 kg/m2

0,00 0,00

"KARI síť 10/100x100, 35% na přesahy"   
((1,3*5,2)*2)*1,35*0,01234

Kolový jeřáb do 25 t 0,00 0,00

manipulace s ŽB troubami

Osazení dílců rámové konstrukce propustků a 
podchodů hmotnosti do 5 t

0,00 0,00

železobetonová trouba patková DN 800 0,00 0,00

železobetonová trouba patková šikmá výtoková 
DN 800

0,00 0,00

Mostní římsy ze ŽB C 30/37 0,00 0,00

Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení 0,00 0,00

"vtok"    (5,1*0,4)+(5,1*0,3)+(2*(0,5*0,3))

Součet

Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění 0,00 0,00

Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505 0,00 0,00

"včetně prořezu"   0,11

Mostní křídla a závěrné zídky ze ŽB C 25/30 0,00 0,00

"průčelí základ"    4,2

Mostní křídla a závěrné zídky ze ŽB C 30/37 0,00 0,00

"průčelí"    4,5

Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze 
systémového bednění s výplní z překližek - 
zřízení

0,00 0,00

"vtok + výtok"   
((1,37+0,8+0,2)*4,5)+((0,8*1,9)*2)+(0,5*4,5)+(0,
4*4,5)+(0,8*1,4)+(0,8*0,5)*2

Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze 
systémového bednění s výplní z překližek - 
odstranění

0,00 0,00

Výztuž opěr, prahů, křídel, pilířů, sloupů ze 
svařovaných sítí do 6 kg/m2

0,00 0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0,313

    4 -  Vodorovné konstrukce

40 K 452311141 m3 3,000

41 K 465513257 m2 18,000

42 K 936942211 kus 2,000

    5 -  Komunikace

43 K 548930011 kus 4,000

44 K 525010022 m 8,000

45 K 525049095 m 8,000

46 K 525080011 kus 12,000

47 K 512502121 m3 17,000

48 K 512502995 m3 17,000

49 K 511532111 m3 17,000

50 K 511582195 m3 17,000

51 K 521323112.1 m 8,000

52 K 529999995 m 8,000

53 K 548912250.R kus 4,000

54 K 591004002.R m 150,000

55 K 591004012.R m 150,000

56 K 5910035030 svar 4,000

57 K 543191111 m 0,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

58 K 938902203 m 20,000

59 K 963021112 m3 13,000

60 K 963051111 m3 0,500

    997 - Přesun sutě

61 K 997241612 t 63,050

1,250

"základový pás a čelo, KARI síť 8/100x100"  
(0,1511+0,4214)-0,26

Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 
otevřený výkop

0,00 0,00

pod troubu

Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového 
žulového kamene tl 250 mm do lože C 25/30 pl 
přes 10 m2

0,00 0,00

Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu 
vložením šablony do bednění

0,00 0,00

Řezání kolejnic pilou 0,00 0,00

Rozebrání koleje na pražcích dřevěných v ose 0,00 0,00

Příplatek za ztížení rozebrání koleje v ose při 
rekonstrukcích

0,00 0,00

Odstranění příčných pražců na provizóriu ČD 0,00 0,00

Odstranění kolejového lože z kameniva po 
rozebrání koleje

0,00 0,00

Příplatek za ztížení odstranění lože z kameniva 
po rozebrání koleje při rekonstrukcích

0,00 0,00

Kolejové lože z kameniva hrubého drceného 0,00 0,00

Příplatek za ztížení kolejového lože z kameniva 
při rekonstrukcích

0,00 0,00

Kolej z kolejnic S49 rozdělení d pražce dřevěné 
v ose

0,00 0,00

výměna poškozeného kolejiva

Příplatek za ztížení zřízení koleje z kolejových 
polí při rekonstrukcích

0,00 0,00

Svařování termitem v kolejích a výhybkách 
standardní spára plný předehřev sériový svar 
tvaru S49, T 

0,00 0,00

Umožnění volné dilatace kolejnic demontáž 
upevňovadel bez osazení kluzných podložek 
rozdělení pražců "d"

0,00 0,00

Umožnění volné dilatace kolejnic montáž 
upevňovadel bez odstranění kluzných podložek 
rozdělení pražců "d"

0,00 0,00

Dosažení dovolené upínací teploty v BK 
prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. 
S49

0,00 0,00

Směrové a výškové vyrovnání koleje 
automatickou podbíječkou

0,00 0,00

 ASP - kalkulováno u propustku v  km 11,729 včetně 
PUŠLu a doštěrkování                     

Čištění příkopů ručně š dna do 400 mm objem 
nánosu do 0,50 m3/m

0,00 0,00

0,5*20,0 = 10,0 m3

Bourání mostní nosné konstrukce z kamene 0,00 0,00

Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB 0,00 0,00

betonové pražce

Nakládání nebo překládání suti 0,00 0,00

"vybouraný ŽB"    0,5*2,5

0,00

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

31,200

30,600

63,050

62 K 997241531 t 63,050

63 K 997241539 t 1 197,950

1 197,950

64 K 997221825 t 1,250

1,250

65 K 997221855 t 31,200

31,200

66 K 997221855.1 t 30,600

30,600

67 K 997241540 t 63,050

    998 - Přesun hmot

68 K 998212111 t 114,290

PSV -  Práce a dodávky PSV
    711 -  Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

69 K 711112001 m2 54,000

54,000

70 M 111631500 t 0,022

71 K 711112002 m2 108,000

108,000

72 M 111633460 t 0,086

M - Práce a dodávky M
    21-M - Elektromontáže

73 K 210020332 m 8,000

74 M 345751310 m 8,000

75 M 345751320 kus 3,000

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

76 K 460001026.R soub 1,000

VP - Vícepráce

"vybourané římsy a nosná konstrukce"    
13,0*2,4

"kolejové lože"    17,0*1,8

Součet

Vodorovné přemístění suti do 7 km 0,00 0,00

Vodorovné přemístění suti ZKD 1 km 0,00 0,00

"předpokládaná skládka do 20 km"     63,05*19

Poplatek za uložení železobetonového odpadu 
na skládce (skládkovné)

0,00 0,00

"ŽB"    1,25

Poplatek za uložení odpadu z kameniva na 
skládce (skládkovné)

0,00 0,00

"vybourané kamenné části NK"    31,2

Poplatek za uložení odpadu z kameniva na 
skládce (skládkovné)

0,00 0,00

"štěrkové lože"    30,6

Příplatek za ztížení dopravy suti při 
rekonstrukcích

0,00 0,00

Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické 
betonové nebo ocelové v do 20 m

0,00 0,00

Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena nátěrem penetračním

0,00 0,00

"rub trub, a  rubu čel"    54,0

lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg 0,00 0,00

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo 
technický benzín

Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena lakem asfaltovým

0,00 0,00

0,00

"rub trub a rubu čel-2x"    54,0*2

suspenze asfaltová GUMOASFALT SA 12/ 10 kg 0,00 0,00

Spotřeba: 0,75 kg/m2

Montáž žlabů plastových šířky do 150 mm 0,00 0,00

žlab kabelový PVC ZEKAN1 (100x100) žlab s 
víkem

0,00 0,00

0,00

žlab kabelový PVC ZEKAN1 (100x100) spojka 0,00 0,00

Vytyčení trati kabelového vedení podzemního v 
terénu volném podél trati

0,00 0,00

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem 
požadovaných zařízení

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: 821 2 CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizac DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

EXprojekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Oprava propustku v km 12,180 trati Dobříš - Vrané nad Vltavou

15-24 - Oprava propustku v km 12,180 trati Dobříš - Vrané nad Vltavou

15-24/2 - VRN - vedlejší rozpočtové náklady

16.4.2015

70994234

CZ 70994234

Vyplň údaj

Vyplň údaj Vyplň údaj

29285801

CZ 29285801

0,00
0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizacProjektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN4 - Inženýrská činnost

    VRN6 - Územní vlivy

    VRN8 - Přesun stavebních kapacit

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oprava propustku v km 12,180 trati Dobříš - Vrané nad Vltavou

15-24 - Oprava propustku v km 12,180 trati Dobříš - Vrané nad Vltavou

15-24/2 - VRN - vedlejší rozpočtové náklady

16.4.2015

EXprojekt s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizacProjektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 K 012203000 kpl 1,000

2 K 012303000 kpl 1,000

3 K 013254000 kpl 1,000

    VRN3 - Zařízení staveniště

4 K 030001000 kpl 1,000

5 K 039002000 kpl 1,000

    VRN4 - Inženýrská činnost

6 K 040001000 kpl 1,000

7 K 042002000 kpl 1,000

    VRN6 - Územní vlivy

8 K 060001000 kpl 1,000

9 K 065002000 kpl 1,000

    VRN8 - Přesun stavebních kapacit

10 K 081002000 kpl 1,000

VP - Vícepráce

ROZPOČET

Oprava propustku v km 12,180 trati Dobříš - Vrané nad Vltavou

15-24 - Oprava propustku v km 12,180 trati Dobříš - Vrané nad Vltavou

15-24/2 - VRN - vedlejší rozpočtové náklady

16.4.2015

EXprojekt s.r.o.
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Geodetické práce při provádění stavby 0,00 0,00

Geodetické práce po výstavbě 0,00 0,00

0,00

0,00
0,00

0,00 0,00

0,00

geodetické zaměření, vč. osazení a dodávky 
geodetické značky

Dokumentace skutečného provedení stavby 0,00 0,00

2x DSPS a digitální podoby

Zařízení staveniště 0,00 0,00

včetně pronájů pozemků 

0,00

0,00

Rozbory odpadů na skládkách

Územní vlivy 0,00 0,00

Mimostaveništní doprava materiálů a 
mechanizace

0,00 0,00

přepravy které nejsou zakalkulovány v rozpočtu, vč. 
přesunu autojeřábu

Doprava zaměstnanců 0,00 0,00

0,00

0,00

Zrušení zařízení staveniště 0,00 0,00

uvedení pozemků do původního stavu

Inženýrská činnost 0,00 0,00

Posudky
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