

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25013-1pz
Stavba: MĚSTO ŠTERNBERK - CYKLISTICKÉ KOMUNIKACE - dělené výdaje - ÚSEK 1-4

KSO: 822 22 76
Místo: ŠTERNBERK. ul. Olomoucká
CZ-CPV: 45233100-0

CC-CZ: 21121
Datum: 23. 4. 2025
CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel:
Město Šternberk, Horní nám.16, 785 01 Šternberk

IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

Zhotovitel:
Skanska a.s., Křižíkova 3682/34a, Praha 8, Karlín, 186 00

IČ: 26271303
DIČ: CZ699004845

Projektant:
EPROJEKT s.r.o., Na Hrázi 781/15, Přerov I-Město

IČ: 62361457
DIČ: CZ62361457

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS CÚ 2023-01. Cenové a technické podmínky položek CS, které nejsou uvedeny v soupisu prací jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Plný popis položek a poznámky k souborům cen jsou uvedeny v jednotlivých cenících ÚRS. Položky soupisu prací, které mají ve sloupci "Cenová soustava" uveden údaj " vlastní ", nepochází z CS. Tyto položky byly vytvořeny pouze pro tento rozpočet a nenacházejí se v žádné cenové soustavě.Pokud byl v rozpočtu uveden konkrétní obchodní název materiálu nebo výrobku, byl použit s cílem zadavatele stanovit minimální kvalitativní standard. Uchazeč o veřejnou zakázku je oprávněn navrhnout a použít kvalitativně a technicky obdobných řešení, která nesníží užitnou hodnotu a kvalitu díla, při zachování jakostních a bezpečnostních parametrů výrobků.
VÝKAZ VÝMĚR, který se vztahuje k více položkám je nahrazen odpovídajícím slovem "FIGUROU". Figura je uvedena ve sloupci "Kód" v položce, kde byla spočítána.□

Cena bez DPH			19 200 449,68
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	19 200 449,68	4 032 094,43
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	23 232 544,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 23.04.2025

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 25013-1pz

Stavba: MĚSTO ŠTERNBERK - CYKLISTICKÉ KOMUNIKACE - dělené výdaje - ÚSEK 1-4

Místo: ŠTERNBERK. ul. Olomoucká

Datum: 23. 4. 2025

Zadavatel: Město Šternberk, Horní nám.16, 785 01 Šternberk

Projektant: EPROJEKT s.r.o., Na Hrázi
781/15, Přerov I-Město

Zhotovitel: Skanska a.s., Křižíkova 3682/34a, Praha 8, Karlín, 186 00

Zpracovatel: Obrtelová Miluše

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

		19 200 449,68	23 232 544,11
01-A	Přímé hlavní výdaje	10 854 035,59	13 133 383,06
SO 101.1-A	KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY I - hlavní část	5 782 015,61	6 996 238,89
SO 201-A	LÁVKA PRO CHODCE A CYKLISTY - hlavní část	3 380 680,93	4 090 623,93
SO 401-A	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - hlavní část	1 287 139,37	1 557 438,64
VON-A	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - hlavní část	404 199,68	489 081,61
02-B	Přímé doprovodné výdaje	1 111 034,60	1 344 351,87
SO 101.1-B	KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY I - doprovodná část	1 064 634,60	1 288 207,87
VON-B	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - doprovodná část	46 400,00	56 144,00
03-C	Nepřímé náklady	607 840,00	735 486,40
VON-C	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - nepřímá část	607 840,00	735 486,40
04-D	Nezpůsobilé výdaje	6 627 539,49	8 019 322,78
SO 101.1-D	KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY I - nezpůsobilé výdaje	6 018 623,16	7 282 534,02
SO 401-D	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - nezpůsobilé výdaje	104 659,14	126 637,56
SO 801-D	SADOVÉ ÚPRAVY - nezpůsobilé výdaje	281 769,19	340 940,72
VON-D	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - nezpůsobilé výdaje	222 488,00	269 210,48

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------