
SMLOUVA O DÍLO
Č.010917

na provedeni stavebních prací :

l. Smluvní strany :

Objednatel:
Sídlo:
Statutární zástupce:
IČO:
DIČ:
Tel/Fax:
E-mail:

Zhotovitel:
Sídlo:
Statutární zástupce:
IČO:
DIČ:

Dětský domov Vranov, příspěvková organizace
. ,

541 239 025, 541 239 613
dd.vranov@bo.orgman.cz

TEKOSTAV, spol. S r.o.
,

společnosti

Údaj o zápisu v obch. rejstříku: firma je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném
Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 31968

Tel/Fax: 516 472 577

E-mail: tekostav@seznam.cz

II. Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je provedení prací na akci

, , , " dle položkového rozpočtu,
který je nedílnou součástí této smlouvy.

2. Místo stavby : Dětský domov Vranov, příspěvková organizace

3. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům, rozšířenÍ nebo zúžení
předmětu díla vyplývajících z podmínek při prováděni díla, z odbc|rných znalosti
zhotovitele nebo na základě požadavků objedr)atele, je zhotovitel povinen provést
soupis těchto změn, doplňků, rozšíření nebo zúženi, ocenit je podle jednotkových



cen použitých v položkovém rozpočtu předloženého do soutěže. Nebudou-li
položkové rozpočty tyto ceny obsahovat, použijí se ceny položek dle ceníků URS
platných v době provádění oceňovacích prací.

III. Cena za dílo
1. Cena za díloje stanovena jako smluvní cena ve výši :

! Cena bez DPH DPH 21% Cena vC. DPH

Stavební práce ! KČ Kč KČ

lV. Čas plnění a lhůty

1. Stavební práce budou zahájeny : 01.09. 2017
a dokončeny : do 30.09. 2017

2. Objednatel se zavazuje přistoupit na změnu dohodnutých terminů nebo ke změně
dohodnutých smluvních podmínek jestliže dojde k prodlení zhotovitele nebo ohrožení
smluvených termínů v důsledku okolností nemajících původ na jeho straně :

- úřední rozhodnuti
- vyšší moc (za niž se považuje zejména zaplavení, požár, vichřice, mrazy
znemožňující řádný postup prací dle technických norem, ap.
- v důsledku dohodnutých změn v rozsahu nebo druhu prací
3. Dojde-li k prodlení zhotovitele s terminem dokončení, vyjma důvody stanovené v
odstavci lV./2., má objednatel právo požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši
0,5% z celkové ceny díla a to za každý den prodlení až do dne dokončení a předání
prací.

V. Financováni a placení
1. Cena předmětu smlouvy dle části Ill. této smlouvy ve výši :

Cena bez DPH DPH 21% ) Cena vC. DPH ,
·--- -- --i- ---- -- - -- - -l

Stavební práce KČ Kč KČ:

2. Zadavatel neposkytuje zálohy. Práce budou hrazeny na základě soupisu skutečně
provedených prací po předáni a převzetí díla. Splatnost daňového dokladu (faktur),
jehož nedílnou součásti bude odsouhlasený soupis skutečně provedených prací
bude 21 dnů.

3. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou
uvedeny v této měně.

4. Faktury budou mít náležitosti dle platných předpisů.



VI. Předáni staveniště
1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté všech právních vad, faktických vad
a přiměřeně vyklizené a předá povolení vstupu do areálu staveniště.
2. Objednatel předá vyznačení sítí, které mohou být stavební činností zhotovitele
dotčeny.
(jedná se o elektrické a spojovací kabely, vodovodní a kanalizační potrubí, které by

mohly být stavební činností poškozeny)
3. Zhotovitel dodá veškerý rnateriál potřebný k provedení díla.
4. Objednatel umožni zhotoviteli připojení na rozvod vody a el. energii (220V a 380V)

VII. Jakost a záruční lhůta
1. Jakost stavebních prací je v souladu s platnými ČSN a podle schválené
dodavatelské dokumentace.

2. Záruční doba na předmět veřejné zakázky činí 36 měsíců a počíná běžet
převzetím díla objednatelem

3. Záruční lhůta začíná běžet dnem oboustranného podpisu zápisu o předání a
převzetí.
4. Objednatel není oprávněn provádět v záručrú době zásahy do převzatého díla.
5. Zhotovitel neodpovídá za závady vzniklé nesprávným užíváním. V případě takové
závady je však povinen ji odstranit na základě požadavku odběratele, bez
zbytečného odkladu za úplatu.

VIII. Obchodní podmínky

1. Smluvní pokuta ve vztahlj k objednateli 0,5% z ceny díla za započatý den prodlení
platby

2. Smluvní pokuta ve vztahlj k zhotoviteli 0,5% z ceny díla za započatý den prodlení
s provedením díla

IX. Zastupování
Za objednatele: Mgr. Petr jůza
Za zhotovitele: Stanislav Tejkal

X. Zvláštní a závěrečná ujednáni
1. Strany se dohodly, že veškeré dokumenty, které předá zhotovitel objednateli, cena
dle této smlouvy a postup prací používaný k plnění dle této smlouvy jsou považovány
za obchodní tajemství a dle vůle smluvních stran budou tyto skutečnosti utajovány.



2. Strany se dohodly, že veškeré spory z této smlouvy budou řešeny smírným
jednáním. Teprve pokud se nebudou moci smluvní strany dohodnout na změně,
doplnění nebo zrušeni této smlouvy, mají právo smluvní strany požádat o rozhodnutí
příslušný soud.

XI. Smlouva a její změny
1. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž oba mají platnost
originálu a jsou podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran. Nedílnou součásti
této smlouvy je projekt stavby. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Změny a doplňky popř. zrušeni této smlouvy je možno provádět - mimo zákonem
stanovené případy - pouze písemným dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci
smluvních stran.
Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako tato smlouva a jejich číselné
značení obstarává zhotovitel.
3. Účastnici smlouvy prohlašují, že jsou způsobilými k právním úkonům, že smlouva
byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle a že nejednají v tísni, na důkaz čehož
připojují své vlastnoruční podpisy.
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