

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy a servisu

objektů ve správě OŘ Ostrava

číslo **362-2024-2025**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

X

Kategorie objektu :

A

B

C

X

Zakázky:

E211H4N2JMSG

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Přerov - budova CDP

Inventurní číslo, číslo SAP:

IC7000022396

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.4414978N, 17.4496097E

Výměna pisoárů.

Výměna 2ks pisoárů, nefunkční mechanika ONP a 3NP.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Stanovený harmonogram prací: říjen 2025

Příloha:

Vzdálenost v KM

26

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

I	12.09.2025	
---	------------	--

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

-		
---	--	--

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon. email. iiný znůsob.:

	12.09.2025	
--	------------	--

vyplní zhotovitel a zašle obratem informací zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

	17.09.2025 v 10:16
--	--------------------

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

--	--

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

18.09.2025	17.09.2025
------------	------------

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

Termíny budou dle 12 uvedeny v cenové nabídce

--	--

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	362/2024-25		
Název majetku	Přerov - budova CDP	inventární číslo	IC7000022396
zahájení prací	29.09.2025	ukončení prací	31.10.2025
popis prací Požadavek - Výměna pisoárů. Výměna 2ks pisoárů, nefunkční mechanika ONP a 3NP. Zpracování položkového prováděcího rozpočtu. Stanovený harmonogram prací: říjen 2025 Příloha:			

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	Základní rozpočtové náklady					
	HSV					3
	PSV					5
	viz položkový rozpočet - příloha					0
	SOUČET ZRN					3
	Vedlejší rozpočtové náklady					
	VRN					0
	viz položkový rozpočet - příloha					
	SOUČET VRN					0
	SOUČET ZRN + VRN					3
	PŘÍRÁŽKA/ZVÝHODNĚNÍ		0,75	26		0
	Cena za zakázku celkem				55 324,49	

za zhotovitele vyhotovil

za objednatele převzal

dne
17.09.2025
podpis

dne

podpis

razítko

razítko

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 362
Stavba: 362 Přerov - budova CDP

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum:
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	
snížená	12,00%	
Cena s DPH	v	CZK

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 362

Stavba: 362 Přerov - budova CDP

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

- 01výměna pisoárů
- 02VRN

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 362 Přerov - budova CDP
Objekt: 01 - výměna pisoárů

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		997	Přesun sutě				
1	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t			
2	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t			
VV		0,037*5 "Přepočtené koeficientem množství					
3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
4	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
VV		0,037*26 "Přepočtené koeficientem množství					
5	K	997013607	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03	t			
6	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t			
VV		0,037-0,034					
7	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t			
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				
8	K	725122813	Demontáž pisoárových stání s nádrží a jedním záchodkem	soubor			
9	K	725129101	Montáž pisoáru keramického	kus			
10	M	M2	pisoár Golem antivandal	ks			
11	M	M3	pomocný materiál	soubor			
12	K	725810811	Demontáž ventilů	kus			
13	K	725819402	Montáž ventilů rohových	soubor			
14	M	M1	ventil rohový	ks			
15	M	M4	kotvicí sada	ks			
16	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus			
17	K	725869203	Montáž zápachových uzávěrek dřezových jednodílných DN 40	kus			
18	M	M1.1	sífon pisoárový	ks			
19	K	011514000	Stavebně-technický průzkum - zpřístupnění a zjištění závady pro provedení opravy	soub.			
20	K	091003000	Ostatní náklady - přepojení elektrokabelů	ks			
21	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný - odstavení, vypuštění, napuštění, zprovoznění vodovodního potrubí, kontrola zařizovacích předmětů	hod			
22	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem - úklid	soubor			
23	K	998725311	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty ruční v objektech v do 6 m	%			
24	K	998725319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro zařizovací předměty za zvětšený přesun ZKD 50 m	%			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 362 Přerov - budova CDP
Objekt: 02 - VRN

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby			
1	K	HZS4231	Inženýrská činnost - vyhotovení prováděcích rozpočtů	hod		

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			
2	K	020001000	Příprava staveniště	soubor		
3	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	dny		

HARMONOGRAM

Číslo zakázky	362/2024-25		
Název majetku	Přerov - budova CDP	inventární číslo	IC7000022396
zahájení prací	viz níže	ukončení prací	31.10.2025

popis prací Požadavek - Výměna pisoárů: Odstavení_vypuštění vodovodu Demontáže Montáž pisoáru Propojení Napuštění_zprovoznění Kontrola ZP Úklid místa stavby a odvoz sutí	termín do 2 prac. dnů od obdržení objednávky do 2 prac. dnů od obdržení objednávky do 2 prac. dnů od obdržení objednávky do 3 prac. dnů od obdržení objednávky do 3 prac. dnů od obdržení objednávky do 3 prac. dnů od obdržení objednávky do 4 prac. dnů od obdržení objednávky
---	--

