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Smlouva o dilo,

uzavrena v souladu s ustanovenim § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sh., obéansky zakonik, ve znéni
pozdéjsich pfedpist (dale jen ,,Obéansky zakonik“ nebo ,,0Z%),

pro realizaci stavby s oznac¢enim
»Snizeni energetické naroénosti budovy Skroupova 1900/5, Plzei*
25TUOINO9

L.
Smluvni strany

Nize uvedeného dne, mésice a roku uzaviely smluvni strany

statutarni mésto Plzen

ICO: 000 75 370

DIC: CZ00075370

se sidlem nam. Republiky 1/1, PSC 301 00, Plzefi

zastoupené Bc. Tatanou Kicovou, vedouci Odboru investic MMP

Odbor investic MMP
Skroupova 5, Plzeri PSC 306 32

bankovni spojeni:  xxx
Cislo uctu: XXX
(dale samostatné také jako ,Objednatel”)

Kontaktni osoba Objednatele ve vécech technickych:
XXX
tel. +xxx, e-mail: xxx

a

MIRAS - stavitelstvi a sanace s.r.o.
se sidlem Prazska 810/16, 102 21 Praha Hostivar
zastoupena Michalem Fictumem, jednatelem spoleénosti

ICO: 263 85 759

DIC: CZ26385759

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil C, vloZzka 196901
bankovni spojeni: XXX

Cislo uctu: XXX

(dale také jako ,Zhotovitel“)

Kontaktni osoba Zhotovitele ve vécech technickych:
XXX
tel. +xxx, e-mail: xxx

(spolegné také jako ,Smluvni strany“ a samostatné také jako ,Smluvni strana®)
tuto

smlouvu o dilo (dale jen “Smlouva®).
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I.
Predmét smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje touto Smlouvou o dilo k Fadnému zhotoveni dila dle této Smlouvy a jeho
predani Objednateli v dohodnutém terminu.

2.2.Objednatel se zavazuje fadné zhotovené dilo od Zhotovitele prevzit a zaplatit mu sjednanou cenu.

M.
Predmét dila

3.1. Dilem dle této Smlouvy se rozumi realizace pfedmétu verejné zakazky zadané v otevieném fizeni
dle zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisl (dale jen
LZZNZ"), v rozsahu, kvalité, Ih(tach a za dohodnutou cenu ve vysi dle nabidky Zhotovitele a dle
vymezeni a za splnéni v8ech podminek stanovenych v zadavacich podminkach této Vefejné
zakazky oznacené:

,Snizeni energetické naroénosti budovy Skroupova 1900/5, Plzei*
(dale jen ,Vefejna zakazka®).

3.2. Dilo bude realizovano v souladu a v rozsahu vymezeném:

a)

b)
c)

d)
e)

f)

v projektové dokumentaci pro provadéni stavby ,,Zatepleni fasady vnitrobloku na budové
Skroupova 1900/5, Plzei“ z 12/2024, zpracované spol. Proengineers studio s.r.o., ICO: 096
03 859, se sidlem U Borského parku 2639/21, Jizni Pfedmésti, 301 00 Plzen, zodpovédny
projektant xxx CKAIT: xxx;

veSkerymi podminkami Objednatele jako zadavatele Vefejné zakazky, obsazenymi v zadavaci
dokumentaci na zadani Vefejné zakazky;

nabidkou Zhotovitele podanou v zadavacim fizeni na zadani Vefejné zakazky, jejiz soucasti je
i ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb v¢&. vykazu vymér (dale jen ,soupis®);
podminkami poskytovatele dotace;

pokyny Objednatele pFi provadéni stavby udélenymi ve smyslu ustanoveni § 2592 ob&anského
zakoniku, budou — li udéleny;

¢asovym a finan¢nim harmonogramem.

3.3.Soucasti dila je dale:

a)

b)

c)

d)

koordinace stavby ;
Stavba musi byt koordinovana s provozem budovy Skroupova 5, Plzer, a to také v ramci zaboru
pfilehlého dvora;

geodetické zaméfeni skuteéného stavu po dokonéeni stavby, provedené v soufadném
systému S-JTSK, vySkovém systému Bpv. 3.tfidé pfesnosti a ovéfené opravnénym
zemémeéfiCskym inZenyrem. Kresba (tzn. vykres) bude vyhotovena v digitalni formé a se
seznamy souradnic a vySek a v ASCII tvaru pfedana zadavateli na USB. Budou pfedany tfi (3)
vyhotoveni. Zaméreni lapacl splavenin a jejich pfipojek bude provedeno samostatné také ve
tfech (3) vyhotovenich.

povinnost Zhotovitele obstarat veSkera pfipadna dalSi vefejnopravni povoleni a jina povoleni,
vyjadreni, souhlasy Ci schvaleni vyzadovana pravnimi predpisy, k povoleni uZzivani
dokonc&eného dila, zejména vyjadfeni Technické inspekce Ceskeé republiky;

povinnost Zhotovitele zajistit po dokonceni dila k povoleni uzivani dokonceneho dila, zejména
vyjadieni Technické inspekce Ceské republiky.

Pro jednani a &innosti provadéné za objednatele bude zhotoviteli na vyZadani udélena plna moc.

e)

vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby (pasport stavby), ktery bude
zachycovat konec¢ny stav stavby, a to v rozsahu vyzadovaném zejména zakonem ¢&. 283/2021
Sb., stavebnim zakonem, ve znéni pozdéjSich predpis(, a v nalezitostech stanovenych smérnici
pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci, Min. dopravy 07/2022, v poctu dvou
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vyhotoveni a dal$i vyhotoveni dle pozadavku jednotlivych spravcd a provozovatell stavebnich
objektl v listinné podobé a ve dvou (2) vyhotovenich v elektronické podobé, ktera bude pfedana
Objednateli stavby pfed pfedanim a pfevzetim dila. Vykresova dokumentace (situace stavby)
bude vyhotovena polohové v soufadnicovém systému JTSK a vySkové v systému Bpv — Balt po
vyrovnani, ve formatu *.dwg a *.pdf, texty ve formatu *.pdf.

3.4. Pro Ucely této smlouvy se dokoncéenim dila rozumi kompletni dokonéeni stavebni ¢asti dila a jeho
predani objednateli bez vad a nedodélku a pfedani objednateli.

V.
Misto a doba plnéni

4.1.Misto pInéni dle této Smlouvy se adrese Skroupova 1900/5, Plzef.
4.2. Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo v niZze uvedenych terminech:
4.2.1. Pfedani a prevzeti stavenisté: na zakladé vyzvy objednatele

4.2.2. Zahajeni stavebnich praci: dnem predani a prevzeti
stavenisté zhotovitelem

4.2.3. Dokon¢eni izolaci 1.PP: nejpozdéji do 3,5 mésicl od zahajeni
stavebnich praci

4.2.4, Dokon¢eni stavebnich praci,
pfedani dila zhotovitelem objednateli,
vyhotoveni a pfedani veskerych
nezbytnych dokladud
v&. odstranéni zafizeni
stavenisté a vyklizeni stavenisté po predani a prevzeti dila:

nejpozdéji do 14 mésicli ode dne zahajeni
stavebnich praci

4.3. Objednatel si v souladu s ustanoveni § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje pravo na nasledujici prodlouzeni
doby pInéni (doby pro dokon&eni a predani dila):

4.3.1. Doba pInéni stanovena v ¢l. 4.2. Smlouvy o dilo muze byt prodlouzena o dobu, po kterou trva
prekazka, branici Zhotoviteli v fadném pinéni Smiouvy. Tato pfekazka mize spocivat
zejména:

a) na strané spravnich organt, kdy je pInéni Zhotovitele na €innosti téchto organu zavislé a
je jimi podminéno, pfi¢emz Zhotovitel jednajici s néleZitou pé&i nemohl vzniku pfekazky
na strané spravnich organt zabranit,

b) na strané tfetich osob vyjma poddodavatelt Zhotovitele, kdy je pInéni Zhotovitele na
jednani téchto osob zavislé a je jimi podminéno, pfiéemz Zhotovitel jednajici s nalezitou
péci nemohl vzniku prekazky na strané tfetich osob zabranit,

¢) ve vzniku mimoradnych nepfedvidatelnych a neodvratitelnych okolnosti, ohledné kterych
nebylo mozno rozumné o€ekavat, Zze by s nimi strany pocitaly v dobé& uzavieni Smlouvy,
a kterymi jsou zejména zivelné pohromy, epidemie Ci zavazné spoleenské udalosti (vis
maior),

d) v nepfiznivych klimatickych podminkach v zimnich mésicich (tuha zima — pFetrvavajici
mrazivé pocasi, extrémni klimatické podminky, mraz nebo teploty pod 5 °C, atp.), které
objektivné zabrariuji realizaci Dila v puvodnich terminech. V pfipadé vyskytu takovych
nepfiznivych klimatickych podminek, které objektivné zabrariuji realizaci Dila, je zhotovitel
povinen tuto skute¢nost neprodlené zapsat do stavebniho deniku.
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Prodlouzeni doby plnéni na zakladé shora uvedenych dudvodu je ze strany zhotovitele
nenarokovatelné a objednatel k prodlouZeni doby pInéni mize na zakladé vlastniho
uvazeni pfistoupit.

4.3.2.V pripadech uvedenych v ¢l. 4.3.1. mize dojit k dohodé o zméné doby pro dokonceni a
predani kompletniho dila, jelikoz se jedna o pfipustnou zménu zavazku dle § 100 odst. 1
ZZ\Z. Pripadné upravy doby provadéni Dila dle Smlouvy budou pfipadné feSeny
dodatkem ke Smlouvé a objednatel se zavazuje poskytnout veSkerou soucinnost pro
v€asné uzavieni takového dodatku.

4.4. Objednatel pfeda Zhotoviteli stavenisté v terminu uréeném v pisemné vyzvé Objednatele k pfedani
a prevzeti stavenisté a zahajeni stavebnich praci (dale jen ,Vyzva®).

4.5.Smluvni strany se dohodly, Zze pfipadné zmény zavazku ze smlouvy, které nejsou zménami
podstatnymi ve smyslu ustanoveni § 222 ZZVZ (pro ucely této smlouvy dale jen ,viceprace®), jejichz
finan&ni objem nepiekroCi 30 % ze sjednané ceny za provedeni dila bez DPH, nebudou mit vliv na
termin ukonceni dila a dilo bude fadné provedeno ve sjednanych terminech dle Smlouvy, pokud se
Smluvni strany vyslovné pisemné, a to formou dodatku ke smlouvé nedohodnou jinak. V takovém
pfipadé bude prodlouzeni doby plnéni svou délkou odpovidat objemu sjednanych vicepraci.

4.6.Zhotovitel je povinen predlozit Objednateli do 7 kalendarnich dnli od dne predani stavenisté
¢asovy harmonogram provadéni praci (dale jako ,Casovy harmonogram“ nebo ,harmonogram®
nebo ,HMG"). V pfipadé nesplinéni této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni
pokutu ve vySi 30.000,- K& za kazdy i zapoc€aty den prodleni se splnénim povinnosti dle tohoto
¢lanku Smlouvy.

Harmonogram bude minimalné obsahovat datum zahgjeni s tim, Ze za zahjeni se stanovuje datum
predani a prevzeti stavenisté, termin zahajeni stavebnich praci, termin dokonéeni stavebnich praci,
termin pfedani a pfevzeti dila (tj. termin, ke kterému bude stavba pfipravena k pfedani a Zhotovitel
bude mit k dispozici vSechny doklady k pfedani Objednatelem pozadované), termin vyklizeni
stavenisté, technologické prestavky, které budou souCasné i zohlednény provozem blizkosti
bytovych domi. Harmonogram bude obsahovat Ihity pro realizace potfebné pro fadné zhotoveni
kazdého useku stavby. Harmonogram bude také obsahovat terminy provedeni napojovani siti.
V harmonogramu budou uvedeny pfipadné technologické prestavky, které budou soucasné
zohlednény vuci blizkosti zastavby.

Zhotovitel je povinen stavebni prace rozvrhnout tak, aby bylo zaruéeno véasné dokonéeni
dila dle termint uvedenych v €l. 4.2. Smiouvy.

4.7.VSechny terminy musi vychazet z odbornych znalosti Zhotovitele, ve vazb& na technologické
a pracovni postupy stavby s ohledem na projektem stanovenou konstrukci a potfebnou technologii
stavby. Terminy musi byt stanoveny i s ohledem na navrzené a potfebné pracovni kapacity stavby.

4.8. Zhotovitel zpracuje a predlozi finanéni harmonogram do 7 kalendarnich dnti od dne predani
stavenisté. Finanéni harmonogram bude zpracovan v navaznosti na €asovy harmonogram
v ¢lenéni po Castech/stavebnich objektech. Zhotovitel je povinen vycislit mésicni predpoklady
finan€niho objemu provedenych praci s tim, Ze bude provedena sumarizace po kalendarnich
mésicich. Ceny uvede Zhotovitel bez DPH.

4.9.Zhotovitel se zavazuje pravidelné, minimainé jednou (1x) mésiéné kontrolovat soulad mezi
skute€nym postupem provadéni dila a Harmonogramem. V pfipadé jakéhokoliv prodleni nebo
vzniku jinych okolnosti, které budou mit za nasledek nemozZnost dodrZeni jednotlivych ¢asovych
usekd, je Zhotovitel povinen ve Ihuté péti (5) pracovnich dnli aktualizovat Harmonogram tak, aby
pro vSechny planované c¢innosti poskytoval dostatek ¢asu a odpovidal skute¢nosti. Lhata pro
aktualizaci Harmonogramu bé&zZi ode dne zjiSténi nesouladu mezi skute€nym postupem provadéni
dila a Harmonogramem, nebo ode dne doru€eni pisemné vyzvy zastupce Objednatele k aktualizaci
Harmonogramu podle toho, ktera z udalosti nastane dfive. Aktualizace Harmonogramu se stane
zavaznou jejim odsouhlasenim ze strany Objednatele.
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V pfipadé, Ze Zhotovitel porusi povinnost sjednanou &l. 4.8. této smlouvy, ma Objednatel pravo mu
ulozit smluvni pokutu ve vysi 15.000,- K& za kazdé takové poruSeni, a to i opakované.

4.10. Odsouhlasenim aktualizovaného Harmonogramu zastupcem Objednatele neni jakkoliv dotéena
odpovédnost Zhotovitele za pfipadné prodleni, které bylo divodem aktualizace Harmonogramu,
a které Zhotovitel zplsobil nesplnénim svych povinnosti dle pivodniho Harmonogramu.

V.
Cena dila

5.1.Smluvni strany se dohodly na smluvni cené za dilo v celkové vysi dle cenové nabidky Zhotovitele,
kterou Zhotovitel nabidl v rdmci zadavaciho fizeni na zadani Vefejné zakazky ve vysi:

Celkova cena dila bez DPH: 22 405 463,51 K¢ (dale také jako ,cena dila“)

Cena dila je stanovena bez dané z pfidané hodnoty (dale také jako ,DPH®), pfi€¢emz DPH bude
Zhotovitelem uctovana v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

5.2.Cena dila vztahujici se k pfedmétu dila, jeho rozsahu a zplsobu provedeni tak, jak je sjednano v
dobé uzavreni této Smlouvy, byla sjednana jako cena nejvySe pripustna, ktera maze byt upravena
pouze za podminek stanovenych touto Smlouvou. Cena za provedeni dila je dana cenou uvedenou
v nabidce Zhotovitele na zadani Vefejné zakazky, ktera pfedchazela uzavieni této Smlouvy.

5.3.Zhotovitel potvrzuje, ze sjednana cena obsahuje veskeré naklady, tzn. jak naklady na vlastni dilo,
tak i naklady zejména na:

zafizeni stavenisté a jeho provoz,

na vytyceni siti,

na zhotoveni stavenistnich pfipojek,

zpracovani veskeré vyrobni (dilenské) dokumentace, je-li pro realizaci stavby zapotiebi,
zpracovani pasportizace dle ust. ¢l. VII, odst. 7.25. smlouvy;

na poplatky za energie a vodu po dobu vystavby,

na odvoz a likvidaci odpadu,

na poplatky za skladky,

na stfezeni staveni$té a dila po dobu, po kterou nese zhotovitel nebezpe&i Skody na
zhotovovaném dile, tj. do doby provedeni dila, vyklizeni stavenistg,

* na uklid stavenisté a jeho nejblizsiho okoli pro pfipad jeho znecisténi realizaci dila,

*= nainformovani vlastnik a uzivatelt sousednich nemovitosti a provozoven,

= naklady na odstranéni vSech zjisténych nedostatku,

a dal8i naklady, které jsou nutné k fadné realizaci dila v rozsahu dle &l. lll. této smlouvy a jejich
pfiloh. Dale zhotovitel potvrzuje, Ze soucasti sjednané ceny je pojisténi dle ¢l. XII. této smlouvy,
zisk zhotovitele a souasné, Ze cena v plné mife zohledriuje o€ekavany vyvoj cen k datu pfedani
dila.

5.4. Zhotovitel nema narok na Uhradu jakychkoliv dalSich nakladd. Objednatel nebude poskytovat Zadné
zalohy.

5.5.V pfipadé pochybnosti ohledné rozsahu provedenych praci plati, ze cena zahrnuje veskeré nutné
prace k dosazeni vysledku dle soupisu ve spojeni s vykresovou ¢asti projektové dokumentace, tj.
soupis ve spojeni s vykresovou cCasti projektové dokumentace je pfi vykladu této Smlouvy
nadfazeny ostatnim pfiloham.

5.6.Pro ocenéni pfipadnych vicepraci se pouZiji jednotkové ceny ve vysi dle ocenéného soupisu.
Nebudou-li prace & dodavky pouZité k provedeni dila, které jsou pfedmétem vicepraci, ohodnoceny
(ocenény) v rozpodtu Zhotovitele, budou se ocefiovat dle ceniku spole¢nosti URS Praha, a.s. se
sidlem Prazska 18, 120 00 Praha 10, aktualniho v dobé ocenéni, s pfihlédnutim k cenam v misté
a Case obvyklym. Objednatel je opravnén pozadovat dolozeni zmény ceny kalkulaci ceny rozkladem
ceny, pfipadné dolozenim faktury ¢i cenové nabidky jak za dodavky, tak i za poddodavky
(subdodavky) dle skute€nosti.
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V pfipadé, Ze Zhotovitel na vyzvu Objednatele kalkulaci ceny ¢&i fakturu, pfipadné cenovou nabidku
za poddodavku nepredloZi, je objednatel opravnén ulozit za poruseni této povinnosti smluvni pokutu
ve vysi 30.000,- K& za kazdé takové poruSeni, a to i opakované.

5.7.Cenova nabidka za poddodavku musi obsahovat tyto nalezitosti: uvedeni nazvu poddodavatele
véetné ICO a sidla, jméno kalkulanta v&etn& kontaktu, uvedeni spole&nosti, pro kterou je cenova
nabidka zpracovana. V cenové nabidce musi byt dale uvedena cenova kalkulace bez DPH, cena
za dodavku, montaz, dopravu, pfipadna obchodni sleva. Musi byt uvedeno datum tvorby cenové
nabidky a délka platnosti cenové nabidky.

5.8.0Objednatel si vyhrazuje pravo si skutec¢nosti uvedené v cenové nabidce za poddodavku ovéfit
u pfislusného poddodavatele.

5.9.Zhotovitel je opravnén v ramci ocefiovani vicepraci u polozek, které nebyly soucasti soupisu praci
a nebudou ocefiovany dle ceniku spoleénosti URS Praha, a.s., a pro které bude zhotovitel dokladat
cenovou nabidku poddodavatele, zvysSit nabidkovou cenu poddodavatele pouze o naklady na
koordina¢ni a kompletacni €innosti u stavebni ¢asti ve vysi 0,6 — 2,2 % (podle rozsahu této Cinnosti)
z prisludné cenové nabidky analogicky dle Podminek pouZiti cenové soustavy URS, katalog 800-0
VedlejSi rozpoctové naklady, pfiloha 04 Inzenyrska €innost, pism. e) kompletacni a koordinacni
¢innost, bod 0453 ¢ast Ocenovani pism. a), u technologické ¢asti ve vysi 3 — 5,5 % z pfislusné
cenové nabidky (podle rozsahu této €innosti) analogicky dle Podminek pouziti cenové soustavy
URS, katalog 800-0 Vedlejsi rozpod&tové naklady, pfiloha 04 InZenyrska &innost, pism. e)
kompletacni a koordinaéni €innost, bod 0453 ¢ast Ocerovani pism. b).

5.10. Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze Objednatel je opravnén omezit rozsah pfedmétu dila
a zhotovitel je povinen takovou zménu akceptovat. V tomto pfipadé bude cena dila uUmérné snizena
s pouzitim cen z ocenéného soupisu, ktery je pfilohou této smlouvy. Nedojde-li mezi smluvnimi
stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu provedenych praci a dodavek, je
zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace a dodavky, u kterych nedoslo k rozporu. Zména rozsahu
pfedmétu dila bude sjednana v pisemném dodatku k této Smlouvé.

VI.
Platebni podminky

6.1. Cena skutecné provedenych praci, dodavek a sluzeb, az do vySe 90 % ceny dila, bude hrazena na
zakladé faktur vystavovanych Zhotovitelem v mésicnich intervalech k vyuc¢tovani ceny skute¢né
provedené ¢asti dila. Zhotovitel vzdy 1x mésicné vyhotovi a Objednateli pfedlozi k odsouhlaseni
soupis skute¢né provedenych praci, dodavek a sluzeb.

6.2. Zhotovitel mé& povinnost pfedkladat pravidelné soupisy skutecné provedenych praci v elektronickém
formatu prostfednictvim aplikace ,Priibéh vystavby®, kitera je dostupna na internetové strance
www.bimplatforma.cz. Pfistup do aplikace a potfebné seznameni provede Objednatel na své
naklady pro vSechny potfebné osoby Zhotovitele, a to nejpozdéji pfed prvni fakturaci.

6.3. Soupis skute¢né provedenych praci, dodavek a sluzeb vyhotovi Zhotovitel a jednotlivé polozky
soupisu fadi v navaznosti na Soupis a je povinen pouzivat stejného oznaceni polozek. Pro ocenéni
se pouzije pevnych jednotkovych cen, uvedenych v nabidce.

6.4.Platby budou poskytovany ve vazbé na vécné plnéni s tim, ze pokud se Zhotovitel dostane do
prodleni oproti plnéni pfedpokladanému ¢asovym harmonogramem, ma Objednatel pravo, pokud
Zhotovitel toto prodleni nevyrovna do dalSiho sjednaného dil&iho plnéni, pozastavit veSkeré platby,
nebo vyuZzit svého prava odstoupeni od Smlouvy.

6.5. Datem zdanitelného plnéni (DUZP) faktury vystavené Zhotovitelem dle odsouhlaseného soupisu
skute&né provedenych praci, dodavek a sluzeb bude posledni kalendaini den mésice, kromé
posledniho mésice, kdy bude DUZP posledni den dle skutedného ukonéeni stavby. Faktura bude
vystavena do 14 dni od DUZP. Splatnost faktur se sjednava na 30 dntl ode dne prokazatelného
doruceni faktury Objednateli.
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6.6. Konecnou fakturu ve vysi 10 % ceny dila je Zhotovitel opravnén a povinen pfedlozit Objednateli k
Uhradé do 7 dnl po dokonceni a protokolarnim pfedani kompletniho dila.

6.7. Faktury musi mit tyto néleZitosti:

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

vystavena na statutarni mésto Plzer, ndm. Republiky 1/1, Plzefi, PSC 306 32, a zaslana na
dorudovaci adresu kone&ného prijemce: Odbor investic MMP, Plzefi, Skroupova 5, PSC 306
32,

nazev a sidlo organizace opravnéné a povinné (obch. nazev a adresa) dle Smlouvy;

nazev a registracni Cislo projektu;

davod fakturace, popis prace, presné oznaceni dila, dariovy udaj, ¢. zakazky objednatele
23TUOINO9;

oznaleni bankovniho Ustavu a €islo uctu, na ktery ma byt placeno;

den odeslani faktury a lhata splatnosti 30 dnl ode dne prokazatelného doruceni faktury
objednateli, pficemz stejnou splatnost je zhotovitel povinen pouzit i na vztahy se svymi
poddodavateli;

Castka k uhradé odpovidajici cené provedenych praci odsouhlasenych zastupcem objednatele;
dalsi nalezitosti podle ustanoveni § 28 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve
znéni pozdéjsich predpisq;

pfilohou faktury bude odsouhlaseny soupis skute€né provedenych praci a protokolarni zapis o
predani a prevzeti posledni ¢asti dila u koneéné faktury.

Zhotovitel se zavazuje, Zze na jim vydanych danovych dokladech bude uvadét pouze ¢isla
bankovnich Gétl, ktera jsou spravcem dané zvefejnéna zplsobem umozniujicim dalkovy pfistup
(§ 98 pism. d) zakona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty). V pfipadé, Ze danovy doklad
bude obsahovat jiny nez takto zvefejnény ucet, bude takovyto darfiovy doklad povazovan za
neupiny a objednatel vyzve zhotovitele k jeho dopInéni. Do okamziku doplnéni si Objednatel
vyhrazuje pravo neuskutecnit platbu na zakladé tohoto darového dokladu.

V pfipadé, ze kdykoli pfed okamzikem uskutecnéni platby ze strany Objednatele na zakladé této
smlouvy bude o Zhotoviteli spravcem dané z pfidané hodnoty zvefejnéna zplsobem umozriujicim
dalkovy pfistup skute¢nost, ze Zhotovitel je nespolehlivym platcem (§ 106 a zakona €. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty), ma Objednatel pravo od okamziku zvefejnéni ponizit vSechny
platby Zhotoviteli uskute¢fiované na zakladé této Smlouvy o pfislusnou ¢astku DPH. Smluvni
strany si sjednavaji, ze takto Zhotoviteli nevyplacené ¢astky DPH odvede spravci dané sam
Objednatel v souladu s ustanovenim § 109a zakona ¢&. 235/2004 Sb.

Nesplnénim sjednaného postupu ze strany Zhotovitele vznika Objednateli pravo fakturu vratit bez
proplaceni zpét. Vracenim prestava bézet lhuta splatnosti. Opravena nebo pfepracovana nebo
nova faktura bude opatfena novou splatnosti.

Zhotovitel je povinen se pro ucely uplatiovani DPH fidit klasifikaci CZ-CPA v souladu s
ustanovenim § 92e) zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdejSich
predpist, a Pokynem D-59 GFR k ustanoveni § 26 a k pfiloze €. 1 Pokynu.

Faktura se pro ucely smlouvy povazuje za uhrazenou okamzikem odepsani fakturované ¢astky z
ustu Objednatele. Uhrada bude provadéna prevodem na udet Zhotovitele uvedeny v zahlavi této
Smlouvy. Zhotovitel je povinen spoluplsobit pfi vykonu finan€ni kontroly dle § 2 z&kona
€. 320/2001 Sb., o financni kontrole ve vefejné sprave, v platném znéni.

Zhotovitel neni opravnén postoupit pohledavky vzniklé na zakladé Smlouvy nebo v souvislosti s

ni tfeti strané bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele.

VII.
Podminky provedeni dila

7.1.Provadeéni dila Zhotovitel zahaji po pfedani stavenisté. Zhotovitel je povinen provést dilo ve lhatach
dle ¢asového harmonogramu na své nebezpeci a ve sjednané dobé.
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7.2.Vé&ci, které jsou potiebné k provedeni dila je povinen opatfit Zhotovitel vyjma dokumentace pro
provadeéni stavby, kterou pfeda Zhotoviteli Objednatel.

7.3.Po dobu provadéni dila nese Zhotovitel nebezpeci Skody na stavbach, na kterych dilo
provadi, a na stavbach, jejichz zbudovani je predmétem dila. Doba, po kterou Zhotovitel nese
nebezpeci Skody, se stanovuje od predani stavenisté az do provedeni dila ve smyslu
ustanoveni § 2604 zakona ¢.89/2012 Sbh., obéansky zakonik, tj. do doby dokon¢eni dila a jeho
predani objednateli bez vad a nedodélktli véetné vyklizeni stavenisté.

7.4. Zhotovitel je povinen plné respektovat podminky dotéenych organd a spravcll vydané k této stavbé.

7.5.Radné dokon&ené dilo mdze byt Zhotovitelem Objednateli pfedano i pted terminem dokondeni
sjednanym Smiouvou.

7.6.Pozadovana kvalita a zpGsob jeji kontroly se Fidi platnymi CSN a TP. Materialy a vyrobky pouzité
pro zhotoveni dila musi byt v souladu s ustanovenim § 153 zakona €. 283/2021 Sb., stavebni zakon,
ve znéni pozdéjsich predpisll, a splfovat podminky dle zakona &. 22/1997 Sb., o technickych
pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisl. V
prubéhu plnéni zavazku je Zhotovitel kdykoliv povinen na pozadani Objednatele prokazat a dolozit,
ze plni stanovené kvalitativni podminky.

7.7.0dkazy v zadavaci dokumentaci na jednotliva obchodni jména a zvlastni oznaceni vyrobkl a
obchodni nazvy materialt popisuji a specifikuji podminky poZadovaného pInéni s tim, Ze Objednatel
pfipousti i jind kvalitativné a technicky obdobnd feSeni za podminky, Ze nesmi dojit ke zhor3eni
parametrd danych v projektovém feseni. Pokud se Zhotovitel odchyli pouzitim jinych vyrobkl nebo
materialt od projektu, musi byt v cenové nabidce vyslovné uvedeno a dolozeno, Ze jsou dodrzeny
parametry stanovené v zadavaci dokumentaci (prohlasenim o shodé, prohlaseni o vlastnostech,
stavebné technické osvédceni).

7.8.Zhotovitel je povinen vést elektronicky stavebni denik, a to v pro Objednatele ¢itelné podobé,
v souladu s ustanovenim § 166 zakona €. 283/2021 Sb. (stavebni zakon). Tento stavebni denik
musi byt kdykoliv dostupny pro nahlizeni a zaznamy opravnénych osob, tj. technického dozoru
stavebnika (objednatele), stavebniho Gfadu. Smluvni strany se mohou dohodnout na konkrétni
formeé vedeni elektronického stavebniho deniku.

Denni zaznamy o provadénych pracich se do stavebniho deniku budou zapisovat zasadné v den,
kdy byly tyto prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Do
stavebniho deniku bude zapisovat povéfeny pracovnik Zhotovitele (jeho jméno bude uvedeno ve
stavebnim deniku) zaznamenavat podstatné udaje, tykajici se Dila. Zapisy ve stavebnim deniku
nesmi byt dodatecné pfepisovany ¢€i mazany. Kazdy zapis musi byt podepsan hlavnim
stavbyvedoucim Zhotovitele nebo zastupcem stavbyvedouciho zaru€enym elektronickym podpisem
s ¢asovym razitkem.

Do stavebniho deniku maji opravnéni provadét zaznamy technicky dozor Objednatele, autorsky
dozor projektanta, povéfeny zastupce Objednatele, koordinator BOZP, statni stavebni dohled a
dal$i dle pokynu Objednatele.

Zhotovitel bude povinen pfi pfedani dila pfedat Objednateli elektronickou kopii stavebniho deniku
na USB. V pripadé nepiredani elektronické kopie stavebniho deniku na USB objednateli, nelze
povazovat dilo za uplné a nebudou tak splnény podminky diléich termini dle ¢l. 4 této
Smlouvy.

7.9. Zhotovitel odpovida vuci Objednateli za dodrZzovani zakona €. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

7.10. Zhotovitel pfebira v pIném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci a za sledovani
i dodrzovani predpisu o bezpec€nosti prace a ochrany zdravi pfi praci, dodrzovani pozarnich
predpisti zak. €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjSich pfedpist a vyhlasky
€. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci.
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7.11. Zhotovitel je povinen v prabéhu provadéni praci neprekracovat hodnoty hluku a prachu dané
hygienickymi pfedpisy.

7.12. Zhotovitel odpovida za provadéni praci ve vyzadované kvalité a stanovenych terminech.

7.13. Zhotovitel je povinen v souladu s pfisluSnymi pravnimi pfedpisy v zastoupeni Objednatele
zajistit splnéni veSkerych podminek pro vydani pfipadnych rozhodnuti spravnich organt véetné
obstarani téchto dokumentu. K tomu bude Zhotoviteli vystavena Objednatelem samostatna plna
moc. V pfipadé, ze Zhotovitel tyto své povinnosti nesplni, je odpovédny vici Objednateli ve stejném
rozsahu, jako je Objednatel sam vuci spravnim organiim, popf. jinym osobam. Tato odpovédnost
se vztahuje i na pfipadné ulozeni sankci vG¢i Objednateli, kdy Zhotovitel je povinen uhradit
zplsobenou Skodu, ktera se rovna ulozenym sankcim vuci Objednateli.

7.14. Zhotovitel je povinen provadét veSkera méfeni, revize a odzkouseni zafizeni, jak bylo navrzeno
projektem nebo jinym zavaznym predpisem s dosazenim hodnot danych projektem ¢&i zavaznym
predpisem.

7.15. U 1/3 kontrolnich zkou$ek si Objednatel vyhrazuje pravo urcit laboratof, kde se budou zkousky
provadét. Ve smyslu zakona &. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a
doplInéni nékterych zakondu, dle znéni pozdéjSich predpisl, nafizeni viady ¢. 163/2002 Sb., kterym
se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky a nafizeni Evropského parlamentu a
Rady (EU) €. 305/2011 ze dne 9. bfezna 2011, kterym se stanovi harmonizované podminky pro
uvadeéni stavebnich vyrobku na trh, pfeda zhotovitel objednateli kopii prohlaseni o shodé, stavebné
technické osvédceni a prohlaseni o vlastnostech u pouzitych stanovenych vyrobk, a to pfed jejich
zabudovanim.

7.16. Pfi rozdilnosti nazort o vlastnostech materiall a stavebnich dilci a zku$ebnich postupd,
pouzitych pfi zkouskach, si mize kazda Smluvni strana nechat po pfedbézném upozornéni druhé
Smluvni strany provést zkousky akreditovanou zkuSebnou. Pokud bude zkousSka objednana
Objednatelem negativni, uhradi Zhotovitel naklady na tuto zkousku. Vyzadani rozboru neopravriuje
Zhotovitele k zastaveni praci.

7.17. Zhotovitel je povinen pisemné informovat vlastniky sousednich nemovitosti o pfipadném
omezeni pfistupu vyplyvajiciho z realizace stavebnich praci (zejména vlastniky bytovych domd,
obchodu, provozoven).

7.18. Objednatel ma pravo vyzadovat po Zhotoviteli kdykoliv v priibéhu pIinéni prokazani zplsobu
likvidace odpadu (v€etné vaznich listkli z kazdé jednotlivé skladky) k doloZeni narokované uhrady
nakladl za skladkovani a Zhotovitel je povinen jej Objednateli na pozadani predlozit. Pokud
Zhotovitel kdykoliv v pribéhu pInéni zméni misto jakékoliv skladky oproti seznamu skladek, které
uvedl ve své nabidce podané do Vefejné zakazky a odvozovéa vzdalenost &i poplatek za uloZeni
samostatné &i v kombinaci bude niZ8i, neZ bylo Zhotovitelem uvazovano v cenové kalkulaci v
nabidce, ma Objednatel narok na pfiméfené snizeni ceny za odvoz odpadu na skladku. Pokud touto
zménou nedojde ke snhiZzeni nabidkovych cen, plati cenova nabidka Zhotovitele podana v
zadavacim fFizeni na zadani Vefejné zakazky. VeSkeré vybourané materialy a odpady budou
ukladany na skladky k témto ucelim zfizenym. V pfipadé nedodrzeni jakékoliv povinnosti dle ¢l.
7.18. této Smlouvy ma Objednatel pravo na smluvni pokutu ve vysi 30.000,- K€¢.

7.19. Zhotovitel poskytne technickému dozoru Objednatele na stavenisti samostatnou
kancelaf s vybavenim — pracovni sttl, uzamykatelna skfin.

7.20. Zhotovitel je povinen spolupracovat s osobou vykonavajici autorsky dozor, s osobou
koordinatora BOZP vykonavajici ¢innost v souladu se zak. €. 309/2006 Sb. a nafizenim vilady
€.591/2006 Sb. a dale s osobou vykonavajici funkci TDS.

7.21. 'V pfipadé potfeby je Zhotovitel opravnén svolat se zucastnénymi subjekty schiizku. Doklad o
doruceni oznameni o schuzce je povinen obstarat Zhotovitel.

7.22. Zhotovitel je povinen zpracovat a Objednateli pfedat kontrolni a zkuSebni plan nejpozdéji k
terminu zahajeni praci na stavbé.
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Kontrolni dny budou svolavany 1x tydné, nebude-li dohodnuto jinak. Plan kontrolnich dnd anebo
prvni kontrolni den stanovi Objednatel €i osoba vykondavajici technicky dozor stavebnika jiz pfi
predani a pfevzeti stavenisté zapisem do pfedavaciho protokolu. Pisemny zapis z KD zajisti TDS
Zhotovitel je povinen zajistit v den konani KD u&ast svého stavbyvedouciho nebo jeho zastupce,
pfipadné dalSich relevantnich osob. KD dny a kontrolni porady budou probihat za u¢asti u¢astnikd,
jejichz Ucast je nezbytna vzhledem k pfedpokladanému pribéhu kontrolniho dne ¢&i porady, resp.
stavu a postupu provadéni dila, pfipadné téch, které stanovi Objednatel. Zhotovitel je opravnén
pfizvat na KD osoby, jejichz u€ast povazuje za nutnou.

7.23. Pro zajisténi kvality praci bude stavba provedena rovnéz v souladu s technickymi
podminkami uvedenymi v Metodickém pokynu k zajiSténi pozadovanych zkousSek pfi
vystavbé a opravach pozemnich komunikaci na izemi mésta Plzné — Plzeiisky standard
komunikaci, zejména kapitola tykajici se pouziti recyklovanych materiald do konstrukci
vozovek vé. nastaveni povinného odkupu vyfrézovanych ¢&i vybouranych asfaltovych smési
a materialt podkladnich vrstev vozovek (nestmelenych i stmelenych) za symbolickou 1,- Ké
za 1 tunu s naslednou povinnosti predat veskeré tyto materialy k recyklaci, s doporu¢enim
jejich zpétného pouziti. Veskeré recyklované materialy musi pochopitelné vzdy splnit
pozadavky prislusnych norem a dale vSech prislusnych Plzefiskych standardt, dostupnych
na strankach www.svsmp.cz.

7.24. VeSkeré pripadné vyfrézované €i vybourané asfaltové vrstvy a podkladni vrstvy (nestmelené i
stmelené) je zhotovitel (v souladu s Plzefiskym standardem komunikaci, ¢l. 7.2.3.2), povinen
odkoupit za 1,- K€ za tunu a veSkery tento material (pokud neni provadéna recyklace na misté)
predat k recyklaci opravnénému recyklacnimu centru (téz obalovna). Cena za toto pfedani bude
uhrazena zhotovitelem. Objednateli budou pfedany vazni listky od spole€nosti opravnéné
k recyklaci.

7.25. Zhotovitel je povinen ihned po predani a prevzeti stavenisté dikladné zdokumentovat
vychozi stav okolnich objektli (provést jejich pasportizace), fasady véetné komunikaci,
pripadné zamkové dlazby, obrubnikl, chodniku apod., které by mohly byt narusSeny
vystavbou, aby bylo mozné prokazat ¢i odmitnout pfipadné naroky majiteli na uhrazeni skod
zpusobenych vystavbou. V celém rozsahu stavenisté bude dikladné zdokumentovan stav
vSech ploch zabranych pro vystavbu (video, foto). Zhotovitel je povinen piedat
fotodokumentaci z provedené pasportizace v listinné podobé i na USB + video.

V pfipadé nesplnéni této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysSi
100.000,- K¢.

7.26. Stavba se nachazi v bezprostfedni blizkosti obytnych a administrativnich budov, proto bude
Zhotovitel povinen eliminovat hluk a pradnost na nejmensi moznou miru.

7.27. Zhotovitel je povinen uchovavat veSkerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu véetné
Ucetnich dokladi minimalné 10 let. Pokud je v €eskych pravnich pfedpisech stanovena Ihita delsi,
musi ji Zhotovitel dodrZet.

7.28. Zhotovitel je povinen minimalné po dobu 10 let od dokon&eni dila dle této Smlouvy poskytovat
pozadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu zaméstnancum nebo
zmocnéncim poveéfenych organl (Centra pro regionalni rozvoj, SFPI, MMR, MF, Evropské komise,
Evropského Géetniho dvora (dale také ,EUD*), Nejvys$iho kontrolniho Gfadu (dale také ,NKU“),
pfisluSného organu finanéni spravy a dalSich opravnénych organt statni spravy) a je povinen
vytvofit vySe uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a
poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost.

7.29. Zhotovitel je povinen zajistit, aby plnénim této Smlouvy nedos$lo k poruseni pravnich predpist a
rozhodnuti upravujicich mezinarodni sankce, kterymi jsou Ceska republika nebo Objednatel vazani,
zejména Cl. 5k odst. 1. Nafizeni Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterym se méni nafizeni
(EU) €. 833/2014 o omezujicich opatfenich vzhledem k Cinnostem Ruska destabilizujicim situaci na
Ukrajiné (dale jen ,Sank&ni nafizeni EU*). Zhotovitel je neprodlené povinen informovat Objednatele
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o skute€nostech, jakkoliv relevantnich pro posouzeni naplnéni povinnosti uvedenych ve vété prvni
tohoto odstavce smilouvy.

7.30. Zhotovitel se zavazuje na plnéni Smlouvy alokovat pracovni kapacitu osob, jimiz
prokazoval technickou kvalifikaci na vefejnou zakazku dle § 79 odst. 2 pism. c) ZZVZ a
k pInéni dle této Smlouvy vyuzit vyhradné téchto osob. Jakakoliv dodatecna zména osoby
musi byt predem pisemné schvalena Objednatelem. Zhotovitel se v takovém pfipadé zavazuje
nahradit osobu takovou osobou, ktera disponuje pozadovanymi minimalnimi znalostmi a odbornou
zpusobilosti dle pozadavku Objednatele uvedenych v zadavaci dokumentaci Vefejné zakazky.

VIII.
Stavenisté

8.1. Pfedani stavenisté probé&hne v terminu uvedeném ve Vyzvé.
8.2.Véci, které jsou potfebné k provedeni dila, je povinen opatfit Zhotovitel.

8.3.0bjednatel pfenecha zhotoviteli stavenisté v rozsahu ZOV bezplatné po dobu realizace sjednanou
smlouvou o dilo a dobu sjednanou pro vyklizeni stavenisté. Zhotovitel si zajisti na pfislusném MO
povoleni ke zvlastnimu uzivani pozemku a uhradi pfislusné poplatky za zvlastni uzivani. Objednatel
odevzda Zhotoviteli stavenisté tak, aby Zhotovitel mohl zahajit a provadét prace podle schvalené
projektové dokumentace. Cela plocha zafizeni stavenisté bude ochranéna tak, aby po vyklizeni
stavenisté bylo mozné odevzdat plochu ve stejném, popf. lepSim stavu.

8.4.0 piedani a prevzeti staveni$té bude vypracovan pisemny zapis.

8.5.Zhotovitel se zavazuje zachovavat na stavenisti Cistotu a porfadek, ucinit takova opatfeni, aby
nedoSlo ke znedidténi pfilehlych komunikaci. Zhotovitel je povinen denné odstrafiovat na své
naklady odpady a necistoty vzniklé z jeho Cinnosti &i Einnosti tfetich osob na stavenisti i pfilehlych
komunikaci, technickymi €i jinymi opatfenimi zabrariovat jejich pronikani mimo stavenisté. V pfipadé
nebezpedi Sifeni prachu do okolnich objektl zajisti kropeni zdroje prachu. V rozsahu tohoto zavazku
zajistuje zhotovitel na své naklady zafizeni stavenisté, veSkerou dopravu, skladku, a to i vytéZzeného
materialu, pficemz naklady s plnénim tohoto zavazku jsou zahrnuty v cené dila.

8.6.Zhotovitel bude mit v prdbéhu realizace a dokoncovani pfedmétu dila na stavenisti vyhradni
odpovédnost za:

- zajisténi bezpecCnosti vSech osob opravnénych k pohybu na stavenisti, udrzovani stavenisté v
uspofadaném stavu za ucelem pfedchazeni vzniku skod;

- zajiSténi veSkerého osvétleni a zabran potfebnych pro prabéh praci, bezpecnostnich
a dopravnich opatfeni pro ochranu stavenisté, materialt a techniky vnesenych zhotovitelem na
stavenisté, jakoZ i odpovédnost za zajisténi opatfeni pro zabezpecfeni bezpecnosti silnicniho
provozu v souvislosti s omezenimi spojenymi s realizaci dila a za osazeni pfipadného
dopravniho znaceni; a

- provedeni veSkerych odpovidajicich ukonl k ochrané zivotniho prostfedi na stavenisti i mimo
né a k zabranéni vzniku Skod znecisténim, hlukem, nebo z jinych divod({ vyvolanych a
zpusobenych provozni €innosti zhotovitele, likvidaci a uskladfiovani veSkerého odpadu,
vznikajiciho pfi ¢innosti zhotovitele v souladu s pravnimi pfedpisy.

8.7.Zhotovitel az do konecného predani stavenisté po ukonceni praci zodpovida za bezpeéné zajisténi
stavenisté vici okolnimu provozu a chodcim.

8.8.Zhotovitel zajistuje pfipravu stavenisté, zafizeni stavenisté v&etné zajisténi energii potfebnych
k provadéni praci dle smlouvy na vlastni naklady.

8.9.Nejpozdéji ke dni prevzeti dila Objednatele bez vad a nedodélki bude stavenis§té vyklizeno a
proveden uklid komunikaci. Pfed pfevzetim dila bude proveden zavérecny uklid mista pInéni v€etné
stavby samotné. Pozemky a komunikace dotéené vystavbou budou k tomuto dni uvedeny do
pavodniho stavu.
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8.10. Objednatel pfeda situaci hranic obvodu stavenisté. Potfebné pevné vySkové a smérové body
pfi pfedani stavenisté pfeda Zhotoviteli zpracovatel projektové dokumentace. Tyto Udaje jsou pro
Zhotovitele zavazné. Zjisti-li nesoulad mezi pfedanymi podklady, je povinen na tuto skute€nost
Objednatele neprodlené upozornit. Podrobné vytyceni zajiStuje Zhotovitel. Pokud Zhotovitel bude
pozadovat jiny rozsah stavenisté, nez stanovuje projektova dokumentace, je povinen na toto
upozornit jiz v dobé podani nabidky. Objednatel vSak neni timto pozadavkem vazan. Je pak
povinnosti Zhotovitele si zvétSeni zaboru zajistit a uhradit.

8.11. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zafizeni stavenisté tak, aby jejich vystavbou nevznikly
zadné skody na sousednich objektech a pozemcich a po ukon&eni uvést stavenisté do pavodniho
stavu. Po dobu vystavby odpovida Zhotovitel za véci ulozené na stavenisti. Naklady na vybudovani,
udrzovani a odklizeni objektu zafizeni staveni$té je povinen zahrnout do nabidkové ceny, véetné
pfipojek od obvodu stavenisté k odb&rovym mistim.

8.12. Vyklizeni stavenisté je povinen zajistit zhotovitel ve sjednaném terminu. Zhotovitel je povinen v
prubéhu stavby udrzovat pofadek na stavenisti a po ukonéeni stavby uvést stavenisté do stavu,
ktery je vymezen podminkami vydanymi spravcem pozemku, popf. jinym spravcem nebo
objednatelem.

8.13. Pristup avjezd na stavenisté je z ulice Jagellonska. Po dobu stavby je Zhotovitel povinen
zajistit a umoznit pfristup nutné dopravni obsluze (svoz komunalniho odpadu) a bezpe¢ny
prajezd do navazujicich stavajicich arealli a objekta.

8.14. Pfipojeni na elektfinu a vodu je mozné v misté stavby. Zhotovitel stavby osadi na pfipojnych
mistech elektrické energie a vody podruzné méfice pro sledovani spotieby. Spotfebované energie
Zhotovitel uhradi po ukonc&eni stavby. Kabely, hadice apod. je nutné dodat a na stavbé zabezpedit
Zhotovitelem. Zhotovitel si zfidi vlastni hygienické zazemi na vlastni naklady a je povinen toto
zahrnout do nabidkové ceny.

8.15. Zhotovitel je povinen zabezpecit stavbu tak, aby nemohlo dojit ke zranéni osob pohybujicich se
v misté a pfilehlém okoli stavby, a to oplocenim o vy3ce minimalné 2,5 m a aby bylo zabranéno
vzniku Urazu tfetich osob na vefejnych prostorach.

8.16. Zhotovitel je povinen stavba oznacit 1 x informacni tabuli stavby v grafickém provedeni a
velikosti dle pokynu, pfedaném pfi pfedani stavenisté.

8.17. Bude-li potieba, je Zhotovitel v souvislosti se stavbou povinen pozadat pfislusny silniéni
spravni Gfrad, (nejpozdéji 30 dni pfed zahajenim praci, podle ustanoveni § 39 odst. 2 vyhlasky
€.104/1997 Sb.) o povoleni zvlastniho uzivani dle ustanoveni § 25 odst. 6 pism. ¢) bodu 3.
zakona €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich predpist, tj.
provadéni stavebnich praci na pozemnich komunikacich, a o povoleni ¢asteéné uzavirky

podle § 24 tohoto zakona.

Pred zahajenim spravniho fizeni o pfipadné uzavirce dotéenych komunikaci a pfed podanim
zadosti o stanoveni prechodné upravy provozu na dotéenych pozemnich komunikacich
zajisti zhotovitel stavby aktualizaci DIO v navaznosti na pfipadné zmény v organizaci dopravy
v predmétné lokalité. Objednatel upozorinuje na lhitu pro vyfizeni v délce cca 30 dn.

V souvislosti s provadénim stavebnich praci, kdy bude nutna prechodna uprava provozu na
pozemnich komunikacich, stanovi dopravni znaceni na zakladé zadosti zhotovitele dle § 77
zakona o silniénim provozu opatienim obecné povahy Magistrat mésta Plzné po predchozim
pisemném vyjadreni pfislusného organu Policie CR. Navrh dopravniho znaéeni bude
minimalné 30 dni pred zahajenim praci na jeho instalaci aktualizovan, popfipadé upfesnén.
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IX.
Zména rozsahu dila, preruseni provadéni dila

9.1. Objednatel si vyhrazuje pravo omezit pisemnym pokynem doru¢enym Zhotoviteli rozsah dila dle
této Smlouvy ¢i provadéni dila nebo jeho &asti prerusit. Objednatel je opravnén dat Zhotoviteli
pokyn, aby Zhotovitel vynechal nékteré prace, prerusil na dobu stanovenou Objednatelem
provadéni dila nebo jeho €asti, ¢i provadéni dila ukoncil. Zhotovitel se zavazuje takovyto pokyn
uposlechnout.

9.2.V pfipadé omezeni rozsahu realizace dila, preruseni provadéni dila ¢i ukon€eni provadéni ma
Zhotovitel narok pouze na uhradu dosud provedenych praci v cenach dle v zadavacim fFizeni
podané ¢asti nabidky Zhotovitele — vyplnéného soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s
vykazem vymér, ktera je souc€asti nabidky Zhotovitele. Zhotovitel nema narok v souvislosti s
omezenim rozsahu dila &i s pferuSenim provadéni dila &i jeho €asti na nahradu Skody, &i jakékoliv
jiné pInéni nebo platbu.

9.3.V pfipadé preruseni provadéni dila nebo jeho &asti dle pokynu Objednatele se termin dokoné&eni
dila prodluzuje o dobu, po kterou bylo provadéni dila pokynem Objednatele pferuseno. Zhotovitel
je povinen prerusit provadéni dila bezodkladné po pokynu udéleném Objednatelem.

9.4.V pripadé, ze bude preruseni trvat déle jak 12 mésicll, ma Zhotovitel pravo odstoupit od smlouvy,
ledaze o preru$eni sam pozadal nebo je zplsobil.

X.
Zastupci smluvnich stran

10.1. Objednatel jmenuje pfed zahajenim praci jednoho nebo i nékolik zastupcl, ktefi jsou opravnéni
jej pfi realizaci dila jako obCasny technicky dozor zastupovat, kontrolovat rozsah a kvalitu
provadénych praci, odsouhlasovat mnozstvi skute€né provedenych praci, pfebirat zakryvané
konstrukce i vlastni dilo.

10.2.  Zhotovitele bude pfi provadéni praci na stavbé zastupovat osoba (stavbyvedouci), pro kterou v
nabidce dolozil autoriza¢ni osvéd&eni pro obor pozemni stavby v souladu se zakonem ¢&. 360/1992
Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektll a o vykonu povolani autorizovanych inzenyru a
technik( ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjSich predpis(, ktera bude pfritomna trvale na stavbé.
Pfed zahajenim praci vymezi statutarni organ Zhotovitele pravomoc i rozsah, v jakém je tato osoba
opravnéna jej zastupovat.

Objednatel si vyhrazuje pravo kontrolovat pinéni této povinnosti. V pfipadé jejiho poruseni je
objednatel opravnén ulozit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 30.000,- K& za kazdé takové poruseni,
a to i opakované.

10.3. Zhotovitel je povinen odsouhlasit s Objednatelem zmé&nu osoby povéfené k vedeni stavby (popf.
osoby zéastupce stavbyvedouciho, byl-li zadavatelem v zadavaci dokumentaci poZadovan).
V takovém pfipadé je Zhotovitel povinen dolozit splnéni kvalifikace v takovém rozsahu, v jakém
byla pro osobu stavbyvedouciho doloZena v nabidce tak, aby i nova osoba stavbyvedouciho
splhovala pozadavky zadavatele stanovené v zadavaci dokumentaci. V pfipadé poruSeni této
povinnosti m& Objednatel pravo ulozit Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K& za kazdé
takové poruseni.

10.4. Technicky dozor Objednatele ma opravnéni k vydani pfikazu pferudeni praci v pfipadé poruseni

zavaznych bezpecnostnich nebo technologickych postupl a norem, nebo hrozi-li nebezpedi
vzniku Skod.
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XI.
Poddodavatelé
11.1. Nejpozdéji pfi pfedani stavenisté je Zhotovitel povinen pfedat Objednateli seznam poddodavatel(l

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

12.1.

podilejicich se na realizaci dila s uvedenim konkrétni ¢asti dila, ktera bude poddodavatelem
realizovana. Zhotovitel odpovida za to, ze kazdy poddodavatel podilejici se na realizaci dila je
profesné zpuUsobily k vykonu ¢innosti, kterou bude jako poddodavatel realizovat. Zhotovitel je
povinen pro kazdého poddodavatele predlozit i Cestné prohlaseni k vylouceni stfetu zajmu (s
vyjimkou téch, pro které Cestné prohlaseni k vylouceni stfetu zajmi predlozit jiz v zadavacim
fizeni).

Zhotovitel je povinen neprodlené predlozit Objednateli na védomi zmény poddodavatelll
podilejicich se na pInéni oproti osobam dle €l. 11.1. této Smlouvy s tim, Ze Zhotovitel je povinen
pisemné Objednateli pfedlozit a zdlvodnit potfebu zmény, eventualné rozsifeni okruhu téchto
osob &i jejich plnéni véetné predlozZeni ¢estného prohlaseni k vylou€eni stfetu zajma. V pFipadé
zmeény poddodavatele, jehoz prostfednictvim Zhotovitel prokazoval ve Vefejné zakazce Cast
kvalifikace, musi novy poddodavatel disponovat kvalifikaci v minimalné stejném rozsahu jako
poddodavatel plvodni (za timto uc¢elem je Zhotovitel povinen Objednateli pfedlozit k posouzeni
vesSkeré doklady ke kvalifikaci vztahujici se k takové osobé). Objednatel je opravnén ulozit za
poruseni informaéni povinnosti dle véty prvni tohoto odstavce smluvni pokutu ve vysi 50.000,- Ké
za kazdé takové poruseni, a to i opakované.

Objednatel si vyhrazuje pravo zménu poddodavatell odmitnout. V takovém pfipadé bude
Zhotovitel povinen odmitnutého poddodavatele nahradit.

Na realizaci dila se musi podilet osoba, jejimz prostfednictvim Zhotovitel v zadavacim Fizeni
predchazejicim uzavieni Smlouvy prokazal svou kvalifikaci, eventualné osoba, ktera byla
nahrazena postupem dle odst. 11.2 smlouvy; v pfipadé, ze prace, pro které byla kvalifikace
prokazana jinou osobou, bude provadét zhotovitel sam ¢i jina nekvalifikovana osoba, je
Objednatel opravnén ulozit Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K& za kazdé takové
poruseni, a to i opakované. Opravnéni Objednatele ulozit smluvni pokutu za poru$eni informacni
povinnosti dle odst. 11.2 smlouvy timto neni dotéeno.

Objednatel je z dulezitych divodld opravnén pozadovat, aby Zhotovitel ukongil svou spolupraci
s kterymkoliv z poddodavateld poskytujicich plnéni, které tvofi souCast dila; takové dulezité
divody mohou zejména zahrnovat skute¢nost, ze poddodavatel porusuje pravni predpisy Ci ze
jeho poddodavky jsou opakované &i trvale spojeny se zavaznymi vadami majicimi dopad na
plnéni Dila podle této Smlouvy. Za takovy zavazny divod se povazuje rovnéz prokazani, ze
poddodavatel je subjektem, na ktery se vztahuje zakaz zadani €i plnéni verejné zakazky dle
€l. 5k odst. 1. nafizeni Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterym se méni nafizeni
(EU) €. 833/2014 o omezujicich opatifenich vzhledem k ¢innostem Ruska destabilizujicim
situaci na Ukrajiné, pokud hodnota jeho pInéni pfedstavuje vice nez 10 % hodnoty verejné
zakazky. Zhotovitel je povinen pozadavkim Objednatele podle predchozi véty vyhovét a
své Smlouvy s prfislusnymi poddodavateli konstruovat tak, aby pro tento pripad
umoznovaly ukonéeni bez zbyteéného odkladu.

V pfipadé, Ze na poddodavatele dopadaji mezinarodni sankce dle pfedchoziho odstavce, je
Zhotovitel povinen o takové skuteCnosti nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, co ji zjisti,
informovat Objednatele a do 14 dni od vyzvy Objednatele je povinen zjednat napravu a s takovou
osobou smluvni vztah ukongit, pfipadné takovou osobu nahradit, pfi€¢emz pokud tak neucini, je
Objednatel opravnén od Smlouvy odstoupit.

XIl.
Odpovédnost za Skody, pojiSténi stavby

Zhotovitel nese odpovédnost za veSkeré Skody, které vzniknou v dusledku provadéni stavby
Objednateli a tfetim, na stavbé nezucastnénym osobam. To se tyka i Skod vzniklych z divodu
nedostateéného obnoveni pavodniho stavu stavebniho pozemku, poSkozeni hrani¢nich znacek,
drenazi v€etné Skod vzniklych Uplnou nebo ¢&asteCnou nefunk&nosti dila, nedodrzenim
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12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

garantovanych hodnot dila nebo Skod vzniklych v dasledku jinych vad dila. Zhotovitel nese
odpovédnost i za Skodu zplsobenou vnéjsimi vlivy na nedokonéeném dile, a to v jakékoliv fazi
rozestavénosti dila.

Zhotovitel je povinen byt po celou dobu realizace dila pojistén proti Skodam zplisobenym
jeho ¢innosti véetné Skod zpusobenych jeho pracovniky, a to v rozsahu pojisténi
odpovédnosti za Skodu zplsobenou zhotovitelem objednateli a treti osobé s vysi
pojistného pInéni nejméné ve vysi nabidkové ceny bez DPH. Stejné podminky pro
pojisténi odpovédnosti za Skodu, jaké jsou touto smlouvou vyzadovany po zhotoviteli, je
zhotovitel povinen zajistit u svych pfipadnych poddodavatelil, a to ve vztahu k rozsahu té
Casti dila, ktera je poddodavatelem realizovana.

Sjednané pojisténi bude kryt zejména nikoliv vSak vyluéné Skody na vécech (vzniklé poSkozenim,
zni¢enim nebo ztratou) a na zdravi (Urazem nebo nemoci):

a) zpusobené provozni ¢innosti;

b) zpusobené vadnym vyrobkem;

¢) vzniklé v souvislosti s poskytovanymi sluzbami;

d) vzniklé na vécech zaméstnanc.

Sjednané pojisténi bude kryt zejména nikoliv vS§ak vyluéné skody vzniklé:

a) pozarem, vybuchem, pfimym uderem blesku, narazem nebo zficenim letadla, jeho &asti
nebo jeho nakladu,

b) zaplavou, povodni, vichfici, krupobitim, sesouvanim pudy, zficenim skal nebo zemin,
sesouvanim nebo zficenim snéhovych lavin, tihou snéhu nebo namrazy,

¢) padem pojisténé véci, narazem,

d) vodou vytékajici z vodovodnich zafizeni,

e) neodbornym zachazenim, nespravnou obsluhou, umysinym poskozenim, neSikovnosti,
nepozornosti a nedbalosti.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 10 pracovnich dnl od uzavieni Smlouvy predlozit
Objednateli kopie dokladu o pojisténi proti Skodam zplsobenym ¢Cinnosti Zhotovitele a pojisténi
majetku. Trvani pojisténi bude odpovidat dobé realizace dila az do jeho dokonCeni a pfedani
Objednateli bez vad a nedodélk.

Pokud by v dusledku pojistného pInéni nebo jiné udalosti mélo dojit k zaniku pojistného,
k omezeni rozsahu pojisténych rizik, ke snizeni stanovené min. vySe pojistného v pojisténi nebo
k jinym zménam, které by znamenaly zhorSeni podminek oproti pdvodnimu stavu, je Zhotovitel
povinen ucinit pfislusna opatfeni tak, aby pojisténi bylo udrzeno tak, jak je pozadovano v ¢&l. 12
smlouvy.

Jakékoli 8kodné udélosti nepojisténé, ackoli skuteénost zakladajici jejich vznik méla byt pojisténa,
nebo pojistovnami neuhrazené, pljdou k tizi Zhotovitele.

XIII.
Kontrola praci, zakryvané konstrukce, zkousky

13.1. Objednatel kontroluje provadéni praci podle projektu stavby a sjednanych pfedpisu pro stanoveni

13.2.

13.3.

kvality v pfedepsanych kvalitach (zkousky, atestace materialu apod.) a ma proto pfistup na
vSechna pracoviSté Zhotovitele, do dilen a skladl, kde jsou zpracovany nebo uskladnény
dodavky pro stavbu.

Objednatel miize pozadat Zhotovitele o dolozeni zpusobu provadéni praci a jednotlivych staveb
a technologickych postup.

Materialy nebo stavebni dilce, které neodpovidaji kvalitativnim podminkam, musi byt z nafizeni

Objednatele ze stavenisté odstranény v pozadované Ihité, nestane-li se tak, muze jejich
odstranéni na naklad Zhotovitele zajistit Objednatel.
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13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

Prace, které vykazuji jiz v pribéhu provadéni nedostatky nebo odporuji Smlouvé, musi Zhotovitel
nahradit bezvadnymi pracemi. Vznikne-li nahrazovanim Objednateli Skoda, zavazuje se
Zhotovitel ji uhradit Objednateli v pIné vySi.

Za ucelem zajidténi plynulosti vystavby bude Objednatel svolavat kontrolni dny stavby, na které
je povinen pfizvat zastupce Zhotovitele. Kontrolni dny budou jedenkrat tydné, neurCi—li zastupce
Objednatele jinak (konkrétné bude uréeno pfi pfedani stavenisté).

Pfed zakrytim praci a konstrukci je Zhotovitel povinen v€as (tj. min. 3 pracovni dny pfedem)
vyzvat zastupce Objednatele (zapisem do stavebniho deniku) k provedeni kontroly. Rozsah
praci, které budou takto kontrolovany - napf. ulozeni potrubi, zakladova spara, zemni plan
komunikace, jednotlivé konstrukéni vrstvy komunikaci apod., bude vymezen pfedem zapisem ve
stavebnim deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat zastupce Objednatele zapisem do stavebniho deniku min. 5 dnu
pfedem k Uc€asti na provadéni predepsanych zkouSek zafizeni. Rozsah zkou$ek a podminky
uspésnosti stanovuje zadavaci dokumentace vefejné zakazky a odsouhlaseny kontrolni zkusebni
plan (vCetné projektu stavby) a pfip. TKP. Kontrolni a zkuSebni plan predlozi Zhotovitel
objednateli nejpozdéji k terminu zahajeni praci na stavbé.

XIV.
Predani a prevzeti dila

Za provedeni dila bude povazovano dokonceni dila a pfedani dila Objednateli bez vad a
nedodélkl dle ¢l. 4.2. smlouvy. Pfedani a pfevzeti dila, resp. jeho ¢asti bude dokumentovano
prejimacim protokolem. Ustanoveni § 2605 a § 2628 Ob&anského zakoniku se nepouzije.

Nedokoncené dilo nebo jeho €ast neni Objednatel povinen prevzit.

Za nedokoncené dilo je povazovano dilo, které ma zjevné vady a nedodélky, nebo pro které
nejsou dolozeny doklady dle ¢l. 14.7. této smlouvy. Dilo ma vady zejména, jestlize jeho provedeni
neodpovida vysledku uréenému v této Smlouvé, ucelu jeho pouziti, popfipadé nema vlastnosti
vyslovné stanovené touto Smlouvou a/nebo obecné zavaznymi pFedpisy a/nebo stanovené
zavaznymi nebo doporucujicimi technickymi normami, podle nichz ma byt dilo provedeno.

Zhotovitel je povinen oznamit Objednateli nejméné tficet dnu pfedem termin ukon&eni praci
a predani stavby jakozto soucasti dila.

Pfed pfedanim stavby bude provedena jeji prohlidka za ugasti Smluvnich stran.

O prevzeti stavby jakoZto soudasti dila vyhotovi Objednatel protokolarni zapis, ktery obsahuje
popis a zhodnoceni praci — zejména jejich jakosti, vyt€eni vad a ujednani o jejich odstranéni popf.
dohodnutou slevu z ceny dila nebo jina opatfeni, ktera byla dohodnuta. Zapis podepisuji osoby
k tomu opravnéné.

Doklady, které je zhotovitel povinen pfedloZzit pfi pfejimacim Fizeni:

a) projektova dokumentace skute¢ného provedeni stavby se zakreslenim zmén (ve &tyfech
vyhotovenich) v listinné i digitélni podobé na USB, a to vykresy ve formatu *.dwg a *.pdf a
texty ve formatu *.pdf;

b) seznam stroju a zafizeni, které jsou sou¢asti dodavky napf. pasporty, navody k obsluze
(ve Ctyfech vyhotovenich);

c) zapisy a osvédc¢eni o provedenych zkouskach pouzitych materiall a zafizeni (ve ¢tyfech
vyhotovenich);

d) zapisy a provéreni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu stavby (ve ¢tyfech
vyhotovenich);

e) zapis o vyzkouSeni smontovaného zafizeni, revize (ve Ctyfech vyhotovenich);

f) zapis o pfedbézném provéreni dokoncéenosti a kvality praci podepsany dozorem stavby
(ve Ctyfech vyhotovenich);
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)
h)

i)
)

stavebni deniky — originaly;

doklady o ovéfeni pozadovanych vlastnosti vyrobk(, atesty apod., doklady dle zak.
22/1997 Sb., nafizeni vlady €. 163/2002 Sb. a nafizeni Evropského parlamentu a Rady &.
305/2011 Sb. (ve &tyfech vyhotovenich);

doklad o likvidaci a tfidéni odpadu a vykopku (ve &tyfech vyhotovenich);

souhrnna zavérecna zprava zhotovitele o hodnoceni jakosti dila (v jednom vyhotoveni).

Doklady c), d), e), h), a i) budou pfedlozeny objednateli nejpozdéji 15 dnl pfed terminem
prejimaciho fizeni, ostatni doklady budou pfedany pfi vlastni pfejimce. Nepfedani jakéhokoliv z
uvedenych dokladl ve sjednaném ¢ase bude posuzovano jako vada dila, pro kterou je Objednatel
opravnén dilo nepfevzit.

14.8. K okamziku pfedani stavby jakozto sou&asti dila je Zhotovitel povinen misto plnéni fadné vyklidit
a vratit Objednateli. O pfedani a pfevzeti bude vypracovan pisemny protokol, ktery podepiSi
zastupci obou stran.

15.1.

XV.
Bankovni zaruka

Zhotovitel je povinen na vlastni naklady obstarat a predat Objednateli neodvolatelnou
a nepodminénou bankovni zaruku (pfipadné bankovni zaruky, bude-li vystaveno bankou vice
zarucnich listin) za pInéni zavazk( Zhotovitele dle této Smlouvy, a to:

(i)

(ii)

Zhotovitel je povinen pfedat nejpozdéji do 5 pracovnich dnli od predani a prevzeti
stavenisté Objednatelem Zhotoviteli bankovni zaruku_za Fadné provedeni dila ve vysi 5 %
ceny dila dle smlouvy, a to za u€elem () spInéni povinnosti zhotovitele udrzovat bankovni
zaruku za fadné provedeni dila v platnosti dle podminek této smlouvy, (ll) splnéni povinnosti
udrzovat v platnosti pojisténi odpovidajici ¢l. Xll. této smlouvy, (lll) splnéni povinnosti
provadét dilo fadné, za podminek sjednanych smlouvou, kdy za poruseni povinnosti fadné
provadét dilo v souladu se smlouvou se povazuje zejména prodleni se splnénim termin(
touto smlouvou stanovenych, dale zejména vznik okolnosti, které opravriuji objednatele
odstoupit od této smlouvy bez ohledu na to, zda objednatel pravo odstoupit od smlouvy vyuZil
¢i nikoliv. Bankovni zaruka za fadné provedeni dila musi byt platna a uc¢inna nejméné do dne
fadného provedeni dila, a to v pfipadé, Ze dilo bylo pfedano a pfevzato bez vyhrad
objednatele, pfipadné do dne odstranéni posledni vyhrady uvedené v protokolu o pfedani a
prevzeti dila, byt se jedna o vadu, ktera nebrani uzivani dila. Dojde — li ke zméné terminu
dokonceni dila, je zhotovitel povinen bankovni zaruku prodlouzit o takovou dobu, aby
bankovni zaruka byla platna a u¢inna za nezménénych podminek po celou dobu plnéni dila
dle této smlouvy.

Pred uplatnénim plnéni z bankovni zaruky uspokoji objednatel pfednostné svij narok &i jeho
¢ast, je-li to mozné, zapoctenim oproti narokim zhotovitele vyplyvajicim z této smlouvy. Pfed
uplatnénim pInéni z bankovni zaruky ozndmi objednatel pisemné zhotoviteli vy3i pInéni
pozadovaného od banky. Zhotovitel je povinen dorudit objednateli novou zaruéni listinu ve
znéni shodném s predchozi zaruéni listinou, v piivodni vysi bankovni zaruky, vzdy nejpozdé;ji
do 5 kalendarnich dnu od jejiho UpIného vy€erpani.

Bankovni zaruka za fadné provedeni dila musi byt platnd a uc¢inna ode dne predani a
prevzeti_stavenisté nejméné do dne podpisu protokolu o predani a prevzeti dila, a to
v pfipadé, ze dilo bylo pfedano a prevzato bez vyhrad objednatele, pfipadné do dne
odstranéni posledni vyhrady uvedené v protokolu o pfedani a pfevzeti dila. Bankovni zaruka
bude poskytnuta jako bezpodminena a neodvolatelna zaruka za fadné, uplné a v&asné
provedeni dila a splnéni v8ech povinnosti zhotovitele vyplyvajicich ze smlouvy o dilo. Cela
Céastka z bankovni zaruky bude vyplacena bankou na prvni pisemnou vyzvu objednatele, aniz
by banka byla opravnéna uplatriovat namitky. Bankovni zaruka bude uvolnéna objednatelem
po pfedloZeni bankovni zaruky za zaruéni dobu v souladu se smlouvou.

Bankovni zaruka za zaruc¢ni opravy ve vysi 3 % ceny dila bez DPH (ve znéni pfipadnych
dodatk(l ke smlouvé), a to za Uucelem zajisténi povinnosti (1) udrzovat bankovni zaruku za
zarucni opravy v platnosti dle podminek této smlouvy, (Il) splnéni povinnosti Zhotovitele
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15.2.

15.3.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

odstranit vady dila dle podminek smlouvy a povinnosti uspokoijit dalSi naroky objednatele
vzniklé z titulu odpovédnosti za vady dila a z poskytnuté zaruky za jakost v souladu se
smlouvou. Bankovni zaruka za zaruéni opravy musi byt platnou a u€innou nejméné po dobu
60 mésicu nebo do skonceni zaruky za jakost, podle toho, ktera z téchto udalosti nastane
drive. V pfipadé, Ze dojde k preruseni béhu zaruéni Ihtty ve smyslu odst. 16.15 této smlouvy,
musi byt bankovni zaruka za zaruéni opravy adekvatné prodlouzena tak, aby byla platna a
ucinna po celou dobu trvani zaruky za jakost.

Pfed uplatnénim pInéni z bankovni zaruky uspokoji objednatel pfednostné svij narok ¢i jeho
¢ast, je-li to mozné, zapoétenim oproti narokim zhotovitele vyplyvajicim z této smlouvy. Pred
uplatnénim pInéni z bankovni zaruky oznami objednatel pisemné zhotoviteli vySi pIlnéni
pozadovaného od banky. Zhotovitel je povinen dorudit objednateli novou zaruéni listinu ve
znéni shodném s pfedchozi zaruéni listinou, v pavodni vysi bankovni zaruky, vzdy nejpozdéji
do 5 kalendarnich dnl od jejiho UpIného vycerpani.

Bankovni zaruka bude vyplacena bankou na prvni pisemnou vyzvu objednatele, aniz by
banka byla opravnéna uplathiovat namitky. Bankovni zaruka bude uvolnéna objednatelem po
predlozeni bankovni zaruky za zaru¢ni dobu v souladu se smlouvou. V souladu s touto
zarukou je banka povinna zaplatit objednateli, resp. osob&, na kterou bude zaruka
postoupena, na jeho prvé pozadani bez ohledu na jakékoliv vyjadfeni zhotovitele nebo banky,
jestlize objednatel, resp. uzivatel nebo spravce ve svém pozadani prohlasi, ze zhotovitel
nedodrzel své zavazky vyplyvajici ze smlouvy a neodstranil oznamené zaruéni vady v
souladu se smlouvou nebo neuhradi objednateli nebo tieti strané smluvni pokutu nebo Skodu
zplUsobenou v souvislosti s vyskytem zaruéni vady, nebo jiny penézity zavazek, k némuz
bude podle Smlouvy povinen. Pfed uplatnénim plnéni z bankovni zaruky oznami objednatel
pisemné zhotoviteli vySi plnéni pozadovaného od banky.

Bankovni zaruka bude vystavena na objednatele, s moznosti pfevodu na osobu uréenou
objednatelem.

Zhotovitel je povinen predat original bankovni zaruky bodu (ii) nejpozdéji ke dni nasledujicimu
po predani a prevzeti dila bez vad a nedodélki Objednatelem.

Zhotovitel je povinen udrzovat bankovni zaruky dle ¢l. XV. této Smlouvy v plathosti po celou
sjednanou dobu; v pfipadé, ze bude Zhotovitel zajistovat prodlouzeni bankovni zaruky, je
povinen pfedat Objednateli original prodlouzené bankovni zaruky anebo original nové bankovni
zaruky minimalné 15 pracovnich dni pfed uplynutim doby platnosti pdvodni bankovni zaruky.

PoruSeni jakékoliv povinnosti stanovené v tomto ¢lanku zaklada pravo Objednatele od této
Smlouvy odstoupit.

XVI.
Zaruka za jakost dila, odpovédnost za vady dila

Zhotovitel se zavazuje, ze predané dilo bude prosté jakychkoliv vad a bude mit viastnosti
stanovené touto Smlouvou, obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a dale vlastnosti v prvni jakosti
kvality provedeni a bude provedeno v souladu s ovéfenou technickou praxi. Zhotovitel odpovida
za to, Ze dilo (&i jakakoli jeho soucast) bude plné funk&ni a pouzitelné. Zhotovitel dale odpovida
za to, Ze dilo bude zpUsobilé pro sjednany ucel, nebyl-li G€el sjednan, pak pro ucel obvykly.

Zaruka za jakost poc&ina plynout, neni-li dale sjednano jinak, ode dne fadného provedeni dila dle
Smlouvy a trva po dobu 60 mésicu.

Dilo ma vady, jestlize neodpovida kvalitativnim podminkam, rozsahu, vlastnostem a kritériim
stanovenym touto Smlouvou nebo obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy.

Za vady dila se rovnéz povazuji vady veskerych a uplnych dokladl a podkladd vztahujicich se k
dilu, které je Zhotovitel povinen Objednateli na zakladé této Smlouvy spolu s dilem dodat. V
pfipadé&, Ze budou dodané doklady vykazovat vady, je Objednatel nebo provozovatel opravnén
tyto vratit Zhotoviteli na jeho naklady a/nebo Zhotovitele vyzvat k dodani dokladd bez vad.
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Zhotovitel je v takovém pFipadé povinen bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji vdak do 10 dnu od
vraceni vadnych dokladt nebo od doruéeni vyzvy Objednatele ¢i provozovatele, dodat tomuto
uplné doklady bez vad.

16.5. Zhotovitel odpovida po celou dobu trvani zaruky za vesSkeré vady, které se na dile po tuto dobu
projevi, a to bez ohledu na to, kdy tyto vady vznikly. Takovéto vady je Objednatel nebo
provozovatel opravnén oznamit Zhotoviteli kdykoliv po dobu trvani zaruéni lhaty.

16.6. Zjisti-li Objednatel nebo provozovatel na dodaném dile jakékoliv vady, sepiSe protokol o vadach,
ktery bude obsahovat Udaj o vadé, struény popis zji§téné vady a datum zjiSténi vady (dale také
jako ,Protokol o vadach®). Protokol o vadach doru¢i Objednatel nebo provozovatel
prostfednictvim drzitele postovni licence a/nebo elektronickou postou a/nebo faxem, a/nebo
datovou schrankou, pfipadné téz osobnim dorucenim, Zhotoviteli, a to spole¢né s uréenim
zvoleného naroku z odpovédnosti za vady dila dle odst. 16.7. Smlouvy a terminu realizace
pozadovaného naroku z vad dila.

16.7. P¥i zjisténi, ze dilo vykazuje vady, ma Objednatel nebo provozovatel pravo dle svého rozhodnuti
uplatiovat tato prava z vad dila:

a) pozadovat opravu vady;

b) pozadovat odstranéni vady poskytnutim nového pinéni;
c) pozadovat pfiméfenou slevu z ceny za dilo;

d) odstoupit od této smlouvy.

16.8. Zavady zjisténé pfi pfedani dila je Zhotovitel povinen odstranit neprodlené, nejpozdéji do péti
kalendarnich dnu od jejich oznameni Objednatelem, pokud nedojde k dohodé o jiném terminu.

16.9. Objednatel nebo provozovatel je opravnén oznamit Zhotoviteli zaruéni vadu i vadu, ktera
existovala v dobé predani dila, a uplatnit prava z takové vady kdykoliv v pribéhu zaruéni doby,
bez ohledu na to, kdy Objednatel €i provozovatel tuto vadu zjistil nebo kdy vada méla ¢i mohla
byt Objednatelem nebo provozovatelem zjiSténa pfi vynaloZeni odborné péce. V pfipadé, zZe
Objednatel nebo provozovatel oznamil Zhotoviteli vadu v priibéhu zarucni doby, je tato vada
oznamena vcas, pfiemz aplikace dispozitivhich norem stanovenych pravnimi pfedpisy, které se
odchyluji od shora uvedenych podminek, se vylucuje.

16.10.0bjednatel nebo provozovatel je opravnén zvolit zplsob FeSeni odstranéni vad dila libovolné dle
vlastniho uvazeni. Objednatel nebo provozovatel je opravnén svoji volbu prav z vad dila libovolné
ménit az do doby zahajeni praci Zhotovitele na jejich odstranéni.

16.11.V pfipadé&, Ze Zhotovitel odstrariuje vady dila, je povinen provedenou opravu Objednateli nebo
provozovateli pfedat a sepsat o tom pfedavaci protokol.

16.12.Zhotovitel se bez ohledu na ostatni ujednani zavazuje, Ze v pfipadé oznameni havarijni vady
nastoupi k odstranéni vady okamzit& po oznameni s tim, Ze vadu do ¢tyficeti osmi (48) hodin od
jejiho oznameni odstrani nebo poskytne akceptovatelné nahradni feSeni a sou€asné provede
opatfeni sméfujici k zamezeni vzniku dalSich Skod a umoznéni uzivani dila Objednatelem; v
pfipadé oznameni jiné vady nastoupi maximalné do dvou (2) pracovnich dni od oznameni vady
s tim, ze vadu do péti (5) pracovnich dnG od jejiho oznameni odstrani nebo poskytne
akceptovatelné nahradni feSeni a souCasné provede opatfeni sméfujici k zamezeni vzniku
dalSich 8kod a umoznéni uzivani dila Objednatelem.

16.13.Vada havarijni je vada, ktera zcela nebo podstatnym zplsobem znemoziuje uzivani dila. Za vadu
havarijni se vzdy povaZuje téZ havarie vyvolana vadou dila, kter& omezuje provozovatele
zavaznym zplsobem v uzivani dila a/nebo v jeho &innosti. O kategorizaci vad rozhoduje s
kone&nou platnosti Objednatel &i provozovatel.

16.14.Po dobu od nahlaseni vady dila Objednatelem i provozovatelem Zhotoviteli az do fadného
odstranéni vady dila Zhotovitelem nebézi ve vztahu k ¢asti dila dotené vadou zaruéni doba s
tim, Zze doba staveni béhu zaruéni Ihaty bude pocitana na celé dny a bude bran v Gvahu kazdy
zapocaty kalendarni den; pokud neni v dusledku vyskytu vady mozné dilo uzivat, dochazi ke
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staveni béhu zaruéni lhaty ve vztahu k celému dilu, a to bez ohledu na to, jaka ¢ast dila byla
vadou dotéena.

16.15.Jestlize Zhotovitel neodstrani vady ve stanovené lhdté nebo oznami-li pfed jejim uplynutim, ze
vady neodstrani, je Objednatel nebo provozovatel opravnén bez Ujmy svych ostatnich prav ze
zaruky nechat je odstranit tfeti osobou na Ucet Zhotovitele. V takovém pfipadé je Zhotovitel
povinen zaplatit Objednateli ¢i provozovateli skute¢né naklady vynaloZzené na odstranéni vad a
soucasné plati, ze takovy postup Objednatele €i provozovatele nema vliv na trvani zaruky z této
Smlouvy. Za Ucelem zajisténi Uhrady nakladd dle tohoto ¢lanku je Objednatel nebo provozovatel
opravnén vyuzit Bankovni zaruku za zaruéni opravy.

16.16.Naklady vzniklé Objednateli ¢i provozovateli pfi odstranéni vad a nedodélk(i zplUsobené
Zhotovitelem a prfesahujici vysi bankovni zaruky za zaruéni opravy, je Zhotovitel povinen
Objednateli ¢i provozovateli uhradit nejpozdéji do 30 dnl od jejich uplatnéni. To samé plati v
pfipadé Skody vzniklé za dobu provadéni dila ve vztahu k bankovni zaruce za provedeni dila.

16.17.0dstranéni vady nema vliv na narok Objednatele na smluvni pokutu a nahradu Skody.

16.18.Zhotovitel s pfihlédnutim k ustanoveni této Smlouvy o autorskych pravech prohladuje, ze veskeré
jeho plnéni dodané podle této Smlouvy bude prosté v8ech pravnich vad a zavazuje se odSkodnit
v plné vysi Objednatele v pfipadé, Ze tfeti osoba uspésné a opravnéné uplatni narok z autorskych
prav nebo jiny narok plynouci z pravni vady poskytnutého plnéni.

16.19.S ohledem na vySe uvedené odstavce tohoto ¢lanku Smlouvy je Objednatel &i provozovatel v
pfipadé vyskytu takové vady dila, ktera sama o sobé Ci ve spojeni s jinymi brani Fadnému a
bezpecnému provozu dila, €i timto bezprostfedné hrozi, opravnén kontaktovat za ucelem
odstranéni vady vedle Zhotovitele pfimo jemu znamého poddodavatele, ktery pro Zhotovitele
pfislusnou Cast dila realizoval a pozadovat odstranéni vady pfimo po tomto poddodavateli.
Zhotovitel je povinen sjednat s poddodavatelem povinnost poddodavatele odstranit takovouto
vadu k pfimé zadosti Objednatele ¢i provozovatele vznesené vici poddodavateli.

16.20.0bjednatel si vyhrazuje pravo prevést zaruku za jakost dila dle této Smlouvy vlastnikovi, spravci
- uzivateli (tj. provozovateli) objektu z ddvodl pfevodu zaruky po pfejimce dila na tohoto
provozovatele.

16.21.Pravo uplatnit vady v zaruéni dobé& prechazi splnénim zavazku na vlastnika, spravce i
provozovatele dila.

16.22.Po Zhotoveni dila souhlasi Zhotovitel s pfevodem prav a povinnosti Objednatele, jakoz i zavazki
vyplyvajicich ze Smlouvy, v€etn& poskytnuti Smlouvy na spravcovskou organizaci uréenou
Objednatelem.

XVII.
Sankce

17.1. V pfipadé prodleni Zhotovitele s dodrzenim jakéhokoliv dil¢iho terminu dle €l. V. odst. 4.2. této
Smlouvy, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vySi 0,2 % z celkové ceny
dila bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni se spinénim této povinnosti.

17.2. V pfipadé, ze Zhotovitel neodstrani bezodkladné nedostatky v provadéni dila, na které byl
Objednatelem upozornén dle €l. 13.4., bezvadnymi pracemi a neucini tak ani v Objednatelem
poskytnuté dodate¢né Ihuté, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit i smluvni pokutu ve vysi
0,2 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdy takovy pfipad a kazdy zapoc€aty den prodleni se
splnénim povinnosti odstranit nedostatky v provadéni dila v dodate¢né stanovené Ihaté. Prodleni
Zhotovitele zapo¢ne uplynutim Objednatelem stanovené dodatec¢né Ihaty.

17.3. V pfipadé prodleni Zhotovitele s odstranénim vad dila ¢i jeho nedodélki ve lhatach sjednanych

¢l. 16.8. a ¢l. 16.12. této Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi
0,2 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni se spinénim této povinnosti.
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17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

V pfipadé nesplnéni povinnosti Zhotovitele zu€astnit se kontrolniho dne je Zhotovitel povinen
objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K& za kazdy pfipad nesplnéni této povinnosti.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s dodrzenim povinnosti pfedat doklady o pojisténich dle &l. XII této
Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 30.000,- K& za kazdy
zapocaty den prodleni se splnénim této povinnosti.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s dodrZzenim povinnosti pfedat doklady o bankovni zaruce dle €l.
XV. této Smlouvy, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 30.000,- K&
dila za kazdy zapocaty den prodleni se splnénim této povinnosti. Poruseni této povinnosti je
podstatnym porusenim smlouvy.

V pfipadé, ze Zhotovitel porusi povinnost sjednanou ¢l. 7.14. této Smlouvy, ma Objednatel pravo
mu ulozit smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢ za kazdé takové poruseni, a to i opakované.

17.8. Smluvni pokuty se stavaji splatnymi dnem nasledujicim po dni, ve kterém na né vznikl narok.

17.9.

Smluvni strany pro vztah zalozeny touto Smlouvu timto vyslovné sjednavaji odchylnou Upravu od
ustanoveni § 2050 zakona ¢. 89/2012 Sb., Obc&ansky zakonik tak, Ze ujednani o smluvni pokuté
se nedotyka naroku na nahradu Skody v piné vysi.

17.10.0bjednatel ma pravo provést zapocet smluvni pokuty k diléi i celkové cené dila z kone¢né faktury

18.1.

18.2.

18.3.

a diléi nebo konec¢na faktura pak muze byt uhrazena pouze ve vysi po provedeni zapoctu.

XVIII.
Odstoupeni od smlouvy

Objednatel mlze odstoupit od Smlouvy, nejsou-li plnény Zhotovitelem fadné jeho povinnosti,
zejména:

a) pokud Zhotovitel provadi prace nekvalitné a po pfedchozi pisemné vyzvé ani v
predepsané Ih(ité nezajistil napravu,

b) dojde-li k prodleni pfi provadéni praci o vice nez 30 kalendarnich dnl oproti
Harmonogramu,

C) pokud Zhotovitel opakované neplini své povinnosti vyplyvajici z této Smlouvy,

d) nepiedlozi-li Zhotovitel doklady o pojisténi dle €l. XII. této Smlouvy a bankovni zaruky dle
této Smlouvy,

e) zhotovitel pozbyde jakékoliv opravnéni vyzadované pravnimi pfedpisy pro provadéni
¢innosti, k niZ se zavazuje touto Smlouvou,

f) porusi-li Zhotovitel nékterou z povinnosti dle platnych pravnich pfedpist, technickych
norem a rozhodnuti pfisluSnych organ(, zejména organ( statni spravy, které je povinen
pfi pInéni zavazku zaloZzeného touto Smlouvou dodrzovat,

Q) v pfipadé pravomocného odsouzeni Zhotovitele podle zakona &. 418/2011 Sb., o trestni
odpovédnosti pravnickych osob, ve znéni pozdéjSich predpist za néktery z trestnych &inl
dle Prilohy €. 3 k zakonu &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdéjSich predpisd,

h) na majetek Zhotovitele je prohlasen Uupadek nebo Zhotovitel sam poda dluznicky navrh
na zahajeni insolvenéniho Fizeni,

i) pokud Zhotovitel podléha mezinarodnim sankcim podle zakona o provadéni
mezinarodnich sankci nebo Sankéniho nafizeni EU.

Objednatel je dale opravnén od této Smlouvy odstoupit v pfipadé, Ze Zhotovitel uved! v nabidce
informace nebo doklady, které neodpovidaji skute€nosti a mély nebo mohly mit vliv na vysledek
zadavaciho Fizeni.

V pfipadé odstoupeni Objednatele od Smlouvy z divodl poruSeni povinnosti Zhotovitele nema
Zhotovitel narok na Uhradu uslého zisku, popf. jakychkoliv dalSich nakladd souvisejicich s
ukon&enim smluvniho zavazku dle této Smlouvy, pfi€emz ma narok pouze na Uhradu skutecné
odvedenych praci.
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18.4.

18.5.

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

V pfipadé odstoupeni od Smlouvy Zhotovitel do 30 dnli od data odstoupeni od Smlouvy provede
soupis vSech provedenych praci do data odstoupeni od Smlouvy a pfeda jej Objednateli, ktery se
k nému v pfiméfené Ihité vyjadfi. Zhotovitel neprodlené vyzve Objednatele k prevzeti stavby.
Objednatel je povinen do 5 pracovnich dnd od obdrZeni vyzvy zahdjit pfebirani stavby a sepsat
zapis o pfedani a prevzeti podepsany opravnénymi zastupci obou stran, po pfedani a prevzeti
stavby Zhotovitel vyklidi stavenisté nejpozdéji do 15 kalendafnich dnud. Zhotovitel provede
finanéni vycisleni v§ech provedenych praci, vSech dosud vyuétovanych praci, a po odsouhlaseni
Objednatelem zpracuje konec¢nou fakturu. Objednatel uhradi kone¢nou fakturu ve Ihaté
splatnosti.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy neni dotéeno pravo objednatele na smluvni pokutu a nahradu
Skody podle obecné platnych pravnich predpist ani pravo na zaruky zhotovitelem provedenych
praci.

XIX.
Socialné environmentalni odpovédné zadavani

Zhotovitel se podpisem Smlouvy zavazuje, ze zajisti sjednani a dodrzovani smluvnich podminek
se svymi poddodavateli srovnatelnych s podminkami sjednanymi v této Smlouvé, a to v rozsahu
v této Smlouvé uvedenych smluvnich pokut. Uvedené smluvni podminky se povazuji za
srovnatelné, bude-li vy3e smluvnich pokut v poddodavatelskych smlouvach uréena
procentualnimi sazbami smluvnich pokut dle této Smlouvy a v pfipadé smluvnich pokut uréenych
pevnymi Castkami ve vySi pfimo umérné sjednané cené poddodavatelské smlouvy, ve vSech
pfipadech vS8ak minimalné 10.000,- K&. Dale musi Zhotovitel zajistit fadné a v€asné plnéni
finanénich zavazkud vuci svym poddodavatelim, kdy za fadné a véasné plnéni se povazuje plné
uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur za plnéni poskytnuta pro realizaci dila, a to vzdy
do 10 pracovnich dnu od obdrzeni platby ze strany Objednatele za konkrétni plnéni. Zhotovitel
se rovnéz zavazuje, ze upfednostni poddodavatele, ktefi jsou malymi €i stfednimi podnikateli dle
definice doporuéeni Komise 2003/361/ES.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude v souvislosti s realizaci dila a v samotném obsahu dila pfijimat
veskera mozna opatfeni k zajisténi ochrany Zivotniho prostfedi. Je-li to mozné, zajisti Zhotovitel
pfi realizaci dila takovy material, ktery bude ekologicky Setrny.

Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrzovani pracovnépravnich prfedpisli, zejména zakona ¢.
262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjSich pfedpisu (se zvlastnim zfetelem na regulaci
odménovani, pracovni doby, doby odpocinku mezi sménami atp.), zakona ¢&. 435/2004 Sb., o
zameéstnanosti, ve znéni pozdéjSich pfedpisu (se zvlastnim zfetelem na regulaci zaméstnavani
cizincl), a to vuci vSem osobam, které se na plnéni dila podileji a bez ohledu na to, zda jsou
prace na pfedmétu plnéni provadény bezprostiedné& Zhotovitelem ¢&i jeho poddodavateli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pfi pfipravé a realizaci dila umozZni a podpofi zaméstnavani
znevyhodnénych osob za stejnych pracovnich podminek, jaké poskytuje svym stavajicim
zaméstnancum s ohledem na zvlastni potfeby znevyhodnénych osob. Je-li to mozné, Zhotovitel
vyuZzije pfi realizaci dila sluzeb nebo dodavek poskytovanych socialnimi podniky.

Zhotovitel je dle zakona &. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich pfedpist, plivodcem
odpadd, a je povinen postupovat v souladu s platnou legislativou a dodrzovat veskeré nalezitosti.
Zhotovitel se souasné zavazuje, Zze bude minimalizovat odpad vznikajici v souvislosti s realizaci
dila (zejména jednorazovy plast) a Zze upfednostni odbér zbozi ve vratnych obalech a velkych
balenich.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pfi realizaci dila zajisti legalni zaméstnavani, férové a dustojné

pracovni podminky a odpovidajici urovern bezpec€nosti prace pro vSechny osoby, které se budou
na realizaci dila podilet.

22



statutarni mésto Plzen
Odbor investic
2025/006703

XX.
Zavérecna ustanoveni

20.1. Smluvni strany se dohodly ve smyslu ustanoveni § 1 odst. 2 zakona &. 89/2012 Sb., Ob¢ansky
zakonik, ze zavazkovy vztah upraveny Smlouvou se bude fidit timto zdkonem.

20.2. Zhotovitel uznava bez vyhrad vsechny podminky stanovené Objednatelem pro Verejnou
zakazku. Zhotovitel prohlasuje, Ze cenovou nabidku zpracoval jako komplexni a
nepiekrocitelnou cenovou nabidku za provedeni komplexniho funkéniho dila napliujiciho
zcela a bezezbytku ucel zakazky, vymezeny projektovou dokumentaci zadani stavby v
urovni pro vybér zhotovitele a soupisem praci a touto Smlouvou.

20.3. Zhotovitel prohlasuje, Ze tato neprekrocitelna cena obsahuje v8echny prace, dodavky material(,
technologii, sluzeb a pomocnych praci a dale veSkerych nakladl spojenych se zhotovenim dila
k naplnéni jeho ucelu v nejlepsi mozné kvalité. Zhotovitel prohladuje, ze dilo za sjednanou cenu
bezezbytku provede tak, Ze naplini jeho Uc€el a realizuje v8echny predpokladané vykony dle
projektové dokumentace. Zhotovitel souasné potvrzuje, Zze se seznamil s projektovou
dokumentaci, provéril jeji soulad se skute€nym stavem a prohladuje, Ze je schopen dilo na
zakladé této projektové dokumentace provést a k provedeni dila je dostateéné zplsobily a
kvalifikovany.

20.4. Zadné ukony &i jednani ze strany Objednatele nelze povaZzovat za pfislib uzavieni smlouvy nebo
dodatku k ni. V souladu s ustanovenim § 1740 odst. 3 ob&anského zakoniku Objednatel
nepfipousti pfijeti navrhu na uzavfeni smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s ¢imz druha strana
podpisem Smlouvy souhlasi.

20.5. Zhotovitel dale prohlasuje, ze je odborné schopen prfedmétné dilo realizovat dle podminek
Smlouvy a zadavaci dokumentace.

20.6. Po zhotoveni dila souhlasi Zhotovitel s prevodem prav a povinnosti Objednatele, jakoz i
zavazkll vyplyvajicich ze smlouvy o dilo véetné poskytnuti smlouvy o dilo na
spravcovskou organizaci uréenou Objednatelem.

20.7. Dle dohody Smluvnich stran neni Zhotovitel opravnén postoupit jakoukoliv pohledavku vzniklou
mu na zakladé této Smlouvy za Objednatelem tfeti osobé Ci takovouto pohledavku dat tfeti osobé
do zastavy.

20.8. Zhotovitel prebira nebezpeéi zmény okolnosti ve smyslu ustanoveni § 1765 odst. 2 a § 2620
odst. 2 zakona ¢. 89/2012 Sb., Ob€ansky zakonik.

20.9. V souladu s ustanovenim § 630 odst. 1 Ob&anského z&koniku si smluvni strany sjednavaji
promic¢eci dobu ve vztahu k veSkerym pravam pfimo &i odvozené souvisejicim s touto smlouvou
v délce péti (5) let ode dne, kdy po&ala promli&eci doba plynout.

20.10.Zhotovitel prohlasuje a podpisem Smlouvy potvrzuje, Ze se pfesvédcCil o dostatenosti, celistvosti
a uplnosti projektové dokumentace, ze neshledal jeji nedostatky ani nevhodnost. Dale prohlasuje,
Ze si pfipadné nejasnosti, neuplnost jakékoliv ¢asti projektové dokumentace, nebo rozpor mezi
jednotlivymi ¢astmi zadavaci dokumentace vyjasnil s Objednatelem.

20.11.Nasledujici dokumenty tvofi soucast obsahu smlouvy:
+ Kompletni zadavaci dokumentace na vefejnou zakazku ,Snizeni energetické narocnosti
budovy Skroupova 1900/5, Plzef;
* Ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb v&. vykazu vymér;
+ Sazebnik smluvnich pokut pfi nedodrZovani pravidel v oblasti bezpe&nosti a ochrany zdravi
pFi praci (BOZP), pozarni ochrany (PO) a ochrany Zivotniho prosttedi (OZP)

20.12.Tato Smlouva muze byt ménéna &i doplfiovana dohodou stran, a to vyhradné formou pisemnych

dodatkd ke smlouvé. Smluvni strany se dohodly, Zze ustanoveni § 582 odst. 1 véta prvni
ob&anského zakoniku se mezi stranami nepouzije, tj. Ze moznost zhojeni nedostatku pisemné
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formy pravniho jednani se vylu€uje a Ze neplatnost pravniho jednani, pro néjz si Smluvni strany
sjednaly pisemnou formu, Ize namitnout kdykoliv.

20.13.Smluvni strany berou na védomi, Ze tato Smlouva dle zédkona &. 340/2015 Sb., o registru smluyv,
podléha uvefejnéni prostfednictvim registru smluv. Smluvni strany se dohodly, Ze smlouvu
k uverejnéni prostfednictvim registru smluv zasle spravci registru objednatel.

20.14.Tato Smlouva nabyva ucinnosti dnem jejiho uvefejnéni prostfednictvim registru smluv dle zakona
¢. 340/2015 Sb., o registru smiuv.

20.15.Smlouva se vyhotovuje elektronicky ve formatu PDF, pfi¢emz dokument je elektronicky podepsan
divéryhodnym elektronickym podpisem, zaloZzenym na kvalifikovaném osobnim certifikatu ve
smyslu zakona ¢. 297/2016 Sb., o sluzbach vytvarejicich divéru pro elektronické transakce, ve
znéni pozdéjSich predpisu.

20.16.Smluvni strany prohlasuji, Ze rozumi obsahu Smlouvy a jsou s nim srozumény, Zze Smlouva
odpovida jejich pravé a svobodné vili a Ze ji uzaviraji prosty jakékoli tisné ¢i natlaku, povazujice
ji za oboustranné vyhodnou, coz stvrzuji svymi podpisy.

Za Objednatele: Za Zhotovitele:
17.09.2025 10.09.2025

Bc. Tat'ana Kicova Michal Fictum
vedouci Ol MMP jednatel spole¢nosti
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Priloha ¢. 1 Smlouvy o dilo

Sazebnik smluvnich pokut pfi nedodrzovani pravidel v oblasti bezpecnosti a ochrany
zdravipfi praci (BOZP), pozarni ochrany (PO) a ochrany zivotniho prostiedi (OZP)

PFi zjisténi nedostatk(l v oblasti BOZP, PO a OZP, zejména pfi jejich opakovaném vyskytu, bude
objednatel opravnén vymahat smluvni pokutu.

Objednatel ma pravo vymahat smluvni pokutu dle niZze uvedeného sazebniku jiz pfi druhém poruseni
jednoho pfipadu pravidel BOZP, PO a OZP (napf. za opakované nepouzivani pfisluSnych osobnich
ochrannych pracovnich prostfedkd apod.).

Smluvni pokuta bude vymahana v nize uvedené vySi za kazdé poruseni za osobu za den ¢i za kazdé
poruseni jednotlivych pfipadul za den, pfic¢emz nedojde-li k napravé, bude smluvni pokuta vypoctena
dle osob / pfipadu za kazdy jednotlivy i zapoCaty den, po ktery bude poruseni pravidel BOZP, PO Ci
OZP trvat.

Smluvni pokuta bude zapodétena v nasledujici faktufe zhotovitele.

Timto neni jakkoliv dotéena odpovédnost zhotovitele za dodrzovani pravidel BOZP, PO a OZP!!!

BOzP Vyse
pokuty
/den
Nepouzivani pfislusnych osobnich ochrannych pracovnich prostfedkt 1000,- K&
za
osobu
Pouzivani poskozenych nebo nevyhovujicich el. zafizeni a spotfebicl, prodluZzovacich 1000,- K&
pFivodu (poskozena izolace, pouziti bez ochrannych kryt(, chybéjici pfipadné prosié za
revize) pFipad
Pouziti nevyhovujicich zebFikd v rozporu s nafizenim vlady €. 362/2005 Sb. 1000,- K&
za
pripad
Nezajisténi prostfedkd pro poskytnuti prvni pomoci na pracovisti. 1000,- K&
za
pripad
Nezajisténi, nebo neprovedeni prokazatelného vstupniho skoleni z oblasti BOZP, PO a 2000,- K&
OZP dleplanu BOZP k dané investi¢ni akci. zaosobu
Nevhodné skladovani a ukladani materiala a pfedmétd na stavenisti 2000,- K&
za
pfipad
Nezajisténi oploceni stavenisté proti vstupu nepovolanych osob a oznaceni pfislusSnym 3000,- K&
bezpe&nostnim znaCenim a dalSimi nalezitostmi. za
pfipad
Nezajisténi odpovidajici kvalifikace nebo odborné zplsobilosti zaméstnanci €i 3000,- K&
poddodavatell (pro prace ve vySkach, pro prace svarecul, obsluh zdvihacich zafizeni atd.). za
osobu
Nezajisténi odpovidajici zdravotni zpUsobilosti zaméstnancu ¢i poddodavatell. 3000,- K&
za
osobu
Nezajisténi vykopl proti padu osob do vykopu, nezfizeni odpovidajicich pfechodu pres 3000,- K&
vykopy, nezakryti otvord proti padu do hloubky vhodnym prostfedkem. za
pripad
Nezajisténi stability stén vykop( proti sesuti. 3000,- K&
zapfipad
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Zjisténi poziti, ¢i prace pod vlivem alkoholickych napojl nebo jinych omamnych latek 5000,- K&
zameéstnanci ¢i podzhotviteli na pracovistich. za
osobu
Prace ve vyskach, ktera je provadéna bez fadného zajisténi kolektivnim opatfenim i 5000,- K&
osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky. za
osobu
Pouziti leSeni, které nebylo fadné pfedano osobou odborné zpusobilou a které neni 5000,- K&
vybaveno vS§emi prvky pro zajisténi bezpecné a zdravi neohroZzujici prace. za
pripad
Pouziti pojizdnych leSeni, pracovnich podlah a dalSich prostfedkd pro zvySovani mista 5000,- K&
prace v rozporu s privodni dokumentaci zafizeni a nafizenim vlady ¢. 362/2005 Sb. za
pripad
Pouziti nevhodnych prostfedku pro zvySovani mista prace (nestabilnich pfedmétd, suda, 5000,- K&
atd). za
pripad
Nezajisténi fadného zabezpeceni ohrozeného prostoru pod mistem prace ve vysce a v 5000,- K&
jeho okoli. za
pfipad
DalSi zavazné poruseni podminek pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci. 5000,- K&
za
pfipad
PO Vyse
pokuty
Zneuziti vécnych prostfedkd pozarni ochrany (pfenosného hasiciho pfistroje). 1000,- K&
za
pripad
Zneuziti pozarné bezpecénostniho zafizeni (elektrické pozarni signalizace, hydrantu). 1000,- K&
za
pfipad
Nedodrzovani zakazu koufeni na stavbé vyjma vyhrazenych mist na stavenisti 1000,- K&
za
osobu
Zamezeni pfistupu k nouzovym vychodim, k rozvodnym zafizenim el. energie, k 2000,- K&
uzavérum vody a plynu. za
pripad
Svarovani, ¢&i jina prace se zvySenym nebezpedim v aredlu a prostorach stavby bez 5000,- K&
povoleni ve smyslu vyhl. €. 87/2000 Sb. za
pripad
Dalsi zavazné poruSeni podminek pro zajisténi pozarni ochrany. 5000,- K&
za
) pripad
OZP Vyse
pokuty
Neohlaseni uniku ropnych &i jinych Skodlivych latek v prostorach stavby. 5000,- K&
za
pfipad
Zhotovitel nezajidtuje odstrafiovani odpadu, ktery vznikl jeho €innosti. 5000,- K&
za
pripad
Dalsi porueni povinnosti ve smyslu zakona o odpadech, chemického zakona, zakona o 5000,- K&
ochrané pfirody a krajiny a zakona o vodach. za
pripad
Ostatni Vyse
pokuty
Neoznaceni pracovnikd jménem a firmou zhotovitele ¢i podzhotovitele. 1000.-K¢ za
pfipad
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