
Smlouva o dílo 

Číslo smlouvy: 1/0258/25 

kterou uzavřeli dle $ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších 
předpisů tito účastníci smlouvy: 

Objednatel: 

TSUB, příspěvková organizace 

Větrná 2037 

688 01 Uherský Brod 

IČ: 05583926 
navenek zastoupeno: PhDr. Josef Ševčík, ředitel 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 115-3791160257/0100 
Zástupce objednatele ve věcech technických: 

  

    Adresa pro doručování korespondence: Nerudova 193, 688 01 Uherský Brod 

(dále jen jako „objednatel“) 

Zhotovitel: 

Název společnosti: SIMOSTAV, s.r.o. 

Sídlo: Kasárenská 4063/4, Hodonín, PSČ 695 01 

Datová schránka: dm32ffg 
Jednající: Ing. Jaromír Šikuta, jednatel 
IČ: 28273320 
DIČ: CZ28273320 
Údaj o zápisu do OR, jiného veřejného rejstříku nebo jiné evidence: Krajským soudem v Brně, oddíl C, 

vložka 57826 
Bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s. 

Číslo účtu: 197607489 / 0600 
Kontaktní osoba: Ing. Jaromír Sikuta, jednatel 

Adresa pro doručování: Kasárenská 4063/4, Hodonín, PSČ 695 01 

Adresa pro elektronickou poštu: sikuta©Wemail.cz 

(dále jen jako „zhotovitel“) 

1.  PREAMBULE 

1.1.. Předmětem této smlouvy je níže specifikované dílo. 

1.2.. Podkladem k uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 26.05.2024, která byla 

vypracována na základě výzvy objednatele k podání nabídky jako zakázka malého rozsahu na 

stavební práce. 

1.3.. Zhotovitel prohlašuje, že se s rozsahem díla seznámil, že je schopen dílo ve smluvené lhůtě 

dodat a že veškeré náklady spojené se zhotovením díla jsou zahrnuty v ceně díla. 

2. © PŘEDMĚT DÍLA 

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo: 
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„Oprava chodníku v ul. Rybářská“ 

(dále jen „dílo“) 

Místo stavby: Uherský Brod 

Katastrální území: © Uherský Brod 

Začátek chodníku je v místě napojení na chodník z ulice Předbranské. Chodník je veden po levé straně 
místní komunikace. Konec chodníku je v místě napojení na stávající chodník u domu č.p. 1755. 

V celém rozsahu je chodník řešen jako rekonstrukce. 

Prostorové řešení trasy je limitováno stávajícím vedením. Z vnější strany chodníku bude osazena 

zahradn í betonová obruba ABO 13-10 uložená do lože z betonu C12/15 tI. 100 mm. V místě napojení 
na místní komunikaci bude osazena nová silniční obruba ABO 2-15 uložená do lože z betonu C12/15 

tl. 100 mm. 

Součástí prací je také oprava stávající kabeláže VO. 

2.2. R 

2.2.1 

2.2.2. 

ozsah díla 

: Rozsah díla je vymezen zadávací a technickou dokumentací zakázky, které jsou vzhledem 

ke svému rozsahu uloženy odděleně v sídle obou účastníků smlouvy a dále oceněným 

výkazem výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1. 

Dokumentací zakázky se rozumí soubor dokumentů, skládající se z uzavřené smlouvy 
o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem, podmínek Výzvy a Zadávací dokumentace, 

projektu a obdobných dokladů, které jsou vymezeny ve smlouvě o dílo jako součást 

dokumentace zakázky. Součástí dokumentace zakázky jsou písemné pokyny projektanta, 

stavební deník, zápisy z kontrolního dne vedené ve stavebním deníku, případně seznam 
vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu, všechna rozhodnutí státních orgánů. 

228, Předpokládá se, že veškeré práce, výrobky a služby nezbytné pro provedení díla v rozsahu 

a obsahu určeném dokumentací zakázky jsou zahrnuty ve smlouvě, i když nejsou 

konkrétně rozepsány. Z toho však nelze dovozovat, že ve smlouvě jsou obsaženy dodávky 

výrobků a provedení prací, které se s dokumentací zakázky neshodují. 

2.2.4. Vlastní a související práce 

Demontáž stávající konstrukce včetně podkladové vrstvy, položení povrchových vrstev (dlažby, 

betonu) včetně podkladových vrstev. Dodávka obrubníků, bezbariérové úpravy. 

Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla. 

Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem vztahujících se 

k prováděnému dílu včetně pořízení všech protokolů. 

Provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, 

provedení revizí (s případným odstraněním uvedených závad) a vypracování revizních zpráv 

dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení 

o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, vše 

v českém jazyku a jejich předání objednateli. 

Úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla. 

Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu. 

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy zejména 

zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy. 

Provádění dělení dlažby řezáním pod vodní clonou. 

Zařízení staveniště vč. zajištění pozemků pro umístění dočasných objektů zařízení staveniště. 

Odstranění závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce. 
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- © Kompletační a koordinační činnost. 

- © Zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle 

projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., 

a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb. zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

- © Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provádění a dokončení díla. 

- © Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla 
v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem. 

- © Projednání a zajištění odběrných míst el. energie a vody pro potřeby stavby. 

- © Projednání a zajištění montáže případně demontáže distribučního zařízení plynu, elektrického 

zařízení, vody s jejich vlastníky (provozovateli). 

- Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 

vyměřených poplatků a nájemného. 

- © Zajištění případného přechodného dopravního značení k dopravnímu omezení, jeho údržba, 

přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla. 

- © Zabezpečení podmínek, stanovených správci dopravní a technické infrastruktury. 

- © Vyhotovení dílenské a výrobní dokumentace tam, kde je to potřeba. 

- © Doprava, nakládka, vykládka a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve vhodném 

tuzemským zvyklostem odpovídajícím balení. 

- © Umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle $ 133 a násl. zákona č. 183/2006 
Sb. a zajišťování účasti stavbyvedoucího. 

- © Nakládání s odpady podle platné obecně závazné vyhlášky města Uherský Brod upravující 

nakládání s odpady na jeho území a v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů. 

- © Provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu 

lidí a majetku. 

- © Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, 

zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy. 

- © Zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů. 

- © Vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a předání jeho originálu objednateli při předání 

a převzetí díla. 

- © Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a pojištění proti 

zahrnutí díla do majetkové podstaty. 

- © Provedení individuálního vyzkoušení stavby v souladu s projektem a touto smlouvou. 

- © Poskytnutí know-how, licencí a veškerých dalších práv z průmyslového nebo jiného duševního 

vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé a bezporuchové provozování, údržbu, opravy a 

eventuální rekonstrukce stavby. 

2.3. Změna předmětu smlouvy 

2.3.1. Objednatel má právo z předmětu smlouvy vyloučit některé práce nebo dodávky 

(méněpráce), pokud jeho finanční prostředky nebudou stačit na celý rozsah předmětu 

smlouvy. Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na ně přistoupit, 

vopačném případě je objednatel oprávněn od této smlouvy bez zbytečného odkladu 

odstoupit. Odstoupení je účinné doručením oznámení o odstoupení zhotoviteli. 
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3. DOBA PLNĚNÍ 

Zahájení prací: nejpozději od 22.09.2025 

Dokončení díla: do 8 týdnů od zahájení 

4. 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

CENA DÍLA 

Smluvní strany se dohodly, že za řádně provedené dílo zaplatí objednatel v souladu 

s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů tuto pevnou 
cenu: 

Cena bez DPH 1 317 164,58 Kč 

DPH 21% 276 604,56 Kč 

Cena celkem (vč. DPH) 1 593 769,14 Kč 

Do této ceny je již zahrnuta kupní cena za věci obstarané zhotovitelem pro účely provedení díla. 

Tato cena nebude po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem upravována a na její výši 

nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla ani jakýchkoliv 

jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel povinen na základě této smlouvy či 

obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny 

z důvodu chyb nebo nedostatků v jeho cenové kalkulaci cenové nabídky, pokud jsou tyto chyby 

důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění nabídky z jeho strany 

Na výši sjednané ceny nemají vliv ani nepředvídatelné mimořádné okolnosti, které nastaly po 

uzavření této smlouvy. 

Pro účely plnění dle této smlouvy není objednatel plátce DPH. 

PODMÍNKY PRO ZMĚNU CENY 

Sjednaná cena může být změněna pouze za níže uvedených podmínek: 

a) 
b) 

5.1.1. 

a) 

b) 

d) 

po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změně DPH, 

pokud objednatel požaduje provedení i prací a dodávek, které nebyly předmětem 

projektové dokumentace (vícepráce) nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo 

dodávky z předmětu plnění (méněpráce), 

Způsob sjednání změny ceny 

Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel 

povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předloží jej objednateli k odsouhlasení. 

Před vlastním provedením změny musí být každá vícepráce či méněpráce technicky 

a cenově specifikována v soupisu a ten odsouhlasen technickým dozorem objednatele. 

Zhotovitel po odsouhlasení víceprací či méněprací předloží návrh písemného dodatku 

k této smlouvě. Zhotoviteli vzniká právo na změnu sjednané ceny teprve tehdy, je-li změna 

odsouhlasena objednatelem a uzavřen písemný dodatek k této smlouvě. 

Zhotoviteli zaniká nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího 

překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se při 

provádění díla ukázala jeho nevyhnutelnost. Toto písemné oznámení však nezakládá právo 

zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. 
Případné vícepráce vyvolané objednatelem, budou oceněny dle cen, které jsou součástí 

výkazu výměr této veřejné zakázky (položkový rozpočet tvoří přílohu č. 1 smlouvy). 

V případě, že cenová nabídka tyto položky neobsahuje, použijí se ceny dle ceníků URS 

nebo RTS platných v době realizace zakázky a to ve výši nejvýše 80% těchto ceníků. 

V případě, že ceníky tyto práce neobsahují, předloží zhotovitel objednateli podrobnou 

kalkulaci ceny. Takto oceněné změny budou odsouhlaseny objednatelem. Případné 

méněpráce budou odečteny v nerealizovaných množstvích a jednotkových cenách dle 
výkazů výměr z celkové hodnoty díla. 
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6. 

6.1. 

6.2. 

6.3. 

6.4. 

6.5. 

6.6. 

6.7. 

6.8. 

6.9. 

6.10. 

6.11. 

7. 

7, 

T 

PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Objednatel neposkytuje zálohy. 

Nárok na cenu vznikne provedením díla, tj. jeho dokončením a předáním jednotlivých oprav dle 

čl. 2, vč. předání staveniště. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému 

účelu. 

Zhotovitel předloží objednateli oceněný soupis provedených prací. Objednatel je povinen se 

k tomuto soupisu vyjádřit do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Na základě 
odsouhlaseného soupisu provedených prací a podepsání zjišťovacího protokolu vystaví 

zhotovitel fakturu do 5 pracovních dnů. Soupis prací se zjišťovacím protokolem je nedílnou 

součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. 

Zhotovitel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu vystavení a předání faktury uhradí 

objednateli případné sankce za opožděný odvod DPH. 

Zhotovitel je povinen vystavit doklad za podmínek uvedených v zákoně s náležitostmi dle 

S 29 a násl. zákona o DPH. 

Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele do 30 dnů ode dne následujícího po doručení 

faktury. 

V případě sjednané změny ceny za dílo — víceprací - je zhotovitel povinen vystavit samostatný 

daňový doklad, doložený objednatelem odsouhlaseným soupisem víceprací, a to za obdobných 

podmínek, jak je uvedeno v tomto článku. 

Jakákoli faktura zhotovitele musí obsahovat: 

- označení faktury a čísla IČ 

- údaj o zápisu do obchodního rejstříku, jiného veřejného seznamu včetně spisové značky 

(případně údaj o zápisu do jiné evidence) 

- název a sídlo zhotovitele a objednatele včetně čísel bankovních účtů 

- předmět plnění — název projektu/zakázky 

- cena provedených prací 

- den vystavení a splatnosti faktury 

Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani 

z přidané hodnoty a dále musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a soupis provedených 

prací. Fakturu Ize objednateli doručit taktéž v elektronické formě na adresu info ©tsub.cz. 

Objednatel je povinen do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený 

daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit 

nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti. 

Objednatel je povinen převzít dílo, na němž se vyskytují ojedinělé drobné vady nebránící samy 

o sobě ani ve spojení s jinými užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným 

způsobem neomezují. 

Do doby odstranění těchto vad není objednatel povinen platit část ceny díla, která odhadem 

přiměřeně odpovídá právu objednatele na slevu z ceny díla 

STAVENIŠTĚ 

Staveništěm se rozumí touto smlouvou prostor vymezený pro stavbu a zařízení staveniště. 

Předání a převzetí staveniště 
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79. 

8. 

8.2. 

8.3. 

8.4. 

8.5. 

9.2. 

10. 

721. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště po oboustranném podpisu této smlouvy 

před zahájením stavebních prací. 

7.2.2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví zhotovitel písemný protokol, který obě strany 

podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde 

k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

7.2.3.. Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedocházelo k ohrožování, nadměrnému nebo 

zbytečnému obtěžování okolí stavby a majetku třetích osob v okolí stavby. 

7.2.4. Odběr elektrické energie a vody bude zajištěn na základě osazení elektroměru 

a vodoměru u odběrného místa zhotovitelem. Spotřebovaná energie a voda budou 

hrazeny zhotovitelem díla. 

Vyklizení staveniště 

7.3.1.. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději ke dni předání a převzetí díla, nejpozději 

však do 5 dnů poté. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel 

oprávněn zabezpečit vyklizení třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli 

zhotovitel. 

STAVEBNÍ DENÍK 

Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o průběhu díla, které provádí, 

stavební nebo montážní deník. Stavební nebo montážní deník musí být přístupný oprávněným 

osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat po 

celou dobu díla na místě provádění díla. 

Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. 
Zapisují se například údaje o: 

- časovém postupu prací, 

- kontrole jakosti provedených prací, 

- opatřeních učiněných v souladu s předpisy o bezpečnosti a ochrany zdraví, 

- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí, 

- událostech, majících vliv na provádění díla. 

Všechny listy deníku musí být očíslovány, ve stavebním nebo montážním deníku nesmí být 
vynechána volná místa. 

V celém průběhu stavby pořizuje zhotovitel také fotodokumentaci, která se stane součástí 

stavebního deníku. Tato fotodokumentace zahrnuje mimo stavbu samotnou také bezprostřední 

stavbou dotčené okolí. 

Stavební deník vede zhotovitelem pověřená osoba — stavbyvedoucí. V případě změny osoby 

zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku, musí být tato skutečnost bezodkladně 

uvedena ve stavebním deníku. 

KONTROLNÍ DNY 

Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání skutečného 

stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy, zpravidla 1x týdně. 

Termíny konání kontrolních dnů budou dohodnuty při předání staveniště. 

PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE 

10.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy 

a v dohodnuté době plnění. Dále se zhotovitel zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení 

díla podle této smlouvy. 
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10.2. 

10.3. 

10.4. 

10.5. 

10.6. 

10.7. 

10.8. 

10.9. 

10.10. 

10.11. 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo pod svým osobním vedením. 

Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně, zavazuje se však respektovat příkazy 

objednatele upozorňující na možné porušování jeho povinností. 

Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí 

převzatých od objednatele nebo příkazů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl tuto 

nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné péče. 

Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření 
a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to 
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

Pokud činností zhotovitele dojde ke škodě objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, 

nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem 
vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit 

nebo finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů 

nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

Zhotovitel je povinen v průběhu provádění prací a denně po dokončení prací provádět úklid 

prostranství, které svojí stavební činností znečistil. 

Při provádění díla je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození 

elektrických sítí, vedení plynu, vodovodu či kanalizace nebo ovlivnění bezpečnosti 
a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí. 

Při kontrole konstrukcí, které budou zakryty, vyzve zhotovitel objednatele 3 pracovní dny před 

zakrytím konstrukcí k fyzické prohlídce provedených prací. Po prohlídce těchto konstrukcí a po 
odsouhlasení jejich řádného provedení objednatelem mohou být konstrukce zakryty. Zhotovitel 

odpovídá za škodu způsobenou porušením této povinnosti a je povinen, pokud o to objednatel 

požádá, objednateli kontrolu dodatečně na své náklady umožnit. 

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

11.1. 

11.2. 

11.3. 

11.4. 

11.5. 

Objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu sjednanou cenu. 

Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem termín, kdy bude dílo 

připraveno k jeho předání a převzetí. 

Objednatel je pak povinen do tří dnů od navrženého termínu zahájit přejímací řízení.. 

O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel protokol o předání a převzetí díla. 

Pokud dílo obsahuje vady a nedodělky (tzv. výhrady), musí být součástí protokolu soupis vad 

a nedodělků vč. dohody o způsobu a termínech odstranění, popřípadě o jiném způsobu 

narovnání. Maximální termín pro odstranění vad a nedodělků je 30 dnů. 

. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede do protokolu o předání a převzetí díla 

i důvody, které mu brání převzetí. 

. Objednatel má ve vážném a odůvodněném případu právo při předání a převzetí díla požadovat 

provedení dalších dodatečných zkoušek na náklady zhotovitele vč. uvedení termínu, do kdy je 

požaduje provést. Zhotovitel je povinen výsledek těchto zkoušek zachytit v zápisu a tento zápis 

předat objednateli. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

. Kpřejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady, jejichž seznam 

bude uveden v protokolu o předání a převzetí stavby: 

- © Doklad- zvláštní oprávnění stavbyvedoucího dle $ 160 stavebního zákona (autorizace na 

dopravní stavby). 

- © Výsledky provedených zkoušek (dle příslušných TKP). 

- © Osvědčení a protokoly o provedených zkouškách 
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Seznam zařízení, které jsou součástí díla, záruční listy, návody k obsluze a údržbě 

v českém jazyku. 

Originál stavebního nebo montážního deníku jehož součástí je i fotodokumentace. 

Osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky 

na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
Osvědčení o jakosti stavebních dílů, další doklady, které bude objednatel požadovat po 

zhotoviteli a o které písemně požádá ve stavebním deníku nejméně 14 dnů před zahájením 
přejímacího řízení. 

Záruční listy na dodané materiály a zařízení poskytnuté jiným výrobcem. 

12. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 

12.1. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců. Sjednaná záruční 

doba se uplatní i pro odstraňování vad, za něž zhotovitel odpovídá ze zákona. Běh záruční doby 

počne dnem předání a převzetí díla, resp. dnem odstoupení od smlouvy. 

12.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla 

zjištěné v záruční době. 

12.3. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za 

které zhotovitel odpovídá. 

12.4. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace opraveny, běží záruční doba 
opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. Odstranění reklamované vady musí 

být potvrzeno objednatelem. 

12.5. Způsob reklamace vad 

12.5.1. 

d) 

12.5.2. 

12.5.3. 

12.5.4. 

12.5.5. 

Objeví-li se v průběhu záruční doby vady, může objednatel: 

požadovat odstranění vad dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, 

požadovat odstranění vad opravou, pokud jsou vady opravitelné, 

požadovat přiměřenou slevu z ceny díla (např. uplatní se i v případě odstranění vad 

třetí osobou namísto zhotovitele, neopravitelných vad nebo vad, jež nebyly odstraněny 

v dohodnuté lhůtě, popř. zhotovitel oznámí, že vadu neopraví), 

odstoupit od této smlouvy (např. uplatní se v případě neopravitelných vad nebo vad, jež 

nebyly odstraněny v dohodnuté lhůtě, popř. zhotovitel oznámí, že vadu neopraví). 

Při reklamaci objednatel písemně vyrozumí zhotovitele o konkrétní vadě neprodleně po 

jejím zjištění. V tomto oznámení musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Při 

oznámení vady musí objednatel uvést, jaký nárok z vady uplatňuje (např. odstranění vady, 

sleva z ceny atd.), nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Při nepodstatném 

porušení smlouvy může objednatel uplatnit nárok uvedený v bodě 12.5.1 písm. b) a c). 

Reklamace musí být doručena zhotoviteli na adresu pro doručování korespondence 

zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Za doručení se považuje forma osobního předání, 

doporučeného dopisu, doručení faxem nebo elektronickou poštou. 

Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den záruční doby, přičemž reklamace odeslaná 

objednatelem i v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

Spolu se zhotovitelem odpovídá za vady společně a nerozdílně poddodavatel zhotovitele, 

ten, kdo dodal stavební dokumentaci a ten, kdo prováděl dozor nad stavbou. 

12.6. Podmínky odstranění reklamovaných vad 

12.6.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 dnů po doručení reklamace písemně oznámit, zda 

reklamaci uznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává. Vždy však musí 

písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí na odstranění vad. Tento termín nesmí být delší 

než 5 dnů ode dne doručení reklamace bez ohledu na to, jestli zhotovitel reklamaci uznává 

či neuznává. V případě, že nebude písemně dohodnut jiný termín k odstranění 
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reklamovaných vad, platí pro odstranění vad lhůta maximálně 10 dnů od doručení 

reklamace. 

12.6.2. | Jestliže objednatel v reklamaci výslovně písemně uvede, že se jedná o havárii, vadu, která 

brání řádnému užívání díla případně o vadu, v jejímž důsledku hrozí nebezpečí škody 

velkého rozsahu, je zhotovitel povinen nastoupit neprodleně, nejpozději do 24 hodin od 

doručení reklamace. 

12.6.3. | Reklamace se zhotoviteli doručují na adresu pro doručování korespondence uvedenou 

v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o zamýšlené změně 

svého sídla. 

13. MAJETKOVÉ SANKCE 

13.1. Sankce za nesplnění doby plnění 

13.1.1..— Pokud bude zhotovitel v prodlení s dobou plnění, sjednanou pro provedení díla je povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení. 

13.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení 

13.2.1.. Pokud bude zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků zjištěných v rámci 

přejímacího řízení je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou 

vadu či nedodělek a kalendářní den prodlení. 

13.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 

13.3.1.. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení 
k odstranění vad reklamovaných v záruční době ve výši 500 Kč za každou vadu 
a kalendářní den prodlení s nastoupením na odstranění vad. 

13.3.2. — Pokud zhotovitel nenastoupí k odstraňování reklamovaných vad o více než 10 dnů, zaplatí 

za jedenáctý a každý další následující den objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč za každou 

vadu a každý den prodlení s termínem nastoupení. 

13.3.3.. V případě, že je zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamovaných vad díla, zaplatí 

objednateli smluvní pokutu 500 Kč za každou vadu a každý den prodlení s odstraněním 

vady. 

13.3.4. V případě, že je zhotovitel v prodlení s odstraňováním reklamovaných vad o více než 10 

dnů, zaplatí za jedenáctý a každý další následující den smluvní pokutu 1 000 Kč za každou 

vadu a den prodlení. 

13.3.5. | Označil-li objednatel v reklamaci, Že se jedná o havárii nebo o vadu, která brání řádnému 

užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, sjednávají obě smluvní 

strany smluvní pokutu v dvojnásobné výši. 

13.3.6. | Pokud zhotovitel v dohodnutém termínu nenastoupí k odstranění reklamovaných vad, 

souhlasí zhotovitel s tím, aby si objednatel zajistil jejich odstranění třetí osobou na náklady 

zhotovitele. Uplatnění tohoto práva ze strany objednatele považuje zhotovitel za uplatnění 

práva objednatele na přiměřenou slevu z ceny díla. 

13.3.7. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště nejpozději do 5 dnů od předání a převzetí díla, je 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 500 Kč za každý den prodlení. Nadto mu do té 

doby nevzniká nárok na zaplacení ceny díla. 

13.3.8. | Smluvní pokuta za nedodání dokladů o pojištění na Žádost objednatele činí 100 Kč za 

každý den porušení povinnosti, který následuje po doručení žádosti. 
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13.3.9. | Smluvní pokuta za neprovádění úklidu v průběhu provádění prací a za neprovedení 

denního úklidu po dokončení prací prostranství znečištěných stavební činností činí 500 Kč 

za každý den. 

13.3.10. Sjednané majetkové sankce se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou 

lze vymáhat samostatně. 

13.3.11. Sjednanému režimu sankcí jsou podřízeny i vady, za něž zhotovitel odpovídá ze zákona. 

13.4. Sankce za nedodržení technických kvalifikačních předpokladů 

13.4.1.. Pro případ nedodržení technických kvalifikačních předpokladů (dle Výzvy k podání 

nabídky a zadávací dokumentace) je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 

500 Kč za den a každý takový zjištěný případ. 

13.5. Hodnota a význam zajišťované povinnosti 

Zhotovitel bere na vědomí, že dílo má charakter veřejného prostranství a bude realizováno za 

běžného provozu. Je si vědom, že sjednané termíny pro plnění závazků a doba plnění díla vč. 
vyklizení staveniště jsou konečné a nelze se od nich odchýlit. S ohledem na tuto skutečnost byly 

sjednány i výše majetkových sankcí, které z tohoto hlediska považují smluvní strany za přiměřené 

významu zajišťovaných povinností. 

13.6. Úrok z prodlení za pozdní úhradu faktury 

13.6.1.. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury proti sjednanému termínu zaplatí 

objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

13.7. Způsob vypořádání smluvních pokut 

13.7.1.. V případě, že budou uplatňovány sankce (smluvní pokuta, úrok z prodlení), bude 
vystavena faktura se splatností 14 dnů. V pochybnostech se má za to, že faktura byla 

doručena třetí den po jejím odeslání. 

14. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

14.1. Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věci až do doby 

řádného předání a převzetí díla. 

15. POJIŠTĚNÍ DÍLA 

15.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností a proti zahrnutí díla do 

majetkové podstaty a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen předložit objednateli 

na požádání. 

15.2. Náklady na pojištění nese zhotovitel. 

16. VYŠŠÍ MOC 

16.1. Za vyšší moc se považují zcela mimořádné nepředvídatelné okolnosti či jejich podstatná změna, 

které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se 

např. o válku, mobilizaci, povstání a živelné pohromy. Za vyšší moc nelze považovat jiné 

nepříznivé klimatické podmínky. Tyto okolnosti však nezakládají nárok zhotovitele na zvýšení 

sjednané ceny za dílo ani na změnu této smlouvy z důvodu znevýhodnění zhotovitele pro zvlášť 

hrubý nepoměr stran. 

16.2. Pokud se plnění předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku 

vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu 
o úpravu smlouvy ve vztahu k ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se 

důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy 
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běží záruční doba k rozpracované části díla ode dne doručení oznámení o odstoupení od 

smlouvy druhé smluvní straně. 

17. ZMĚNA SMLOUVY 

17.1. Jakákoli změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsán osobami oprávněnými 

za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. 

17.2. Změny smlouvy se sjednávají jako písemný číslovaný dodatek k této smlouvě. 

18. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

18.1. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy mimo zákonné důvody i v případě, že: 

a) zhotovitel řádně a včas neplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy. Za porušení 

povinností se považuje také nerespektování příkazů objednatele; 

b) zhotovitel nepřistoupí na změnu této smlouvy v důsledku uplatnění práva objednatele 

na vyčlenění některých prací nebo dodávek z předmětu smlouvy. 

18.2. Poruší-li některá ze stran tuto smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez 

zbytečného odkladu od této smlouvy odstoupit. Neplnění samostatných termínů pro zahájení 

a dokončení prací uvedených v čl. 3. této smlouvy se považuje za podstatné porušení této 

smlouvy. 

19. VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ 

19.1. Zhotovitel je podle ustanovení $ 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto spolupůsobení je povinen zajistit 
iu svých příp. poddodavatelů. 

20. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

20.1. Tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě 
objednatel. 

20.2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení 

zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Uherský Brod případně na dalších 

internetových stránkách. Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů 

uvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se 

zpracováním osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 

ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a 

o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů) ve spojení se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, tedy 

objednatel má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené. 

20.3. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje 

obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro 

uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své 

podpisy. 
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20.4. Smluvní strany prohlašují, že Žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle 

ustanovení 8 504 občanského zákoníku. 

20.5. Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 

o registru smluv). 

20.6. TSUB, příspěvková organizace zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez 

zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. 

20.7. Smlouva je platná dnem jejího podpisu a účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

20.8. Přílohy, které jsou nedílnou součástí smlouvy: 

Příloha č. 1 Položkový rozpočet 

V Uherském Brodě dne: 22.9.2025 V Hodoníně dne: 22.9.2025 

za objednatele: za zhotovitele: 

PhDr. Josef Ševčík © Ing. Jaromír Šikuta © 
ředitel jednatel 

„Oprava chodníků města Uherský Brod v roce 2025“ 12



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Uherský Brod, opravy chodníků 2019. Ulice Rybářská 

KSO: CC-CZ: 21121 

Místo: Uherský Brod Datum: 12. 1.2021 

Zadavatel: IČ: 

TSUB, Uherský Brod DIČ: 

Uchazeč: IČ: 28273320 

SIMOSTAV, spol. s.r.. DIČ: CZ28273320 

Projektant: IČ: 

Zpracovatel: IČ: 

Poznámka: 

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 

této cenové soustavy, jsou ve sloupci "Cenová soustava" označeny popisem 'CS 

ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující 

popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 

přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 

Cenové a technické podmínky. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci 

„Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové 

položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“ — není v tabulce uvedený 

žádný údaj). Ocenění "vlastní" položky je na základě odborných znalostí a zkušeností 

projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 10-ti let, nebo na základě CN) 

Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na 

kterou se položky soupisu prací plně odkazují. 

15255174 

  

Cena bez DPH 1 080 359,58 
  

Základ daně 

DPH základní 1 080 359,58 

snížená 0,00 

Sazba daně Výše daně 

21,00% 226 875,51 

15,00% 0,00 
  

Cena s DPH v CZK 1 307 235,09 
  

  
Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko   

  
Objednavatel Uchazeč 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko   
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Uherský Brod, opravy chodníků 2019. Ulice Rybářská 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Místo: Uherský Brod Datum: 12. 1. 2021 

Zadavatel: TSUB, Uherský Brod Projektant: 

Uchazeč: SIMOSTAV, spol. s.r.. Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu prací 1 080 359,58 

HSV - Práce a dodávky HSV 1 058 958,50 

1 - Zemní práce 162 969,02 

5 - Komunikace pozemní 564 943,58 

8 - Trubní vedení 12 800,00 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 290 863,85 

997 - Přesun sutě 25 106,39 

998 - Přesun hmot 2 275,66 

PSV - Práce a dodávky PSV 2 221,08 

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 221,08 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 19 180,00 

VRNT - Průzkumné, geodetické a projektové práce 1 630,00 

VRN3 - Zařízení staveniště 10 260,00 

VRN4 - Inženýrská činnost 1 240,00 

VRNO - Ostatní náklady 4 800,00 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Uherský Brod, opravy chodníků 2019. Ulice Rybářská 

Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

Uherský Brod 

TSUB, Uherský Brod 

SIMOSTAV, spol. s.r.. 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

12. 1.2021 

  

  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] © Cenová soustava 

  

Náklady soupisu celkem 

D. HSV 

D 1 

Práce a dodávky HSV 

Zemní práce 

1 080 359,58 

1 058 958,50 

162 969,02   

| 1 | K (118106123 
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací | - | 10,300 
pro pěší ručně 

123,00 1 266,90, CS ÚRS 2020 01 
  

PP 

PSC 

VV. odst ZDL 

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s 

ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 

ze zámkové dlažby 

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože. 2. 

Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože 

nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění 

podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro 

volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože 

nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné 

očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje 

cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních 

kostek části CO1, b) betonových, kameninových nebo kamenných 

desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0.-.. 

Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části CO1. 

4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na 

vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. 

10,3   

| 2 | K (110106142 

10,300 

Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných | m2 | 308,600, 

dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2 
95,00 29 317,00 CS ÚRS 2020 01 

  

PP 

PSC 

VV. odst 30 30 

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s 

ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy 
jednotlivě přes 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek 

nebo tvarovek 

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože. 2. 

Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože 

nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění 

podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro 

volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože 

nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné 

očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje 

cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních 

kostek části CO1, b) betonových, kameninových nebo kamenných 

desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 9790.-.. 

Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části CO1. 

4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na 

vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. 

303,7-5*3+9,6+9,3+1 308,600   

| 3 | K (11106185 
Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z 
kameniva strojně pl do 50 m2   

m2 | 22,200, 184,00 4 084,80 CS ÚRS 2020 01 
  

PP 

VV odst žula 

Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 

z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva 

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění 

lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do 

betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami 

pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 

113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby 

včetně lože nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na 

popř. nutné očištění: a) dlažebních, které se oceňuje cenami souboru 

cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01, b) 

betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, 

které se oceňuje cenami souboru cen 979 0..-.. Očištění 

vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části CO1. 4. 

Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na 

vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. 

5*3+7,2 22,200   

| 4 | K (11107092 
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm 

strojně pl do 50 m2 | mě | 330,30, 
42,00 13 893,60 CS ÚRS 2020 01 

  

PP 

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy 

přes 100 do 200 mm 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] © Cenová soustava 

  

Vy 

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 

odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se 

oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) —7111 až—7113,—7151 až- 

7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění 

podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z 

mechanicky zpevněných zemin, b)—7121 až 7125, —7161 až -7165, - 

7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů 

nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) —7130 až -7134, 

—7170 až -7174, —7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro 

odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky 

uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin 

stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění 

podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 4. 

Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 

určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách 

nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových 

nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru 

cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. 

Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo 

krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší 

vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 

Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714.,-718.,—724.a-734. nelze 

použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

odst 30 30+odst žula 330,800   

| 5 | K (11107822 
Odstranění podkladu z kameniva drceného ti 200 mm | mž | 19,400, 305,00 
strojně pl do 50 m2 

5 917,00 CS ÚRS 2020 01 
  

PP 

PSC 

vy 

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 100 do 200 mm 

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 

odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se 

oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) —7111 až—7113,—7151 až - 

7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění 

podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z 

mechanicky zpevněných zemin, b)—7121 až 7125, —7161 až -7165, - 

7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů 

nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) —7130 až -7134, 

—7170 až -7174, —7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro 

odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky 

uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin 

stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění 

podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 4. 

Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 

určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách 

nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových 

nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru 

cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. 

Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo 

krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší 

vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 

Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714.,-718.,—724.a-734. nelze 

použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

odst ZDL+odst beton 19,400   

| 6 | K (11107920 

PP 

VV. odst štěrk 

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm m2 | 6,300, 212,00 

strojně pl do 50 m2 
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 200 do 300 mm 

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 

odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se 

oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) —7111 až—7113,—7151 až - 

7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění 

podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z 

mechanicky zpevněných zemin, b)—7121 až 7125, —7161 až -7165, - 

7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů 

nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) —7130 až -7134, 

—7170 až -7174, —7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro 

odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky 

uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin 

stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění 

podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 4. 

Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 

určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách 

nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových 

nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru 

cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. 

Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo 

krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší 

vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 

Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714.,-718.,—724. a-734. nelze 

použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

0,7 0,700 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] © Cenová soustava 

NAV odst AB 5,600 

W Součet 6,300   

| Z | K (nato7381 
Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm 

strojně pl do 50 m2 | m2 | 9,100, 155,00 1 410,50,CS ÚRS 2020 01 
  

PP 

PSC 

VV odst beton 

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 

100 do 150 mm 

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 

odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se 

oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) —7111 až—7113,—7151 až- 

7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění 

podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z 

mechanicky zpevněných zemin, b)—7121 až 7125, —7161 až -7165, - 

7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů 

nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) —7130 až -7134, 

—7170 až -7174, —7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro 

odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky 

uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin 

stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění 

podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 4. 

Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 

určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách 

nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových 

nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru 

cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. 

Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo 

krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší 

vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 

Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714.,-718.,—724. a-734. nelze 

použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

4,9+2,1+241 9,100   

| 8 | K (11107842 
o nění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl do | m2 | 5,600, 225,00 1 260,00, CS ÚRS 2020 01 
  

PP 

PSC 

VV odst AB 

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 

mm 

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 

odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se 

oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) —7111 až—7113,—7151 až- 

7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění 

podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z 

mechanicky zpevněných zemin, b)—7121 až 7125, —7161 až -7165, - 

7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů 

nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) —7130 až -7134, 

—7170 až -7174, —7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro 

odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky 

uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin 

stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění 

podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 4. 

Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 

určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách 

nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových 

nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru 

cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. 

Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo 

krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší 

vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 

Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714.,-718.,—724. a-734. nelze 

použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

5,6 5,600   
(9 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých (m 40000 55,00 2 200,00 CS ÚRS 2020 01   

PP 

PSC 

VV odst lež obr 

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních 

ležatých 

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků 

jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s 

opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z 

dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků 

nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 9790.-.. 

Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 

tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují 

cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních 

kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek 

se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady 

kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních 

kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se 

oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a 

vybouraných hmot. 

3+4+3+3+3+8+3+4+4+5 40,000   
(10, K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých (m 173800 96,00 16 684,80 CS ÚRS 2020 01   
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] © Cenová soustava 

  

PP 

PSC 

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 

nebo obrubníků stojatých 

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků 

jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s 

opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z 

dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků 

nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0.-.. 

Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 

tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují 

cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních 

kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek 

se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady 

kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních 

kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se 

oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a 

vybouraných hmot. 

213,8-odst lež obr 173,800   vy 

(11 K 11320311 Vytrhání obrub z dlažebních kostek | m (83,600 56,00 4 681,60 CS ÚRS 2020 01 
  

PP 

PSC 

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z 

dlažebních kostek 

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků 

jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s 

opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z 

dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků 

nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0.-.. 

Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 

tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují 

cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních 

kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek 

se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady 

kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních 

kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se 

oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a 

vybouraných hmot. 

2*10,8+2*(3+4+3+3+3+8+3+4) 83,600   vy 

(12, K [113204111 Vytrhání obrub záhonových | m | 142,900 42,00 6 001,80 CS ÚRS 2020 01   

PP 

PSC 

NA 

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

záhonových 

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků 

jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s 

opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z 

dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků 

nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0.-.. 

Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 

tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují 

cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních 

kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek 

se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady 

kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních 

kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se 

oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a 

vybouraných hmot. 

4,7+2,6+10+45,1+7+4,7+17+36,3+15,5 142,900   

| 18 K 120161401 
Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy | má 

těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně 
| 6,510, 325,00 2 115,75 CS ÚRS 2020 01 

  

PP 

PSC 

VV ornice 

Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených 

v hornině třídy těžitelnosti | skupiny 1 a 2 do 20 m3 

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 

vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek. 

humus*0,1 6,510   
| 1 M (10364101 - zemina pro terénní úpravy - ornice | | 11,067 320,00 3 541,44 CS ÚRS 2020 01 
  

PP 
W 

zemina pro terénní úpravy - ornice 

ornice*1,7 11,067   

15| K |122252203 

    

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice v hornině třídy těžitelnosti | objem do 100 m3 m3 
strojně     

41,635 

    
215,00 

  
8 951,53 CS ÚRS 2020 01 

    
PP 

PSC 

vy 

W 

VV odkop chod 

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3 

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro vykopávky: a) příkopů pro silnice, dálnice a to 

i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně, b) v 

zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s 

odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic a dálnic. 2. 

V cenách jsou započteny i náklady na přemístění výkopku v příčných 

profilech na vzdálenost do 15 m nebo naložení na dopravní 

prostředek. 

0,35*(17,9+2,2)+0,05*(odst beton+odst štěrk) 

0,1*(odst ZDL+odst 30 30+odst žula) 

Součet 

  

7,525 

34,110 

41,635   

| 16 K 130261108 
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině | m3 

třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně 
| 101,725, 194,00 19 734,65, CS ÚRS 2020 01 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

  

PP 

PSC 

VW rýhy 

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

přes 50 do 100 m3 

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo 

naložení na dopravní prostředek. 

0,5*0,5*(new chod obr+new sil obr) 101,725   

1" K 162651111 

PP 

vy 

m3 
Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z | 24,450, 
horniny třídy těžitelnosti |, skupiny 1 až 3 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti | skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

3.000 do 4 000 m 

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 

neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, 

předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 

obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 

nasyp*2 24,450 

95,00 2 322,75, CS ÚRS 2020 01 

  

19) K 162661112 
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z | m3 | 6,510, 
horniny třídy těžitelnosti |, skupiny 1 až 3 

125,00 813,75 CS ÚRS 2020 01 
  

PP 

PSC 

vy 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti | skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

4 000 do 5 000 m 

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 

neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, 

předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 

obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 

ornice 6,510   

1] K 162761117 

PP 

PSC 

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z iřiá 131 136 

horniny třídy těžitelnosti |, skupiny 1 až 3 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti | skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

9000 do 10 000 m 

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 

neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, 

předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 

obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 

zemina odvoz 131,135 

55,00 7 212,43 CS ÚRS 2020 01 

  

20 

  
K 162751119 

  

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti |, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m| m3 

přes 10000 m 

1 573,620 

          
3 147,24 

  
CS ÚRS 2020 01 

  

PP 

PSC 

NA 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti | skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m 

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 

neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, 

předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 

obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 

zemina odvoz*12 1 573,620   

= K 167161101 

PP 

PSC 

vy 

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 

až 3 do 100 m3 
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3 

m3 | 12,205 

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a 

vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost 

se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na 

svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- 

ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro 

dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze 

zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená 

v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 

4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

nasyp 12,225 

54,00 660,15 CS ÚRS 2020 01 

  

=] K (17120122R 
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a | zů 930 
kamení kód odpadu 17 05 04 - poptaná cena ' 

- 19,00 4 235,67 
  

PP 

PSC 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 

04 

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno opravit podle 

aktuálních cen místně příslušné skládky. 2. V cenách je započítán 

poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

zemina odvoz*1,7 222,930   

2 K [171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných | m3 | 12,225 22,50 275,06 CS ÚRS 2020 01 
  

PP Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s 

hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] © Cenová soustava 

    

VV nasyp 

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na 

trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 2. Cenu 25- 

1101 lze použít i pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě po 

zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; 

toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém 

stavu, b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny nelze použít: 

a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází 

se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do 

hrází, b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich 

částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami 

souboru cen 175 Obsyp objektů. 

0,5*0,5*0,5*(9,5+9,5+2,7+1,7+9,1+17,3+1,9+30,4+15,7) 12,225   

M K [171251201 

PP 

PSC 

VV. zemina odvoz 

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 

upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru 

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena je určena i pro: a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v 

terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny, b) uložení výkopku pod 

vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu nelze použít 

pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným 

zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171. 

. Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na 

rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. 

V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky 

za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v 

m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve 

výkopišti. 

odkop chod+rýhy-nasyp 

131,135 

131,135 

15,00 1 967,03, CS ÚRS 2020 01 

  

|=) K 181101102 

PP 

PSC 

vy 

Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, urovnáním 

a přehrnutím do 40 m zeminy tř 3 
Úprava pozemku s rozpojením a přehrnutím včetně urovnání v zemině 

tř. 3, s přemístěním na vzdálenost přes 20 do 40 m 

m3 

Poznámka k souboru cen: 

1. Vcenách jsou započteny i náklady na urovnání povrchu pozemku s 

tolerancí +/- 100 mm. 2. Ceny lze použít i pro: a) zahrnutí úvozových 

cest a prohlubní na upravovaných pozemcích, b) zřízení zemních 

teras, c) srovnání mezí výšky přes 500 mm, d) sejmutí ornice z 

pozemku a její odhrnutí na dočasnou skládku nebo přihrnutí ornice z 

dočasné skládky na upravený pozemek s jejím rozprostřením. 3. 

Objem zeminy se určuje v m3 rostlého stavu. 

humus*0,2 

| 13,020, 

13,020 

65,00 846,30 CS ÚRS 2020 01 

  

E K 181361008 

PP 

PSC 

VV humus 

Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v 
a z č m2 

rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně   
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 

strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm 

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 

50 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se 

oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice. 

15,2+4+1,1+15,4+10+2+17,4 

65,100, 

65,100 

55,00 3 580,50 CS ÚRS 2020 01 

  

=] K 181411181 
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 | m2 

m2 v rovině a ve svahu do 1:5 
| 65,100 30,00 1 953,00, CS ÚRS 2020 01 

  

PP 

PSC 

VV 

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 

výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 

Poznámka k souboru cen: 

1. Vcenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz 

odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou 

započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto 

náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se 

oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 

Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem 

cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 

1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití 

lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady 

oceňují individuálně. 

humus 65,100   

2 M 100572410 
PP 
W 

(osivo směs travní parková | kg 

osivo směs travní parková 

humus*0,05 

3,255 | 

3,255 

85,00 276,68 |CS ÚRS 202001 | 

  

E K 181961112 

PP 

v 

VW ZDL šedá 

Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 

3 se zhutněním 
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním 

  
(m 

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v 

zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod 

zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro 

plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, 

předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze 

použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro 

urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku 

dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 3. 

Urovnání ploch ve sklonu přes 1: 5 se oceňuje cenami souboru cen 

182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 4. 

Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

0,5*(new chod obr+new sil obr) 

325,3+0,6 

564,050, 

203,450 

325,900 
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S
 

©
 Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] © Cenová soustava 

  

ZDL slepec 

ACO kce 

Beton kce 

pláň s5
4í
á 3,3+1,3+1,7+2,1+3,1+5,4+1,2+1,5+1,6+1,2+1,2 

41 

7 

Součet 

23,600 

4,100 

7,000 

564,050 
  

E K |182251101 Svahování násypů | m2 65,100 15,00 976,50 CS ÚRS 2020 01 
  

PP 

PSC 

vy 

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s 

potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv 

hornině 

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch 

výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5. 2. Úprava ploch vodorovných 

nebo ve sklonu do 1: 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava 

pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně. 

humus 65,100 
  

E K 184911161 

PP 

PSC 

VV. kačirek 

Mulčování záhonů kačírkem tl. vrstvy do 0,1 m v rovině 

a svahu do 1:5 

Mulčování záhonů kačírkem nebo drceným kamenivem tloušťky mulče 

přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení odpadu na dopravní 

prostředek, odvoz do 20 km a složení odpadu. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na: a) uložení odpadu na skládku, b) mulč v 

podobě kačírku nebo drceného kameniva, tento se oceňuje ve 

specifikaci. 3. Ceny jsou určeny pro zpracování materiálem o frakci do 

63 mm. Nad velikost této frakce se práce oceňuje individuálně. 

mulč folie+19+6,4 

m2 52,500 

52,500 

13,00 682,50 CS ÚRS 2020 01 

  

| M 58337402 (kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/22 | 11,025 400,00 | 4 410,00 |cs ÚRS 2020 01 
  

PP 
vw 

kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/22 

kačirek*0,1*2,1 11,025 
  

E K (184911311 Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 1:5 | m2 27,100, 20,00 542,00 CS ÚRS 2020 01 
  

PP 

PSC 

VV mučč folie 

Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů kolem vysázených 

rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 

Poznámka k souboru cen: 

1. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro 

svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

9,3+7,2+1,6+1,1+7,9 27,100 
  

2] M (69311226 
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PES 1009/m2 
m2 31,165 24,00 747,96 | CS ÚRS 2020 01 

  

PP 

vw 

D 5 

geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 

100g/m2 

mulč folie*1,15 

Komunikace pozemní 

31,165 

564 943,58 
  

35 

  
K 561041111 

  

Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, 

cementem, směsnými pojivy tl 300 mm plochy do 1000 

m2     
m2 

  
564,050 

    
1 692,15, CS ÚRS 2020 01 

    

PP 

PSC 

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, 

cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s 

rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou 

plochy do 1 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 250 do 300 mm 

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i v případě, že se vlastnosti zeminy zlepší 

nakupovaným materiálem, který se oceňuje ve specifikaci. 2. V 

cenách nejsou započteny náklady na odkop a srovnání zeminy, příp. 

získání zeminy a rozprostření zeminy do patřičných nivelet a sklonů 

před úpravou. Tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní 

práce. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání hydraulických 

pojiv a přísad; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Doporučené 

množství pojiva v % objemové hmotnosti zhutněné zeminy: a) u cen 

561 0.-11 pro úpravu vápnem, cementem a směsným i pojivy - vápno, 

bezprašné vápno. 2-3% - cement 

„4-6 % - směsná hydraulická pojiva 

z 2-5% b) u cen 561 0.-12 cementem s přísadami na 

bázi zeolitů a minerálů - cement. Aero een ee onen nen Je 

14% - pojiva 09- 0,14 % 4. 

Předpokládaná objemová hmotnost zeminy je 1 750 kg/m3 . 5. Přesné 

množství pojiva se stanoví inženýrsko-geologickým průzkumem na 

základě průkazní zkoušky. 6. Orientační hmotnosti pojiva na 1 m3 

zhutněné zeminy je uvedena v příloze č. 5, tabulce č. 1. 7. Hmotnost 

přidávaného pojiva se nezapočítává do výpočtu přesunu hmot. 8. V 

cenách nejsou započteny náklady na odstranění překážek nebo 

objektů. 9. Ceny 561 01-11.. pro tl. vrstvy 150 mm a ceny 561 02-11.. 

pro tl. vrstvy 200 mm jsou určeny především pro cyklostezky. 

Doporučené množství pojiva pro cyklostezky je 8-10 % objemové 

hmotnosti zeminy. 

   

    

pláň 564,050 
  

E 
AA 

M |58530171 
PP 

Vápno nehašené CL 90- pro úpravu zemin bezprašné 

vápno nehašené CL 90- pro úpravu zemin bezprašné 

pláň*0,3*35,4/1000 

-
 5,990 | 

5,990 

16,00, 95,84 | CS ÚRS 2020 01 

  

r] K |s64831111 (Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm | m2 446.200, 40,00, 17 848,00 CS ÚRS 2020 01 
  

PP 

VW šd 100 

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

100 mm 

new chod obr*0,5+ZDL slepec+ZDL šedá 446,200 
  

E K (564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 150 mm | m2 463,250| 40,00, 18 530,00 CS ÚRS 2020 01 
  

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

150 mm 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] © Cenová soustava 

  
VV šd 150 0,5*new sil obr+Beton kce+ZDL slepec+ZDL šedá 463,250   

E K (564861111 

PP 

v 

(Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

200 mm 

ACO kce 

4,100, 

4,100 

320,00, 1 312,00 CS ÚRS 2020 01 

  

1] K 5661651 01 

PP 

PSC 

NA 

ný beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované | m2 
kamenivo OKS) tl 70 mm šdo 15m 
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 

m, po zhutnění tl. 70 mm 

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami 565 1.-510 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a 

vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy 

velikosti do 10 m2. 2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 

50 až 80 mm. 

ACO kce 

4,100 

4,100 

220,00 902,00 CS ÚRS 2020 01 

  

M K S6712214 m2 
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 | 

(KSC 1) tl 150 mm 
4.100, 220,00 902,00 CS ÚRS 2020 01 

  

PP 

PSC 

vy 

Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s 

rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm 

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na ošetření povrchu podkladu 

vodou. 2. V cenách 567 1.-4 jsou započteny i náklady postřik proti 

odpařování vody. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) příp. 

postřik, který se oceňuje cenou 919 74-8111 Postřik popř. zdrsnění 

povrchu cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí, 

b) zřízení dilatačních spár a jejich vyplnění; tyto práce se oceňují 

cenami souborů cen 919 11-1 Řezání dilatačních spár, 919 12-. 

Těsnění dilatačních spár a 919 13 Vyztužení dilatačních spár. 

ACO kce 4,100   

| K S67t24111 

PP 

PSC 

NA 

Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 20/25 (PB | m2 
1) ti 150 mm 

Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s 

rozprostřením a zhutněním SC C 20/25 (PB I), po zhutnění tl. 150 mm 

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na ošetření povrchu podkladu 

vodou. 2. V cenách 567 1.-4 jsou započteny i náklady postřik proti 

odpařování vody. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) příp. 

postřik, který se oceňuje cenou 919 74-8111 Postřik popř. zdrsnění 

povrchu cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí, 

b) zřízení dilatačních spár a jejich vyplnění; tyto práce se oceňují 

cenami souborů cen 919 11-1 Řezání dilatačních spár, 919 12-. 

Těsnění dilatačních spár a 919 13 Vyztužení dilatačních spár. 

Beton kce 

7,000, 

7,000 

325,00 2 275,00 CS ÚRS 2020 01 

  

|) K sraton1n1 

PP 

vy 

Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 | m2 

ka/m2 
Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně nejsou započteny náklady na popř. projektem předepsané 

očištění vozovky, které se oceňuje cenou 938 90-8411 Očištění 

povrchu saponátovým roztokem části C 01 tohoto katalogu. 

ACO kce 

4,100, 

4,100 

12,00 49,20 CS ÚRS 2020 01 

  

E K [573211108 

PP 

W 

Postrik zivicný spojovací z asfaltu v množství 0,40 | m2 

krlm? 

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 

množství 0,40 kg/m2 

ACO kce 

4,100, 

4,100 

15,00, 61,50 CS ÚRS 2020 01 

  

2) K Srraaz11 

PP 

vy 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu mé 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po 

zhutnění tl. 50 mm 

m beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 | 

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy 

v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 

10 m2. 2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 

mm. 

ACO kce 

4.100, 

4,100 

270,00 1 107,00,cs ÚRS 2020 01 

  

| K (Soe211118 

PP 

PSC 

NA 

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl přes 300 m2 
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 

s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 

vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 

300 m2 

m2 

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků 

stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z 

obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby 

obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou 

započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na 

výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové 

dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy 

a) do 100 m2 ve výši 3%, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 

300 m2 ve výši 1%. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se 

oceňuje cenami souboru cen 451.. -9. Příplatek za každých dalších 

10 mm tloušťky podkladu nebo lože. 

ZDL slepec+ZDL šedá 

349,500, 

349,500 

750,00 262 125,00 CS ÚRS 2020 01 

  

|" M | 59245006 
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 

200x100x60mm barevná | m2 | 
23,836 | 745,00 17 757,82 CS ÚRS 2020 01 

  
PP dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] © Cenová soustava 

  
vy ZDL slepec*1,01 23,836   

46) M (59245018 
PP 
W 

D 8 

(dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní | m2 

dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní 

ZDL šedá*1,01 

Trubní vedení 

329,159 

329,159 

730,00 240 286,07 | CS ÚRS 2020 01 

12 800,00   

2) K 90201111 
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 

zvýšením mříže   
i. 5,000, 560,00 2 800,00 CS ÚRS 2020 01 
  

PP Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením 

mříže 

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) odbourání dosavadního 

krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných 

hmot do 3 m, b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, c) 

podbetonování nebo podezdění rámu, d) odstranění a znovuosazení 

rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, e) úpravu a 

doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové 

úpravy. 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání 

nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se 

oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví. 

  

ů K sooaat111 
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 
= ý z z kus 

zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu | | 
20,000, 500,00 10 000,00 CS ÚRS 2020 01 

  

PP 

PSC 

D 9 

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením 

krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur 

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) odbourání dosavadního 

krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných 

hmot do 3 m, b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, c) 

podbetonování nebo podezdění rámu, d) odstranění a znovuosazení 

rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, e) úpravu a 

doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové 

úpravy. 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání 

nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se 

oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví. 

Ostatní konstrukce a práce, bourání 290 863,85   

= K 16111128 
Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do 

s , m 
lože z betonu prostého | | 

17,560, 200,00 23 510,00 CS ÚRS 2020 01 
  

PP 

PSC 

VV oprava řadek 

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. 

přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z 

drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože 

z betonu prostého téže značky 

Poznámka k souboru cen: 

1. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje 

cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z 

dlažebních kostek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání 

dlažebních kostek, tyto se oceňují ve specifikaci. Množství uvedené ve 

specifikaci se určí jako součin celkové délky obrub a objemové 

hmotnosti 1 m obruby a to: a) 0,065 t/m pro velké kostky, b) 0,024 t/m 

pro malé kostky. Ztratné lze dohodnout ve výši 1% pro velké kostky, 2 

% pro malé kostky. 3. Osazení silniční obruby ze dvou řad kostek se 

oceňuje: a) bez boční opěry jako dvojnásobné množství silniční obruby 

z jedné řady kostek, b) s boční opěrou jako osazení silniční obruby z 

jedné řady kostek s boční opěrou a osazení silniční obruby z jedné 

řady kostek bez boční opěry. 

10,8+0,5*new sil obr 117,550   

E K metat213 
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s | m | 
boční opěrou do lože z betonu prostého 

219,500 290,00 61 915,00 CS ÚRS 2020 01 
  

PP 

PSC 

VV. new sil obr 

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, 

s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 

opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého 

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: 

a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot 

pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z betonu prostého i 

náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a - 

1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu 

prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože 

pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách 

nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve 

specifikaci. 

213,5 213,500   

>) M | 59217030 
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150- 

250mm   

3 23,010, 475,00 | 10 929,75 os ÚRS 2020 01 
  

VV obr přechod 

obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm 

22+1,01 23,010   

5] M | 59217029 
  
obrubník betonový silniční nájezdový 

1000x150x150mm 
59,893 | 320,00 | 19 165,76 os ÚRS 2020 01 

  

VV obr nájezd 

obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm 

1,01*(8,3+3,3+4,3+5,1+7,8+13,6+3+3,8+4+3,1+3) 59,893   

55 M (59217031 |obrubník betonový silniční 1000x150x250mm 132,732 | 390,00 | 51 765,48 |cs ÚRS 2020 01 
  

VV obr standa 

obrubník betonový silniční 1000x150x250mm 

new sil obr*1,01-obr nájezd-obr přechod 132,732   

É K 621213 

PP 

Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého 
s boční opěrou do lože z betonu prostého     
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 

vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 

opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] © Cenová soustava 

  

PSC 

VV. new chod obr 

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou 

započteny pro osazení a) do lože z kameniva těženého i náklady na 

dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i 

náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a - 

1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu 

prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože 

pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách 

nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve 

specifikaci. 

11,1+155,8+15,5+2,6+2,9+1,7+1+0,7+0,7+0,7+0,7 193,400   
M (59217017 

PP 
W 

| obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm | 

obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm 

new chod obr*1,01 

195,334 

195,334 

290,00 | 56 646,86 (cs ÚRS 2020 01 

  

K 919112212 

PP 

PSC 

Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm 

pro těsnící zálivku v živičném krytu 
Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící 

zálivku šířky 10 mm, hloubky 20 mm 

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání. 

10,900 120,00 1 308,00 CS ÚRS 2020 01 

  

K ororzzní 

PP 

PSC 

nn spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl | 
20 mm s těsnicím profilem 

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém 

nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod 

zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm 

Poznámka k souboru cen: 

1. Vcenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním 

a zalitím a náklady na impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání 

hmot. 

10,900, 125,00 1 362,50 CS ÚRS 2020 01 

  

0 K [919735111 

PP 

PSC 

(Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | 

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm 

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 

10,900) 121,00, 1 318,90|CS ÚRS 2020 01 

  

s K [919735122 

PP 

PSC 

vy 

(Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm 

Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 50 

do 100 mm 

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 

1,1+1,1+2,8 

5,000 

5,000 

122,00, 610,00 CS ÚRS 2020 01 

  

62) K [979024443 

PP 

PSC 

NA 

D 997 

|Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních | 

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s 

odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na 

skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných 

Z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních 

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných 

dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypkého materiálu 

bez pojiva. 2. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek 

nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 

997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot. 

oprava řadek 

Přesun sutě 

117,550| 

117,550 

12,00 1 410,60 CS ÚRS 2020 01 

25 106,39   

s K [997221551 

PP 

PSC 

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | 

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km 

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po 

vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní 

dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť 

překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato 

doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny 

pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru 

stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou 

určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

262,862 21,00 5 520,10, CS ÚRS 2020 01 

  

=] K sor201 559 
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze | 

sypkých materiálů 
2 748,204 5,00 13 741,47 CS ÚRS 2020 01 

  

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po 

vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní 

dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť 

překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato 

doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny 

pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru 

stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou 

určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

262,878*3 

(99,24+5,626+2,772+1,232)*18 

Součet 

788,634 

1 959,660 

2 748,294   

65 

  
K |99722164R 

  

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 - kry do 0,5 

m - poptaná cena       
1,232 

  
320,00 

  
394,24 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] © Cenová soustava 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

PP asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 03 02 

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních 

cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených 

PSC v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán 

poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné 

drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 

Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a | | 
| 88 | 8 99722166R kamení kód odpadu 17 05 04 - poptaná cena ! k 82,8 AA 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

PP zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 

04 

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních 

cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených 

PSC v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán 

poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné 

drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 

Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV sklad štěrky 99,24+5,626+2,772 107,638 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
67, K (997221861 skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 t 137,274 0,00,CS ÚRS 2020 01 

01 01 
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

PP (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 0101 

VV sklad beton 2,678+78,693+2,958+11,6+35,629+5,716 137,274 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
68, K (997221873 skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do t 16,718 120,00 2 006,16 CS ÚRS 2020 01 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

PP (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04 

VV sklad žula 7,104+9,614 16,718 

D 998 Přesun hmot 2 275,66 

| 69 | K 908203011 lázděný pro pozemní Komunikace. krytsm | t | 206,878 11,00 2 275,66 CS ÚRS 2020 01 
PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu 

D. PSV Práce a dodávky PSV 2 221,08 

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 221,08 

| 70 | K [P 1132101 Provedení izolace proti zemní vhkosti pásy na sucho | mž | 34 650 25 00, 866 25 
svislé AIP nebo tkaninou : : : 

PP Provedení izolace proti zemní vhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo 

tkaninou 

VV folie 0,5*(55+2,8+1,5+10) 34,650 

| řál | M | 28323005 ná n (nopová) drenážní HDPE s výškou | m2 | 39,848 | 34,00 | 1 354,83 | CS ÚRS 2020 01 | 
PP fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm 

NA folie*1,15 39,848 

D. VRN Vedlejší rozpočtové náklady 19 180,00 
| 75 | K 1 10300R S kě průzkum - zjištění hutnitelnosti podložní | Kč | 1,000, 50,00 50,00, 

Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce 

PP geotechnický průzkum Geologický průzkum - zjištění hutnitelnosti 

podložní zeminy 

| 73 | K (03440300R Mont aslemenk nřechoů, značení věspranájmu | měsíc 1,000, 1 200,00 1 200,00, 
staveniště 

PP Mont. a demont. přechod. značení, vč. pronájmu, staveniště 

D. VRNÍ Průzkumné, geodetické a projektové práce 1 630,00 

(74, K |012103000 | Geodetické práce před výstavbou | | 1,000, 400,00, 400,00, CS ÚRS 2020 01 
PP Geodetické práce před výstavbou 

(75, K |012203000 (Geodetické práce při provádění stavby | | 1,000, 250,00, 250,00 CS ÚRS 2020 01 
PP Geodetické práce při provádění stavby 

(76, K 012303000 (Geodetické práce po výstavbě | | 1,000, 320,00, 320,00 CS ÚRS 2020 01 
PP Geodetické práce po výstavbě 

| = | K (01820300R Fotodokumentace stavenistě před zahájením | Kč | 1,000, 160,00 160,00 
stavebních prací 
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce 

PP dokumentace stavby (výkresová a textová) Fotodokumentace 

stavenistě před zahájením stavebních prací 

| 78, K |013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby | | 1,000, 500,00, 500,00 CS ÚRS 2020 01 
PP Dokumentace skutečného provedení stavby 

D.VRN3 Zařízení staveniště 10 260,00 

(79 K (030001000 (Zařízení staveniště | 1000) 4 000,00, 4 000,00 CS ÚRS 2020 01 
PP Zařízení staveniště 

(80, K 034103000 | Oplocení staveniště | | 1,000, 100,00, 100,00 CS ÚRS 2020 01 
PP Oplocení staveniště 
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81 | K (034203000 Opatření na ochranu pozemků souserních:se | m | 16,000 50,00 800,00 CS ÚRS 2020 01 
staveništěm 

PP Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm 

| 62 | K (03430300R Z pozmsčení vstupů do nemovistosti sousedící se | ks | 16,000 120,00 1 920,00, 

PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště Zabezpečení vstupů do 

nemovitosti sousedící se stavbou 

(83, K 034503000 Informační tabule na staveništi — 220,00, 440,00 CS ÚRS 2020 01 
PP Informační tabule na staveništi 

(84, K 039002000 (Zrušení zařízení staveniště | = | 1,000) 3 000,00, 3 000,00 CS ÚRS 2020 01 
PP Zrušení zařízení staveniště 

D. VRN4 Inženýrská činnost 1 240,00 

(85, K 04319400x Zkouška únosnosti zemní pláně (Ks | 2000, 620,00, 1 240,00, 
PP Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky Zkouška 

únosnosti zemní pláně 

D. VRN9 Ostatní náklady 4 800,00 

Vytýčení inženýrských sítí před zahájením výstavby (v | Ks | 4,000 1 200,00, 4 800,00, 
| 86 K (09000100R 

  průběhu výstavby) 
  

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů Vytýčení 

inženýrských sítí před zahájením výstavby (v průběhu výstavby) 
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Veřejné osvětlení (VO) - chodník ul. Rybářská, Uherský Brod 

Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem © Cena celkem 

Název Mj (Počet (Kč bez DPH) (Kč bez DPH) (Kč bez DPH) (Kč bez DPH) (Kč bez DPH) 

Elektromontáže | | | | | 

KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC,1kV 

CYKY-J 4x10 mm2, pevně m 266,00 190,00 50 540,00 30,00 7 980,00 58 520,00 

UKONČENÍ KABELŮ DO 

4x25 mm2 ks 16,00 40,00 640,00 60,00 960,00 1 600,00 

KABELOVÁ OCHRANA 

Kabelová chránička ohebná, uložení kabelů do země D60 m 244,00 40,00 9 760,00 40,00 9 760,00 19 520,00 

OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ 

Zemnící pásek 30x4mm(0,94kg/m), pevně m 220,00 52,00 11 440,00 40,00 8 800,00 20 240,00 

Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevně m 16,00 52,00 832,00 40,00 640,00 1 472,00 

OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR BEZPATICOVÝ - dle Standardů veřejného 

osvětlení města Uherský Brod 

Stožárová výzbroj včetně pojistek Al /Cu ks 8,00 1 000,00 8 000,00 350,00 2 800,00 10 800,00 

SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ 

SR spojovací ks 12,00 40,00 480,00 30,00 360,00 840,00 

SP připojovací ks 8,00 42,00 336,00 30,00 240,00 576,00 

MONTÁŽNÍ PRÁCE 

Tvarování mont.dílu ks 8,00 0,00 0,00 150,00 1 200,00 1 200,00 

Ochrana zemniče proti korozi ks 8,00 0,00 0,00 100,00 800,00 800,00 

ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO KRYTÍ 

Žlab kabelový betonový vč. krycí desky (délka x šířka x výška): 1000 x 112 x 

105 mm ks 30,00 310,00 9 300,00 200,00 6 000,00 15 300,00 

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY 

Napojení na stavající rozvody, zatažení stávajících kabelů do stávajících 

stožárů vč připojení (bezpaticová úprava) hod 10,00 0,00 350,00 3 500,00 3 500,00 

Zaměření a vytýčení skutečného stavu, vypracování dokumentace 

skutečného stavu, zanesení do JDTM-ZK (délka trasy cca 220 m v zastavěné 

oblasti) kmpl 1,00 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK 

DLE CSN 331500 

Revizni technik hod 8,00 0,00 650,00 5 200,00 5 200,00 

Spoluprace s reviz.technikem hod 4,00 0,00 450,00 1 800,00 1 800,00 

Zemní práce | 0,00 

VYTÝČENÍ TRATI 0,00 

Venkovní vedení nn v přehledném terénu km 0,20 0,00 15 500,00 3 100,00 3 100,00 

PROSTUP BETONOVÝM ZÁKLADEM STOŽÁRU 0,00 

Bourání a následná oprava betonu základu stožáru, bet. prostý - zhotovení 

prostupu pro 2 ks chrániček prům. 60mm ks 8,00 0,00 600,00 4 800,00 4 800,00 

ROZBOURÁNÍ BETONOVÉHO ZÁKLADU 

Bourání betonu - prostý beton odpovídající třídě C 16/20 m3 1,50 0,00 3 500,00 5 250,00 5 250,00 

PRÁCE V CHODNÍKU 

Rozebrání chodníkové dlažby - zámková dlažba betonová výšky 60 mm 

uložená na drceném kamenivu vč. odstrnění podkladové vrstvy 0,35 m m2 4,00 0,00 100,00 400,00 400,00 

Zadláždění chodníkové dlažby - zámková dlažba betonová výšky 60 mm 

uložená na drceném kamenivu vč. zhotovení podkladové vrstvy z kameniva 

výšky 0,35 m m2 4,00 0,00 150,00 600,00 600,00 

HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY 

Zemina, šíře 300mm,hloubka 200mm m 210,00 0,00 225,00 47 250,00 47 250,00 

Zemina, šíře 350Omm,hloubka 500mm m 10,00 0,00 195,00 1 950,00 1 950,00 

ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE 

Zřízení kabelového lože v rýze š. do 35 cm z písku, lože tloušťky 20-30cm m 220,00 39,00 8 580,00 45,00 9.900,00 18 480,00 

ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY 

Zemina, šíře 350mm,hloubka 500mm m 220,00 0,00 15,00 3 300,00 3 300,00 

FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC 

Do šířky 20cm m 227,00 8,00 1 816,00 8,00 1 816,00 3 632,00 

Podružný materiál kč 1 000,00 1.000,00 

ODVOZ ZEMINY 

Do vzdálenosti 5 km m3 1,50 0,00 450,00 675,00 675,00


