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SMLOUVA O DÍLO č. MULNCJ 62753/2017/OSKaS ev. č. DSOSKS201700024
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“)

na akci: „Oprava příjezdového chodníku v areálu MŠ Louny Dykova 2210“

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Město Louny

Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
Zastoupený: Radovanem Šabatou, starostou města
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoby oprávněné k jednán
Eva Hejná
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: PP-Stavby s.r.o

Sídlo: Jimlín 236, 440 01 Louny
Zastoupený: Pavlem Pattou
IČ: 27354890
DIČ: CZ27354890
Registrace: U Krajského soudu v Ústí nad Labem

oddíl C vložka 25664
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

(dále jen zhotovitel)
Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat
a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Článek 2
Výchozí podklady a údaje

2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je cenová nabídka zhotovitele ze dne
13.06.2017, která byla předložena na základě poptávky objednatele. Nabídka se stává
okamžikem uzavření této smlouvy pro smluvní strany závazná.

2.2 Výchozí údaje:
2.2.1 Název stavby: Oprava příjezdového chodníku v areálu MŠ Louny,Dykova 2210
2.2.2 Místo stavby: Mateřská škola Louny, Dykova 2210 p. č. 1321/6
2.2.3 Termín stavby: zahájení: 01.10.2017

ukončení: 30.10.2017

2.3 Práce budou realizovány a oceněny podle technického popisu a dalších podmínek
zadávací dokumentace definované v odstavci 2.1 tohoto článku.



Strana 2 (celkem 10) 

Článek 3 
Předmět díla 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad, na své nebezpečí a svými silami pro 
objednatele dílo „Oprava příjezdového chodníku v areálu MŠ Louny Dykova 2210 – 
zámková dlažba“, jak je blíže specifikováno v článku 2 této smlouvy. 

3.2 Zhotovitel p ijímá výzvu objednatele, jakož i technický popis, jež jsou definovány touto 
smlouvou, jako dostatečné pro realizaci prací a souhlasí s nimi. P edmětem díla je 
realizace oprav tj. zejména vybourání stávajícího povrchu p íjezdové plochy, úprava 
podloží, pokládka nové zámkové dlažby vč. obrubníků a dalších souvisejících úprav a 
to včetně dodávky materiálu a usazení stávajících odtokových kanálů. Plocha obnovy 
komunikace určené k provedení opravy je zakreslena do snímku z katastrální mapy a 
fotodokumentace, které jsou p ílohou cenové nabídky. 

Současně s opravou chodníku bude položena nopová hydroizolační fólie mezi fasádou 
p ilehlých objektů a skladbou chodníku, která bude za íznuta s niveletou chodníku.  

Chodník bude realizován pro občasný pojezd osobních vozidel (zhutněné podloží 
min. 20 MPa). 

Skladba chodníku: 

  60 mm dlažba   
  40 mm kladecí vrstva 4-8 mm, pop . 2-5 mm  
 100 mm drcené kamenivo 8-16 mm 
              Zhutněná pláň                           

200 mm Celkem 

3.3 Zhotovitel provede p edmět díla v souladu s vyjád eními či stanovisky ve ejnoprávních 
orgánů a organizací, majitelů a správců technické infrastruktury jakož i dalších stavbou 
dotčených osob a v souladu s technickými a kvalitativními podmínkami dle článku 
5 této smlouvy. 

3.4 Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení díla sjednanou smluvní cenu jako nejvýše 
p ípustnou dle nabídky zhotovitele. 

3.5 Dojde-li p i realizaci p edmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozší ení 
p edmětu díla na základě požadavků objednatele, je objednatel povinen zhotoviteli 
p edat soupis těchto změn a to i formou zápisu do stavebního deníku. Zhotovitel soupis 
prací ocení podle jednotkových položek použitých pro návrh ceny díla v nabídce. 
Pokud nejsou položky v nabídce uvedeny, tak podle jím navrhovaných cen resp. 
oboustranně odsouhlasených cen. O těchto změnách uzav ou obě smluvní strany 
dodatek ke smlouvě. V p ípadě, že takto navržené změny zhoršují kvalitu díla, je 
zhotovitel povinen objednatele na tuto skutečnost upozornit.  

Článek 4 
Poddodavatelé 

 
4.1 Zhotovitel je povinen p edložit objednateli písemný seznam všech svých 

p edpokládaných poddodavatelů ještě p ed uzav ením smluvních vztahů s nimi. 
Objednatel si vyhrazuje právo ovlivnit výběr poddodavatele. Zhotovitel je oprávněn 
a zavazuje se uzav ít smlouvu pouze s poddodavatelem odsouhlaseným objednatelem. 

4.2 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně 
záruku v plném rozsahu dle článku č. 10 této smlouvy. 

4.3 Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze ze závažných důvodů, p ičemž 
musí být novými poddodavateli splněny původní požadavky stanovené v zadávacích 
podmínkách na takového poddodavatele. Tato změna poddodavatele může být 
provedena pouze s p edchozím písemným souhlasem objednatele. Každá změna 
poddodavatele, která nebude projednána a p edem písemně schválena objednatelem, 
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bude považována za závažné porušení smluvních povinností zhotovitele s tím 
spojenými důsledky, zejména pak s nárokem na náhradu újmy, která objednateli 
vznikne. 

Článek 5 
Podstatné technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem 

5.1 Práce budou provedeny v souladu s platnými právními p edpisy a ČSN. Zhotovitel 
potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla  
a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné. 

5.2 Kvalitativní podmínky jsou garantem, že p edmět plnění bude mít po stanovenou dobu 
vlastnosti srovnatelné s účelově podobným p edmětem.  

5.3 U zabudovaných výrobků a materiálů (zejména z dovozu) musí zhotovitel doložit 
zejména oprávnění o vhodnosti výrobků pro použití v ČR, návody k obsluze, osvědčení 
o jakosti, vše v českém jazyce. 

5.4 P i použití speciálních materiálů a technologických postupů bude striktně dodržován 
návod a p edpis výrobce, které bude mít zhotovitel, stejně jako p íslušné technické 
normy, kdykoliv p ístupné na pracovišti. P ípadné odchylky od p edpisů výrobce 
speciálních materiálů je oprávněn odsouhlasit pouze technik výrobce s vědomím 
technického dozoru objednatele zápisem ve stavebním deníku. Vždy však p ed 
zahájením p íslušných prací. 

5.5 Nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních závazných 
právních p edpisů, jakož i postupů i závazků zhotovitele ze smlouvy o dílo, opravňuje 
objednatele odstoupit od smlouvy o dílo.  

Článek 6 
Čas plnění 

6.1 Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do 15 kalendářních dní po sjednaném 
termínu zahájení dle čl. 2, pododstavce 2.2.3 této smlouvy je objednatel oprávněn od 
smlouvy odstoupit.  

6.2 P ekážky stavby a prodlení na základě objektivních vlivů (povětrnostní a klimatické 
vlivy, pronikání spodní vody apod.) nejsou důvodem z eknutí se uplatnění smluvní 
pokuty za prodlení s termínem plnění v p ípadě, že jsou takové povětrnostní  
a klimatické podmínky typické pro danou roční dobu. Pat í sem rovněž tzv. dešťová 
období, resp. i jiné p ekážky trvající souvisle max. 4 týdny.  

6.3 Pokud zhotovitel p ipraví dílo k p edání objednateli p ed sjednaným termínem ukončení 
prací dle čl. 2, pododstavce 2.2.3 této smlouvy, zavazuje se objednatel p evzít dílo  
i v tomto nabídnutém zkráceném termínu. 

Článek 7 
Nebezpe í škody na zhotovované věci 

7.1 Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovované věci po celou dobu realizace díla. 
7.2 Objednatel nenese odpovědnost za škody způsobené na majetku, strojích, za ízení 

a materiálu zhotovitele. 
7.3 Pojištění stavby proti všem možným škodám zajistí po dobu plnění p edmětu díla 

zhotovitel. P ípadně vzniklé škody (pojistné události) nemají vliv na cenu a čas 
dokončení díla. 
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Článek 8 
Cena díla 

8.1 Cena za zhotovení díla dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako 
nejvýše p ípustná a zahrnuje ocenění úplného rozsahu p edmětu díla, p edpokládaný 
vývoj cen v daném oboru vč. p edpokládaného vývoje kurzu české měny k zahraničním 
měnám až do doby dokončení díla, zisk a veškeré další p ímé i nep ímé náklady nutné 
k ádnému provedení a p edání díla, které se k dílu vážou, tj. musí zahrnovat náklady 
veškerých prací nutných k zajištění plynulé a bezpečné činnosti, zejména omezení 
parkování vozidel, omezení průjezdu vozidel, veškeré poplatky za uložení odpadu  
na skládku včetně dopravy apod. Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou stanoveny 
jako maximální. 

8.2 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí: 
   Cena díla bez DPH:   99.622,04 K  
                  DPH (sazba 21 %):   20.920,63 K  
   Cena díla celkem:            120.542,67 K  

Slovy (částka s DPH) : jednostodvacettisícpětset tyřicetdvaK  67hal 
8.3 Zvýšení ceny je možné pouze za podmínky, že v průběhu realizace plnění dojde ke 

zvýšení sazeb daně z p idané hodnoty. 

Článek 9 
Financování, placení, smluvní pokuty 

9.1 Zhotovitel prohlašuje, že nemá vůči objednateli žádné finanční závazky po lhůtě 
splatnosti, nemá žádné nedoplatky na daních, nedoplatky na pojistném a penále na 
sociálním zabezpečení a na p íspěvku na státní politiku zaměstnanosti a souhlasí 
s tím, že prokážou-li se tato jeho tvrzení jako nepravdivá, zaplatí objednateli za každé 
nepravdivé zjištění smluvní pokutu ve výši 10 % ze sjednané ceny díla.  

9.2 Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení z účtu objednatele na účet 
zhotovitele. 

9.3 Objednatel neposkytne zhotoviteli žádnou zálohu. 
9.4 Objednatel prohlašuje, že p edmět díla není používán k ekonomické innosti a ve 

smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro výše uvedený p edmět 
díla aplikován režim p enesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z p idané hodnoty.  

9.5 Faktura bude vystavena zhotovitelem v souladu s touto smlouvou po dokončení díla na 
základě soupisu provedených prací. Soupis prací, který bude p ílohou faktury, musí 
obsahovat rozsah stavebních prací, dodávek a služeb v rámci p edmětu plnění.  

9.6 Placení bude probíhat fakturací s odsouhlasením skutečně provedených prací a to po 
p evzetí dokončeného díla, které bude zbaveno všech vad a nedodělků. 

9.7 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě p i odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo 
k rozporu. Bude-li faktura obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, 
je objednatel oprávněn takovouto fakturu zhotoviteli vrátit.  

9.8 Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti účetního a daňového dokladu dle zákona o 
účetnictví a zákona o DPH.  

9.9 Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 28 dnů po jejím obdržení, p ičemž 
za úhradu faktury se považuje termín odepsání peněžních prost edků z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

9.10 Dojde-li ze strany zhotovitele k prodlení oproti termínu dokončení díla, je zhotovitel 
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povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den 
prodlení. Tímto ujednáním však není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 

9.11 V p ípadě, že dojde ze strany zhotovitele k prodlení s p edáním dokončeného díla, je 
objednatel oprávněn vystavit fakturu na smluvní pokutu a pozastavit peněžní plnění 
resp. proplácení faktur do doby sankčního vypo ádání pohledávky. 

9.12 Smluvní strany se dále dohodly, že v p ípadě, kdy vznikne objednateli nárok na 
zaplacení smluvní pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vypo ádání sankční 
pohledávky stanovené v tomto článku, bude p íslušná částka započtena oproti 
fakturované ceně díla. Započtení může být objednatelem provedeno z fakturované 
ceny díla pop . z jakéhokoli jiného závazku, který vznikl objednateli vůči zhotoviteli.  

9.13 Dojde-li ze strany objednatele k prodlení p i úhradě faktury, je objednatel povinen 
zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 K  za každý den prodlení.  

9.14 Jestliže se zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného plnění dle této smlouvy, dostane do 
finančních potíží a nebude z jakýchkoliv důvodů schopen uhradit svoje daňové závazky 
vůči státu, je povinen o tom neprodleně informovat objednatele, tj. p íjemce 
zdanitelného plnění dle této smlouvy, a to písemnou formou. Zhotovitel prohlašuje, že 
úplata za zdanitelné plnění dle této smlouvy není odchylná od ceny obvyklé a že nemá 
v úmyslu nezaplatit daň z p idané hodnoty uvedenou na daňovém dokladu a nedostat 
se úmyslně do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, ani mu takové postavení nehrozí a 
nedojde ke zkrácení daně, nebo vylákání daňové výhody. Objednatel je ve všech 
p ípadech oprávněn využít tzv. zvláštní zajištění daně dle ust. § 109a zákona č. 
47/2011 Sb., kterým se mění zákon o DPH. 

9.15 Zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného plnění dle této smlouvy je povinen, v p ípadě, 
že se stane dle § 109, odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty 
nespolehlivým plátcem, neprodleně o této skutečnosti informovat objednatele, tj. 
p íjemce zdanitelného plnění, a to uvedením této informace na daňových dokladech. 

9.16 Strany se dohodly, že zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčeno 
právo poškozené strany na náhradu škody; ust. § 2050 občanský zákoník se tedy 
nepoužije. Dále se strany dohodly na vyloučení aplikace ust. § 2051 věta druhá 
občanský zákoník na tuto smlouvu, resp. vztahy z ní vzniklé. 

9.17 V p ípadě, že závazek provést dílo zanikne ádným ukončením díla nebo odstoupením 
od smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl d ívějším 
porušením povinností zhotovitelem. 

9.18 Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za 
prodlení s plněním. 

9.19 Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 21 dnů od doručení výzvy k zaplacení 
 

Článek 10 
Vady a záruky 

10.1 Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku v délce trvání 60 měsíců, která počíná dnem 
p edání a p evzetí dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků. Po tuto 
dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. 

10.2 Objednatel je povinen písemně reklamovat vady u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány, uvedeno jak se projevují  
a stanoven požadovaný termín jejich odstranění. Dále v reklamaci může objednatel 
uvést požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje 
finanční úhradu. 

10.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, p ičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 
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10.4 Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem určeného termínu 
a to i v p ípadě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 K  za každý den prodlení až do dne jejího 
odstranění. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných 
p ípadech a to až do rozhodnutí soudu. V p ípadě klimatických podmínek, které 
nedovolují vadu odstranit, dojedná zhotovitel s objednatelem změnu termínu odstranění 
reklamované vady. Pro tento p ípad však platí, že vada bude odstraněna v nejbližším 
termínu p i klimatických podmínkách povolujících opravu provést. 

10.5 Po odstranění reklamované vady vyzve písemně zhotovitel objednatele k p evzetí 
odstraněné reklamované vady, o čemž vyhotoví zápis, ze kterého bude z ejmé, zda je 
reklamovaná vada odstraněna a termín jejího odstranění, což objednatel potvrdí svým 
podpisem.            

10.6 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem určeném termínu  
a nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o novém termínu jejich odstranění, 
souhlasí zhotovitel s tím, že objednatel pově í odstraněním vady t etí osobu. Veškeré 
výdaje, které v souvislosti s tímto objednateli vzniknou, uhradí zhotovitel. 

10.7 Smluvní strany se dohodly, že na část díla, která byla p edmětem reklamace, poskytne 
zhotovitel objednateli záruku v délce trvání dle bodu 10.1. 

Článek 11 
Stavební deník 

11.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s p íslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 
Sb., stavební zákon v platném znění ode dne p evzetí staveniště stavební deník. 
Obsahové náležitosti a způsob vedení stavebního deníku závazně upravuje p íloha  
 č. 9, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění a stavební 
deník musí být zhotovitelem veden v souladu s ní.  

11.2 Zhotovitel je povinen upozornit zápisem do stavebního deníku na jakékoliv vzniklé 
situace, které mohou ohrozit p edmět provádění díla, jeho průběh, pop . termín splnění 
díla či jiné náležitosti touto smlouvou sjednané, o čemž neprodleně informuje 
objednatele. Objednatel je povinen tyto situace ešit bez zbytečného odkladu ihned 
poté, co se o nich prokazatelně dozvěděl a o výsledném rozhodnutí po ídit zápis 
do stavebního deníku. 

11.3 Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a vyjad ovat se k zápisu ve stavebním 
deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 5 pracovních dnů. 

11.4 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který do deníku učinil objednatel pop ípadě 
jím pově ený zástupce nebo jiná oprávněná osoba provádět zápisy do deníku, musí  
k tomuto zápisu p ipojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má 
za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

11.5 Během provádění prací resp. v průběhu pracovní doby na stavbě zde musí být deník 
trvale p ístupný. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a p evzetím díla, 
které je zbaveno vad a nedodělků. V p ípadě nedostupnosti stavebního deníku  
na stavbě je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 K   
za každý p ípad. 

11.6 Zápisy ve stavebním deníku nelze považovat za změny smlouvy, ale slouží jako 
podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy resp. dodatků ke smlouvě. 

 



Strana 7 (celkem 10) 

Článek 12 
Staveniště 

12.1 Staveništěm se rozumí prostor p. č. 1321/6. 
12.2 Objednatel p edá zhotoviteli staveniště nejpozději do 3 dnů od termínu zahájení díla a 

zhotovitel p evezme staveniště současně s výzvou k zahájení plnění dle čl. 6 odst. 
6.1 této smlouvy. 

12.3 Zhotovitel p ebírá, od p evzetí staveniště do doby p edání stavby/díla, staveniště do 
vlastního užívání a v plné mí e zodpovídá za ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se 
zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické p edpisy a platné právní p edpisy pro 
ochranu životního prost edí. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a 
zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, po ádek a čistotu po celou dobu 
výstavby, v souladu s vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve 
znění pozdějších p edpisů. 

12.4 Zhotovitel je povinen udržovat na p evzatém staveništi po ádek a čistotu a je povinen 
bezprost edně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. V p ípadě 
nedodržení tohoto ujednání je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 1.000 K  za každý p ípad. 

12.5 Objednatel má právo nezahájit p ejímací ízení díla, není-li na staveništi po ádek, 
zejména uspo ádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad 
vzniklý p i stavebních pracích apod. 

12.6 Nejpozději v den odevzdání a p evzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a 
uvést jej do původního stavu. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo 
jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 2.000 K  za každý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně 
a to až do dne vyklizení staveniště. 

Článek 13 
Provádění díla  

13.1 Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s technickými p edpisy a normami a 
zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prost edí a 
bezpečnosti práce vyplývající ze zvláštních právních p edpisů. Pokud porušením 
těchto ustanovení vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 

13.2 Vznikne-li v průběhu provádění prací pot eba změny rozhodnutí orgánů je zhotovitel 
povinen tuto změnu neprodleně zajistit s tím, že o této skutečnosti ihned informuje 
objednatele.   

13.3 Zhotovitel je povinen odvést neupot ebitelný materiál a zlikvidovat ho na p íslušné 
skládce odpadů, p i p edání díla je zhotovitel pak povinen, tuto skutečnost doložit 
pat ičným dokladem o likvidaci odpadu. 

13.4 Veškeré odborné práce či práce, k jejichž provádění je p edepsáno zvláštní 
oprávnění musí vykonávat pouze ty osoby, mající pro ně p íslušnou kvalifikaci či 
oprávnění. Doklad o kvalifikaci či oprávnění těchto osob je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen doložit.  

13.5 Zhotovitel je povinen p i provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 
1 x týdně (jinak vždy dle pot eby) kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za 
účasti oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor 
objednatele. Z kontrolního dne bude po ízen písemný záznam, podepsaný 
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zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady p i provádění 
vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném 
záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto 
p i p edání staveniště a uvedeno v p edávacím protokolu o p edání staveniště a 
současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. 

13.6 Zhotovitel prohlašuje, že p ed započetím realizace stavby nenastaly podmínky dle 
§ 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a na ízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích. Pokud 
v průběhu realizace stavby dojde ke splnění podmínek dle § 15 zákona č. 309/2006 
Sb. a NV č. 591/2006 Sb. je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit 
objednateli, který zpracování plánu BOZP zajistí. V tomto p ípadě bude plán BOZP 
po celou dobu stavby p ístupný na staveništi a zhotovitel se jím bude ídit. 

13.7 Opat ení z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci, ochrany životního 
prost edí, dodržování hygienických, požárních a dalších nutných p edpisů, jakož i 
protipožární opat ení vyplývající z povahy vlastních prací, a to zejména p i 
sva ovacích pracích i mimo pracovní dobu, zajišťuje na svých pracovištích zhotovitel. 
Zhotovitel p ebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní ízení postupu stavby a 
prací tak, aby byly splněny všechny podmínky, které pro provádění stavby vyplývají z 
právních či jiných p edpisů, pro realizaci p edmětu stavby platných. 

13.8 V p ípadě kdy dojde za strany zhotovitele k porušování p edpisů týkajících se 
bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci (BOZP) se smluvní strany dohodly na tom, že 
objednatel je oprávněn uplatňovat vůči zhotoviteli smluvní pokutu za každé porušení 
p edpisů ve výši 10.000 Kč. Porušením p edpisů se rozumí nap . používání 
poškozených nebo nevyhovujících elektrických za ízení, nepoužívání osobních 
ochranných pomůcek, pohyb po pracovišti pod vlivem alkoholu nebo jiných 
návykových látek, používání k dopravě osob za ízení nebo části strojů, které k tomu 
nejsou určeny, shazování materiálu z lešení nebo z výšky bez p edchozího zajištění 
místa dopadu, používání vadného ná adí, nástrojů, strojů a strojních za ízení, 
sva ování bez p edchozího písemného povolení a nezajištění požárního dohledu 
po ukončení práce a ostatní zde nespecifikovaná porušení pravidel BOZP a PO.  

13.9 Smluvní strany se dále dohodly, že dojde-li k opětovnému porušení p edpisů 
týkajících se BOZP, je objednatel oprávněn výši smluvní pokuty zdvojnásobit a 
vykázat ze stavby osobu porušující bezpečnostní p edpisy či zastavit provádění prací 
až do doby zjednání nápravy. 

13.10 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo t etí osobě, je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, 
tak tuto finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

Článek 14 
Předání díla 

14.1 Dílo je považováno za provedené, je-li dokončeno a p edáno. Dílo je považováno za 
dokončené, pokud došlo k úplnému dokončení stavby prováděné v souladu 
s rozsahem a obsahem této smlouvy, jakož i v souladu s platnými právními p edpisy 
vztahujícími se k realizaci p edmětné stavby a zhotovitel p edal objednateli veškeré 
doklady uvedené v odstavci 14.4 tohoto článku. 

14.2 Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo, které je zbaveno všech vad a nedodělků 
p evezme a zaplatí za jeho zhotovení touto smlouvou sjednanou cenu.  
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14.3 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k p evzetí díla a to minimálně 
7 pracovních dnů p ed termínem konání p evzetí. Objednatel je pak povinen 
nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit p ejímající ízení.  

14.4 Zhotovitel je povinen p ipravit a doložit u p ejímajícího ízení veškeré doklady 
(prokazující ádné provedení díla – v p ípadě, že není povolováno) s tím, že bez 
p edložení těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné p edání. 
K těmto dokladům pat í zejména: 

• zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 
• stavební deník, 
• protokol o dynamické zatěžovací zkoušce (zkouška zhutnění podkladních vrstev - 

zhutněné podloží min. 20 MPa), 
• potvrzení o nakládání s odpady resp. o uložení vybouraného materiálu a odpadu 

na p íslušné skládce odpadů. 
14.5 O průběhu p ejímajícího ízení po ídí objednatel zápis o p edání a p evzetí 

dokončeného díla (stavby). Odmítne-li objednatel dílo p evzít, uvede tuto skutečnost 
vč. jejího odůvodnění do zápisu. 

14.6 Objednatel není povinen p evzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. 
14.7 Objednatel může p evzít dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími trvalému 

užívání díla. Tyto vady nebo nedodělky musí být uvedeny v zápise o p edání a 
p evzetí dokončeného díla (stavby) s termínem jejich odstranění, který stanoví 
objednatel. Nebudou-li vady nebo nedodělky zhotovitelem odstraněny ve stanoveném 
termínu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 K  za každou 
vadu nebo nedodělek a každý den prodlení. 

14.8 Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, 
i když tvrdí, že za tyto neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných 
p ípadech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. 

Článek 15 
Změny smlouvy 

15.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním 
výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu 
smlouvy nepovažují. 

15.2 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící ádnému plnění této 
smlouvy, je povinna toto neprodleně oznámit straně druhé a vyvolat jednání 
oprávněných osob. 

Článek 16 
Závěre ná ustanovení 

16.5 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran, pokud zvláštní zákon nestanoví okamžik účinnosti jinak. 

16.6 Objednatel tímto potvrzuje, že smlouva je uzav ena na základě Pravidel Rady města 
Loun č. P 8/2016, v platném znění, o zadávání ve ejných zakázek města Loun. 

16.7 Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru objednatele souhlasí zhotovitel se 
zve ejněním obsahu smluvního ujednání této smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném p ístupu k  informacím, ve znění pozdějších p edpisů a zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších p edpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této 
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smlouvě není označován za obchodní tajemství.  
16.8 Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s uve ejněním smlouvy v registru smluv 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uve ejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) s tím, že budou 
dodrženy podmínky stanovené § 3 odst. 1 tohoto zákona, bez ohledu na výši ceny, 
resp. bez ohledu na hodnotu p edmětu plnění smlouvy. 

16.9 Smluvní strany se dohodly, že v p ípadě, že smlouva obsahuje informace týkající se 
obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku, tyto informace budou 
označeny tak, aby nebyly součástí elektronického obrazu textového obsahu smlouvy. 

16.10 Smluvní strany se dohodly, že uve ejnění smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., zajistí 
zasláním správci registru smluv objednatel. 

16.11 Ve věcech výslovně neuvedených se tato smlouva ídí p íslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 

16.12 Tato smlouva je vyhotovena ve čty ech stejnopisech, které mají platnost originálu 
a z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech. 

16.13 Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé 
a svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za jinak nevýhodných podmínek. Její text si 
p ečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.  

 
      V Lounech dne: 31.08.2017               V Lounech dne: 31.08.2017 
 
 
 
 
 
 
 .......................................... ....................................... 
 za objednatele: za zhotovitele: 
 Radovan Šabata Pavel Patta 
 starosta města jednatel společnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


