

## Krycí list rozpočtu

Stavba:	Hřbitovní kostel Panny Marie, Vyškov		
Objekt:	Oprava vnitřních omítek		
		IČO	DIČ
Objednatel:			
Projektant:			
Zhotovitel:			
Subdodavatel:			
Zpracovatel PP:			
Uživatel:			
Jiné údaje:			
Název MJ:	Počet MJ:	0	Náklady na MJ: 0
JKSO:	Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:
Reg. Číslo:	Zakázka:		

### Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady				Vedlejší rozpočtové náklady		
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0	13	GZS	19 752
2		Montáž	0	14	TOI-TOI	10 000
3	ZRN prací stavebních	HSV	790 087	15		0
4		PSV	0	16		0
5	<b>ZRN celkem (ř. 1-4)</b>		<b>790 087</b>	17		0
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18		0
7	Jiné náklady		0	19		0
8	<b>Hlava II/III celkem (ř. 5-7)</b>		<b>790 087</b>	20		0
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21		0
10	Hl. XI - kompletační činnost		3 900	22		0
11	Rezerva		0	23		0
12	<b>Součet (ř. 8-11)</b>		<b>793 987</b>	24		0
				25	<b>VRN celkem (ř. 13-24)</b>	<b>29 752</b>

### Celkové náklady

26	<b>Celkem (ř. 12+25)</b>	<b>823 739</b>
27	DPH 21%	172 985
28	DPH ze specifikací 21%	0
29	DPH ze specifikací 15%	0
30	<b>Celkem (ř. 26-29)</b>	<b>996 725</b>

**Oldřich CRHONEK**  
**Soukromá stavební firma**  
 Tyršova 665/6, Vyškov  
 IČ: 469 86 405, DIČ: CZ5409072328

Razítko

Název stavby v evid.

Název objektu v evid.

Číslo záznamu v evid.

Datum

**Rekapitulace rozpočtu**

Název stavby : Hřbitovní kostel Panny Marie, Vyškov		Datum:			
Číslo stavby :					
Název SO : Oprava vnitřních vápenných omítek					
Číslo SO :					
Oddíl	Název	CENA (Kč)		Tonáž	
		Dodávka	Montáž	Celkem	
61	Úprava povrchů vnitřní	0,00	517 242,53	517 242,53	7,632
9	Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení	0,00	92 891,06	92 891,06	0,015
94	Lešení a stavební výťahy	0,00	84 466,02	84 466,02	0,194
96	Bourání konstrukcí	0,00	91 198,88	91 198,88	0,000
99	Přesun hmot	0,00	4 288,83	4 288,83	0,000
<b>Celkem</b>		0,00	790 087,33	790 087,33	7,84

## Krycí list rozpočtu

Stavba:	Hřbitovní kostel Panny Marie, Vyškov		
Objekt:	Oprava vnějších omítek		
		IČO	DIČ
Objednatel:			
Projektant:			
Zhotovitel:			
Subdodavatel:			
Zpracovatel PP:			
Uživatel:			
Jiné údaje:			
Název MJ:		Počet MJ:	0
JKSO:		Ev.č.typ.proj.:	0
Reg. Číslo:		Zakázka:	

### Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady				Vedlejší rozpočtové náklady			
1	ZRN prací montážních	Dodávka	6 360	13	GZS		0
2		Montáž	0	14			0
3	ZRN prací stavebních	HSV	434 993	15			0
4		PSV	0	16			0
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		441 353	17			0
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18			0
7	Jiné náklady		0	19			0
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		441 353	20			0
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21			0
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22			0
11	Rezerva		0	23			0
12	Součet (ř. 8-11)		441 353	24			0
				25	VRN celkem (ř. 13-24)		0

### Celkové náklady

26	Celkem (ř. 12+25)	441 353
27	DPH 21%	92 684
28	DPH ze specifikací 21%	0
29	DPH ze specifikací 15%	0
30	Celkem (ř. 26-29)	534 037

	<b>Oldřich CRHONEK</b> <b>Soukromá stavební firma</b> Tyršova 665/6, Vyškov, [redacted] IČ: 469 86 405, DIČ: CZ46986405	Název stavby v evid.	
		Název objektu v evid.	
		Číslo záznamu v evid.	
	Razítko	Datum	

**Rekapitulace rozpočtu**

Název stavby :		Hřbitovní kostel Panny Marie, Vyškov		Datum:	
Číslo stavby :					
Název SO :		Oprava vnějších omítek			
Číslo SO :					
Oddíl	Název	CENA (Kč)		Tonáž	
		Dodávka	Montáž		Celkem
62	Úprava povrchů vnější	0,00	288 293,38	288 293,38	7,364
94	Lešení a stavební výtahy	6 360,00	104 100,79	110 460,79	0,000
96	Bourání konstrukcí	0,00	35 536,45	35 536,45	0,000
99	Přesun hmot	0,00	7 062,08	7 062,08	0,000
<b>Celkem</b>		<b>6 360,00</b>	<b>434 992,70</b>	<b>441 352,70</b>	<b>7,36</b>