



Statutární město České Budějovice

Magistrát města České Budějovice

nám. Přemysla Otakara II. 1/1

370 92 České Budějovice

e-podatelna: posta@c-budejovice.cz, web: www.c-budejovice.cz, datová schránka: kjgb4yx

Magistrát města České Budějovice

Investiční odbor

nám. Přemysla Otakara II. 1/1

370 92 České Budějovice

VH-TRES spol. s r. o.

Senovážné nám. 240/1

37001 České Budějovice

IČO: 15771822 DIČ: CZ15771822

Č.j.:
IO/1561/2025

Vyřizuje:
Růžičková Lenka Ing.

Tel.:
386 802 208

E-mail:
ruzickoval@c-budejovice.cz

Datum:
17.09.2025

OBJEDNÁVKA č. OBJ/1120/2025/130

Husova ul., Studentská - stavební úpravy vodovodu a kanalizace

V rozsahu dle Vaší nabídky, jež je nedílnou součástí této objednávky, u Vás tímto v souvislosti s výše uvedenou akcí objednávané:

- ☐ geodetické práce
- ☐ výkon činnosti autorského dozoru
- ☐ výkon činnosti koordinátora BOZP
- ☐ výkon činnosti technického dozoru stavebníka
- ☐ zajištění archeologického dozoru
- ☐ zajištění technické pomoci
- ☐ zpracování plánu BOZP
- ☒ zpracování projektové dokumentace dle přiložené nabídky
- ☐ jinou činnost spočívající v:

Celková cena dle této objednávky činí: 180 000,00 Kč bez DPH.

Datum/doba plnění: 31.3.2026

Na faktuře uvádějte naše číslo objednávky, jinak Vám bude faktura vrácena.

☒ Nedílnou součástí závazku uzavřeného na základě této objednávky jsou obchodní podmínky (verze 01/2018), které jsou přílohou této objednávky.

☐ Smluvní strany si podmínky plnění této objednávky sjednávají následovně:

Akceptací objednávky dodavatel potvrzuje, že není osobou uvedenou v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací), nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině (ve znění pozdějších aktualizací) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči

Strana 1 / 2

Údaje pro fakturaci:
Statutární město České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice
IČ: 002 44 732, DIČ: CZ 002 44 732

Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s.
pobočka České Budějovice
číslo účtu: 4209522/0800

Tel.: 386 801 111
Fax: 386 801 850



Statutární město České Budějovice

Magistrát města České Budějovice

nám. Přemysla Otakara II. 1/1

370 92 České Budějovice

e-podatelna: posta@c-budejovice.cz, web: www.c-budejovice.cz, datová schránka: kjgb4yx

OBJEDNÁVKA č. OBJ/1120/2025/130

prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací), a že platby poskytované objednatelem v souvislosti s touto objednávkou neposkytne přímo nebo nepřímo osobám uvedeným v těchto sankčních seznamech.

S pozdravem



Polák Petr Ing.
vedoucí odboru

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
investiční odbor
1

Rozpočtově kryto (ORG): 9993003

Za rozpočtové krytí odpovídá: Bc. Monika Nedorostová

Strana

Údaje pro fakturaci:
Statutární město České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II, č. 1, 2
370 92 České Budějovice
IČ: 002 44 732, DIČ: CZ 002 44 732

Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s.
pobočka České Budějovice
číslo účtu: 4209522/0800

Tel.: 386 801 111
Fax: 386 801 850

		Ing. Lenka Růžicková	
IČO: 15771822 DIČ: CZ 15771822 e-mail: vhtres@vhtres.cz		investičního odboru Magistrát města České Budějovice Náměstí Přemysla Otakara II 1/1 370 92 České Budějovice	
Naše značka:		Vyřizuje: Ing. Daniel Vaclík	Datum: 11.8.2025

Věc: Nabídka zpracování projektové dokumentace :

**„Husova ul., stavební úpravy vodovodu a kanalizace v úseku Sukova-
Studentská “**

Předmětem nabídky jsou projektové práce na opravě kanalizace a přeložení vodovodu do nové trasy ve zmíněném rozsahu daného úsekem uvedených odbočujících ulic. Projekt kanalizace naváže na projekt „Husova ul. - obnovy kanalizace u kapličky“

Nabídková cena:

V nabídkové ceně vycházíme z ceníku projektových prací UNIKA 2025 pro odhadovanou časovou náročnost zpracování s přihlédnutím k orientačnímu předpokladu RN stavby takto:

zpracování DSP s rozpočtem	158 000 Kč
inženýrská činnost	22 000 Kč
celkem	180 000 Kč
cena je uvedena bez DPH	

termín zpracování DSP – do 75 dní od objednávky

IČ – následně dle dohody předpoklad do 3 měsíců

S úctou

Ing. Daniel Vaclík, jednatel VH-TRES spol. s r.o.

**Ing. Daniel
Vaclik**

Digitálně podepsal
Ing. Daniel Vaclik
Datum: 2025.08.11
11:51:40 +02'00'