

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	Odvedení dešťových vod - Tovární	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Odvedení dešťových vod - Tovární č. 49		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
5-0442	Domažlice - Tovární č. 49 - odvedení dešťových vod		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	MĚSTO DOMAŽLICE			
Dodavatel	CHODSKÉ VODÁRNÝ A KANALIZACE a.s.		Zakázkové číslo	5-0442
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	255 570	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	1 913	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	257 482	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		257 482	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		257 482	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %			257 482 Kč
DPH	21,0 %			54 071 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				311 553 Kč

Poznámka :

Stavba :	5-0442 Domažlice - Tovární č. 49 - odvedení dešťových v	Rozpočet :	01
Objekt :	01 Odvedení dešťových vod - Tovární č. 49		Odvedení dešťových vod - Tovární č. 49

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	54 351	0	0	0	0
11	Přípravné a přidružené práce	9 952	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	3 203	0	0	0	0
5	Komunikace	27 327	0	0	0	0
87	Potrubí z trub z plastických hmot	94 624	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	27 855	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	13 181	0	0	0	0
ON	Všeobecné konstrukce a práce	16 020	0	0	0	0
OS	Ostatní	9 056	0	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	0	1 913	0	0	0
CELKEM OBJEKT		255 570	1 913	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	257 482	0
Oborová přírážka	0	0,0	257 482	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	257 482	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	257 482	0
Zařízení staveniště	0	0,0	257 482	0
Provoz investora	0	0,0	257 482	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	257 482	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	257 482	0
CELKEM VRN				0