

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
Městská část Brno-Maloměřice a Obřany

OBJEDNÁVKA č. 2184/2025/ÚIDa VH/OBJ

Adresa objednatele: Úřad městské části města Brna, Brno-Maloměřice a Obřany
Selská 66, 614 00 Brno

Název a sídlo peněžního ústavu: Komerční banka, a. s.

Číslo účtu: 9005-20920621/0100
IČO: 44992785 /18 DIČ: CZ44992785

Dodavatel: Iridium spol. s r.o.
Poděbradova 485/106 61200 Brno


IČO: 46900667 DIČ: CZ46900667

Dodejte - proved'te pro: Úřad městské části města Brna, Brno-Maloměřice a Obřany
Selská 66, 614 00 Brno


Objednáváme u Vás výměnu kobereců za PVC v místnosti - kancelář místostarostky, tajemníka a zasedací místnosti v 1. patře UMČ Brno Maloměřice a Obřany, Selská 66 Brno dle cenové nabídky N2500633. Vzorkování proběhlo. DPH bude účtováno ve standardním režimu, rozpočtová skladba 6171-5171. Termín montáže bude upřesněn emailem.

Termín - datum dodání: 15.12.2025
Cena: 114 345,00 Kč (cena včetně DPH)

V Brně dne : 18.09.2025


Vedoucí úseku investic Maloměřice

Připojte prosím kopii objednávky k faktuře, jinak bude faktura vrácena jako neúplná. V korespondenci s námi uvádějte číslo objednávky.

Zpracoval: 

NABÍDKA č. N2500633

Dodavatel: IRIDIUM, spol. s r.o. Poděbradova 106 612 00 BRNO IČ: 46900667 DIČ: CZ46900667	Odběratel: IČ: 44992785 DIČ: CZ44992785 Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 602 00 Brno Telefon: E-mail:
Nabídka č.: N2500633 Datum vytvoření: 08.09.2025 Datum změny: 08.09.2025 Platnost nabídky: 14 dnů	Konečný příjemce: Městská část Maloměřice a Obřany ██ Selská 66, 614 00, Brno 14

CENOVÁ NABÍDKA na výměnu koberce za PVC, zasedací místnost, kancelář tajemníka, kancelář místostarostky

Označení dodávky	Množství	Jedn. cena bez DPH	Celkem bez DPH	%DPH	DPH	Celkem vč. DPH
Demontáž starých koberců	19,5 m2	65,-	3 868,-	21%	812,-	4 680,-
Demontáž lepených soklů	51 bm	15,-	765,-	21%	161,-	926,-
Broušení podkladu talířovou bruskou, očištění, vysátí	19,5 m2	60,-	3 570,-	21%	750,-	4 320,-
Penetrace podkladu	19,5 m2	70,-	4 165,-	21%	875,-	5 040,-
Armovací vlákna pod PVC	14 ks	245,-	3 430,-	21%	720,-	4 150,-
Nivelační stěrka pod PVC	19,5 m2	295,-	17 553,-	21%	3 686,-	21 239,-
Odvzdušnění nivelační hmoty válcem	19,5 m2	15,-	893,-	21%	187,-	1 080,-
Mezibrus stěrky, vysátí průmyslovým vysavačem	19,5 m2	45,-	2 678,-	21%	562,-	3 240,-
PVC zátěžové, dekor 28057	68 m2	420,-	28 560,-	21%	5 998,-	34 558,-
Pokládka PVC, lepení	19,5 m2	145,-	8 628,-	21%	1 812,-	10 439,-
Lepidlo	19 kg	245,-	4 655,-	21%	978,-	5 633,-
Svařování PVC	19,5 m2	35,-	2 083,-	21%	437,-	2 520,-
Dodání a lepení soklů k PVC	51 bm	185,-	9 435,-	21%	1 981,-	11 416,-
Likvidace odpadu, přesun hmot	1 ks	2 300,-	2 300,-	21%	483,-	2 783,-
Dodání a montáž přechodových lišt	4 ks	480,-	1 920,-	21%	403,-	2 323,-
Zaokrouhlení	1	0,-	0,-	21%	-0,-	-0,-
Součet položek			94 500,-		19 845,-	114 345,-
CELKEM K ÚHRADĚ						114 345,00 Kč

Vaše obj. č.

Termín dodání: 4 - 6 týdnů

Způsob dodání: dodavatelem včetně montáže

Způsob platby: převodem na fakturu se splatností 30 dnů od předání