

Příloha č. 1

Číslo objednávky: 206

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harm. a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky do 31. 10. 2025	žst. Česká Třebová	Oprava GPK ve st. kolejích č. 1, 2, 14, 16	denní 1. - 3. 10. (3 x N)	ne	jednorázová	obj. č. 206	1 698 840,55 Kč
Celková cena							1 698 840,55 Kč

SOUPIS PRACÍ



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2024 – 2025

Objekt: Oprava GPK ve st. kolejích č. 1, 2, 14, 16

Místo: žst. Česká Třebová

Datum:

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant:
Zpracovatel ST Pardubice

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 698 840,55	
d HSV			Práce a dodávky HSV					
1	K	5909031010	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	1,024			dle RD
2	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	2,355			dle RD
3	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	50,000			dle RD
4	M	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy BI	t	100,000			dle RD
5	K	9902100600	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	t	100,000			dle RD
6	K	7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejení na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	50,000			dle RD
7	K	7497351560	Montáž přímého ukolejení na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	50,000			dle RD
8	K	7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus	28,000			dle RD
9	K	7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení, přezkoušení	kus	28,000			dle RD
10	K	7592007160	Demontáž balizy úplná včetně upevňovací sady	kus	28,000			dle RD
11	K	7592005162	Montáž balizy do kolejíště pomocí mezikolejnicového upevňovač (Clamp, Vortok apod)	kus	28,000			dle RD
12	K	7592007070	Demontáž počítacího bodu počítače náprav PZN 1	kus	2,000			dle RD
13	K	7592005070	Montáž počítacího bodu počítače náprav PZN 1 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení polohy, přezkoušení	kus	2,000			dle RD
14	K	5913035010	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	6,000			dle RD
15	K	5913040010	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	6,000			dle RD
16	K	5913070010	Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	12,000			dle RD
17	K	5913075010	Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	12,000			dle RD
18	K	5913200010	Demontáž dřevěné konstrukce přejezdu část vnější a vnitřní	m2	14,940			dle RD
19	K	5913205010	Montáž dřevěné konstrukce přejezdu část vnější a vnitřní	m2	14,940			dle RD
20	K	5908050040	Výměna upevnění bezpokladnicového komplet	kus	80,000			dle RD
21	K	5905035010	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože otevřené	m3	10,000			dle RD
22	K	9902100200	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	18,000			dle RD
23	K	9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	t	18,000			dle RD
24	M	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy BI	t	20,000			dle RD
25	K	9902100600	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	t	20,000			dle RD
OST			Ostatní					
26	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000			dle RD
27	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,000			dle RD
VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
28	K	031101011	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč	%	3,000			dle RD
29	K	024101401	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500			dle RD

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5975918

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: af23c31b-cddb-43e2-9da4-5f0de53b132a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 24.09.2025 10:49:51

Hash komponenty: 7dc88642bf25e23ef8628d0371ca7a18159f2e1c4454bdf6791d1d07546aa992

Hashovací funkce: sha256Hex



cc59ef9e-21eb-4ee9-8fed-e9843e04ab78