

Od: XXXXXXXXXX <XXXXXXXXXXXX>

Datum: 31. srpna 2017 11:56:22 SELČ

Komu: XXXXXXXXXX

Předmět: RE: Nabídka na uzavření dílčí smlouvy č. E654-S-4791/2017

Dobrý den,

potvrzujeme Vaši nabídku na uzavření dílčí smlouvy č. E654-S-4791/2017 v návaznosti na rámcovou dohodu č. E654-S-2708/2017 v požadovaných termínech a rozsahu a příloze zasíláme soupis prací.

S pozdravem

XXXXXXXXXXXX

ředitelka odboru obchodního

Trat'ová strojní společnost, a.s.

Na Valše 676/18, 702 00 Ostrava-Přívoz

☎ XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

✉ XXXXXXXXXX

From: XXXXXXXXXX [mailto:XXXXXXXXXXXX]

Sent: Thursday, August 31, 2017 10:54 AM

To: XXXXXXXXXX

Subject: Nabídka na uzavření dílčí smlouvy č. E654-S-4791/2017

Importance: High

Dobrý den,

v příloze Vám zasíláme oceněný položkový soupis prací spolu s nabídkou na uzavření dílčí smlouvy č. E654-S-4791/2017. Tuto nabídku na uzavření dílčí smlouvy činíme v návaznosti na rámcovou dohodu č. E654-S-2708/2017.

Místo plnění: obvod ST České Budějovice

Termín plnění: září 2017

Celková cena: XXXXXXXXXX Kč bez DPH

(Dílčí smlouva je účinná dnem zaslání akceptace nebo dnem uveřejnění v Registru smluv (do 30.06.2017 je pro platnost a účinnost smlouvy určující datum přijetí potvrzení smlouvy, od 01.07.2017 je určující datum splnění povinnosti uveřejnění akceptované smlouvy v Registru smluv. Účinnost dílčí smlouvy s pozdějším datem než datum vyvěšení nebo akceptace je možný.)

Potvrzení naší nabídky na uzavření dílčí smlouvy zašlete prosím zpět e-mailem na naši adresu.

S pozdravem a přáním hezkého dne

XXXXXXXXXX

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Plzeň

Správa tratí České Budějovice

Vedoucí provozního oddělení

Sušická 1168/23, 326 00 PLZEŇ

Pracoviště:

Nádražní 12, 370 21 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Tel.XXXXXXXXXX

Mobil: XXXXXXXXXXXX

www.szdc.cz

Položkový soupis prací na - září 2017

Číslo položky	Kompletní popis položky	Mj	Cena Kč	Množství	Celkem	Datum	Místo plnění
5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	XXXXXXXXXX	2,200	XXXXXXXXXX	13.9.2017	Ševětín - Dynín - 2.kol.
5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	XXXXXXXXXX	2,100	XXXXXXXXXX	25.9.2017	Ševětín - Dynín - 1.kol.
9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	XXXXXXXXXX	1,000	XXXXXXXXXX	13.9.2017	
					XXXXXXXXXX		

V Č. Budějovicích dne 31.8.2017

VPO ST Č.Budějovice

XXXXXXX