Prikazni smlouva

Smlouva €. j. 132/2025/01— pfikazce
Smlouva €. j. 2025047 — pfikaznika

uzavrena podle § 2430 a naslednych zakona ¢. a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sbh.,
obcanského zakoniku

Smluvni strany
Prikazce: Méstsky obvod Liberec — Vratislavice nad Nisou
sidlo: Tanvaldska 50, 463 11 Liberec XXX — Vratislavice nad Nisou
zastoupeny: Podlipny Pavel, vedouci TO
— Vratislavice nad Nisou
IC: 00262978
Bankovni spojeni: 984943369/0800

ve vécech smluvnich opravnén k jednani: Lukas Pohanka, starosta méstského obvodu
ve vécech technickych opravnén k jednani: Pavel Podlipny, vedouci TO

(dale jen prikazce)

a

Prikaznik: Miroslav Roucka

se sidlem: Narodni 368/23, 460 08 Liberec 8
zastoupeny: Miroslavem Rouckou

IC: 120 57 916

DIC: CZ5602160938

Bankovni spojeni: 1237648002/5500

ve vécech smluvnich opravnén k jednani: Miroslav Roucka

- koordinator bezpec&nosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP)): Miroslav Roucka

(dale jen pfikaznik)

(pfikazce a pfikaznik, dale spole¢né také jen jako ,u€astnici smlouvy“ nebo také jen ,smluvni strany®)
spolu uzaviraji tuto prikazni smlouvu

Il.
Predmét smlouvy

1. Priikaznik se zavazuje pro objednatele zajistit komplexni vykon &innosti koordinatora bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci (dale jen BOZP) pfi realizaci stavby ,,Navy$eni kapacity MS Sidlisté*,
a to v souladu s podminkami zadavaci dokumentace, ktera byla podkladem pro vybérové fizeni
na vefejnou zakazku malého rozsahu, kterd je pfedmétem této smlouvy (dale jen zadavaci
dokumentace).

2. Zakladni udaje o stavbé, ktera bude ¢innosti dle této smlouvy dotéena:

Pfedmétem dozorované stavby je vybudovani dalSi tfidy ve stavajicim objektu matefské Skoly,
¢imZ vznikne nova nastavba nad 1.N.P. ve vychodni &asti stavajiciho objektu. Dale dojde k
rozsSifeni objektu o pfistavbu kryté terasy smérem do arealu matefské Skoly.

Pfedpokladané rozpoctové naklady stavby: 26.000.000,- K€ bez DPH.

U stavby se pfedpoklada spolufinancovani z prostfedkd Integrovaného regionalniho operacéniho
programu IROP, Cislo projektu: CZ.06.04.01/00/22_020/0004254
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Predpokladany doba realizace stavby je 13 mésicti 10/2025-10/2026).

I,
Rozsah ¢innosti

Pfikaznik se zavazuje, Ze ¢innost koordinatora BOZP bude provadéna v souladu se zakonem ¢.
309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (dale jen zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich pfedpisU, a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich
minimalnich poZadavcich na bezpenost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni
pozdéjSich predpisu, a bude v jednotlivych fazich pfipravy a provadéni stavby zahrnovat zejména
nasledujici Cinnosti::

A) Pripravna faze — predrealizacni:

e Zpracovani Planu BOZP realizované stavby a navazujicich dokument(l dle zakona ¢&.
309/2006 Sb.! a vsouladu s nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb.2, véetné navrZzeného
systému koordinace spoluprace zhotovitele s diléimi poddodavateli pfi pfijimani opatfeni
k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi v misté realizace. Podminkou pro kvalitni
zpracovani je identifikace rizik a zpracovani navrhll na jejich feSeni. Plan BOZP bude
zadavateli pfedan v 6-ti vytiscich a v jednom elektronickém vyhotoveni na CD nebo jiném
nosici.

B) Realizac¢ni faze — €innost koordinatora BOZP v pribéhu realizace stavby
e Zajisténi proskoleni zhotovitele stavby z pfedpist BOZP.

e Doruceni oznameni dle § 15 odst. 1 zakona ¢. 309/2006 Sb. o zahajeni praci oblastnimu
inspektoratu prace pfislusnému podle mista stavenisté (§2 odst. 1 zakona &. 251/2005
Sb. o inspekci prace) nejpozdéji do 8 dnu pfed predanim stavenis$té zhotoviteli.
Nalezitosti oznameni o zahajeni praci jsou stanoveny v pfiloze €. 4 nafizeni vlady ¢.
591/2006 Sb. Stejnopis oznameni o zahajeni praci musi byt vyvéSen na viditelném misté
u vstupu na stavenisté po celou dobu provadéni stavby.

e Pribézné a bezodkladné predavani informaci o bezpeénostnich a zdravotnich rizicich
projektantovi, dodavateli, popf. jiné osobé, které jsou koordinatorovi znamy a které se
dotykaji jejich €innosti (§ 18, odst. 1, pism. b) zakona);

e Provadéni dal8ich &innosti stanovenych nafizenim vlady €. 591/2006 Sb., (viz § 18, odst.
1, pism. c).

¢ Informovani vSech dotéenych dodavatelll o bezpec€nostnich a zdravotnich rizicich, ktera
vznikla na stavenisti béhem postupu praci (§ 18, odst. 2, pism. a), bod 1).

e Upozorfiovani dodavatele na nedostatky v uplatiiovani pozadavk( na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci zjiSténé na pracovisti pfevzatém dodavatelem a vyzadovani
zjednani napravy; k tomu navrhy pfiméfenych opatieni (§ 18, odst. 2, pism. a), bod 2).

¢ Oznamovani zjisténych nedostatkCi zadavateli, nebyla-li dodavatelem neprodlené pfijata
opatreni ke zjednani napravy (§ 18, odst. 2, pism. a), bod 3).

e Zpracovani meésicnich hlasenek k Cinnosti BOZP stavby.

e Provadéni dalSich Cinnosti stanovenych nafizenim vlady €. 591/2006 Sb., § 8 a dale (§
18, odst. 2, pism. b).

e Zachovavani mi€enlivosti o vSech informacich a skuteCnostech, o nichz se v souvislosti
s €innosti koordinator BOZP dozvédél, nestanovi-li zvlastni pravni pfedpis jinak (viz § 14,
odst. 5 zakona).

e Minimalni u€ast na stavbé 1x tydné v €asovém rozsahu dle potfeby.

Podminky pro vykon sluzby:
e Prfikaznik pouzije ke své ¢innosti pfipravené zazemi v arealu zafizeni staveniSté a vlastni
zazemi.

1 z&kon ¢&. 309/2006 Sb. o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni;
2 naiizeni vlady &. 591/2006 Sb. o blizsich minimélnich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pii praci na stavenistich
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11.

12.
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e VeSkeré vybaveni a pomucky ke zdarnému vykonu vSech pozadovanych ¢innosti jsou véci
pfikaznika.

e Komunikace v prabéhu pInéni smlouvy na realizaci zakazky bude probihat v ¢eském pfipadné
slovenském jazyce, veSkeré pisemné vystupy budou vyhotoveny v Ceském jazyce.

V.
Prava a povinnosti prikaznika

Pfikaznik se zavazuje postupovat pfi vécném plnéni smlouvy s odbornou péci, v zajmu pfikazce,
poctivé a peclivé podle svych schopnosti; pouZije pfi tom kazdého prostfedku, kterého vyzaduje
povaha obstaravané zalezitosti, jakoz i takového, ktery se shoduje s vali pfikazce.

Realizace &innosti bude zajiStovana osobou, ktera prokazala svou odbornou kvalifikaci v ramci
vybé&rového fizeni na vefejnou zakazku, a kterd je jmenovana v zahlavi této smlouvy.

Zmeéna osoby koordinatora BOZP uvedené v zahlavi této smlouvy, je v prlibéhu pinéni pfedmétu
této smlouvy mozna pouze za takovou osobu, kterd ma stejnou, pfipadné vysSi kvalifikaci jako
osoba vymeénovana / odstupujici (stejny nebo vyssi pocet let odborné praxe a stejny nebo vyssi
pocet obdobnych zakazek zahrnutych do hodnoceni ve vybérové fizeni). O pfipadné zméné
osoby bude vyhotoven oboustranné podepsany protokol, ve kterém bude uvedeno jméno nové
osoby a popsana jeji kvalifikace. Takova zména smlouvy bude feSena dodatkem.

Pfikaznik se zavazuje pfi vécném plnéni smlouvy postupovat podle platnych ustanoveni
pfislusnych pravnich pfedpisu vztahujicich se k plnéni pfedmétu smlouvy, zavazuje se dodrzovat
obecné zavazné predpisy a ujednani této smlouvy a bude se fidit vychozimi podklady pfikazce,
zapisy a dohodami smluvnich stran, vyjadfenimi vefejnopravnich organ( a bude postupovat podle
prislusnych technickych predpisa.

Pfikaznik je povinen plnit své povinnosti v dohodnutych terminech, a to tak, aby byly dodrzeny
v8echny Ihlty vyplyvajici z pfisluSnych pravnich pfedpis(, spravnich rozhodnuti i z podminek této
smlouvy.

Pfikaznik je povinen uskute€rfiovat pfedmétnou ¢&innost v souladu s vymezenym rozsahem
¢innosti a opravnéni, podle pokynu pfikazce a v souladu s jeho zajmy. Od pfikazcovych pokynu
se muze pfikaznik odchylit, pokud je to nezbytné v zajmu pfikazce a pokud nem(ize véas obdrzet
jeho souhlas.

Pfikaznik neodpovida za vady v dokonfené a pfikazci pfedané praci, jestlize tyto vady byly
zpusobeny pouzitim podkladl a véci pfedanych mu ke zpracovani od pfikazce.

Pfikaznik je povinen bez zbyte¢ného odkladu oznamit pfikazci v8echny okolnosti a informovat ho
o vSech skutecnostech, které zjistil pfi zafizovani zalezitosti, a které mohou mit vliv na zménu
pokynU pfikazce nebo jeho zajmu.

Pfikaznik je povinen na pozadani prfedat bez zbyte€ného odkladu pfikazci podklady, které prevzal
a ziskal pfi vyfizovani zalezitosti.

Zjisti-li pfikaznik pfi zajiStovani praci pfekazky, které znemoznuji fadné uskutecnéni cCinnosti
a pravnich ukonl dohodnutym zpudsobem, oznami to neprodlené pfikazci, se kterym se dohodne
na odstranéni danych prekazek. Nedohodnou-li se strany na odstranéni prekazek, popf. zméné
smlouvy, ve Ih{té 7 dnl, muze pfikaznik od smlouvy odstoupit. Pfikaznikovi nalezi v tomto
pfipadé ¢astka dosud ucelné a nezbytné vynaloZena pro potieby pfikazce.

Zjisti-li pfikaznik, Ze pokyny pfikazce jsou nevhodné a neucelné, je povinen pfikazce na tuto
skute€nost upozornit. Bude-li pfikazce pfes toto upozornéni na splnéni svych pokynu trvat, ma
pfikaznik pravo pozadat o pisemné potvrzeni pokynu, pfipadné od smlouvy odstoupit, pokud jsou
pokyny pfikazce v rozporu s touto smlouvou. Stejné je pfikaznik opravnén postupovat v pfipadeé,
Ze jsou pokyny pfikazce v rozporu s pfisluSnymi pravnimi pfedpisy.

Pfikaznik se zavazuje fadné uchovavat veSkerou dokumentaci souvisejici s realizaci pfedmétu
smlouvy, zejména original této smlouvy, v€éetné vSech dodatk( a pfiloh, veskeré originaly dokladud
a listin (zejména uletnich) tykajicich se pfedmétu smlouvy i s nim souvisejicich minimalné do
konce roku 2035.

Pfikaznik se zavazuje v souladu s § 2, pism. e) zakona &. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole,

spoluptsobit pfi vykonu finanéni kontroly a poskytnout subjektim provadéjicim kontrolu vSechny
nezbytné informace tykajici se dodavatelskych €innosti spojenych s pfedmétem této smlouvy.



14. Pfikaznik je povinen minimalné do 31.12.2035 poskytovat poZzadované informace a dokumentaci
souvisejici s realizaci projektu zaméstnancim nebo zmocnéncum povéfenych organu (CRR,
MMR, MF, Evropské komise, Evropského ucCetniho dvora, NejvyssSiho kontrolniho ufadu,
pfislusného organu finanéni spravy a dalSich opravnénych organu statni spravy) a je povinen
vytvofit vy3e uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a
poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost.

V.
Prava a povinnosti prikazce

1. Prfikazce je povinen predat v€as pfikaznikovi Upiné, pravdivé a prehledné informace, jez jsou
nezbytné nutné k vécnému plnéni smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplyva, Ze je ma zajistit
pfikaznik v ramci své €innosti. Pfikazce je povinen fadné a v&as (v dohodnutém terminu) pfedat
pfikaznikovi veSkery listinny materidl potfebny k fadnému pInéni smlouvy.

2. Prikazce je povinen vytvofit fadné podminky pro €innost pfikaznika a poskytnout mu béhem
plnéni pfedmétu smlouvy nezbytnou dalsi soucinnost, pfedevsim se pfikazce zavazuje:
e poskytnout pfikaznikovi potfebné podklady nejpozdéji do dne zahajeni praci (smlouvu se
zhotovitelem stavby, realiza¢ni projektovou dokumentaci, stavebni souhlas apod.),
e Ucastnit se vSech pracovnich porad a kontrolnich dnd, na které bude pozvan,
e na pozadani poskytovat potfebné doplfiujici udaje a upfesnéni.

3. Ptikazce se zavazuje vyplatit pfikaznikovi dohodnutou odménu za zafizeni zalezitosti dle této
smlouvy v€as a v souladu s ¢l. VI. této smlouvy.

4. Pro pfipad, kdy se bude jednat o spolupUlsobeni, které nemuze zajistit pfikazce vlastnimi silami,
bude ujednana smluvnimi stranami zvlastni lhGta a zpusob plnéni.

VI.
Odmeéna a platebni podminky

1. Za plnéni jednotlivych €asti pfedmétu smlouvy nalezi pfikaznikovi odména ve vysi:

. . Neni platce Cena véetné
Faze Cinnost Cena bez DPH DPH DPH

A Pfipravna faze — pfedrealizacni 25 000- K¢ 0,- K¢ 25 000- K¢

B BOZP v priibéhu realizace stavby 215 000,- K¢ 0,- K¢ 215 000,- K¢

DPH je uvedena ve vysi odpovidajici zakonné sazbé platné v dobé uzavieni této smlouvy.

3.  VySe uvedena odména za jednotlivé etapy pInéni zahrnuje vesSkeré souvisejici naklady véetné
nakladl na zhotoveni & mnozeni potfebnych dokumentl, cestovné, telefony, pojisténi, dale
provozni a inflaéni vlivy, a to po celou dobu realizace stavby.

5. Sjednana cena nebude ménéna v souvislosti s jakoukoliv zménou rozpo&tu stavby, a to ani
v prabéhu jejiho plnéni.

6. Sjednana ceny muze byt zménéna v pfipadé, Zze by doSlo z objektivnich pficin, resp. pfi€in
nezpusobenych dodavatelem k vyraznému prodlouzeni doby realizace stavby.

7. PFikaznikovi vznika narok na zaplaceni odmény, resp. na zaplaceni jeji pfislusné &asti, na
zakladé prokazatelné fadného provadéni Cinnosti, za kterou je diléi ¢ast odmény uplatfiovana.
Odména bude hrazena na zakladé pfislusnych darfiovych dokladu (faktur) vystavenych
ptikaznikem vzdy po pfedani pfislusnych dil€ich sluzeb pfikazci nasledovné:

7.1. Odména za predrealizacni fazi bude uhrazena jednorazové ve vysi odmény za tuto fazi
na zakladé faktury vystavené pfikaznikem po predani Planu BOZP vCetné souvisejicich
dokumentt ptikazci.




7.2 Odména za vykon cinnosti koordinatora BOZP v prubéhu realizace stavby bude
fakturovana mésicéné ve vysi pomérné &asti zodmény sjednané za tuto fazi predmétu
plnéni (celkem 13 mésich vystavby — v obdobi, kdy budou stavebni prace preruseny
nebude fakturovano).

Uhrada za pInéni predmétu smlouvy bude provadéna v &eské méné. Splatnost faktur se sjednava
na 30 dni od jejich prikazného doruceni pfikazci.

Veskeré ucetni doklady musi obsahovat néalezitosti dafiového dokladu dle zdkona €. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni. V pfipadé, Zze ucetni doklady nebudou mit
odpovidajici nalezitosti, je pfikazce opravnén zaslat je ve lhuté splatnosti pfikaznikovi k dopinéni,
aniz se tak dostane do prodleni se splatnosti; lhGta splatnosti pocina bézet znovu od opétovného
zaslani nalezité doplnénych &i opravenych doklada.

VII.
Odpovédnost smluvnich stran, sankce

Pfikaznik odpovida pfikazci za to, ze jeho ¢&innosti podle této smlouvy nebudou poruseny
predpisy a zakony vztahujici se k pfedmé&tu smlouvy.

Pfipadné vady vzniklé z ¢innosti pfikaznika odstrani pfikaznik na svUj naklad. V pfipadé, Ze
dojde k poruseni pravnich predpisl pfikaznikem, nebo pfikaznik pfipusti poruseni pravnich
predpisli zhotovitelem stavby, za kontrolu jejich dodrZzovani je pfikaznik dle této smlouvy
odpovédny, ma pfikazce pravo na okamzité odstoupeni od smlouvy. Tim neni dotéeno pravo na
nahradu Skody.

Pfikaznik prohlasuje, Zze ma pro pfipad zplsobeni Skody uzavienu pojistnou smlouvu na
odpovédnost za Skodu zplsobenou v disledku vykonu profesni €innosti na pojistnou
€¢astku min. 5 mil. K€ a zavazuje se doklad o tomto pojisténi pfikazci pfedlozit pfed podpisem
smlouvy k ovéfeni.

V pfipadé, Ze dojde z ddvodl na strané prikaznika k nedodrZeni termin( realizace stavby &i
k prodleni s terminy sjednanymi v ramci jednotlivych fazi plnéni, vznikd pfikazci pravo uctovat
pfikaznikovi smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K& za kazdy zapoCaty den prodleni se splnénim
sjednané Ihity plnéni.

V pfipadé, Ze dojde k poruseni zavazku prikaznika vyplyvajicich pro néj z této smlouvy, ma
pfikazce pravo uctovat pfikaznikovi smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K& za kazdy zjistény pfipad
takového poruseni.

V pfipadé prodleni s plnénim jakékoliv povinnosti pfikaznika dle této smlouvy je pfikazce
opravnén az do doby fadného splnéni povinnosti pfikaznikem pozastavit jakoukoliv platbu
pfikaznikovi, byt by jiZz byla splatna.

Pro pfipad prodleni s Uhradou faktury se sjednava urok z prodleni ve vysi 0,01 % z dluzné Castky
za kazdy den prodleni.

VIII.
Ochrana divérnych informaci

Pfikaznik je povinen zachovavat mi€enlivost o v8ech skuteCnostech a udajich, se kterymi pfisel
v prubéhu plnéni smlouvy do styku, a bez pisemného souhlasu druhé strany nepfeda zadné treti
osob& dokumenty, udaje &i jiné informace, pfedané piimo & nepfimo pfikazcem v souvislosti
s plnénim této smlouvy. To se netyka informaci, které jsou vSeobecné znamy & musi byt zvefejnény
v souladu s pfislusnymi pravnimi pfedpisy nebo informaci a podkladu poskytovanych ve zvlastnich
spravnich &i soudnich Fizenich souvisejicich s plnénim této smlouvy.

IX.
Doba trvani a ukon¢eni smlouvy

1. Tato smlouva je uzavirana na dobu uréitou, poCinaje dnem jejiho podpisu a konée splnénim

predmétu smlouvy, tj. po uvedeni dila do provozu, av8ak ne dfive nezZ po vyklizeni stavenisté, po
odstranéni pfipadnych vad a nedodélkl zjisténych pfi pfejimce dila nebo jeho samostatnych ¢asti.



5.

X.
Zvlastni ujednani
Pfikaznik si je védom, Ze ve smyslu ustanoveni § 2 pism. e) zdkona &. 320/2001 Sb., o finanéni

kontrole ve verejné spravé a o zméné nékterych zakonl (zakon o financni kontrole), ve znéni
pozdéjSich predpisuU, je povinen spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly.

Pfikazce mlze smlouvu kdykoli ¢aste¢né nebo v celém rozsahu pisemné vypovédét. Pokud
vypovéd nestanovi pozdéjsi ucinnost, nabyva ucinnosti dnem, ve kterém byla pfikaznikovi
vypovéd dorucena.

Od ucinnosti vypovédi je pfikaznik povinen nepokracovat v ¢innosti, na kterou se vypovéd
vztahuje. Je vSak povinen pfikazce upozornit na opatfeni potfebna k tomu, aby se zabranilo
vzniku 8kody bezprostfedné hrozici pfikazci nedokon&enim &innosti, souvisejicich se zafizovanim
zalezitosti. Za Cinnost fadné uskute¢nénou do uc€innosti vypovédi ma pfikaznik narok na uhradu
nakladd a pfiméfenou ¢ast odmény.

Pfikaznik muze smlouvu vypovédét (pouze ve smyslu ¢l. IV, odst. 10. nebo 11. této smlouvy),
s uCinnosti ke konci kalendafniho mésice, nasledujiciho po mésici, vnémz byla vypovéd
doruc¢ena prikazci, nevyplyva-li z vypovédi doba pozdéjsi.

Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy v pfipadech, které predvidaji pravni
predpisy, jimiz se fidi uzaviena smlouva.

Pfikaznik souhlasi se zvefejnénim smlouvy véetné vSech jejich pfiloh a dodatkd v souladu
s platnymi pravnimi pfedpisy.

XI.
Zavérecna ustanoveni
Vztahy neupravené touto smlouvou se fidi obanskym zakonikem v platném znéni.
Smlouva mlze byt doplnéna ¢i zménéna pouze pisemnou dohodou smluvnich stran.

Tato smlouva byla uzaviena elektronicky, pro potfeby smluvnich stran mohou byt vyhotoveny
listinné verze smlouvy.

Zhotovitel bere na védomi, Ze tato smlouva véetné vSech jejich zmén a dodatkd bude uvefejnéna
v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy (zakon &. 340/2015, o registru smluv, ZZVZ). Zhotovitel
vyslovné souhlasi s tim, aby tato smlouva véetné vSech jejich zmén a dodatkd byla objednatelem
v plném rozsahu zvefejnéna.

Tato smlouva nabyva platnosti i U€innosti dnem zvefejnéni v registru smiuv.

Na dukaz souhlasu s obsahem smlouvy nasleduji podpisy smluvnich stran.

Ve Vratislavicich nad Nisou dne V Liberci dne

Pﬁkazce ................................... Pﬁkazmk ......................................
Pavel Podlipny Miroslav Roucka

vedouci TO Koordinator BOZP



