



MURSP00FT3BA

město Rosice**místostarosta**

Palackého nám. 13, 665 01 Rosice

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše čj.: MR-C 59430/25-IN

Naše sp. zn.:

ALDYCO – stavby a konstrukce s.r.o.

Sportovní 435

664 84 Zastávka

Vyřizuje:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Datum: 23.09.2025

Objednávka č. 59430/25

Vážení,

na základě Vaší nabídky objednááme opravu kanceláře, Palackého nám. 13, Rosice, dle rozpočtu, který je nedílnou součástí objednávky.

Celková cena činí 134 722,00 Kč bez DPH

Termín realizace: říjen 2025

Předmět objednávky bude proveden v požadovaném rozsahu a čase v uvedeném místě plnění. V případě neplnění dle této objednávky uhradí firma ALDYCO – stavby a konstrukce s.r.o., objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny objednávky za každý den prodlení. Smluvní pokutu má objednatel právo započíst proti jakékoliv fakturaci firmy ALDYCO – stavby a konstrukce s.r.o., které objednatel obdrží k úhradě. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

S pozdravem

Lukáš Volánek
místostarosta

Objednávku akceptujeme:

24.9.2025

Stavba:	NAB68	Rosice - Město Rosice - Stavební úpravy kanceláře MěÚ	List č. 2
Rozpočet:	101	Stavební úpravy	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
90	Systemové skladby	HSV	111 420,00	0,44400
799	Ostatní	PSV	23 302,00	0,00000
			134 722,00	0,44400

Stavba:	NAB68	Rosice - Město Rosice - Stavební úpravy kanceláře MěÚ	List č. 3
Objekt:	101	Budova MěÚ Rosice	
Rozpočet:	101	Stavební úpravy	

Poř.	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 90	Systémové skladby				
1	HZS stavební dělník v tarifní třídě 4	h	200,00	490,00	98 000,00
	Vykaz výměr				
	Osekání omítek obkladu, demontáž podí krytiny 2,5*8		20,00		
	Penetrace omítek, přednástřík 2,5*8		20,00		
	Aplikace jádrové san. omítky 2,5*16		40,00		
	Aplikace štukové omítky 2,5*12		30,00		
	zakrytí oken, penetrace před malbami 2,5*8		20,00		
	1. malířský nátěr 2,5*8		20,00		
	2. malířský nátěr 2,5*8		20,00		
	3. malířský nátěr 2,5*8		20,00		
	finální úklid 2,5*4		10,00		
2	Penetrace základní Cemix 2613, vodou ředitelná - odhad	kg	20,00	161,00	3 220,00
	Vykaz výměr				
	pod malby 20		20,00		
3	Penetrace hloubková Cemix 2614, vodou ředitelná - odhad	kg	5,00	181,00	905,00
	Vykaz výměr				
	pod omítky 5		5,00		
4	Fólie separační a ochranná PE, Gutta tl. 0,05 mm, stavební - odhad	m2	100,00	5,40	540,00
5	Barva malířská vnitřní JUPOLE CLASSIC bílá - odhad	l	40,00	69,90	2 796,00
	Vykaz výměr				
	40		40,00		
6	Omítka jádrová vápenocementová Cemix 2742 sanační - odhad	t	0,25	15 340,00	3 835,00
	Vykaz výměr				
	10*0,025		0,25		
7	Omítka štuková vápenocementová Cemix 2743 sanační - odhad	t	0,10	14 840,00	1 484,00
	Vykaz výměr				
	4*0,025		0,10		
8	Geotextilie netkaná FILTEK 200 g/m2 - odhad	m2	20,00	32,00	640,00
	Vykaz výměr				
	ochrana venkovních ploch proti zašpinění 20		20,00		
Celkem za: 90	Systémové skladby				111 420,00
Díl: 799	Ostatní				
9	Zpracování odpadů - doprava, poplatek na skládce	soubor	1,00	2 199,00	2 199,00
10	Dopravní náklady - materiál, pracovníci	soubor	1,00	3 975,00	3 975,00
11	Mobilní WC	soubor	1,00	2 190,00	2 190,00
12	Výměna otopného tělesa, úprava rozvodů, zamražení (topenář, vč. dopravy)	soubor	1,00	14 938,00	14 938,00
Celkem za: 799	Ostatní				23 302,00