

SMLOUVA O DÍLO

č. smlouvy objednatele 46/2025


č. smlouvy zhotovitele

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)
(dále jen „smlouva“)

Článek I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Česká republika – Ministerstvo vnitra

Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Kontaktní adresa: MV – GŘ HZS ČR
Institut ochrany obyvatelstva
Na Lužci 204
533 41 Lázně Bohdaneč
IČ: 00007064
DIČ: CZ 00007064
Bankovní spojení: ČNB, pobočka Praha 1
Číslo účtu: 8908881/0710
Zastoupená: plk. Mgr. et Mgr. Františkem Paulusem, Ph.D., MBA
pověřen zastupováním ředitele IOO Lázně Bohdaneč
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 
ID datové schránky: 84taiur

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:

PRONIX s.r.o.

Sídlo: Praha 3, U Kněžské louky 28 č.p. 2145, PSČ 130 00
zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl C, vložka 14430
IČO: 48027944
DIČ: CZ48027944
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,
Číslo účtu: 107-3271290277/0100
Zastoupená: Krzysztofem Józefem Górskim, jednatelem
Osoba oprávněná jednat ve věcech
technických: 
Telefon: 
Email: 
ID datové schránky: xrevbkp

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit a předat řádně, včas a ve sjednané kvalitě dílo specifikované v odst. 2. tohoto článku (dále jen „dílo“). Předmětem smlouvy je rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a předané dílo sjednanou cenu.
2. Předmětem smlouvy je realizace zpevněné plochy s otevřeným přístřeškem pro záložní zdroj, včetně záložního zdroje v provedení pro venkovní použití a jeho připojení do hlavního rozvaděče areálu IOO, v rámci akce „**Náhradní zdroj energie pro IOO**“, areál MV GŘ HZS ČR IOO, Na Lužci 204, 533 41 Lázně Bohdaneč, dle projektové dokumentace, zpracované [REDAKCE] /šechny práce budou provedeny v souladu s platnými normami CSN, EN, ISO a dalšími souvisejícími předpisy:
 - a. Za předmět plnění podle této smlouvy se považují všechny zhotovitelem opatřené věci (výrobky), z nichž se dílo skládá. Rozsah předmětu plnění je stanoven rozpočtem, který je přílohou této smlouvy.
 - b. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou komplexní dodávky při respektování příslušných technických norem a obecně závazných právních, bezpečnostních a požárních předpisů.
 - c. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 12.9.2025, která byla vybrána na základě zadávacího řízení „Náhradní zdroj energie pro IOO“ zveřejněné pod čj. MV-138055-2/IOO-2025 (v Národním elektronickém nástroji pod systémovým číslem N006/25/V00029242) jako ekonomicky nejvýhodnější.

Článek III. Způsob a termín zhotovení díla, předání díla

1. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli nebo zhotoviteli nebo třetím osobám vznikly.
2. Výsledek činnosti, jenž je předmětem díla nebo jeho části dle této smlouvy, není zhotovitel oprávněn poskytnout třetím osobám ve smyslu právního řádu České republiky.
3. Termíny zahájení, zhotovení a předání řádně zhotoveného díla jsou:
 - **termín zahájení dnem nabytí účinnosti této smlouvy**
 - **termín předání a převzetí staveniště nejpozději do 1 (jednoho) týdne od nabytí účinnosti této smlouvy**
 - **termín dokončení nejpozději do 04. 12. 2025**
4. Způsob plnění díla:
 - 4.1. Výkonem funkce dozoru objednatele je pověřená osoba objednatele pracovník GŘ HZS ČR – [REDAKCE]
 - 4.2. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo v rozsahu čl. II. smlouvy jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli v místě jeho provádění.

- 4.3. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla ve smyslu § 2593 a § 2626 občanského zákoníku v platném znění.
- 4.4. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli před zahájením prací:
- možnost odběru elektrické energie,
 - možnost odběru vody,
 - další okolnosti budou upřesněny zápisem ve stavebním deníku při převzetí staveniště.
- 4.5. Zařízení staveniště (dále jen „ZS“) si zabezpečuje zhotovitel. Cena za zhotovení díla a úpravy stávajících zařízení pro účely ZS jsou součástí smluvní ceny podle čl. V. odst. 1. smlouvy. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.
- 4.6. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, neodkladně odstranit na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací. Po skončení prací zhotovitel staveniště vyklidí a do 7 dnů po dokončení díla je protokolárně předá objednateli.
- 4.7. Po uplynutí lhůty podle čl. III. odst. 3. smlouvy může zhotovitel po dohodě ponechat na staveništi jen stroje a zařízení, popř. materiál, potřebné k odstranění vad a nedodělků specifikovaných předávacím protokolem o předání a převzetí díla. Po jejich odstranění je zhotovitel povinen staveniště neprodleně vyklidit a protokolárně předat objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv překážek.
- 4.8. Objednatel nemá vědomost o tom, že v prostoru staveniště se nacházejí jiná vedení a zařízení /vč. podzemních/ nežli ta, která jsou uvedena v předané situaci v rámci předání staveniště.
- 4.9. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště v souladu s platnou legislativou.
- 4.10. **Technické specifikace:**
- a) Veškeré práce a dodávky budou provedeny v souladu s platnými ČSN, vyhláškami a zákony České republiky včetně předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci a dodržování protipožárních opatření. Při realizaci budou použity materiály a výrobky 1. jakosti, doložené příslušnými certifikáty a doklady o shodě.
 - b) Zhotovitel je dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, původce veškerých odpadů vzniklých při realizaci stavebních a montážních prací, tudíž zodpovídá za splnění povinností plynoucích z toho zákona.
5. Předání a převzetí díla:
- 5.1. Místem provedení a předání díla je kontaktní adresa objednatele: MV GRH HZS ČR IOO, Na Lužci 204, 533 41 Lázně Bohdaneč.
- 5.2. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“) ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení protokolu.
- 5.3. Zhotovitel předloží k převjímacímu řízení:
- zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách a použitých materiálech,
 - všechny potřebné atesty,
 - stavební deník,
 - revizní zprávy,
 - geodetické zaměření stavby (geometrický plán),
 - případně další doklady vyžádané objednatelům nebo stavebním úřadem.
- 5.4. Zhotovitel předloží čestné prohlášení, že vzniklé odpady byly zlikvidovány dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů (a dalších

předpisů, vztahujících se k tomuto zákonu) a byly předány oprávněné osobě dle § 4 odst. 1 písm. y) zákona č. 541/2020 Sb. ve znění pozdějších předpisů o odpadech, kopie vážných lístků o odvozu odpadů.

- 5.5. Pokud předmětné doklady nebudou doloženy, bude objednatel považovat dílo za nedokončené a neschopné k převzetí.
- 5.6. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek, při dodržení termínu dle čl. III odst. 3.
- 5.7. Zhotovitel je povinen provést dílo ve sjednané kvalitě a termínu.
- 5.8. Zhotovitel oznámí objednateli minimálně 5 pracovních dnů před platným termínem plnění, termín předání a převzetí díla. O předání a převzetí díla sepíší smluvní strany předávací protokol.
- 5.9. Vady a nedodělky, vážně omezující řádné užívání díla, shledané objednatelem při předání díla a zapsané do protokolu, jsou důvodem pro nepřevzetí díla. Je-li prodlení odstranění těchto vad a nedodělků delší než 10 dnů, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, dílo dokončit jiným zhotovitelem a takto vzniklé finanční náklady odečíst od ceny díla.

Vady a nedodělky, které podstatně nebrání užívání díla (drobné), je zhotovitel povinen odstranit podle protokolu o předání a převzetí díla, revizních zpráv v předem dohodnutém termínu.
6. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel důvody odmítnutí převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předání díla. Na následné předání díla se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku.
7. Zhotovitel odpovídá za ocenění celého předmětu plnění zakázky v rozsahu a členění uvedeném v cenové nabídce při dodržení zpracované technické specifikace a standardů.
8. Vícepráce a méněpráce:
 - 8.1. Pokud se při realizaci díla dohodne, že některé práce nebude nutno provádět v rozsahu dle této smlouvy, bude o cenu těchto méněprací snížena cena díla a neprovedené práce či dodávky nebude zhotovitel fakturovat.
 - 8.2. Případné vícepráce nebo méněpráce, které mohou vzniknout v průběhu realizace na základě nepředvídatelných skutečností, budou řešeny po odsouhlasení objednatelem výhradně formou vzestupně očíslovaných dodatků k této smlouvě, které budou její nedílnou součástí.
 - 8.3. Pro nacenění víceprací budou použity jednotkové ceny obsažené buď ve smluvním položkovém rozpočtu stavby (oceněném výkazu výměr) nebo jednotkové ceny v souladu s použitou cenovou soustavou. Vždy bude použita nižší jednotková cena. Pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním položkovém rozpočtu stavby (oceněném výkazu výměr) a není možné použít položku v rozpočtu z již použité cenové soustavy nejbližší podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.

Článek IV.

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

1. V souladu s ustanovením § 2599 a násl. občanského zákoníku v platném znění a právního řádu České republiky je objednatel vlastníkem zhotovovaného díla, avšak nebezpečí škod na zhotovovaném díle nese zhotovitel od zahájení díla do jeho předání.

Článek V.
Cena díla a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši:

Cena celkem bez DPH	1 619 486,42 Kč
DPH (21 %)	340 092,15 Kč
Cena celkem vč. DPH	1 959 578,57 Kč

(slovy: miliondevětsetpadesátdevětstipětsetšedesátosm korun a padesátšedm haléřů českých)

2. V případě změny sazby DPH bude tato stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
3. Tato sjednaná cena díla je konečná a zahrnuje veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla.
4. Cena díla bude zaplacená na základě faktury za uplynulý měsíc vystavené zhotovitelem po řádném zhotovení a předání provedených prací a jejich převzetí objednatelem. Faktura (daňový doklad) vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, evidenční číslo smlouvy a dále vyčíslení zvláště ceny díla bez DPH, zvláště DPH a celkovou cenu díla včetně DPH. Faktura, jejíž součástí bude soupis provedených prací, bude před odesláním k proplacení odsouhlasena osobou provádějící dozor investora oprávněný pracovník. Závěrečná faktura ve výši minimálně deseti (10) % z celkové ceny předmětu díla bude vystavena a uhrazena až po převzetí díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel doručí fakturu v listinné podobě do sídla objednatele nebo ve formátu .pdf do datové schránky objednatele.
5. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury. Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny díla z bankovního účtu objednatele. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třicet (30) kalendářních dnů.
6. Fakturace po splnění požadovaných podmínek dodávky se bude uskutečňovat na adresu:

MV-GŘ HZS ČR
Institut ochrany obyvatelstva
Na Lužci 204
533 41 Lázně Bohdaneč

na faktuře jako odběratel bude uvedeno:

Česká republika - Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 936/3
170 34 Praha 7

zastoupené – kontaktní adresa příjemce:

MV – GŘ HZS ČR, Institut ochrany obyvatelstva
Na Lužci 204
533 41 Lázně Bohdaneč

K originálu faktury bude přiložen odsouhlasený zjišťovací protokol a zápis o předání a převzetí díla.

7. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo

nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce dvacet jedna (21) kalendářních dnů.

8. Faktura předložená v prosinci musí být doručena objednateli nejpozději do 5. dne tohoto měsíce. Při doručení po tomto termínu nelze fakturu proplatit v daném roce. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel vzhledem k ročnímu rozpočtovému cyklu organizační složky státu nemůže do uvolnění rozpočtových prostředků v následujícím roce uhradit cenu díla. V tomto případě se objednatel nedostává do prodlení a není povinen hradit smluvní ani zákonný úrok z prodlení ani strpět jiné právní dopady této skutečnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že ze strany objednatele nelze proplatit fakturu v období od druhé poloviny prosince do konce první poloviny března následujícího roku.

Článek VI.

Kontrola provádění díla

1. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu prací v rámci zhotovení díla, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od doručení žádosti objednatele, která může být učiněna a doručena i prostřednictvím e-mailu nebo faxu.

Článek VII.

Práva duševního vlastnictví

1. Zhotovitel se zavazuje, že při vypracování díla neporuší práva třetích osob, která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv a práv průmyslového vlastnictví. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které objednateli vzniknou v důsledku uplatnění práv třetích osob vůči objednateli v souvislosti s porušením povinnosti zhotovitele dle předchozí věty.

Článek VIII.

Povinnost mlčenlivosti

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:
 - a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
 - b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle tohoto článku odst. 1. smlouvy všechny osoby, které se budou podílet na poskytování služeb objednateli dle této smlouvy.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování služeb dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

Článek IX.
Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

1. V případě nedodržení termínu zhotovení, nepředání řádně zhotoveného díla podle čl. III. smlouvy ze strany zhotovitele, nebo v případě převzetí díla ze strany objednatele z důvodů vad díla anebo v případě prodloužení zhotovitele s odstraněním vad díla dle čl. 5.9 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodloužení.
2. V případě prodloužení objednatele s úhradou daňového dokladu (faktury) je zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodloužení za splnění podmínky podle § 1968 ve výši podle § 1970 občanského zákoníku.
3. Smluvní pokuta a úrok z prodloužení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.
4. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodloužení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele řádně dokončit dílo.
5. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:
 - a) prodloužení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o více než sedm (7) kalendářních dnů;
 - b) neodstranění vad díla ve lhůtě stanovené podle čl. III. smlouvy;
 - c) nepravdivé nebo zavádějící prohlášení zhotovitele podle čl. VII. smlouvy;
 - d) porušení jakékoli povinnosti zhotovitele podle čl. VII. nebo čl. VIII. smlouvy;
 - e) nezpracování připomínek objednatele do díla;
 - f) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s pokyny objednatele.
 - g) pokud skutečnosti čestně prohlášené v příloze č. 3 této smlouvy o dílo neodpovídají aktuálnímu stavu při plnění veřejných zakázek zadávaných na základě této smlouvy o dílo.
6. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:
 - a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
 - b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
 - c) zhotovitel vstoupí do likvidace.
7. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodloužení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než šedesát (60) kalendářních dní.
8. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu s třiceti denní (30) výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi. V takovém případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele vážně ohroženy.
9. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

Článek X.
Záruka a sankce za její nedodržení

1. Zhotovitel ručí za kvalitu jím prováděných prací (díla) dle této smlouvy po dobu šedesáti **(60) měsíců** od data předání objednateli za podmínek uvedených v záruční listině.

V záruční listině je nutné uvést výrobky a materiály vyloučené ze záruky, resp. s kratší záruční lhůtou. Dále je nutné uvést podmínky údržby a zacházení s výrobky a materiály, jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt vady v záruční lhůtě.

2. Reklamáce vad musí být provedeny písemně. Přičemž tyto může uplatnit i v elektronické podobě zasláním reklamáce emailem na adresu servis@pronix.cz Reklamáce vad, které nemohou být odstraněny opravou, budou řešeny výměnným způsobem vadného dílu za díl nový.
3. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady ve lhůtě dvaceti (20) dní od doručení reklamáce objednatele nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
4. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s vyřízením reklamáce zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč (pětset korun českých), a to za každý případ a za každý kalendářní den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplatit do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.
5. Reklamáce jsou ze strany objednatele řešeny pověřeným pracovníkem, viz čl. III, odst. 4.1.
6. Vznikne-li objednateli nebo třetí osobě v důsledku vady díla, nebo v důsledku porušení smluvních povinností ze strany zhotovitele újma nebo škoda na majetku, odpovídá za ni zhotovitel v plném rozsahu, a to za každou škodu (ujmu) či za více škod spolu souvisejících.

Článek XI. Ostatní ujednání

1. Vyhrazené změny závazku:

- a) Cenu díla uvedenou v čl. V. odst. 1 této smlouvy je možno změnit v důsledku jednoznačných změn právních předpisů (změna sazby DPH).
- b) Doba pro předání díla lze prodloužit v souvislosti s nepředvídatelným nedostatkem personálu a věcí určených pro řádné plnění způsobených epidemií nebo zásahy veřejné moci.

V případě, že zhotovitel nebude moci předat dílo v době dle čl. III. odst. 3 této smlouvy, z důvodu vyhlášení nouzového stavu či karanténními nebo jinými opatřeními veřejné moci, vyhrazuje si objednatel právo adekvátně prodloužit dobu pro předání díla.

Jestliže se zhotovitel bude domnívat, že je oprávněn k prodloužení doby pro předání díla musí toto oznámit objednateli, včetně popisu a odůvodnění konkrétní události nebo okolností. Zhotovitel musí pokračovat ve výkonu činností s využitím takových vhodných a rozumných opatření, která jsou přiměřená pro tyto události nebo okolnosti, a musí jednat v souladu s jakýmkoli pokyny, které mu dá objednatel. Prodloužení doby předání díla bude odpovídat době trvání překážky, přerušení či omezení činností, s přihlédnutím k době nezbytně nutné pro obnovení činností.

Změna doby předání díla bude řádně odůvodněna a odsouhlasena smluvními stranami. Následně bude uzavřen dodatek v souladu s čl. XII. odst. 10. této smlouvy.

Změny závazku mohou být způsobeny nejen v důsledku nouzového stavu na území ČR, ale i v důsledku mimořádných opatření v jiných zemích, které mohou mít vliv na dodávky poddodavatelů.

2. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu identifikačních údajů v čl. I. smlouvy.
3. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směny, atp.), zákona

č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

5. Zhotovitel je povinen dokumenty související s poskytováním služeb dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části ceny poskytnutých služeb, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.
6. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s poskytováním služeb dle této smlouvy ze strany objednatele a jiných orgánů oprávněných k provádění kontroly, a to zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR a případně dalších orgánů oprávněných k výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke kontrole pověří nebo zmocní.
7. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
8. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.
9. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.


Článek XII.

Závěrečná ustanovení


1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a, podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
2. V souladu se zákonem o registru smluv, se strany dohodly, že objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto zákonem a o nabytí účinnosti této smlouvy písemně vyrozumí objednatele.
3. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
4. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 557 občanského zákoníku na tuto smlouvu.
5. Smluvní strany se dohodly, že prodávající přebírá podle § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností v souvislosti s cenou za poskytnuté plnění.
6. Smluvní strany se dohodly na uplatnění ustanovení § 576 občanského zákoníku, při posuzování vlivu nicotnosti (vady) této smlouvy na ostatní ustanovení.
7. Právo objednatele vyplývající z této smlouvy či jejího porušení se promlčuje ve lhůtě deseti (10) let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
8. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platným českým právním řádem zejména § 2586 a násl. občanského zákoníku.
9. V případě uzavření této smlouvy ve dvojjazyčném znění je rozhodné znění v českém jazyce. Veškerá komunikace smluvních stran bude probíhat v českém jazyce.
10. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat či zrušit pouze dohodou smluvních stran, a to písemnými dodatky číslovanými vzestupnou řadou; jiná ujednání jsou neplatná.

11. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací této smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, bude spor projednán před příslušným českým soudem podle platného českého právního řádu.
12. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je bez vlivu na sjednaný obsah práv a povinností smluvních stran dle této smlouvy, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
13. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží kupující a jeden prodávající. Smluvní strana podepisující tuto smlouvu jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsanou smlouvu druhé smluvní straně. V případě elektronického podpisu smlouvy oběma stranami, smluvní strana podepisující tuto smlouvu jako druhá v pořadí, je povinna prokazatelně doručit elektronicky podepsanou smlouvu druhé smluvní straně.
14. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
15. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s možným zpřístupněním, či zveřejněním všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít.
16. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:
Příloha č. 1 – Naceněný výkaz výměr
Příloha č. 2 – Harmonogram prací
Příloha č. 3 – Čestná prohlášení

V Lázních Bohdaneč dne
Za objednatele:



V Praze dne
Za zhotovitele:



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01
Stavba: Náhradní zdroj pro stavbu st.1144/41 Lázně Bohdaneč

KSO:
Místo: Lázně Bohdaneč

CC-CZ:
Datum: 12. 6. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PRONIX s.r.o.

IČ: 48027944
DIČ: 48027944

Projektant:


IČ:
DIČ:

Zpracovatel:


IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů			1 087 928,79
Ostatní náklady ze souhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			1 087 928,79
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 087 928,79	228 465,05
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 316 393,84

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:01

Stavba:

Náhradní zdroj pro stavbu st.1144/41 Lázně Bohdaneč

Místo:

Lázně Bohdaneč

Zadavatel:

Uchazeč:

PRONIX s.r.o.

Datum:

12. 6. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		1 087 928,79	1 316 393,84
02	Stavební práce	1 087 928,79	1 316 393,84
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 087 928,79	1 316 393,84

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náhradní zdroj pro stavbu st.1144/41 Lázně Bohdaneč

Objekt:

02 - Stavební práce

KSO:

Místo: Lázně Bohdaneč

CC-CZ:

Datum: 12. 6. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PRONIX s.r.o.

IČ:

48027944

DIČ:

CZ48027944


Projektant:



IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

1 087 928,79

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

1 087 928,79

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 087 928,79	21,00%	228 465,05
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 316 393,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náhradní zdroj pro stavbu st.1144/41 Lázně Bohdaneč

Objekt:

02 - Stavební práce

Místo:

Lázně Bohdaneč

Datum:

12. 6. 2025

Zadavatel:

Uchazeč:

PRONIX s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

1 087 928,79

HSV - Práce a dodávky HSV

169 239,68

1 - Zemní práce	50 699,16
2 - Zakládání	74 776,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	900,00
4 - Vodorovné konstrukce	953,10
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	17 320,20
8 - Trubní vedení	13 905,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 070,00
998 - Přesun hmot	2 616,22

PSV - Práce a dodávky PSV

166 790,11

714 - Akustická a protiotřesová opatření	921,00
763 - Konstrukce suché výstavby	3 522,51
764 - Konstrukce klempířské	10 518,50
767 - Konstrukce zámečnické	137 338,66
777 - Podlahy lité	13 293,96
784 - Dokončovací práce - malby	1 195,48

M - Práce a dodávky M

751 899,00

21-M - Elektromontáže	2 200,00
22-M - Montáže technologických zařízení	749 699,00

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 087 928,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Náhradní zdroj pro stavbu st.1144/41 Lázně Bohdaneč

Objekt: 02 - Stavební práce

Místo: Lázně Bohdaneč Datum: 12. 6. 2025

Zadavatel: Projektant: 

Uchazeč: PRONIX s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 087 928,79

D HSV Práce a dodávky HSV 169 239,68

D 1 Zemní práce 50 699,16

1	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	30,720	250,00	7 680,00
	VV		6,4*4,8		30,720		
	VV		Součet		30,720		
2	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	20,853	450,00	9 383,85
	VV		6,3*4,7*0,1		2,961		
	VV		5,054*(3,454+0,22*2)*0,65		12,792		
	VV		Mezisoučet		15,753		
	VV		"vsak"				
	VV		1,5		1,500		
	VV		Mezisoučet		1,500		
	VV		"potrubí"				
	VV		1,0*0,6*(5,0+1,0)		3,600		
	VV		Mezisoučet		3,600		
	VV		Součet		20,853		
3	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	6,144	350,00	2 150,40
	VV		"ornice"				
	VV		6,4*4,8*0,2		6,144		
	VV		Součet		6,144		
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	17,793	650,00	11 565,45
	VV		6,3*4,7*0,1		2,961		
	VV		5,054*(3,454+0,22*2)*0,65		12,792		
	VV		Mezisoučet		15,753		
	VV		"vsak"				
	VV		1,5		1,500		
	VV		Mezisoučet		1,500		
	VV		"potrubí"				
	VV		0,3*0,3*(5,0+1,0)		0,540		
	VV		Mezisoučet		0,540		
	VV		Součet		17,793		
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	17,793	50,00	889,65
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	23,937	150,00	3 590,55
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	30,493	300,00	9 147,90
	VV		17,937		17,937		
	VV		Součet		17,937		
	VV		17,937*1,7 'Přepočtené koeficientem množství		30,493		
8	K	180405111	Založení trávníku výsevem semene v rovině a ve svahu do 1:5	m2	30,720	80,00	2 457,60
9	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,614	240,00	147,36
	VV		30,72*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,614		
10	K	181911101	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 bez zhutnění ručně	m2	30,720	120,00	3 686,40
	VV		6,4*4,8		30,720		
	VV		Součet		30,720		
	D	2	Zakládání				74 776,00
11	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	10,824	1 589,00	17 199,34
	VV		5,054*(3,454+0,22*2)*0,55		10,824		
	VV		Součet		10,824		
12	K	271532213	Štěrk k vsaku	m3	1,500	1 373,00	2 059,50
	VV		1,5		1,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		1,500		
13	K	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	2,436	2 490,00	6 065,64
	VV		"podkladní"				
	VV		5,8*4,2*0,1		2,436		
	VV		Součet		2,436		
14	K	273322611	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	6,144	4 296,00	26 394,62
	VV		4,8*3,2*0,4		6,144		
	VV		Součet		6,144		
15	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	6,504	800,00	5 203,20
	VV		(4,8+3,2+0,13)*2*0,4		6,504		
	VV		Součet		6,504		
16	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	6,504	120,00	780,48
17	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,196	21 505,00	4 214,98
	VV		196*0,001		0,196		
	VV		Součet		0,196		
18	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,444	28 960,00	12 858,24
	VV		"do podkladního bet 6/100"				
	VV		0,1599		0,160		
	VV		"do desky 8/100"				
	VV		142,2*0,001*2		0,284		
	VV		Součet		0,444		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				900,00
19	K	310235241	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	3,000	300,00	900,00
D	4		Vodorovné konstrukce				953,10
20	K	461991111	Zřízení ochranného opevnění dna a svahů melioračních kanálů z geotextilie, fólie nebo síťoviny	m2	9,000	60,00	540,00
	VV		1,0*6*1,5		9,000		
	VV		Součet		9,000		
21	M	69311014	geotextilie tkaná PES 300/50kN/m	m2	9,180	45,00	413,10
	VV		9*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		9,180		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				17 320,20
22	K	612315221	Vápenná štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	5,000	250,00	1 250,00
	VV		2+2+1		5,000		
	VV		Součet		5,000		
23	K	622325301	Oprava vnější omítky do 10%	m2	1,000	220,00	220,00
24	K	637121113	Okapový chodník z kačírku tl 200 mm s udusáním	m2	7,200	880,00	6 336,00
	VV		4,8*0,4*2		3,840		
	VV		3,4*0,4*2		2,720		
	VV		0,4*0,4*4		0,640		
	VV		Součet		7,200		
25	K	637211122	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm	m2	7,200	468,00	3 369,60
	VV		4,8*0,4*2		3,840		
	VV		3,4*0,4*2		2,720		
	VV		0,4*0,4*4		0,640		
	VV		Součet		7,200		
26	K	637311122	Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton	m	21,560	285,00	6 144,60
	VV		(4,8+0,8+3,4+0,8)*2*1,1		21,560		
	VV		Součet		21,560		
D	8		Trubní vedení				13 905,00
27	K	897171111	Akumulační boxy z PP pro vsakování dešťových	m3	1,500	8 470,00	12 705,00
28	K	212755215	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm bez lože	m	1,000	350,00	350,00
29	K	721173316.OSM	Potrubí kanalizační KG-Systém SN 4 dešťové DN 125	m	5,000	170,00	850,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 070,00
30	K	952901221	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží	m2	50,000	60,00	3 000,00
31	K	953943212	Osazování pro hasicí přístroj	kus	1,000	120,00	120,00
32	M	44932114	přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE schopnost 21A	kus	1,000	1 440,00	1 440,00
33	K	953961214	Kotvy chemickou patronou M 16do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	16,000	55,00	880,00
34	K	953965135	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 500 mm	kus	16,000	30,00	480,00
	VV		8*2		16,000		
	VV		Součet		16,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	K	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm vrtání	kus	2,000	650,00	1 300,00
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
36	K	971033251	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm vrtání	kus	1,000	850,00	850,00
D 998 Přesun hmot							2 616,22
37	K	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	30,779	85,00	2 616,22
D PSV Práce a dodávky PSV							166 790,11
D 714 Akustická a protiotřesová opatření							921,00
38	K	714451001	Montáž antivibračních rohoží z recyklované pryže volně položených vodorovně nebo svisle	m2	1,000	60,00	60,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
39	M	27245010	deska antivibrační recyklovaná pryž	m2	1,050	820,00	861,00
	VV		1*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		1,050		
D 763 Konstrukce suché výstavby							3 522,51
40	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	2,470	433,00	1 069,51
	VV		1,3*1,3		1,690		
	VV		1,3*0,3*2		0,780		
	VV		Součet		2,470		
41	K	763172354	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 500 x 500 mm pro podhledy	kus	1,000	250,00	250,00
42	M	59030713	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 500x500mm	kus	1,000	724,00	724,00
43	K	763182511	Montážv SDK konstrukci kompletizovaného tvaru L 1 x 12,5 mm nebo 1 x 15 mm rozvinuté šířky do 300 mm	m	2,600	320,00	832,00
	VV		1,3+1,3		2,600		
	VV		Součet		2,600		
44	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	0,500	1 294,00	647,00
D 764 Konstrukce klempířské							10 518,50
45	K	764511601	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	5,000	1 352,00	6 760,00
46	K	764511641	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou do 250/90 mm	kus	1,000	110,00	110,00
47	K	764518621	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru do 90 mm	m	2,500	850,00	2 125,00
48	K	721249115	Lapač střešních splavenin D+M	kus	1,000	245,00	245,00
49	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	0,500	2 557,00	1 278,50
D 767 Konstrukce zámečnické							137 338,66
50	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 250 do 500 kg	kg	819,500	23,00	18 848,50
	VV		819,5		819,500		
	VV		Součet		819,500		
51	M	13010710x	Ocelová konstrukce přístřešku dle výkazu oceli žárově pozinkováno vč. trapézového plechu	t	0,901	120 256,00	108 350,66
	VV		819,5*0,0011 *Přepočtené koeficientem množství		0,901		
52	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	0,500	20 279,00	10 139,50
D 777 Podlahy lité							13 293,96
53	K	777131111	Penetrační epoxidový nátěr podlahy	m2	21,760	220,00	4 787,20
54	K	777611121	Krycí epoxidový průmyslový nátěr podlahy	m2	21,760	376,00	8 181,76
	VV		3,2*4,8		15,360		
	VV		0,4*(4,8+3,2)*2		6,400		
	VV		Součet		21,760		
55	K	998777201	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	%	0,500	650,00	325,00
D 784 Dokončovací práce - malby							1 195,48
56	K	784181101	Základní jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	4,940	22,00	108,68
	VV		"SDK"				
	VV		1,3*1,3		1,690		
	VV		1,3*0,3*2		0,780		
	VV		Mezisoučet		2,470		
	VV		2,47		2,470		
	VV		Součet		4,940		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
57	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	4,940	220,00	1 086,80
D		M	Práce a dodávky M				751 899,00
D		21-M	Elektromontáže				2 200,00
58	K	2101	Elektroinstalace vč. označení info není součástí nabídky	kpl	1,000	2 200,00	2 200,00
D		22-M	Montáže technologických zařízení				749 699,00
59	K	2201	Náhradní zdroj CAT DE200 dle cenové nabídky z 18.2.2025	soubor	1,000	749 699,00	749 699,00

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	39423,00	0,00
Doprava 3,60% z dod.+mat., Přesun 1,00%	1419,23	394,23
Montáž - materiál	0,00	398 394,15
Montáž - práce	0,00	29 484,00
Mezisoučet 1	40842,23	428272,38
PPV 3,00% z montáže: materiál + práce	0,00	12 836,34
Nátěry	0,00	0,00
Zemní práce + sadové úpravy	0,00	33 822,21
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací	0,00	338,22
Mezisoučet 2	40842,23	475269,15
Dodav. dok. 0,00% z mezisoučtu 2	0,00	
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2	0,00	0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1	0,00	0,00
Základní náklady celkem	40842,23	475269,15
SOUČET HODNOT A + B		516111,38
Vedlejší a ostatní náklady		
3,25% z pravé strany mezisoučtu 2	0,00	15 446,25
Vedlejší náklady celkem	0,00	15446,25
NÁKLADY CELKEM BEZ DPH		531557,63
NÁKLADY CELKEM S DPH		643184,73

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
PROHLÁŠENÍ								
V rozpočtu uvedené typy materiálů představují minimální standard z hlediska parametrů a kvality použitých výrobků a materiálů.								
V žádném případě se nejedná o materiály a výrobky, které musí dodavatel při realizaci díla použít.								
Skutečně dodané typy materiálů a výrobků však musí minimálně splňovat technické parametry materiálů a výrobků uvedených v projektové dokumentaci, nesmí být horší kvality a musí být odsouhlaseny investorem stavby.								
DODÁVKA								
Propojovací skříň PS								
Plastová skříň v kompaktním plastovém pilíři s oddělovací kovovou přepážkou, mezi svorkovnicemi Ac a DC, IP44, dle výkresu číslo D.4.1.2.3	ks	1,00	37200,00	37200,00	2223,00	2223,00	39423,00	39423,00
DODÁVKA - CELKEM				37200,00		2223,00		39423,00
MONTÁŽNÍ MATERIÁL A PRÁCE								
Elektroinstalační trubky a kabelové plastové chráničky								
Plastové kabelové chráničky								
PRŮMĚR 75mm	m	4,00	87,00	348,00	6,00	24,00	93,00	372,00
PRŮMĚR 50mm	m	124,00	77,00	9 548,00	6,00	744,00	83,00	10 292,00
PRŮMĚR 40mm	m	31,00	71,00	2 201,00	6,00	186,00	77,00	2 387,00
Trubky - celkem				12 097,00		954,00		13 051,00
Kabely+ukončení kabelů+odpojení kabelů								
Kabel silový, izolovaný								
1-YY 1x120mm2	m	219,00	899,00	196 881,00	12,00	2 628,00	911,00	199 509,00
1-YY 1x70mm2	m	73,00	261,00	19 053,00	12,00	876,00	273,00	19 929,00
CYKY-J 4x50mm2	m	16,00	730,00	11 680,00	12,00	192,00	742,00	11 872,00
CYKY-O 3x16mm2	m	73,00	267,00	19 491,00	8,00	584,00	275,00	20 075,00
CYKY-J 3x4.0mm2	m	73,00	48,00	3 504,00	8,00	584,00	56,00	4 088,00
CYKY-O 12x2.5mm2	m	73,00	144,00	10 512,00	8,00	584,00	152,00	11 096,00
CYKY-O 3x1.5mm2	m	8,00	18,00	144,00	8,00	64,00	26,00	208,00
1-CHBU 1x120mm2	m	21,00	650,00	13 650,00	18,00	378,00	668,00	14 028,00
1-CHBU 1x70mm2	m	7,00	387,00	2 709,00	12,00	84,00	399,00	2 793,00

H07RN-F 3Gx4.0mm2	m	7,00	120,00	840,00	8,00	56,00	128,00	896,00
H07RN-F 3Gx2.5mm2	m	7,00	111,00	777,00	8,00	56,00	119,00	833,00
CMSM-O 12x2.5mm2	m	7,00	205,00	1 435,00	8,00	56,00	213,00	1 491,00
Odpojení kabelů ze stávajícího rozvaděče RH vč.přeložení do RDG								
CYKY-J 4x50mm2 odpojení kabel	ks	2,00	60,00	120,00	8,00	16,00	68,00	136,00
CYKY-J 4x50mm2 přeložení z RH do RDG	m	4,00	60,00	240,00	8,00	32,00	68,00	272,00
Ukončení kabelů se smršťovací záklopkou vč. odpojených								
1-YY 1x120mm2	ks	6,00	65,00	390,00	30,00	180,00	95,00	570,00
1-YY 1x70mm2	ks	2,00	65,00	130,00	30,00	60,00	95,00	190,00
CYKY-J 4x50mm2	ks	2,00	65,00	130,00	15,00	30,00	80,00	160,00
CYKY-O 3x16mm2	ks	2,00	48,00	96,00	15,00	30,00	63,00	126,00
CYKY-J 3x4.0mm2	ks	2,00	48,00	96,00	15,00	30,00	63,00	126,00
CYKY-O 12x2.5mm2	ks	2,00	48,00	96,00	15,00	30,00	63,00	126,00
CYKY-O 3x1.5mm2	ks	2,00	48,00	96,00	15,00	30,00	63,00	126,00
Ukončení kabelů na svorkovnici								
1-CHBU 1x120mm2	ks	6,00	88,00	528,00	32,00	192,00	120,00	720,00
1-CHBU 1x70mm2	ks	2,00	88,00	176,00	32,00	64,00	120,00	240,00
H07RN-F 3Gx4.0mm2	ks	2,00	88,00	176,00	32,00	64,00	120,00	240,00
H07RN-F 3Gx2.5mm2	ks	2,00	88,00	176,00	32,00	64,00	120,00	240,00
CMSM-O 12x2.5mm2	ks	2,00	88,00	176,00	32,00	64,00	120,00	240,00
Kabely+ukončení kabelů+odpojení kabelů - celkem				283 302,00		7 028,00		290 330,00
Úložný materiál - kabelové žlaby								
Kabelový žlab drátěný 100x50mm délky 2 m								
vč. materiálů pro jeho připevnění na stěnu nebo strop	ks	14,00	1 260,00	17 640,00	320,00	4 480,00	1 580,00	22 120,00
Kabelový žlab plechový perforovaný 50x62mm délky 2 m se zákrytem								
vč. materiálů pro jeho připevnění na stěnu nebo strop	ks	14,00	1 150,00	16 100,00	320,00	4 480,00	1 470,00	20 580,00
Kabelový žlab plechový bez perforace 50x62mm délky 2 m se zákrytem								
vč. materiálů pro jeho připevnění na stěnu	ks	3,00	239,00	717,00	320,00	960,00	559,00	1 677,00
Kabelový žlab plechový bez perforace 50x125mm délky 2 m se zákrytem								
vč. materiálů pro jeho připevnění na stěnu	ks	3,00	694,00	2 082,00	320,00	960,00	1 014,00	3 042,00
Úložný materiál - kabelové žlaby - celkem				36 539,00		10 880,00		47 419,00
Ostatní materiál a práce								
Doplnění ovládacích okruhů tlačítka STOP v rozvaděči RH								
Instalace pomocného relé s cívkou 230V s kontakty 1/1, vč. jeho instalace, propojení vodičů a potřebného materiálu	ks	1,00	476,00	476,00	320,00	320,00	796,00	796,00

Montáž rozvaděče								
Montáž plastové propojovací skříně PS v pilíři	ks	1,00	2 200,00	2 200,00	860,00	860,00	3 060,00	3 060,00
Pomocná ocelová konstrukce								
Ocelová konstrukce	kg	30,00	320,00	9 600,00	65,00	1 950,00	385,00	11 550,00
Otvory ve stavebních konstrukcích								
Vrtání otvorů ve stěně nebo stropu	ks	80,00	8,00	640,00	12,00	960,00	20,00	1 600,00
Provedení prostupu kabelů ve stěnách stávajícího objektu, vč. vybourání, zazdění a začištění	ks	3,00	650,00	1 950,00	450,00	1 350,00	1 100,00	3 300,00
	ks	3,00	150,00	450,00	150,00	450,00	300,00	900,00
Ostatní materiál a práce - celkem				15316,00		5890,00		21206,00
Hromosvodová instalace a uzemnění								
Drát 8 drát ø 8mm AlMgSi T/2 (0,40kg/m)	m	28,00	201,00	5 628,00	12,00	336,00	213,00	5 964,00
Podpěra vedení z drátu AlMgSi na plochou střechu z trapézových plechů	ks	14,00	120,00	1 680,00	0,00	0,00	120,00	1 680,00
Hromosvodové svorky pro jímací a svodové vedení SS a SP	ks	17,00	255,00	4 335,00	0,00	0,00	255,00	4 335,00
Hromosvodové svorky zkušební SZ vč. štítku	ks	4,00	320,00	1 280,00	0,00	0,00	320,00	1 280,00
Ocelový drát pozinkovaný FeZn o průměru 10mm (0,62kg/m), volně	m	8,00	157,00	1 256,00	0,00	0,00	157,00	1 256,00
Páska pozinkovaná 30x4 páska 30x4 mm (1,05 kg/m)	m	55,00	80,00	4 400,00	0,00	0,00	80,00	4 400,00
Svorky uzemňovacího vedení SR2 a SR3	ks	15,00	21,00	315,00	0,00	0,00	21,00	315,00
Ochrana spojů v zemi proti korozi	ks	15,00	65,00	975,00	0,00	0,00	65,00	975,00
Uzemňovací materiál - celkem				19869,00		336,00		20205,00
HODINOVÉ ZÚCTOVACÍ SAZBY								
Zjišťování návazností na stávající rozvody	hod	2,00	650,00	1 300,00	52,00	104,00	702,00	1 404,00
Funkční zkoušky	hod	2,00	650,00	1 300,00	52,00	104,00	702,00	1 404,00
Spolupráce s dodavatelem náhradního zdroje	hod	5,00	120,00	600,00	52,00	260,00	172,00	860,00
Revize elektrického zařízení	hod	14,00	650,00	9 100,00	52,00	728,00	702,00	9 828,00
Hodinové zúčtovací sazby - celkem				12300,00		1196,00		13496,00
Součet montážního materiálu a prací				379423,00		26284,00		405707,00
Podružný materiál								
Z montážního materiálu 5 %	%	5,00	0,01	18971,15	320,00	1600,00	0,00	
Podružný materiál - celkem				18971,15		1600,00		20571,15
MONTÁŽNÍ MATERIÁL A PRÁCE CELKEM				398394,15		29484,00		427878,15

ZEMNÍ PRÁCE								
VYTÝČENÍ TRASY								
vytýčení trasy kabelového vedení veřejného osv. v zastavěném prostoru	km	0,04	1200,00	49,20	5,00	0,21	1205,00	49,41
stávajících inženýrských sítí ČEZ, CETIN, VAK, TEPLÁRNA, NSYS, INOGY	ks	6,00	220,00	1320,00	0,00	0,00	220,00	1320,00
VYTRHÁNÍ DLAŽBY								
z dlaždic betonových 50x50 cm nezalitě	m2	1,00	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00
ŘEZÁNÍ SPÁR V PODKLADU NEBO KRYTU								
betonovém hloubky do 15 cm	m	4,00	220,00	880,00	0,00	0,00	220,00	880,00
ODSTRANĚNÍ PODKLADU NEBO KRYTU CHODNÍKU								
z kameniva drčeného do 10 cm	m2	2,00	120,00	240,00	0,00	0,00	120,00	240,00
z kameniva drčeného přes 10 do 20 cm	m2	2,00	120,00	240,00	0,00	0,00	120,00	240,00
z betonu přes 10 do 15 cm	m2	2,00	120,00	240,00	0,00	0,00	120,00	240,00
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY								
zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	11,00	260,00	2860,00	25,00	275,00	285,00	275,00
zemina třídy 3, šíře 500mm, hloubka 800mm	m	30,00	300,00	9000,00	25,00	750,00	325,00	750,00
ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z PROSÁTÉ ZEMINY								
se zakrytím výstaržnou fólií, 10 cm nad kabel, šíře od 25 do 50 cm	m	41,00	256,00	10496,00	25,00	1 025,00	281,00	11 521,00
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC								
Šířka 33cm	m	50,00	2,50	125,00	3,00	150,00	5,50	275,00
KABELOVÝ ŽLAB A VÍKO								
Montáž kabelového žlabu neasfaltovaných TK1 17x14/10,5x10cm	m	30,00	10,00	300,00	85,00	2 550,00	95,00	2 850,00
Dodávka kabelového žlabu TK1	m	30,00	10,00	300,00	85,00	2 550,00	95,00	2 850,00
Dodávka krycí desky KD1	m	30,00	10,00	300,00	85,00	2 550,00	95,00	2 850,00
ZÁSYP KABELOVÉ RÝHY RUČNĚ								
zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	30,00	25,00	750,00	12,00	360,00	37,00	1 110,00
zemina třídy 3, šíře 500mm, hloubka 800mm	m	30,00	25,00	750,00	12,00	360,00	37,00	360,00
ODVOZ ZEMINY A ÚPRAVA POVRCHU								
do vzdálenosti 1 km	m3	1,20	650,00	780,00	12,00	14,40	662,00	794,40
příplatek za odvoz zeminy do vzdálenosti dalších 9 km	m3	10,80	100,00	1080,00	12,00	129,60	112,00	1 209,60
uložení zeminy na skládku bez recyklace	m3	1,20	632,00	758,40	12,00	14,40	644,00	772,80
PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU								
po položení kabelu třída zeminy 3	m2	39,00	25,00	975,00	12,00	468,00	37,00	1 443,00
zatravnění vč. dodání osiva, zalití vodou v rovném terénu	m2	39,00	23,00	897,00	12,00	468,00	35,00	1 365,00
OČIŠTĚNÍ VYTRHANÝCH KOSTEK NEBO DLAŽDIC								
z dlaždic betonových nezalitě	m2	1,00	22,00	22,00	15,00	15,00	37,00	37,00

OBNOVENÍ CHODNÍKU								
zřízení 1. podkladní vrstvy z kameniva drceného přes 15 do 20 cm								
vč. materiálu a dopravy	m2	2,00	65,00	260,00	320,00	640,00	385,00	770,00
zřízení 2. podkladní vrstvy z kameniva drceného přes 25 do 30 cm								
vč. materiálu a dopravy	m2	2,00	65,00	130,00	320,00	640,00	385,00	770,00
zřízení krytu chodníku z betonu prostého přes 10 do 15 cm								
vč. materiálu a dopravy	m2	2,00	65,00	130,00	320,00	640,00	385,00	770,00
ZEMNÍ PRÁCE CELKEM				32962,60		13599,61		33822,21

	Harmonogram prací											
	Týden 1	Týden 2	Týden 3	Týden 4	Týden 5	Týden 6	Týden 7	Týden 8	Týden 9	Týden 10	Týden 11	
Popis činností	Den											
„Náhradní zdroj energie pro IOO“	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
podpis SoD												
objednávka DA, převzetí staveniště												
stavební úpravy-betonové základy, kabelové trasy												
příprava kabeláží												
montáž ATS												
dodávka DA												
instalace DA												
startup,zkoušky,testy předání												
Zpracování dokumentace, revize												
Školení obsluhy, Předání díla do užívání												
Rezerva												

Čestná prohlášení

I.

Ve smyslu § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (odpovědné veřejné zadávání), čestně prohlašuji za společnost **PRONIX s.r.o.**, že při plnění veřejné zakázky zadávané pod názvem „**Náhradní zdroj energie pro IOO**“:

- nebude docházet k porušování zákonného standardu pracovních podmínek dle zákoníku práce, právních předpisů v oblasti zaměstnanosti a BOZP,
- nebude docházet k porušování mezinárodních úmluv o lidských právech, sociálních či pracovních právech, zejména úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X směrnice č. 2014/24/EU,
- nebude docházet k diskriminaci malých a středních podniků v případě, že se budou na plnění veřejné zakázky podílet poddodavatelé,
- nebude docházet k vytváření problémových podmínek a vztahů v dodavatelském řetězci, zejména pro malé a střední podniky, jako např. opožděná splatnost faktur, nelegální zaměstnávání osob, porušování BOZP, nedodržování právních předpisů o ochraně životního prostředí apod.,
- bude používat dopravní techniku a stroje v souladu s aktuálními ekologickými normami.

II.

Ve smyslu dopadu sankcí proti Rusku a Bělorusku do oblasti veřejných zakázek čestně prohlašuji za společnost PRONIX s.r.o., že při plnění veřejné zakázky zadávané pod názvem „**Náhradní zdroj energie pro IOO**“, jako dodavatel veřejné zakázky nejsem dodavatelem ve smyslu nařízení Rady EU č. 2022/576, tj. nejsem:

- a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněný některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo
- c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b).

Prohlašuji, že nevyužiji při plnění veřejné zakázky poddodavatele, který by naplnil výše uvedená písm. a) – c), pokud by plnil více než 10 % hodnoty zakázky.

Dále prohlašuji, že neobchoduji se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízím takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek.

Současně prohlašuji, že žádné finanční prostředky, které obdržím za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupním fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch.

V případě změny výše uvedeného budu neprodleně objednatele informovat.

¹Aktuální seznam sankcionovaných osob je uveden na <https://www.sanctionsmap.eu/>.