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Číslo smlouvy objednatele: 2210/2025/HS/VZ 
Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P25V00312119 

Smlouva o dílo 

Smluvní strany 
  

Statutární město Ostrava CLIMART s.r.o. 
Prokešovo náměstí 8, 702 00 Ostrava Bivojova 872/11, Vítkovice, 703 00 Ostrava 

zastoupeno náměstkyní primátora zastoupena jednatelem 
Mgr. Dagmar Macháčkovou, MPA Miroslavem Švecem 

Zapsána © vobchodním © rejstříku © vedeném 
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 

  

31371 

IČO: 00845451 IČO: 27845061 

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH DIČ: CZ27845061 (plátce DPH 

Peněžní ústav: 

Cislo účtu: 

       
Peněžní ústav: 

Cislo účtu: 

  

dále jen objednatel dále jen zhotovitel 

Obsah smlouvy 
  

cl. I. 

Úvodní ustanovení 

1. Tato smlouva o dílo je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „OZ“). 

Účelem uzavření této smlouvy je zajištění stabilní a optimální teploty technických místností v budově 

Nové Radnice, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava. 

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy odpovídají skutečnosti v době 

uzavření smlouvy. Změny údajů se zavazují bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně. 

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou smlouvu 
pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši min. 5 mil. Kč, 

kterou kdykoliv na požádání předloží v originále zástupci objednatele k nahlédnutí. 

Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že v případě, že by se jím v průběhu trvání 

smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli. 

Objednatel prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava (dále 

jen „logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako ochrannou 
známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel je oprávněn poskytnout 

podlicenci k užití loga města třetí osobě. 
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8. Objednatel touto smlouvou poskytuje bezůplatně zhotoviteli nevýhradní oprávnění užít logo města 
v rámci realizace stavby pro účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit logo města např. na informační 

tabuli a další dokumenty vytvořené v průběhu realizace díla v rozsahu množstevně a časově omezeném 
ve vztahu k rozsahu a charakteru užití dle této smlouvy. Zhotovitel oprávnění užít logo města 

za uvedeným účelem, uvedeným způsobem a v rozsahu dle této smlouvy přijímá. 

9. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené mimo vlastní 

text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a hospodářskému postavení 
a s ohledem na obsah smlouvy, zadávacích podmínek a právních předpisů mu je obsah a význam těchto 

podmínek, jejichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení povinností v samotné smlouvě, 
znám. 

10. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

čl. II. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k výměně chladících systémů v místnosti serveru umístěného 
v budově Nové Radnice, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava (dále v textu smlouvy jen „dílo“). Dílo 
bude realizováno v souladu s technickým řešením nového chlazení serverovny Nové radnice, 

zpracovaného společností MTL spol. s r.o., IČO: 47666765, se sídlem Pustkovecká 26/39, 708 00 
Ostrava (tvořící přílohu č. 3 zadávacích podmínek této veřejné zakázky). Dokumentaci stávajícího 

stavu serverovny a požárně bezpečnostní řešení objednatel poskytl v rámci přílohy č. 4 zadávacích 

podmínek této veřejné zakázky. 
2. | Smluvní strany se dohodly, že provedení díla dále zahrnuje: 

a) demontáž stávajících zařízení vč. potrubí a odvodu kondenzátu, dodání nových zařízení, dopravu, 
montáž a jejich zprovoznění v místě plnění dle čl. III. smlouvy včetně provedení předepsaných 
revizí a funkční zkoušky; 

b) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby; 

c) průběžné odstraňování nečistot vzniklých při provádění prací po celou dobu provádění prací; 

d) likvidace odpadu a jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem 
č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude objednateli 
předložen písemný doklad; 

e) provádění stavebních prací tak, aby okolí nebylo zatěžováno nadměrným hlukem, prašností 
a znečištěním objektů. 

3. Podmínkou k převzetí díla objednatelem je předání veškerých dokladů k provedenému dílu (např. 

prohlášení o shodě, atesty, doklady o výsledcích předepsaných zkoušek, záruční listy, uživatelské 
manuály, návody apod.) v jazyce českém. 

4. | Zhotovitel je povinen každou změnu (více/méněpráce) popsat v rámci změnového listu, jehož součástí 

bude vyčíslení nákladů změny ve vztahu k původní položce rozpočtu (oceněný výkaz výměr) a jejího 

technického popisu se zdůvodněním změny, popřípadě podrobný technický popis spolu s výkazem 
výměr. Uvedené změny mohou být provedeny po předchozím souhlasu objednatele. 

5. | Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou ze změn, které objednatel 

jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo 
požadavku objednatele (vícepráce). Smluvní strany se dohodly v případě vzniku víceprací zahájit 

jednání o rozsahu víceprací a uzavření dodatku k této smlouvě. Zhotovitel se zavazuje ocenit vícepráce 

dle jednotkových cen použitých z nabídkového položkového rozpočtu a není-li toto možné, pak ocení 

položky stavebních a montážních prací takto: 
- v případě, že celková cena díla je vyšší nebo rovna předpokládané hodnotě veřejné zakázky 

na realizaci díla dle této smlouvy, zhotovitel stanoví cenu víceprací podle jednotkových cen cenové 
soustavy aktuální v době uzavření dodatku k této smlouvě; 

- v případě, že celková cena díla je nižší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky na realizaci 

díla dle této smlouvy, zhotovitel stanoví cenu násobkem cen podle příslušné cenové soustavy platné 
v době uzavření dodatku k této smlouvě a koeficientu vypočteného jako podíl celkové ceny díla a 

předpokládané hodnoty veřejné zakázky na realizaci díla dle této smlouvy, tj. dle vzorce: 
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celková cena díla 

  Cena vícepráce =  cenadle cenové soustavy x 

Předpokládaná hodnota 

- v případě, že jednotková cena některé položky není obsažena v cenové soustavě platné v době 

uzavření dodatku k této smlouvě, bude jednotková cena takovéto položky mezi smluvními stranami 

dohodnuta na podkladě návrhu zhotovitele, jež musí být odsouhlasen objednatelem. 
6. Zhotovitel je dále povinen spolupracovat s objednatelem na doplnění zdůvodnění víceprací/méněprací 

a změn technického řešení bez vlivu na cenu, které mohou být vyvolány, a na doplnění zdůvodnění 
víceprací, které budou provedeny před uzavřením dodatku k této smlouvě v intencích odst. 7 věty druhé 

tohoto článku. 

7. Předmětné viceprace/ménéprace může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně 
odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami. 

Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při 

provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo 
(a budou takto označeny objednatelem), může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení 

zástupcem objednatele dle čl. XVI. odst. 18 této smlouvy, kdy změnový list musí obsahovat všechny 

právní náležitosti které vyžaduje uzavření dodatku k této smlouvě, včetně dohody o ceně, tj. kalkulace 
nákladů, položkového rozpočtu. Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu 
díla o vícepráce dle předchozí věty v písemném dodatku k této smlouvě. 

8. V případě požadavku na méněpráce objednatel zapíše svůj požadavek do deníku a zhotovitel zpracuje 
odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle oceněného výkazu výměr zhotovitele. 

O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo. 
9. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své 

nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo provedeno v souladu s technickým řešením nového 

chlazení serverovny Nové radnice, uvedeným v odst. 1 tohoto článku smlouvy, je oprávněn si zvolit 
zhotovitel. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel. 

10. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s ustanoveními této smlouvy, se zadávací dokumentací 

této veřejné zakázky a s nabídkou podanou zhotovitelem k této veřejné zakázce. 
11. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými a účinnými 

v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN. 
12. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají 

po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

13. Objednatel se zavazuje v souladu s touto smlouvou dílo převzít a zaplatit cenu díla dle čl. IV. odst. 1 

této smlouvy. 

Cl. Ill. 

Místo plnění 

Místem plnění jsou technické místnosti 054, 054A, 054B v budově Nové radnice, Prokešovo nám. 8, 729 

30 Ostrava. 

čl. IV. 

Cena díla 

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

Cena bez DPH 2.488.466,46 Kč 
DPH 522.577,96 Kč 
Cena celkem včetně DPH 3.011.044,42 Kč 

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

2. Nedílnou součástí této smlouvy je kalkulace nákladů (příloha č. 1 této smlouvy). 

3. Cena za realizaci díla bez DPH uvedená v odst. 1. tohoto článku je dohodnuta jako nejvýše přípustná 

a platí po celou dobu účinnosti této smlouvy. 
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. Cena bez DPH sjednaná v odst. 1. tohoto článku zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady 

zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II. této smlouvy v kvalitě a druhu určených 

materiálů a komponentů specifikovaných ve zhotoviteli předané kalkulaci nákladů, předpokládané 
inflační vlivy apod. 

Součástí sjednané ceny za realizaci díla bez DPH jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné 

poplatky a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla, např. na vybudování, provoz 
a demontáž zařízení místa plnění dle této smlouvy apod. 

Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby 
DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strava odpovědná 

za odvedení DPH povinna stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat 
dodatek k této smlouvě. 

Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 OZ. 

. Ke změně ceny díla bez DPH dle tohoto článku smlouvy, může dojít pouze na základě písemného 

dodatku k této smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněným! zástupci obou smluvních stran 

v případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. této smlouvy nebo v případě, že 
dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu dila. 

cl. V. 

Termín plnění 

1. Zhotovitel je povinen realizovat dílo dle článku II. této smlouvy v termínu do 30 týdnů od nabytí 
účinnosti této smlouvy. Tento termín provedení díla zahrnuje i přejímací řízení podle odst. 2 čl. XII. této 

smlouvy. 

. Zhotovitel může předat dílo před smluveným termínem plnění jen s předchozím písemným souhlasem 

objednatele. 

. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny 
tím dotčené, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele 

či zhotovitelovou činností či nečinností. 

„ Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu provozních 
či technologických podmínek, bude tato skutečnost zhotovitelem zaznamenána do deníku. V případě 

odsouhlasení této skutečnosti objednatelem do deníku bude běh lhůty provedení díla dle odst. 1 tohoto 

článku smlouvy přerušen. Přerušení doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit 
dodatkem ke smlouvě. 

. V případě, že objednatel nebo jiná k tomuto oprávněna osoba (např. Oblastní inspektorát práce) přeruší 

práce v místě plnění dle čl. III. této smlouvy z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v místě plnění dle čl. III. této smlouvy, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu provedení díla 

uvedenou v odst. 1 tohoto článku smlouvy. 

. Bude-li přerušení prací na díle z důvodu uvedeného v odst. 3. tohoto článku smlouvy trvat déle než šest 
měsíců, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce, s výjimkou případů, kdy 

přerušení bylo způsobeno důvody ležícím! na straně zhotovitele či zhotovitelovou činností či nečinností, 

. V případě přerušení prací dle odst. 4. a 5. tohoto článku smlouvy nemá zhotovitel nárok na úhradu 
nákladů, které zhotoviteli po dobu přerušení prací vznikly. V případě přerušení prací dle odst. 3 tohoto 

článku smlouvy z důvodů ležících na straně zhotovitele nemá zhotovitel nárok na náhradu nákladů, které 
mu vznikly po dobu přerušení prací. V případě přerušení prací dle odst. 3 z důvodu, které nejsou 

na straně zhotovitele, zhotovitel má nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vznikly 

po dobu přerušení prací. 

. Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav 
Již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav. 

. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost 
realizace díla, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací a zápisem 

do deníku stanoví zhotoviteli lhůtu k vyrovnání skluzu. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne kroky 
k urychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnání skluzu pozastavit financování. 
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él. VI. 

Vlastnictví 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. 

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví 

a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění 

svého závazku. 

cl. VII. 

Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány. 

2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611 OZ. 

3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je daňový doklad (dále jen „faktura“), který bude mít náležitosti 
daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o DPH“). 

4. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí stanovených pro daňový doklad dle § 29 zákona 
o DPH obsahovat také tyto údaje: 

a) číslo a datum vystavení faktury, 

b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, identifikátor veřejné zakázky (IVZ uvedený v záhlaví této 
smlouvy), 

c) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo 

uzavřené smlouvy), 
d) oceněný výkaz výměr, včetně zápisu o převzetí díla, 

e) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 
£ dobu splatnosti faktury, 

g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího kontaktního telefonu, 
h) informace o zatřídění prací z hlediska CZ-CPA. 

5. Faktura bude vystavena po úplném provedení a předání díla objednateli v rozsahu dle čl. II. této 
smlouvy. Doba splatnosti faktury je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím doručení 

objednateli. Pro placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody, aj.) si 
smluvní strany sjednávají 1Odenní dobu splatnosti. 

6. Faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané 
účetní jednotky. Rovněž bude ve faktuře uplatněn Pokyn Generálního finančního ředitelství 

k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, v aktuálním znění. 

7. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout požadované 
informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstva financí, 
nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní 

správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu 
této smlouvy a poskytnout jim součinnost. Zhotovitel je povinen zajistit poskytnutí v tomto odstavci 
uvedených informací a dokumentaci svými poddodavateli. 

8. | Doručení faktury se provede elektronicky emailem na posta@ostrava.cz nebo do datové schránky 
objednatele (Szubv7w) nebo doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu 

objednatele. 

  

9. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude-li neprávně vyúčtována cena, odměna nebo 

nesprávně uvedena DPH, sazba DPH (DPH, resp. sazba DPH se nestanoví v případě aplikace režimu 
přenesení daňové povinnosti) nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn 

fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené 

faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Celá doba 
splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 
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10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen 

oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit. 

Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře 

bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné 
způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet 

vedený v tuzemsku. 

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle $ 106a zákona o DPH, je objednatel 

oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést 
přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle $ 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši 

daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek 

objednatele uhradit v této smlouvě sjednané ceny. 

V případě fakturace v režimu přenesené daňové působnosti se odstavec 11 věta druhá a třetí a odstavec 
12 tohoto článku neužijí. 

Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele. 

čl. VIII. 

Jakost díla 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost 

uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost, 
hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní 

úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentaci a ustanovením této smlouvě. K tomu se 

zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a komponenty, vyhovující požadavkům kladeným 
na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dodržení kvality 

všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy 

souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými 

českým! technickými normami a bezpečnostními předpisy. 

V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v technickém řešení 
nového chlazení serverovny Nové radnice dle čl. II. odst. 1 této smlouvy, lze použít pouze takových, 
které v době realizace díla budou v souladu s platnými českými technickými normami. Jakékoliv 

změny oproti technickému řešení nového chlazení serverovny Nové radnice dle čl. II. odst. 1. této 

smlouvy musí být předem odsouhlaseny objednatelem. 

Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních 

prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části. 

Při realizaci díla nesmí zhotovitel použit jakýchkoliv materiálů s karcinogennimi nebo jinými účinky, 

které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele 
provést náhradu a výměnu 1 již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady. 

Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými 
českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od příslušných 

kompetentních orgánů. 

Cl. IX. 

Pracoviště 

1. 

Smlouva o dílo: „Chlazení serverovny“ ne 

Opravnény zástupce objednatele předá zhotoviteli místo plnění dle čl. III. této smlouvy (dale také jako 
„pracoviště“) v termínu stanoveném na základě dohody se zhotovitelem. 

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit pracoviště do 5 pracovních dnů od převzetí díla objednatelem. 

Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a náhrady 
újmy, které mu tím vznikly. 
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Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v místě plnění (na pracovišti), 
dodržování bezpečnostních předpisů, pohybu v místě plnění, za dodržování hygienických a požárních 

předpisů a dodržování předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. 

Zhotovitel se zavazuje udržovat v místě plnění pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady 
a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými 

a o likvidaci odpadů. 

Cl. X. 

Stavební deník provedených prací 

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací díla, vést 

stavební deník (dále také jako „deník“). Deník bude trvale dostupný v místě plnění dle čl. III. této 
smlouvy. 

Deník bude obsahovat: 

a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a případné změny těchto údajů, 

b) přehled smluv a dodatků, případně změn. 

Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce 

provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být 
přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhávány první stránky s originálním textem. 

Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele, nebo jeho zástupcem. Mezi zápisy 

nebudou vynechána volná místa. 

Do deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o: 
a) časový postup prací a jejich kvalitu, 

b) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti technickému řešení 

nového chlazení serverovny Nové radnice uvedeném v čl. II. odst. 1 této smlouvy, další údaje, které 
souvisí s hospodárností a bezpečností práce, 

c) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad, 

d) údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy. 

Zápisy do deníku mohou provádět oprávnění zástupci objednatele a zhotovitele, a dále orgány státního 
odborného dozoru nebo jiné příslušné orgány státní správy, a osoba provádějící kontrolní prohlídku 

plnění. 

Oprávněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým 

podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen oprávněný zástupce objednatele zapsat připomínky vždy 
do 3 pracovních dnů, jinak se předpokládá jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě 

před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat oprávněného zástupce objednatele k zapsání 
připomínek. 

V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od oprávněného zástupce objednatele je 

stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko, 

Jinak se má za to, že s obsahem tohoto záznamu souhlasí. 

Deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne předání a převzetí pracoviště až do dne dokončení stavby, 
popř. do odstranění vad zjištěných při kontrolní prohlídce. Provádění pravidelných denních záznamů 

končí dnem převzetí díla objednatelem bez vad nebo s drobnými vadami, které nebrání užívání díla. 

Zhotovitel bude odevzdávat oprávněnému zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů z deníku 

při prováděné kontrolní činnosti. 

10. Zápisem v deníku nelze měnit obsah této smlouvy. 

čl. XI. 

Provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení prací stavbyvedoucím v případě prací vyžadujících 
zvláštní oprávnění také odborné vedení držiteli příslušného oprávnění. 
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2. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných 

předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

3. Zhotovitel je povinen ihned po obdržení výkazu výměr bez zbytečných odkladů prověřit, zda tento 

a další závazné podklady a pokyny objednatele týkající se předmětu smlouvy, nemají zjevné vady 
a nedostatky či zda neobsahují nevhodná řešení. Zhotovitel se zavazuje před započetím prací na díle 

sdělit objednateli vady ve výkaze výměr a výši z toho vyplývajících dalších nákladů. Pro stanovení 

vyše nákladů se použije postup uvedený v čl. II odst. 5 této smlouvy. 

4. V případě zjištěných vad ve výkaze výměr je zhotovitel povinen na ně ihned písemně upozornit 
objednatele. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, 

dohodnou se zhotovitel 1 objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady. 

5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel nedisponuje v místě plnění skladovymi prostory, proto je 
třeba dodávky materiálu na místa plnění realizovat postupně. Zhotovitel se zavazuje přizpůsobit postup 

realizace díla provozu objednatele. Konkrétní postup realizace díla je proto nutné vždy předem 

a s dostatečným předstihem konzultovat s pověřeným zástupcem objednatele. 

6. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace 
vyžadovaných prací. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ustanovení 82595 OZ. 

7. V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 1x měsíčně. Organizaci 

kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou povinní účastnit se pověření zástupci obou 

smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast 

svých poddodavatelů. 

8. Zhotovitel je povinen provedené práce, zařizovací předměty, material a výrobky nutné pro realizaci 

díla zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání dokončeného díla, nebo jeho části, 
k užívání objednateli, a to na vlastní náklady. 

9. Zhotovitel zamezí úniku nebezpečných látek a tím 1 znečištění povrchových vod. Zhotovitel dále ručí 

za dobrý technický stav všech svých vozidel a mechanismů, a je odpovědný za případný únik 

pohonných hmot, oleje a jiných závadných látek, který způsobí svou zaviněnou činností v místě plnění 
a jeho následnou likvidaci. 

10. Zhotovitel je při své činnosti povinen předcházet vzniku havárií. V případě, že zhotovitel způsobí 

na staveništi havarii, je povinen informovat zástupce příslušného provozu objednatele a účastnit se 

likvidace následků havárie. V případě, že zhotovitel způsobí objednateli svým jednáním škodu, 
zejména z důvodů porušení předpisů o ochraně životního prostředí, předpisů pro nakládání s odpady 
a chemickými látkami a chemickými přípravky, předpisů bezpečnosti práce, dopravních předpisů 

a protipožárních předpisů, je zhotovitel povinen škodu uhradit v plné výši, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. 

11. Zhotovitel je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo odstranění, nebo do doby 

jejich předání oprávněnému zástupci objednatele. Zhotovitel je povinen zabezpečit odpady před 
nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem. 

12. Zhotovitel prokazatelně vyzve oprávněného zástupce objednatele písemnou formou nejméně 3 

pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla 
zakryty. 

13. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez 

odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 

Cl. XII. 

Předání díla 

1. Objednatel dílo nebo jeho část převezme v termínu uvedeném v čl. V. této smlouvy. 

2. Přejímací řízení dokončeného plnění bude objednatelem zahájeno do 2 pracovních dnů po obdržení 

písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne zahájení. 

3. Zhotovitel je povinen nejpozději s výzvou k předání díla doručit objednateli následující doklady: 

a) doklady o řádném provedení díla dle českých technických norem a předpisů, 
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b) závěrečné zprávy ke všem provedeným zkouškám prokazujícím kvalitu díla, z nichž bude zřejmé, že 

daná zkouška vyhověla, 
c) certifikáty, atesty a prohlášení o shodě všech použitých materiálů a výrobků, jakož 1 záruční listy, 

revizní zprávy apod., 

d) deník, 

e) doklady o odstranění odpadů vzniklých při stavební činnosti v souladu s platnou legislativou. 

. O provedení díla bude sepsán „Zápis o převzetí díla“, který sepíše zhotovitel a který bude obsahovat: 
a) označení dila; 

b) označení objednatele a zhotovitele díla; 
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků; 
d) termín vyklizení pracoviště; 

e) datum ukončení záruky na dílo; 
f) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle nebo jeho části; 

g) soupis případných drobných vad s termínem jejich odstranění, 

h) prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla; 

i) datum a místo sepsání zápisu; 

J) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, příp. dalších zainteresovanych stran. 

Součástí Zápisu o převzetí díla, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla, 

musi být 1 doklady uvedené v odst. 3. tohoto článku smlouvy. 

. Zhotovitel 1 objednatel jsou oprávnění uvést v Zápise o převzetí díla cokoli, co budou považovat 
za nutné. Po podepsání Zápisu o převzetí díla oprávněnými zástupci obou smluvních stran se považují 

veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými 

jeho body nesouhlasí, V Zápise o převzetí díla popsané vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit. 
Za vady, které se projevily po předání plnění, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost. 

. V případě, že objednatel plnění, které je předmětem této smlouvy, nepřevezme, uvede v Zápise 

o převzetí díla důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl převzít, se 
opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany 

dodatek k předmětnému Zápisu o převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, zda plnění od zhotovitele 

přejímá. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ. 

„ Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na převzetí díla ve lhůtě 5 
pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí 

příslušnému soudu. 

„ K přejímání plnění je za objednatele oprávněn zaměstnanec statutárního města Ostravy zařazený 

do odboru hospodářské správy Magistrátu města Ostravy, pověřený vedoucím odboru hospodářské 
správy Magistrátu města Ostravy. Za zhotovitele je k předávání díla oprávněn stavbyvedoucí, který bude 
uveden v deníku. 

Cl. XIII. 

Práva z vadného plnění a záruka za jakost 

1. 
2. 

3. 

4 

Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ. 

Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost v délce 24 měsíců. 

Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí celého díla objednatelem. 
Zhotovitel započne s odstraněním vady do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení 

(i e-mailového) o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne 

s odstraněním vady do 24 hodin ode dne písemného oznámení (i e-mailového) o vadě, jinak zajistí 
objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude odstraněna 

nejpozději do 3 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
Obdobným způsobem se bude postupovat v případě uplatnění práva z vadného plnění. 

Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady 

jiný subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli 
v plné výši uhradit. 
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Zhotovitel je povinen odstranit vadu 1 v případech, kdy tuto svou povinnost vadu odstranit neuznává. 
Právo zhotovitele na případnou náhradu škody tím není dotčeno. 

7. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci 
záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odst. 2. tohoto článku 
smlouvy. 

Cl. XIV. 

Náhrada újmy 

1. Nebezpečí újmy na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí 
celého díla. Odpovědnost zhotovitele se nevztahuje na újmy, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné 

(např. živelné události), za které nese odpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka 

objektů. 

Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či 
jiných škodlivých látek na stavbě. 

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejich zmírnění. 

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši újmu, která vznikla při realizaci a užívání díla 

v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. 
Nemajetkovou újmu jsou smluvní strany povinny hradit pouze, stanoví-li to zvlášť OZ nebo jiný právní 

předpis. 

V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem 

prokazatelná újma, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu čl. I. odst. 5 této smlouvy, je 
zhotovitel povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků. 

čl. XV. 

Sankční ujednání 

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH sjednané 

dle él. IV. odst. 1 této smlouvy, a to za každý 1 započatý den prodlení s předáním díla dle čl. V. odst. 1 
této smlouvy bez vad. 

Za prodlení s předáním díla bez vad ve smyslu odst. 1 tohoto článku smlouvy, se nepovažuje, když 

zhotovitel dílo řádně předá objednateli v termínu provedení díla stanoveném touto smlouvou, ale 

při tomto předání díla budou zjištěny takové drobné vady, které nebrání řádnému užívání díla. 

Nebude-li faktura uhrazena v době splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení 

ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý 1 započatý den prodlení. 

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý prokazatelně 

zjištěný případ nedodržení pořádku v místě dle této smlouvy. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy 

zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané v deníku objednatelem nebo jeho zástupcem ve stanoveném 
termínu neodstraní. 

V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad zjištěných při předání a převzetí díla je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000.,- Kč za každý 1 započatý den 
prodlení a každý zjištěný případ. 

V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý 1 započatý den prodlení a každý 
zjištěný případ. 

V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na smluvní 
pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 

V případě porušení povinností vyplývajících z předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
zaplatí zhotovitel za každý zjištěný případ smluvní pokutu ve výší 1.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

V případě nesplnění dalších povinností zhotovitele mimo povinností uvedených výše, vyplývajících 

z této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý 
zjištěný případ. 
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10. 

11. 

čl. 

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda 

a v jaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se dohodly, 
že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na náhradu škody 
vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. 

Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. 

XVI. 

Zavérecna ustanoveni 

1. 

10. 

11. 

12. 

Dolozka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením č. 08124/RM2226/113 

ze dne 09.09.2025, kterým bylo rozhodnuto o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce 

malého rozsahu označené „Chlazení serverovny“, poř. č. 118/2025, 

Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění 

v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 

předpisů. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí statutární město Ostrava. 

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 

Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití § 1978 odst. 2 a 8 2591 
OZ. 

Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu $ 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, která 

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, 1 přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, 1 když 
dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky. 

Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly 
a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev 

stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být 

vykládán v rozporu s výslovným! ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze 
stran. 

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou změn výslovně vyhrazených v této smlouvě) mohou 
smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně 
prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou 

formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 

Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s 30denni výpovědní dobou, která začíná 
běžet dnem doručení druhé smluvní straně. Objednatel může v případě rozhodnutí insolvenčního 

soudu o tom, že se zhotovitel nachází v úpadku, smlouvu vypovědět písemnou výpovědí 

bez výpovědní doby, výpověď je účinná doručením zhotoviteli. 

Zhotovitel nemá právo tuto smlouvu vypovědět. 

V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel povinen ihned předat 

objednateli nedokončené dílo nebo jeho část včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a 
včetně věcí, které zhotovitel účelně zadal do výroby nebo účelně opatřil pro plnění dle této smlouvy, 

a které se nestaly součástí díla, a uhradit objednateli vzniklou újmu. Objednatel je povinen uhradit 

zhotoviteli cenu řádně provedených prací a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí 
díla, a cenu věcí, které byly účelně zadány do výroby nebo účelně opatřeny pro plnění dle této smlouvy 
a které se nestaly součástí díla, a to za podmínky, že zhotovitel v době pořízení věcí nevěděl, že tyto 

věci již nezapracuje do díla. Smluvní strany uzavřou dohodu o vypořádání práv a povinností dle tohoto 

ustanovení a v případě, že se smluvní strany nedohodnou, bude určena výše jednotlivých závazků 

objednatele a zhotovitele soudním znalcem, kterého vybere objednatel. Náklady za takovýto znalecký 
posudek smluvní strany ponesou rovným dílem. 

Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu 

smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám. 
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13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva ani převést 

kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit. 

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou. 

Písemnosti se považují za doručené 1 v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak 

znemožní. 

Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdanlivym (nicotným), posoudí se vliv této vady 
na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ. 

Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co 

je dohodnuto ve smlouvě. 

Smlouva je uzavřena elektronicky. 

Za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických zaměstnanec statutárního města Ostravy, 
zařazený do odboru hospodářské správy Magistrátu města Ostravy, popř. jiný zaměstnanec určený 

vedoucím odboru hospodářské správy Magistrátu města Ostravy. 

Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 

Nad rámec ujednání uvedených v této smlouvě si smluvní strany sjednávají, že žádná ze smluvních 

stran nenese odpovědnost za prodlení anebo nesplnění závazků založených touto smlouvou, z důvodu 
okolností vylučujících odpovědnost, mezi něž mimo jiné patří válka, mobilizace, stávka, požár, 
záplavy, pandemie a jiné objektivní skutkové a právní okolnosti ležící mimo kontrolu té které smluvní 

strany. Smluvní strany se dohodly, že o dobu trvání těchto okolností se prodlužuje doba plnění 
příslušných závazků. 

22. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy: 

Příloha č. 1 — Kalkulace nákladů 

Za objednatele Za zhotovitele 

. Digitálně podepsal 

Bc. Miroslav pc. Miroslav Švec 
č Datum: 2025.09.19 
svec 14:30:51 +02'00' 

Mgr. Dagmar Macháčková, MPA Miroslav Svec 
naméstkyné primatora jednatel 
na základě plné moci 

-podepsáno elektronicky- -podepsáno elektronicky- 
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. 2210/2025/HS/VZ 

Počet stran: 2 

Kalkulace nákladů 
  

Výkaz výměr Cena bez DPH   

p.č. popis Kč/jed. mn. jed.   

A DEMONTÁŽE 
  

Odsátí chladiva   
Demontáž veškerého stávajícího zařízení pro chlazení vč. potrubí 

2 x zdvojená venkovní jednotka Daikin REYO16P8Y 1B 

2x venkovní jednotka Daikin ERQ1257AW1B 

10 x rekuperační box Daikin BS 

10 x vnitřní podstropní jednotka Daikin   
Ekologická likvidace zařízení certifikovanou společností   

RK Ekologická likvidace chladiva certifikovanou společností 

  

40 kg   
l kpl 

  
1 204 kg   

kg 

  

  

CHLAZENÍ místnosti UPS a datové rozvodny 
  

Venkovní jednotka např. Daikin Sky Air Alpha RZAG125MY1 určená pro 

chlazení technologických místností, garantovaná operační teplota chlazené od - 

20 do +52°C 

citelný chladící výkon 9,3 kW pro venkovní teplotu -15 °C, vnitř. teplotu 22°C 

DB a 35% vnitřní relativní vlhkost, jmenovitý chladící výkon 12,5 kW   

Vnitřní jednotka např. Daikin podstropni asymetrická kombinace, vč. 

integrovaného komunikačního modulu pro připojení na stávající centrální 

ovládání Daikin intelligent Touch Controller   
Ovladač nástěnný se střídáním chodu v případě poruchy a časovým provozem   
Cu potrubí, izolace, montážní materiál   
Komunikační kabeláž   
Doplnění chladiva R32   
Ochrana proti UV záření (izolace)   
Montáž systému   
Naadresování jednotek pro centrální ovladač Daikin   
Silové napojení elektro   
Zkouška těsnosti   
Dusík   
Odvod kondenzátu v pevném potrubí HT DN min. 32   
Konzoly pod venkovní jednotky - zesílené 
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CHLAZENÍ SERVEROVNY 
  

Jednotka přesné klimatizace vč. ovládání 

např. STULZ CyberAir3 ASD 301AS, DX sálová klimatizační jednotka s 

výfukem do zdvojené podlahy 

C7000 Advanced - controller s graf.dispejem 

Komunikace ModBus RTU s nadřazeným systémem BMS 

BMS kontakt - sdružená porucha 

Vypnutí externí EPS - Remote ON/OFF 

Jistič pro kondenzátor 1Ph - 230V, 10A 

Zvlhčovač o výkonu 8 kg/h 

Uzavírací klapka včetně servopohonu na sání jednotky   
20 Jednotka přesné klimatizace vč. ovládání 

např. STULZ CyberAir3ASD 341AS, DX sálová klimatizační jednotka s 

výfukem do zdvojené podlahy 

C7000 Advanced - controller s graf.dispejem 

Komunikace ModBus RTU s nadřazeným systémem BMS 

BMS kontakt - sdružená porucha 

Vypnutí externí EPS - Remote ON/OFF 

Jistič pro kondenzátor 1Ph - 230V, 10A 

Uzavírací klapka včetně servopohonu na sání jednotky     
21 Záplavové čidlo   
22 Přídavné čidlo na výfuk z jednotky   

23 
Kondenzátor vertikální např. STULZ ASD, chadici výkon 47,0 kW (10% 

rezerva) 

hladina akustického tlaku 49,0 dB(A) v 5m     M   Sací koleno   
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25 | Cu potrubí, izolace, mont. materiál 

26 | Komunikační a silová kabeláž 

27 | Doplnění chladiva R410a 

28 | Ochrana proti UV záření (izolace) 

29. | Montáž systému nad 30 kW 

30 | Silové napojení elektro 

31 | Zkouška těsnosti 

32 | Dusík 

33 | Odvod kondenzátu v pevném potrubí HT DN min. 32 

34 | Rámy pod vnitřní jednotky ASD 301AS 

výška 355-405mm pro ustavení jednotky do zdvojené podlahy 

35 | Rámy pod vnitřní jednotky ASD 341AS 

výška 355-405mm pro ustavení jednotky do zdvojené podlahy 

36 | Rámy pod kondenzátory žár pozink 

37 | Uvedení do provozu 

38 | Dohledový systém - email, SNMP body, vizualizace, SmartCom 

vě. možného připojení splitů Daikin a VZT 

střídání a záloha split systémů 

monitoring prostředí (teplota, vlhkost) 

SNMP datové body, vizualizace, zasílání email hlášení o alarmu 

dodávka v samostatném rozvaděči (bez kabelových tras) 

39 | Elektroinstalace (silová kabeláž) 

40 | Propojení LAN vč. nastavení 

41 | Naprogramování 

42 | Přívod elektro vč. revize 

43 | Přívod pitné vody 

44 | Stavební a výpomocné práce, prostupy, zapravení 

45 | Úprava/ výměna prosklené příčky 

46 | Podlahové pochůzí rastrové přívodní mřížky 60 x 60 cm 

47 | Zakapotování dvojité podlahy mezi místnostmi 0,32 x 5,6 m 

48 | Dokumentace skutečného provedení digitálně dwg a pdf 

49 | Doprava 

50 | Vedlejší náklady 

Celkem bez DPH         2 488 466,46 Kč     

  

14/14. Smlouva o dílo: „Chlazení serverovny“ pálí


