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smlouva zaevidována

Smlouva o dílo pod Č.:

uzavřená dle * 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále Jen občanský
zákoník)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Statutární město Jihlava, Masarykovo nám.1, 586 01 Jihlava

Zastoupený: Radkem Popelkou, MBA — náměstkem primátora

iČo: 00286010

DIČ: CZ 00286010

Bankovní spojeni: Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava

Číslo účtu: 5002072/0800

1.2. Zhotovitel: Ing. Daniel Sadílek — SALMO, Fritzova 1411/3,58601 Jihlava

Zastoupená: Ing. Danielem Sadílkem

Zápis v obchodním rejstříku: ~

Oddíl ..ť.., vložka ..ť

IČO: 66534640

DIČ: CZ6907114346

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Jihlava

Číslo účtu: 1466774379/0800

1.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Radek Popelka, MBA

náměstek primátora

za zhotovitele: Ing. Daniel Sadílek

kontaktní osoba ve věcech technických za objednatele: Petra Fejtová — technik OSR

za zhotovitele: Ing. Daniel Sadílek

II. PŘEDMĚT DILA

11.1. Zhotovitel se zavazuje dodat kompletní stavební práce včetně dodávek stavebních
hmot a výkonů nutných pro předání a převzetí díla na akci:

„Oprava 2 bytových jednotek v BPS Jiráskova 24, b. Č. 2 a B.
Němcové 4, b. Č. 1“

11.2. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

a) projektovou dokumentací pro realizaci stavby zpracovanou Ing. Alešem Sedláčkem,
Antonínův Důl 106, 58601 Jihlava

b) touto smlouvou o dílo

c) podmínkami výzvy ze dne 9.8.2017

d) nabídkou zhotovitele ze dne 12.8.2017



e) příslušnými normami a předpisy platnými V době provádění dila

1) zhotovitel je povinen dodržovat obecně závazné právní předpisy

g) harmonogramem prací, který je povinen Předložit zhotovitel do 7 dnů od podpisu
smlouvy, včetně zapracování kontrolních dnů

11.3. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby
a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájeni, dokončení a předáni
předmětu díla (např. vytýčení stávajících síti a zabezpečeni jejich ochrany před
narušením zajištěni skládky vybouraného a Přebytečného materiálu, odvoz tohoto
materiálu ‘na skládku s předložením „Základního popisu odpadu« dle přílohy č.1
vyhlášky č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládaní odpadů na skládky apod.)‘ Poplatky
související s realizací díla hradí zhotovitel.

11.4. Stavba bude realizována za provozu objektu Jiráskova 24 (p. č. 3189) a B. Němcové 4
(p. č. 3184/1) vk.ú. Jihlava. Veškeré Stavební a montážní práce budou předem
konzultovány se zástupcem odboru správy realit MMJ — p. Fejtovou, tel. 565 592 748.
Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci dila nedošlo k
poškozeni ~~ávajicích budov. V průběhu realizace díla je zhotovitel povinen
zabezpečovat na své náklady úklid prostor znečistěných v důsledku stavebni činnosti
zhotovitele a jeho subdodavatelů.

11.5. Případné změny a rozšíření předmětu dila oproti zadávací dokumentaci a nabídce
požadované objednatelem nebo vyplynou-li v průběhu výstavby, budou předem
odsouhlaseny s objednatelem a budou zapsány do stavebního deníku. Teprve
Po jejich odsouhlasení může zhotovitel tyto změny provést a má právo na jejich
úhradu. Pokud zhotovitel provede některé Z těchto prací bez písemného souhlasu
objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. Cena za rozšíření předmětu
dila se sjednává dle jednotkové kalkulace skutečně provedených prací odsouhlasených
objednatelem. případné rozšíření předmětu díla nebude mít vliv na termín dokončení
díla podle této smlouvy, pokud jejich rozsah nepřesáhne sjednanou cenu díla o vice
než 10%, což posoudí technický dozor objedna~~~0 (dále jen „TD“) .

11.6. Objednatel se zavazuje dokončené dílo V souladu s touto smlouvou převzít
a zaplatit za něj cenu uvedenou v článku IV. této smlouvy.

11.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost
ve sjednané době.

11.8. Zhotovitel použije na zhotoveni díla materiály I. jakosti a materiály, které mají
požadovanou certifikaci. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost
veškeré doklady, které se vztahují k jakosti a Certifikaci použitých materiálů.

11.9. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil S Projektovou dokumentací a podklady pro
zhotoveni díla, překontroloval jejich správnost a neshledal vady, které by bránily
provést dilo podle závazků zhotovitele dle Čl. 11.2. této smlouvy. Na případné vady
projektové dokumentace je zhotovitel povinen upozornit objednatele neprodleně po
jejich zjištění. pokud tuto povinnost nesplní, Odpovídá za vady díla tím způsobené a je
povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými právními předpisy a zároveň
odpovídá v plném rozsahu za další důsledky Porušení této povinnosti včetně náhrady
škody, která v důsledku opomenuti zhotovitele objednateli vznikla.

Ill. TERMÍN PLNĚNI

111.1‘ Práce budou zahájeny: po předání staveniště

111.2. Předmět díla bude dokončen: do 10.11.2017

111.3. Změna v dohodnutém rozsahu díla (či. 11.2 a násl. této smlouvy) vyžádaná
objednatelem nebo vynucená skutečnostmi objektivně zjistitelnými až v průběhu
provádění prací na dile a zhotovitelem nezaviněná, nebo přerušenim praci na díle
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na základě požadavku objednatele, bude důvodem pro přiměřené prodloužení termínu
k dokončení díla o dobu potřebnou k realizaci díla. Toto musí být řešeno písemným
dodatkem ke smlouvě o dílo.

111.4. Jestliže zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdáni před
dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel toto dilo převzít i v dříve nabizeném
termínu.

111.5. Za nesplnění dokončení a předání předmětu díla v termínu stanoveném
v čI. lII. 2. smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
1.000$- za každý započatý týden prodleni.

111.6. V případě, že zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny nebo bude
zřejmé, že nedodrží termín dokončeni a předání předmětu díla, má objednatel kromě
práv uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy právo zadat provedení nebo
dokončeni předmětu díla nebo jeho části jiné firmě. V případě, že k takové situaci
dojde, zaplatí objednatel zhotoviteli pouze provedené práce včetně skutečně
zabudovaného materiálu. V případě nezahájení, přerušení nebo zastavení práce z viny
objednatele, není zhotovitel vázán sjednanými termíny.

111.7. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli bezplatně a prosté práv třetích osob min.
tři dny před započetím prací tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce
v rozsahu uvedeném v zadávací dokumentaci a v podmínkách výzvy.

111.8. Zhotovitel zabezpečí na vlastni náklad staveniště a zajistí jeho provoz, údržbu a
pořádek po celou dobu výstavby. Zdroje energii pro zařízení staveniště a realizaci díla

• si zajistí zhotovitel na svůj náklad včetně úhrady za jejich spotřebu. Totéž se týká
poplatků za skládku, záborů veřejného prostranství, případně dalších služeb
souvisejících s realizací předmětu díla. Zhotovitel ručí za škody způsobené na
staveništi do doby předánĺ a převzetí díla — tj. do vyklizení staveniště.

111.9. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření
na staveništi předepsaná platnými předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne
jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

111.10. Podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve zněni pozdějších zákonů jsou stanoveny
základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady‘ S odpady lze
nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel
při předání zhotoveného díla předloží doklady prokazující způsob naložení se
stavebním odpadem na dané zakázce.

lll.11.Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob
v prostoru staveniště a zabezpečí vybavení pracovníků ochrannými pracovními
pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky
ochrany životního prostředí.

lll.12.Zhotovitel odstraní neprodleně škody způsobené jeho činností a veškerá znečištění
a poškození komunikací a chodníků, ke kterým došlo provozem zhotovitele.

111.13. Staveniště bude zhotovitelem uvolněno a vyklizeno současně s předáním a převzetím
díla. V případě nesplnění tohoto terminu není objednatel povinen dílo převzít.

IV. CENA ZA DILO

lV.I. Cena díla je sjednaná na rozsah daný nabídkou ze dne 12.8.2017 a touto smlouvou
jako cena maximální, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v
této smlouvě. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami (v
rozsahu členění směrných cen ÚRS Praha) a jsou v ní zahrnuty veškeré práce,
dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy. Vyčíslení ceny (rozpočet) předložil
zhotovitel spolu s nabídkou.

Cena činí: Kč 682.650,- bez DPH
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Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace
stavebních prací dle této smlouvy o dílo se jedná o ekonomickou činnost.
V případě poskytnutí plnění dle * 92e zákona o DPH se uplatní režim přenesení
daňové povinnosti dle ~ 92a zákona o DPH.

lV.2. Případné změny, doplňky nebo rozšířeni předmětu díla, které nebyly uvedeny
v poptávce, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako
rozpočet pro předmět díla předložený v nabídce. Položky neobsažené v základním
rozpočtu budou oceněny ve směrných cenách vydaných URS Praha platných v době
uzavření smlouvy ponížených nejméně o 10%.

IV.3. Práce, které nebudou oproti zadávací dokumentaci prováděny, budou oceněny
položkově s použitím stejných jednotkových cen jako rozpočet pro předmět díla
a budou odečteny z ceny díla.

IV.4. V případě, že zhotovitel měl na práce, které objednatel zruší, omezí nebo jinak změní
(např. změna kvality a množství) v průběhu realizace stavby vynaložené finanční
náklady (tj. až po podpisu smlouvy), uhradí objednatel zhotoviteli finanční náklady
spojené se zrušením, omezením či jinou provedenou změnou pouze v případě,
že výše těchto nákladů bude ze strany zhotovitele jednoznačně prokazatelná.

V. FINANCOVÁNI

V.1. Provedené práce budou hrazeny na základě měsíčních faktur, které vystaví zhotovitel.
Výše faktur bude odpovídat skutečně provedeným pracím odsouhlasených technickým
dozorem objednatele v protokolu dílčího plnění a přiloženého soupisu provedených
prací.

V.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo
k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly
objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury,
se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné
majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

V.3. Jednotlivé faktury budou splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu. Objednatel
může fakturu vrátit v případě, že bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje.
V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne
plynout doručením opravené faktury objednateli.

V.4. Veškeré provedeni rozšíření předmětu díla případně neprovedené práce budou při
fakturaci podloženy položkovým soupisem prací, který bude odsouhlasen TD
objednatele. Ocenění bude provedeno dle či. IV.2. a IV.3. této smlouvy. Cena
za rozšíření bude uplatněna na základě písemného dodatku ke smlouvě, vyúčtování
proběhne nejpozději v poslední faktuře samostatnou položkou. Totéž se týká vyčíslení
a vyúčtování neprovedených prací oproti zadávací dokumentaci.

V.5. Dílo bude proplaceno do výše 90 % ceny prací v případě převzetí díla s vadami
a nedodělky. Právo na zaplacení pozastávky platby ve výši 10% ceny dila vznikne
dnem odstranění všech vad a nedodělků ve smyslu této smlouvy a to nejpozději do
patnácti dnů po sepsání zápisu o jejich odstraněni.

V.6. Poslední faktura bude vystavena nejpozději do patnácti dnů po předání a převzetí díla.

V.7. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na třicet dnů po jejich doručení
objednateli. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsáni fakturované částky z účtu
objednatele.

V.8. Při prodleni objednatele se zaplacením činí úrok z prodlení 0,05 % z fakturované částky
za každý den prodlení.
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V.9. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu,
náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn
započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře nebo pozastávce (na podkladě
objednatelem vystavené faktury).

V.10.Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli příkaz k dočasnému zastavení všech činností
souvisejících s dodávkou díla v případě nedostatku finančních prostředků. Zhotovitel
má v tomto případě právo na náhradu nákladů z tohoto zastavení vzniklých
a přiměřeně se prodlužuje termín plnění, který bude upraven písemným dodatkem ke
smlouvě. Pokud nedojde k dohodě, platí, že termín plnění se prodlužuje o stejnou
dobu, Po kterou trvalo zastavení prací.

Vl. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DILA

VIl. Předání a převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným
touto smlouvou a v souladu s 5 2589 a násl. a 5 2628 občanského zákoníku.

Vl.2. a) Zhotovitel je povinen vyzvat nejméně pět dnů předem objednatele k převzetí
kompletně dokončeného předmětu díla.

b) Objednatel převezme předmět díla, bude-li provedení objemu i jakost dodávky
v souladu s touto smlouvou.

c) Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky předložení veškerých atestů,
revizních knih, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených právními předpisy,

• prohlášení o shodě podle zák. č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na
výrobky ve zněni pozdějších předpisů a nař. vlády č. 163/2002 Sb., kterým se
stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky ve zněni pozdějších
předpisů, provozní předpisy k obsluze dila a podmínky užívání a údržby nutné po
dobu záruční doby. Dále předá kompletní vyhotovení projektové dokumentace
skutečného stavu předmětu díla ve 2 vyhotoveních se zakreslením všech odchylek
proti projektu stavby odsouhlaseném v rámci stav, řízení. Připadné nepředáni této
dokumentace a dokladů bude považováno za vadu díla.

d) Objednatel může převzít předmět díla i v případě, že při přejímce bude mít předmět
díla takové vady a nedodělky, které dle objednatele nebráni řádnému užívání
předmětu díla a zaváže-li se zhotovitel, že je odstraní v termínu společně
dohodnutém.

e) O průběhu a výsledku přejímky bude sepsán oběma smluvními stranami zápis
o předáni a převzetí díla, v němž budou určeny lhůty k odstraněni vad
a nedodělků. Dnem podpisu zápisu o předáni a převzetí díla přecházi nebezpečí
vzniku škody k předmětu díla na objednatele a začiná běžet záruční doba.

Vl.3. Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty vzájemně dohodnuté v zápisu o předáni
a převzetí díla, stanovené pro odstranění vad a nedodělků je povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení do doby jejich
odstranění.

Vl.4. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu, vyklizeni a uvolněni staveniště.

VII. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY
Vll.1. Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli dodá doklady potřebné k zahájení a realizaci

díla. Objednatel si vyhrazuje právo použit vhodné zařizovací předměty z depozita.

VII.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat prováděni díla. Výkon technického dozoru (dále jen
TD) objednatele bude provádět osoba určená objednatelem Uměno osoby bude
sděleno při předáni staveniště), která je oprávněna:
a) kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podminkami,

zadávací dokumentací, příslušnými normami a obecně závaznými právními
předpisy
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b) upozorňovat zápísem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky a kontrolovat
termín a způsob jejich odstraněni,

c) dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce
zhotovitele není dosažitelný a je-ii ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život
nebo hrozí-li jiné vážné škody,

d) kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu
o opatřenich a termínech k odstranění zjištěných vad a nedodělků,

e) TD objednatele bude mít pro výkon své funkce přistup na všechna pracoviště
zhotovitele, kde je zpracováván a realizován předmět díla,

f) nerespektování požadavků technického dozoru objednatele ze strany zhotovitele
opravňuje objednatele k pozastaveni stavby do doby sjednání nápravy. Zastavení
stavby musí být provedeno písemně zápisem ve stavebním deniku, příp.
doporučeným dopisem na adresu zhotovitele s uvedením důvodu, který vedl
k zastavení stavby.

g) v připadě příkazu k zastavení stavby je objednatel oprávněn od smlouvy
jednostranně odstoupit. Podmínky odstoupení od smlouvy viz č. VIl.14. a VII. 15.
této smlouvy.

Vll.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole
prováděných prací, kterou provádí TD a činit neprodleně opatřeni k odstranění
zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné
a včasné plnění smlouvy.

Vll.4. a) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzeti staveniště stavební deník. Stavební
denik musí být uložen u stavbyvedoucího na přístupném místě.

b) K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří
neprodleně nebo nejpozději do objednatelem stanoveného prodlouženého termínu,
přičemž příkaz k zastaveni stavby je povinen respektovat okamžitě.

c) Za objednatele budou oprávněni do deníku provádět zápis jmenovaní pracovníci
TD, zástupci objednatele, koordinátor BOZP, zástupci zhotovitele, projektant.

d) K zápisům zhotovitele do stavebního deníku se objednatel zavazuje vyjádřit
nejpozději do pěti pracovních dnů. O závažných zápisech ve stavebním deníku
ze strany zhotovitele, které budou mít vliv na cenu a termín, bude zhotovitel
informovat TD objednatele ihned po učiněném zápisu.

Vll.5. Zhotovitel nese do předání a převzetí předmětu díla objednateli veškerou odpovědnost
za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízeni a jiných věcech určených do
objektu nebo k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené
v důsledku svého zavinění třetím osobám. Likvidaci veškerých demontovaných
zařízení bude zhotovitel předem konzultovat s objednatelem a bude dbát jeho
pokynů.

Vll.6. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným
subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících
ze zákona, z norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez
zbytečného odkladu tuto škodu napravit uvedením do řádného stavu a není-li
to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VIII. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobených jeho činnosti včetně
možných škod pracovníků zhotovitele. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit
u svých subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen zhotovitel na požádání
předložit objednateli.

Vll.8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda
a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat
samostatně. Promlčecí doba jsou tři roky.
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Vll.9. Záruky: Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla je provedený podle podmínek
smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti předepsané příslušnými
právními předpisy a normami.

a) Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba na toto dílo v délce 60 měsíců.
Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla.

b) Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že Po dobu záruční doby
má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

c) Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele,
který je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději
však do deseti dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady
odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad se
dohodne písemnou formou. Současně zhotovitel musí odstranit případnou škodu,
která touto závadou vznikne. Pokud zhotovitel nezahájí odstraňování vad nebo
nesplní dohodnutý termín, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu Kč
1.000,- za každý den, o který nastoupí později nebo nesplní dohodnutý termín
odstraněni vad. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na
připadnou náhradu škody.

d) Jestliže zhotovitel neodstrani vady nejpozději do jednoho měsíce Od doručeni
reklamace, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad nebo
pokud v těchto termínech nesdělí objednateli, že neuznává z důvodu jeho
neoprávněnosti nárok objednatele vyplývající ze záruky za jakost, je objednatel
oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce
provést sám, pověřit jejich provedením jinou firmu, nebo jejím prostřednictvím
zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu dila. Takto vzniklé
náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do deseti dnů od doručeni
faktury.

e) Záruční doby na reklamované části dodávky se prodlužují o dobu počínající datem
uplatnění reklamace a konči dnem odstranění vady.

f) Jestliže se v průběhu záruční doby některá část předmětu díla ukáže jako vadná
nebo nedosáhne plánovaných parametrů či funkcí, bude zhotovitelem
na požadavek objednatele opravena nebo vyměněna a objednatelem znovu
převzata, přičemž záruční doba bude prodloužena o dobu potřebnou k odstraněni
vady.

g) Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u
zhotovitele nejpozději do třiceti dnů po uplynutí záruční doby a prokáže, že k
výskytu vady došlo ještě v průběhu záruční doby.

h) Obě smluvni strany se dohodly na vyloučení solidární odpovědnosti dle ust. 5
2630 občanského zákoníku.

Vll.10. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přistup na pozemek, pokud je to potřebné
pro možnost řádného odstraněni vad nebo nedodělků.

Vll.1 1. Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto smlouvou potvrzují, že drobné odchylky
od zadávací dokumentace, které nemění celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla,
nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem do stavebního
deníku.

Vll.12. Pro náhradu škody platí ustanovení 5 2913 a násl. občanského zákoníku, že se
smluvní strany dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

Vll.13. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zdůvodů stanovených občanským
zákoníkem a dále pokud:

• a) probíhá vůči majetku zhotovitele insolvenčni řízeni, v němž bylo vydáno
rozhodnutí o úpadku nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku

b) zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé
vadným prováděním díla do 14-ti dnů po písemném upozornění objednatele
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nebo Po jeho upozorněni zápisem ve stavebním deníku
c) zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny, nebo bude zřejmé, že

z důvodu neplnění postupu prací dle harmonogramu delším než 14 dnů, nedodrží
termín dokončeni a předáni předmětu díla

d) v případě zastaveni prací dle Čl. Vll.2. této smlouvy
Vll.14. V případě zastaveni stavby či zániku smlouvy způsobeném odstoupením Od smlouvy

zaplatí objednatel zhotoviteli pouze práce provedené v souladu s touto smlouvou na
základě inventarizace stavby (skutečně zabudovaného materiálu). V tomto případě se
vztahuje záruka na provedení díla, uvedená v této smlouvě, na takto zaplacené práce
včetně zabudovaného materiálu.

Vll.15.Odstoupeni od smlouvy musí být učiněno písemně, a doručeno druhé straně, přičemž
účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámeni.
V případě odstoupení Od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendářních dnů
vyklidit staveniště a předat rozestavěné dílo jinému zhotoviteli určenému
objednatelem včetně poskytnuti nezbytně nutných činnosti pro plynulé pokračováni
zhotovení díla.
V případě nesplněni této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré
náklady a škody, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly.

VlIl. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Vlll.1. Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou - dodatkem, který
. dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran

při podpisu smlouvy.

Vlll.2. Tato smlouva je uzavřena podle příslušných ustanoveni občanského zákoníku. Právní
vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty,
se řídí uvedenou zákonnou úpravou zákona Č. 8912012 Sb. v platném zněni.

Vlll.3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Dva jsou určeny pro objednatele
a jeden pro zhotovitele.

Vlll.4. Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran.

Vlll.5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zák. Č. 340/2015
Sb. O registru smluv. Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění této smlouvy v
registru smluv v souladu s právními předpisy. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním
této smlouvy včetně veškerých osobních údajů, které jsou v ni obsaženy.

V Jihlavě dne ~98. 2817 V Jihlavě dne 14.08. 2017

za objednatele:

Radek Popelka, MBA
náměstek primátora

za :ovitele:

Ing. Daniel Sadílek
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