

Agentura finanční

Generála Píky 1, Praha 6 - Dejvice, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

Příloha č. 1 SpMO 68518/2025-8220Ta

Upřesnění podmínek přepravy a seznam materiálu

Předmět přepravy: přestěhování materiálu a nábytku

Objem přepravy: cca 11 500 kg

Místo: kasárna Generála Píky [REDACTED]

Termín: 30.9. – 03.10.2025 od 7:30 hodin do 16:30 hodin

1. Vystěhování nábytku z kanceláří a naložení na naše vozidlo (jedná se o naložení nábytku k přepravě):
 - Skříň policová – 10 ks – celkem váha 500 kg
 - Skříň prosklená – 4 ks – celkem váha 160 kg
 - Skříňka policová nízká – 9 ks – celkem váha 90 kg
 - Kontejner 4 zásuvkový – 8 ks – celkem váha 280 kg
 - Kontejner 5 zásuvkový – 1 ks – celkem váha 40 kg
 - Nástavba na stůl – 6 ks – celkem váha 30 kg
 - Stěna věšáková – 5 ks – celkem váha 50 kg
 - Stůl pod PC – 1 ks – celkem váha 20 kg
 - Police rohová – 2 ks – celkem váha 20 kg
 - Stolek konferenční – 1 ks – celkem váha 5 kg
 - Demontovat – stůl rohový – 8 ks – celková váha 400 kg
 - Židle čalouněná kovová – 20 ks – celková váha 40 kg
2. Vystěhování a uložení nábytku do určených prostor v areálu dle požadavků objednatele:
 - Skříň šatní, policová, prosklená – 36 ks celkem váha 1800 kg
 - Blok kontejner zásuvkový – 15 ks celkem váha 600 kg
 - Nástavba policová – 11 ks celkem váha – 55 kg
 - Skříňka nízká – 25 ks – celkem váha 250 kg
 - Stoly kancelářské – 19 ks – celkem váha 950 kg
 - Nástavby na stoly- 26 ks – celkem váha 130 kg
 - Stůl malý, spojovací, jednací – 14 ks – celkem váha 140 kg
 - Věšákové stěny – 26 ks – celkem váha 260 kg
 - Židle kovové čalouněné – 20 ks – celkem váha 40 kg
3. Přenesení a nastěhování nábytku ze skladu do kanceláří v budově, osazení rektifikací případně pojezdovými kolečky:
 - Skříň vysoké – šatní, policové, prosklené (korpusy bez skel) – 59 ks váha celkem 2100 kg
 - Skříňky malé – nízké – 49 ks váha 740 kg
 - Kontejnery zásuvkové – 30 ks váha 900 kg
 - Stůl psací – 28 ks váha 1200 kg
 - Nástavba na stůl – 26 ks váha 130 kg
 - Věšáková stěna – 26 ks váha 260 kg
 - Police – 22 ks váha 44 kg
 - Podložka pod židle – 30 ks váha 100 kg
 - Tiskárna A4 – 2 ks váha 100 kg
 - stůl manipulační – 2 ks 40 kg

Agentura finanční

Generála Píky 1, Praha 6 - Dejvice, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

Příloha č. 1 SpMO 68518/2025-8220Ta

Prohlídka prostorů a stěhovací trasy:

Osobní prohlídka prostorů bude probíhat **dne 8.9.2025 od 9:00 hod. do 11:00 hod.**, lze domluvit v Praze na [REDACTED]

Zvláštní požadavky:

- a) Požadují **6 pracovníků na dny 30.9.2025 – 03.10.2025:**
- 4 pracovníci budou v určených kancelářích demontovat – rozšroubovávat skříně od sebe, případně demontovat opotřebované stoly na jednotlivé desky a tento nábytek budou vystěhovávat z kanceláří do určených prostorů,
 - 2 pracovníci budou připravovat – vynášet na chodbu určený nábytek ze skladů
 - následně všech 6 pracovníků provede výnos nábytku ze suterénu budovy do 1 NP, umístí nábytek do určených kanceláří s tím, že nainstalují rektifikace na skříně a skříňky, vyrovnají je a sešroubují k sobě spojovacími šrouby, zároveň při instalaci stolů pomohou při umístění podložek pod židle,
 - po přistavení vozidla pracovníci naloží nábytek na vozidlo,
 - **dne 03.10.2025** naložení nábytku, který nebyl umístěn do kanceláří na vozidlo dopravce a převezou ho do skladu v areálu objednatele, kde jej podle pokynu uloží.
- b) **Vlastní nářadí na montáž a demontáž** – rozšroubování skříní (jsou sešroubovány dohromady), **vlastní prostředky na stěhování** – rudl, popruhy, vozík – skejt, atd.
- c) Zahájení stěhovacích prací požadují v určené dny v 7:30 hodin, v objektu Praha Generála Píky 1. Osoby, které se budou podílet na stěhování **mít OP sebou.**
- d) Týden před uskutečněním stěhovacích prací zaslat na [REDACTED] seznam osob podílelících se na přepravě a stěhování jejich čísla OP, typ a SPZ vozidla, [REDACTED]

Jiří
Beran

Digitálně podepsal Jiří Beran
Datum: 2025.09.24 18:11:22
+02'00'

Elektronický podpis - 25.9.2025
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Petr Rusnák
Vydal : NCA SubCA1 RSA 05/2022
Platnost do : 4.6.2026