

Komplex CR s.r.o.

Průmyslová 190, 537 01 Chrudim

IČ: 05249031

DIČ: CZ05249031



N_2025_36

Vyřizuje

██████████
██████████
████████████████████

Zákazník

██████████

Náměstí Trčků z Lípy 18

582 91 Světlá nad Sázavou

Datum

23. 7. 2025

Cenová nabídka na projektové práce a související inženýrskou činnost

Na základě Vaší poptávky Vám předkládáme cenovou nabídku na dokumentaci stavby

Dešťová kanalizace Dolní Dlužiny**Předmět plnění a cena díla**

Předpoklad: výstavba kanalizační stoky DN 300 zaústěné do zatrubněné části koryta bezejmenného vodního toku (č.h.p. 1-09-01-1080) ve správě Povodí Vltavy, státní podnik

- | | | |
|---|-----|--------------|
| - zajištění vstupních podkladů, projednání záměru | ... | 6 500,00 Kč |
| - dokumentace pro povolení stavby | ... | 65 000,00 Kč |

obsah dokumentace podle přílohy č. 2 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, hydrotechnické výpočty, projednání s dotčenými orgány

- | | | |
|------------------------------------|-----|--------------|
| - dokumentace pro provedení stavby | ... | 75 000,00 Kč |
|------------------------------------|-----|--------------|

Obsah dokumentace podle přílohy č. 8 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, soupis staveních prací, dodávek a služeb (rozpočet stavby)

Nabídková cena bez DPH:	...	146 500,00 Kč
--------------------------------	-----	----------------------

Cena díla (s 21 % DPH):	...	177 265,00 Kč
-------------------------	-----	---------------

Nabídková cena neobsahuje:

- práce a postupy uvedené v součinnosti objednatele (viz níže)
- biologické a hydrogeologické průzkumy
- správní poplatky

Součinnost objednatele

Před zahájení projektových prací:

- zajištění kamerové prohlídky a vytýčení trasy zatrubněné části koryta bezejmenného vodního toku
- tachymetrické zaměření lokality v systému JTISK/Bpv

v průběhu provádění projektových prací:

- projednání technického návrhu se správcem komunikace
- vypořádání případných podmínek a požadavků správce vodního toku (Povodí Vltavy, státní podnik)

Termín plnění a platební podmínky

Dle požadavků objednatele

Předpoklad zahájení prací ze strany dodavatele: září/říjen 2025

Děkujeme Vám za důvěru.