

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025KOMPLEMENTY
Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ OVA 2025 - Oprava komponentů zabezpečovacích zařízení 2025-2027 - Oprava PZS P6544 km 2,310 Prostějov mn

KSO:
Místo: OŘ Ostrava

CC-CZ:
Datum: 12.09.2025

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:
SIGNALBAU a.s.

IČ: 25840819
DIČ: CZ25840819

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 952 045,00

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Vše daně
snížená	21,00%	3 952 045,00	
	12,00%	0,00	

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2025KOMPLEMENTY

Stavba:

Údržba, opravy a odstranování zavad u SSŽI OR OVA 2025 - Oprava komponentů zabezpečovacích zařízení 2025-2027 - Oprava PZS P6544 km 2,310 Prostějov mn

Místo:

OR Ostrava

Datum:

12.09.2025

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel:

SIGNALBAU a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 952 045,00	
PS 01	Počítače náprav		
PS 02	Baterie a dobíječe		
PS 03	Přejezdová zabezpečovací zařízení		
PS 04	Návěstidla, přestavníky, kolejové obvody		
SO 01	Položky dle URS		
VON	Vedlejší a ostatní náklady		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ OVA 2025 - Oprava komponentů zabezpečovacích zařízení 2025-2027 - Oprava PZS P6544 km 2,310 Prostějov mn

Objekt: PS 02 - Baterie a dobíječe

Místo: OŘ Ostrava Datum: 12.09.2025
Zadavatel: Správa železnic Projektant:
Zhotovitel: SIGNALBAU a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
6	M	7592910175	Baterie Staniční akumulátory NiCd články 1,2 V/170 Ah C5 s vláknitou elektrodou, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu	kus				řámcová dohoda
20	M	7593000170	Dobíječe, usměrňovače, napáječe Usměrňovač D400 G24/40, oceloplechová skříň 1200x600x400, základní stavová indikace opticky i bezpotenciálově	kus				řámcová dohoda
23	M	7593310860	Konstrukční díly Stojan pod baterie (CV621849001)	kus				řámcová dohoda
D OST Ostatní								
24	K	7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod				řámcová dohoda
25	K	7499751020	Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů	hod				řámcová dohoda
26	K	7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod				řámcová dohoda
27	K	7499751040	Dokončovací práce zaškolení obsluhy	hod				řámcová dohoda
28	K	7592905010	Montáž článku niklokadmiového kapacity do 200 Ah	kus				řámcová dohoda
34	K	7592907010	Demontáž článku niklokadmiového kapacity do 200 Ah	kus				řámcová dohoda
39	K	7593005012	Montáž dobíječe, usměrňovače, napáječe nástěnného	kus				řámcová dohoda
42	K	7593007012	Demontáž dobíječe, usměrňovače, napáječe nástěnného	kus				řámcová dohoda
46	K	7593315230	Montáž stojanu pro baterie	kus				řámcová dohoda
47	K	7598095225	Kapacitní zkouška baterie staniční (bez ohledu na počet článků)	kus				řámcová dohoda

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ OVA 2025 - Oprava komponentů zabezpečovacích zařízení 2025-2027 - Oprava PZS P6544 km 2,310 Prostějov mn

Objekt: PS 03 - Přejezdová zabezpečovací zařízení

Místo: OŘ Ostrava Datum: 12.09.2025
Zadavatel: Správa železnic Projektant:
Zhotovitel: SIGNALBAU a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D		OST	Ostatní					
2	K	7590115005	Montáž objektu rozměru do 2,5 x 3,6 m	kus				Rámcová dohoda
4	K	7590115030	Montáž objektu střechy sedlové nebo valbové rel. domku rozměru do 3x3 m	kus				Rámcová dohoda
5	K	7590117010	Demontáž objektu rozměru do 6,0 x 3,0 m	kus				Rámcová dohoda
8	K	7590125057	Montáž skříně společné přístrojové pro přejezdy	kus				Rámcová dohoda
10	K	7590155040	Montáž pasivní ochrany pro omezení atmosférických vlivů u neelektrizovaných tratí jednoduché včetně uzemnění	kus				Rámcová dohoda
11	K	7590195015	Montáž ovládací skříňky přejezdového zařízení na objekt	kus				Rámcová dohoda
17	K	7591505010	Vypracování a projednání přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci při vypnutí přejezdového zabezpečovacího zařízení	kus				Rámcová dohoda
18	K	7591505020	Pronájem přechodného dopravního značení při vypnutí přejezdového zabezpečovacího zařízení za 1 týden základní sestavy	kus				Rámcová dohoda
19	K	7591505030	Osazení přechodného dopravního značení při vypnutí přejezdového zabezpečovacího zařízení základní sestavy	kus				Rámcová dohoda
61	K	7593315085	Montáž vnitřní části objektu OPD 2,5/3,6	kus				Rámcová dohoda
62	K	7593315425	Zhotovení jednoho zapojení při volné vazbě	kus				Rámcová dohoda
64	K	7593317085	Demontáž vnitřní části objektu OPD 2,5/3,6 E	kus				Rámcová dohoda
66	K	7593315106	Montáž zabezpečovacího stojanu s elektronickými prvky a panely	kus				Rámcová dohoda
67	K	7593317100	Demontáž zabezpečovacího stojanu	kus				Rámcová dohoda
69	K	7593335110	Montáž zdroje kmitavých signálů	kus				Rámcová dohoda
70	K	7596915035	Montáž telefonního objektu VTO 3 - 11 do společné přístrojové skříně	kus				Rámcová dohoda
71	K	7491652010	Montáž vnějšího uzemnění uzemňovacích vodičů v zemi z pozinkované oceli (FeZn) do 120 mm2	m				Rámcová dohoda
73	M	7491600180	Uzemnění Vnější Uzemňovací vedení v zemi, páskem FeZn do 120 mm2	m				Rámcová dohoda
74	M	7590110120	Domky, přístřešky Reléový domek - výška 3,10 m - podle zvl. požadavků a předložené dokumentace vč. základní výbavy rozvaděče, osvětlení, dvou zásuvek, ventilátoru a topení 3x2 m	kus				Rámcová dohoda
76	M	7590110510	Domky, přístřešky Střecha valbová - rel.domku podle zvl. požadavků a předložené dokumentace 3x2 m	kus				Rámcová dohoda
78	M	7590110700	Domky, přístřešky Okapy a dešťové svody - pro rel. domek podle zvl. požadavků a předložené dokumentace 3x2 m	kus				Rámcová dohoda
81	M	7590120140	Skříně Skříňka přejezdového zařízení inovovaná (HM0404134120002)	kus				Rámcová dohoda
82	M	7590120175	Skříně Skříň přístroj.pro přejezdy sp 133/313.1.12 (HM0354399998281)	kus				Rámcová dohoda
83	M	7590150050	Uzemnění, ukolejření Uzemňovací souprava kolejnic (zemníci tyč T 2m (4 ks), drát FeZn (8mm x 2m + 10mm x 8m), zkušební svorka ES 463010 (2 ks), protikorozní páska (5 m), trámec s drážkou (1 ks), svorka (držák trámce - 2 páry), smrštitelná samozhášivá	kus				Rámcová dohoda
84	M	7590190030	Ostatní Nástupištní panel (před vchodové dveře RD)	kus				Rámcová dohoda
85	M	7590190150	Ostatní Žebřík trojdílný univerzální 3x7 příček (HM0478850007607)	kus				Rámcová dohoda
86	M	7592810900	Reléový stojan PZS vystrojený na jednokolejné trati s výstražníky 2 - 4 kusy výstražníků - kategorie dle ČSN 34 2650 ed.2: PZS 3(2) S,B(N),I(L)	komplet				Rámcová dohoda
152	M	7593100860	Měníče Stejnoseměrný měnič napětí SMN04 sezapojením IZKP+KDK	kus				Rámcová dohoda
156	M	7593321395	Prvky Zdroj kmit. signálů zabez. BZKS 20-3.5BN (HM0404228990325)	kus				Rámcová dohoda
158	M	7596910060	Venkovní telefonní objekty Objekt telef.venk. VTO 10 na stěnu (CV540329010)	kus				Rámcová dohoda
160	K	7598015165	Funkční přezkoušení venkovního telefonního objektu po připojení na kabelové vedení	kus				Rámcová dohoda
161	K	7598095150	Regulování a aktivování automatického přejezdového zařízení se závorami	kus				Rámcová dohoda

sous

rhod

rhod

rhod

rhod

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ OVA 2025 - Oprava komponentů zabezpečovacích zařízení 2025-2027 - Oprava PZS P6544 km 2,310 Prostějov mn

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: OŘ Ostrava Datum: 12.09.2025
Zadavatel: Správa železnic Projektant:
Zhotovitel: SIGNALBAU a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		OST	Ostatní					
1	K	9901000600R	Doprava - dle km	km				Rámcová dohoda
4	K	9902200100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t				Rámcová dohoda
5	K	9902209200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t				Rámcová dohoda
6	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t				Rámcová dohoda
7	K	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t				Rámcová dohoda
8	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus				Rámcová dohoda
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
12	K	022102001	Geodetické práce Geodetické práce elektrického zařízení	%				Rámcová dohoda
13	K	023121011	Projektové práce Projektová dokumentace - přípravné práce Zjednodušený projekt opravy zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení	%				Rámcová dohoda
14	K	023131011	Projektové práce Dokumentace skutečného provedení zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení	%				Rámcová dohoda
16	K	022101021	Geodetické práce Geodetické práce po ukončení opravy	%				Rámcová dohoda