

Odběratel: Technické služby Zábřeh, příspěvková organizace Dvorská 1491/19 789 01 Zábřeh IČ: 06539866 DIČ: CZ06539866 Telef E-mail:		Tel.:
Objednávka č.: 25200098 Forma úhrady: Příkazem Datum objednávky: 22.09.2025 Datum dodání: 30.09.2026		Dodavatel: Zdeněk Hlavatý Podlahové centrum JeHla Československé armády 2116/34a 789 01 Zábřeh IČ: 18085369 DIČ: CZ6604182211

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Objednáváme u Vás dodání Vinylových dílců do Azylového domu, 2. NP ul. Tunklova 945/5, Zábřeh dle cenové nabídky.						
Demontáž Pvc vč. likvidace	1	5 035,296		5 035,30	0%	5 035,30
Přebroušení podkladu	1	2 048,246		2 048,25	0%	2 048,25
Vysátí podkladu průmyslovým vysavačem	1	768,096		768,10	0%	768,10
Penetrace podkladu	1	1 365,504		1 365,50	0%	1 365,50
Samonivelační stěrka tl. 5 - 15mm	1	20 823,936		20 823,94	0%	20 823,94
Samonivelační stěrka tl. 5 - 15mm	1	9 949,184		9 949,18	0%	9 949,18
Pokládka Vinylu	1	4 320,1536		4 320,15	0%	4 320,15
Lepení Vinylu	1	2 005,7856		2 005,79	0%	2 005,79
Lišta obvodová č. 249	1	1 442,56		1 442,56	0%	1 442,56
Rohy IZZI	1	779,52		779,52	0%	779,52
Montáž lišty lepené	1	1 818,88		1 818,88	0%	1 818,88
Tekuté hřebíky Mamut na lišty	1	255,36		255,36	0%	255,36
Přechodová lišta A13, 0,9m, dekor kov	1	554,40		554,40	0%	554,40
Montáž přechodové lišty	1	386,40		386,40	0%	386,40
Režie	1	1 433,60		1 433,60	0%	1 433,60
POTVRZENOU OBJEDNÁVKU PROSÍM ZAŠLETE ZPĚT NA EMAIL!						
Fakturace měsíčně dle skutečnosti. Na fakturách uvádějte číslo objednávky i zakázky. V OPAČNÉM PŘÍPADĚ BUDE FAKTURA VRÁCENA K PŘEPRACOVÁNÍ!						

Součet položek CELKEM K ÚHRADĚ	52 986,93	0,00	52 986,93 52 986,93
Hlavní účetní:	Příkazce operace:	Správce rozpočtu:	
Převzal:	Razítko:		
Ekonomický a informační systém POHODA			