

|                                         |                                                                                                                                      |                                           |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| číslo rámcové smlouvy                   | H24-00003                                                                                                                            |                                           |
| Číslo dílčí objednávky<br>Objednatele   | 2001/00000/24/48                                                                                                                     |                                           |
| Číslo investiční akce Objednatele       | 14S1500                                                                                                                              |                                           |
| Objednatel                              | název                                                                                                                                | Pražská vodohospodářská společnost a.s.   |
|                                         | sídlo                                                                                                                                | Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6 |
|                                         | IČO                                                                                                                                  | 25656112                                  |
| Kontaktní osoba Objednatele             | jméno a funkce                                                                                                                       |                                           |
|                                         | e-mail                                                                                                                               |                                           |
|                                         | telefon                                                                                                                              |                                           |
| Prostřednictvím:                        | název                                                                                                                                | Subterra a.s.                             |
|                                         | sídlo                                                                                                                                | Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 Libeň   |
|                                         | IČO                                                                                                                                  | 45309612                                  |
| Kontaktní osoba                         | jméno a funkce                                                                                                                       |                                           |
|                                         | e-mail                                                                                                                               |                                           |
|                                         | telefon                                                                                                                              |                                           |
| Zhotovitel                              | název                                                                                                                                | Pražské služby, a.s.                      |
|                                         | sídlo                                                                                                                                | Pod Šancemi 444/1; 190 00 Praha 9         |
|                                         | IČO                                                                                                                                  | 60194120                                  |
| kontaktní osoba Zhotovitele             | jméno a funkce                                                                                                                       |                                           |
|                                         | e-mail                                                                                                                               |                                           |
|                                         | telefon                                                                                                                              |                                           |
| název                                   | Obnova vodovodního řadu, ul. Velvarská a okolí, Praha 6<br>(České družiny, Jírova, Velvarská, Glinkova)- <b>3. etapa + vícepráce</b> |                                           |
| místo provádění prací                   | Velvarská, Praha 6                                                                                                                   |                                           |
| termín plnění                           | 01.09. – 15.12.2025                                                                                                                  |                                           |
| předmět plnění/specifikace<br>požadavku | Pronájem dopravního značení                                                                                                          |                                           |
| cena celkem (Kč bez DPH)                | 100 827,- bez DPH                                                                                                                    |                                           |

Příloha: cenová nabídka

\_\_\_\_\_  
podpis: objednatel

\_\_\_\_\_  
podpis: zhotovitel



## Pražské služby, a.s. ▪ dopravní značení

- Pod Šancemi 444/1
- IČ: 601 94 120
- www.psas.cz
- e-mail: dbz@psas.cz
- společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 2432, dne 1.2.1994
- 190 00
- DIČ: CZ 601 94 120
- fax: +420 284 091 667
- tel: +420 284 091 660
- Praha 9

### Pražská vodohospodářská spol. a.s.

Evropská 866/67

160 00 Praha 6

Cenová nabídka č. :

**CN 327a/2**

V Praze dne :

18.09.2025

Vypracoval :

Platební podmínky :

**Věc : Cenová nabídka na dopravní opatření :**  
**Obnova vodovodních řadů, ul. Velvarská a okolí, Praha 6**  
**(České družiny, Jírova, Velvarská ) 3. etapa + vícepráce**

### **vícepráce - prodloužení termínu instalace dopravního značení v rámci 1. etapy**

pronájem DZ (DZ B 28 - Velvarská, Glinkova, Kpt. Nálepky - obnova vodovodního řadu - 1A. Etapa - po  
11. 8. - 24. 8. úpravě 5. 8. 2025)

(K)

| Položka                                      | počet dnů | množství | MJ   | cena za MJ         | celkem bez DPH |
|----------------------------------------------|-----------|----------|------|--------------------|----------------|
| pronájem DZ, základní velikost, tř. R1       | 14        | 14       | ks   | 10,00              | 1 960,00 Kč    |
| pronájem podstavce včetně nosiče             | 14        | 5        | ks   | 8,00               | 560,00 Kč      |
| demontáž, odstranění základní DZ             |           | 14       | kpl. | 55,00              | 770,00 Kč      |
| demontáž, odstranění podstavce včetně nosiče |           | 5        | kpl. | 18,00              | 90,00 Kč       |
| <b>dopravní opatření celkem bez DPH</b>      |           |          |      | <b>3 380,00 Kč</b> |                |

pronájem DZ (DIO - velvarská, Glinkova, Kpt. Nálepky - obnova vodovodního řadu - 1A. Etapa - po úpravě  
5. 8. 2025)

(K)

| Položka                                            | počet dnů | množství | MJ      | cena za MJ         | celkem bez DPH |
|----------------------------------------------------|-----------|----------|---------|--------------------|----------------|
| pronájem DZ, základní velikost, tř. R1             | 9         | 10       | ks      | 10,00              | 900,00 Kč      |
| pronájem podstavce včetně nosiče                   | 9         | 4        | ks      | 8,00               | 288,00 Kč      |
| demontáž základní DZ                               |           | 10       | ks      | 48,00              | 480,00 Kč      |
| demontáž podstavce včetně nosiče                   |           | 4        | ks      | 18,00              | 72,00 Kč       |
| doprava po Praze při instalaci DIO - pásma do 20km |           | 1        | vozidlo | 776,00             | 776,00 Kč      |
| <b>dopravní opatření celkem bez DPH</b>            |           |          |         | <b>2 516,00 Kč</b> |                |

pronájem DZ  
11. 8. - 19. 8. (DIO - Velvarská, Glinkova, Kpt. Nálepky - obnova vodovodního řadu - 1B. etapa)  
2025

(K)

| Položka                                | počet dnů | množství | MJ | cena za MJ | celkem bez DPH |
|----------------------------------------|-----------|----------|----|------------|----------------|
| pronájem DZ, základní velikost, tř. R1 | 9         | 3        | ks | 10,00      | 270,00 Kč      |
| pronájem DZ, 1000 x 1500, tř. R1       | 9         | 1        | ks | 24,00      | 216,00 Kč      |

|                                  |   |   |    |        |           |
|----------------------------------|---|---|----|--------|-----------|
| pronájem podstavce včetně nosiče | 9 | 2 | ks | 8,00   | 144,00 Kč |
| pronájem podstavce bez nosiče    | 9 | 1 | ks | 3,00   | 27,00 Kč  |
| demontáž základní DZ             |   | 3 | ks | 48,00  | 144,00 Kč |
| demontáž DZ o rozm. 1000 x 1500  |   | 1 | ks | 143,00 | 143,00 Kč |
| demontáž podstavce včetně nosiče |   | 2 | ks | 18,00  | 36,00 Kč  |
| demontáž podstavce bez nosiče    |   | 1 | ks | 12,00  | 12,00 Kč  |

|                                         |                  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|------------------|--|--|--|--|
| <b>dopravní opatření celkem bez DPH</b> | <b>992,00 Kč</b> |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|------------------|--|--|--|--|

pronájem DZ

11. 8. - 24. 8. (DZ B 28 - Velvarská, Glinkova, Kpt. Nálepky - obnova vodovodního řadu - 1B. etapa)

2025

(K)

| Položka                                | počet dnů | množství | MJ | cena za MJ | celkem bez DPH |
|----------------------------------------|-----------|----------|----|------------|----------------|
| pronájem DZ, základní velikost, tř. R1 | 14        | 9        | ks | 10,00      | 1 260,00 Kč    |
| pronájem podstavce včetně nosiče       | 14        | 3        | ks | 8,00       | 336,00 Kč      |

|                                              |  |   |      |       |           |
|----------------------------------------------|--|---|------|-------|-----------|
| demontáž, odstranění základní DZ             |  | 9 | kpl. | 55,00 | 495,00 Kč |
| demontáž, odstranění podstavce včetně nosiče |  | 3 | kpl. | 18,00 | 54,00 Kč  |

|                                         |                    |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|--------------------|--|--|--|--|
| <b>dopravní opatření celkem bez DPH</b> | <b>2 145,00 Kč</b> |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|--------------------|--|--|--|--|

pronájem DZ

10. 8. - 24. 8. (DIO - Velvarská, Glinkova, Kpt. Nálepky - obnova vodovodního řadu - 1B. etapa)

2025

(K)

| Položka                                | počet dnů | množství | MJ | cena za MJ | celkem bez DPH |
|----------------------------------------|-----------|----------|----|------------|----------------|
| pronájem DZ, základní velikost, tř. R1 | 15        | 34       | ks | 10,00      | 5 100,00 Kč    |
| pronájem DZ, 1000 x 1500, tř. R1       | 15        | 2        | ks | 24,00      | 720,00 Kč      |
| pronájem podstavce včetně nosiče       | 15        | 21       | ks | 8,00       | 2 520,00 Kč    |
| pronájem vodící desky Z 4              | 15        | 13       | ks | 11,00      | 2 145,00 Kč    |
| pronájem podstavce bez nosiče          | 15        | 14       | ks | 3,00       | 630,00 Kč      |

|                                  |  |    |    |        |             |
|----------------------------------|--|----|----|--------|-------------|
| demontáž základní DZ             |  | 34 | ks | 48,00  | 1 632,00 Kč |
| demontáž DZ o rozm. 1000 x 1500  |  | 2  | ks | 143,00 | 286,00 Kč   |
| demontáž podstavce včetně nosiče |  | 21 | ks | 18,00  | 378,00 Kč   |
| demontáž vodící desky Z4         |  | 13 | ks | 48,00  | 624,00 Kč   |
| demontáž podstavce bez nosiče    |  | 14 | ks | 12,00  | 168,00 Kč   |

|                                                      |  |   |         |        |           |
|------------------------------------------------------|--|---|---------|--------|-----------|
| doprava po Praze při deinstalaci DIO - pásmo do 20km |  | 1 | vozidlo | 776,00 | 776,00 Kč |
|------------------------------------------------------|--|---|---------|--------|-----------|

|                                         |                     |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|---------------------|--|--|--|--|
| <b>dopravní opatření celkem bez DPH</b> | <b>14 979,00 Kč</b> |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|---------------------|--|--|--|--|

|                                   |                     |  |  |  |  |
|-----------------------------------|---------------------|--|--|--|--|
| <b>celkem k fakturaci bez DPH</b> | <b>24 012,00 Kč</b> |  |  |  |  |
|-----------------------------------|---------------------|--|--|--|--|

#### DZ B28 (7 dnů předem)

| Položka                                     | Dnů | Množství | MJ   | Cena za MJ | Celkem bez DPH |
|---------------------------------------------|-----|----------|------|------------|----------------|
| pronájem DZ, základní velikost, tř. R1      | 65  | 28       | ks   | 10         | 18 200,00 Kč   |
| pronájem podstavce včetně nosiče            | 65  | 10       | ks   | 8          | 5 200,00 Kč    |
| osazení, montáž základní DZ                 |     | 28       | kpl. | 55         | 1 540,00 Kč    |
| osazení, montáž podstavce včetně nosiče     |     | 10       | kpl. | 18         | 180,00 Kč      |
| výroba textu na DZ E 13 do vel. 500 x 500mm |     | 10       | ks   | 514        | 5 140,00 Kč    |

|                                                    |    |         |      |             |
|----------------------------------------------------|----|---------|------|-------------|
| demontáž, odstranění základní DZ                   | 28 | kpl.    | 55   | 1 540,00 Kč |
| demontáž, odstranění podstavce včetně nosiče       | 10 | kpl.    | 18   | 180,00 Kč   |
| doprava po Praze při instalaci DIO - pásmo do 20km | 1  | vozidlo | 1553 | 1 553,00 Kč |

**Etapa 3 - vlastní DIO - pronájem DZ na 58 dní v termínu 3.9.2025 - 30.10.2025**

| Položka                                              | Dnů | Množství | MJ      | Cena za MJ | Celkem bez DPH |
|------------------------------------------------------|-----|----------|---------|------------|----------------|
| pronájem DZ, základní velikost, tř. R1               | 58  | 36       | ks      | 10         | 20 880,00 Kč   |
| pronájem DZ, 1000 x 1500, tř. R1                     | 58  | 1        | ks      | 24         | 1 392,00 Kč    |
| pronájem podstavce včetně nosiče                     | 58  | 21       | ks      | 8          | 9 744,00 Kč    |
| osazení, montáž základní DZ                          |     | 36       | ks      | 55         | 1 980,00 Kč    |
| osazení, montáž DZ o rozm. 1000 x 1500               |     | 1        | ks      | 143        | 143,00 Kč      |
| osazení, montáž podstavce včetně nosiče              |     | 21       | ks      | 18         | 378,00 Kč      |
| výroba textu na DZ E 13 do vel. 500 x 500mm          |     | 7        | ks      | 514        | 3 598,00 Kč    |
| výroba textu na DZIP 22 do vel. 1500 x 1000mm        |     | 1        | ks      | 1106       | 1 106,00 Kč    |
| páska pro zneplatnění dopravních značek              |     | 4        | bm      | 65         | 260,00 Kč      |
| demontáž základní DZ                                 |     | 36       | ks      | 48         | 1 728,00 Kč    |
| demontáž DZ o rozm. 1000 x 1500                      |     | 1        | ks      | 143        | 143,00 Kč      |
| demontáž podstavce včetně nosiče                     |     | 21       | ks      | 18         | 378,00 Kč      |
| doprava po Praze při instalaci DIO - pásmo do 20km   |     | 1        | vozidlo | 776        | 776,00 Kč      |
| doprava po Praze při deinstalaci DIO - pásmo do 20km |     | 1        | vozidlo | 776        | 776,00 Kč      |

|                                                                                          |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Dopravní opatření " Obnova vodovodních řadů, ul. Velvarská 3.et. " celkem bez DPH</b> | <b>76 815,00 Kč</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

|                                                                                               |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Dopravní opatření " Obnova vod. řadů, ul. Velvarská 3.et. + vícepráce " celkem bez DPH</b> | <b>100 827,00 Kč</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

*Tato cenová nabídka byla zpracována podle projektové dokumentace neodsouhlasené Policií ČR, s dobou pronájmu DZ dle harmonogramu a uvedené ceny neobsahují DPH.*

*Veškerý použitý materiál odpovídá ČSN a Zásadám pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích schválených Ministerstvem dopravy ČR a Ministerstvem vnitra ČR. S účinností od 1.1.2004 - TP 66.*

Schválil : .....

vedoucí provozovny dopravního značení

**PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s.** ■ **A** Pod šancemi 444/1 180 77 Praha 9 ■ **T** +420 284 091 660 ■ **W** www.psas.cz