

Příloha č. 1

Číslo objednávky: 2/1/218

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025/2/2/2583
Stavba: Lichkov - oprava střešní krytiny na NB_v. II

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 03.09.2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			129 808,10
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 27 259,70
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			157 067,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2025/2/2/2583

Stavba:

Lichkov - oprava střešní krytiny na NB_v. II

Místo:

Datum:

03.09.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		129 808,10	157 067,80
01	stavebni	129 808,10	157 067,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lichkov - oprava střešní krytiny na NB_v. II

Objekt:

01 - stavební

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

03.09.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

129 808,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	27 259,70
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

157 067,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lichkov - oprava střešní krytiny na NB_v. II
Objekt: 01 - stavebni

Místo: Datum: 03.09.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		129 808,10
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
4 - Vodorovné konstrukce		0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
94 - Lešení a stavební výtahy		0,00
95 - Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb		0,00
96 - Bourání konstrukcí		0,00
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot		0,00
998 - Přesun hmot		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
712 - Povlakové krytiny		0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		0,00
762 - Konstrukce tesařské		0,00
763 - Konstrukce suché výstavby		0,00
764 - Konstrukce klempířské		0,00
766 - Konstrukce truhlářské		0,00
767 - Konstrukce zámečnické		0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		0,00
OST 03 - Index jednotkových cen - oblast PCE		0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lichkov - oprava střešní krytiny na NB_v. II
Objekt: 01 - stavebni

Místo: Datum: 03.09.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 129 808,10

D	HSV	Práce a dodávky HSV					0,00
D	4	Vodorovné konstrukce					0,00
1	K	411388631	Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl přes 0,25 do 1 m2 ve střepech	m2	0,440		0,00
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					0,00
2	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	26,682		0,00
3	K	612325401	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	47,200		0,00
4	K	619991001	Zakrytí podlahy PE fólií	m2	20,000		0,00
5	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	17,500		0,00
6	M	55343025	profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 7mm	m	18,375		0,00
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					0,00
7	K	9 001	odstranění, vyklizení a likvidace vnitřního vybavení regálů	kpl	1,000		0,00
8	K	946112111	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v do 1,5 m	kus	2,000		0,00
9	K	946112211	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v do 1,5 m za každý den použití	kus	6,000		0,00
10	K	946112811	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v do 1,5 m	kus	2,000		0,00
11	K	978013121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	47,200		0,00
D	94	Lešení a stavební výtahy					0,00
12	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v do 10 m	m2	17,000		0,00
13	K	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v do 10 m za každý den použití	m2	17,000		0,00
14	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v do 10 m	m2	17,000		0,00
15	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	47,500		0,00
16	K	993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	m2	47,500		0,00
D	95	Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb					0,00
17	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	50,000		0,00
D	96	Bourání konstrukcí					0,00
18	K	962032631	Bourání zdiva komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopiskových na MV nebo MVC	m3	1,406		0,00
19	K	977151114	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 50 do 60 mm	m	1,200		0,00
20	K	977151121	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 110 do 120 mm	m	0,300		0,00
D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot					0,00
21	K	997006551	Hrubé urovnání sutí na skládce bez zhutnění	t	2,504		0,00
22	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	2,504		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	72,616		0,00
24	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	2,504		0,00
25	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	2,504		0,00
D 998 Přesun hmot							0,00
26	K	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	1,324		0,00
D PSV Práce a dodávky PSV							0,00
D 712 Povlakové krytiny							0,00
27	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	0,840		0,00
28	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,001		0,00
29	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	1,680		0,00
30	M	62853003	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 3,5mm</i>	m2	2,200		0,00
31	K	998712312	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	9,197		0,00
D 721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace							0,00
32	K	721174043.OSM	Potrubí kanalizační přípojovací Osma HT-Systém DN 50	m	2,400		0,00
33	K	721174045.OSM	Potrubí kanalizační přípojovací Osma HT-Systém DN 110	m	0,600		0,00
34	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	8,000		0,00
35	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	2,000		0,00
36	K	998721312	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	32,222		0,00
D 762 Konstrukce tesařské							0,00
37	K	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	0,004		0,00
38	K	762342214	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti přes 150 do 360 mm	m2	0,375		0,00
39	M	60514101	<i>řezivo jehličnaté lať 10-25cm2</i>	m3	0,004		0,00
40	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,004		0,00
41	K	998762312	Přesun hmot procentní pro kce tesařské ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	0,820		0,00
D 763 Konstrukce suché výstavby							0,00
42	K	763101811	Vyřezání otvoru v SDK desce v příčce nebo představené stěně jednoduché opláštění do 0,01 m2	kus	10,000		0,00
43	K	763111716	SDK příčka nadstavení CW profilů	m	33,000		0,00
44	K	763111722	SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů	m	17,500		0,00
45	K	763111741	Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky	m2	26,859		0,00
46	K	763121422	SDK stěna představená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15	m2	26,859		0,00
47	M	28329276	<i>fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2</i>	m2	35,000		0,00
48	M	28329307	<i>páska těsnící jednostranně lepicí univerzální pro DHV a opracování prostupů š 60mm</i>	m	38,000		0,00
49	K	998763512	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	305,738		0,00
D 764 Konstrukce klempířské							0,00
50	K	764111671	Krytina železobetonových desek z Pz plechu s povrchovou úpravou	m2	1,800		0,00
51	K	998764312	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	34,117		0,00
D 766 Konstrukce truhlářské							0,00
52	K	766663912	Oprava dveřních křidel z tvrdého dřeva vyřezání otvoru pro zasklení nebo větrání	kus	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
53	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	2,000		0,00
54	K	998766312	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	6,716		0,00

D		767	Konstrukce zámečnické				0,00
55	K	767810113	Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu přes 0,04 do 0,09 m2	kus	1,000		0,00
56	M	55341421	průvětrník bez klapek se sítí 150x300mm	kus	1,000		0,00
57	K	767810121	Montáž mřížek větracích kruhových D do 100 mm	kus	8,000		0,00
58	M	56245653	mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 50mm	kus	8,000		0,00
59	K	767810122	Montáž mřížek větracích kruhových D přes 100 do 200 mm	kus	2,000		0,00
60	M	56245646	mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 110mm	kus	2,000		0,00
61	K	998767312	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	46,481		0,00

D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				0,00
62	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	18,699		0,00
63	K	784111009	Oprášení (ometení) podkladu na schodišti podlaží v přes 3,80 do 5,00 m	m2	8,160		0,00
64	K	784111021	Obroušení podkladu ze stěrky v místnostech v do 3,80 m	m2	18,699		0,00
65	K	784111027	Obroušení podkladu ze stěrky na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2	8,160		0,00
66	K	784171001	Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	52,000		0,00
67	M	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m	55,000		0,00
68	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	22,000		0,00
69	M	28323151	papír separační potažený PE fólií	m2	22,000		0,00
70	M	28323153	fólie pro malířské potřeby samolepicí 0,5mx100m	m2	20,000		0,00
71	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m2	20,000		0,00
72	K	784181127	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2	18,699		0,00
73	K	784181129	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu na schodišti podlaží v přes 3,80 do 5,00 m	m2	8,160		0,00
74	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	18,699		0,00
75	K	784221109	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných na schodišti přes 3,80 do 5,00 m	m2	8,160		0,00

D		OST 03	Index jednotkových cen - oblast PCE				0,00
76	K	VRN_PCE_2_2_b	Index ceny NO nad 50 000Kč	%	1 242,183		0,00

D		VRN 00	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
77	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	1 242,183		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5980161

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 31be1d56-4677-4149-a974-d96b8a33578b

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 26.09.2025 08:08:15

Hash komponenty: 4d79f597a328db2bc11b584501e3b2ec5e6c7c9aba63220a8b5ef8509018f486

Hashovací funkce: sha256Hex



a24498ff-5600-4c37-bf6a-9855ce5758a7