



OBJEDNÁVKA č. 252964

Kód : 015 /9

Datum vystavení : 26.09.2025

Středisko - Školská zařízení

Odběratel :**TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**

Na Brně 362

500 06 Hradec Králové 6

IČ : 64809447

DIČ : CZ64809447

Příspěvková organizace zapsána v OR u KS v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 52.

Dodavatel :**DOSTAVBY s.r.o.**

Žďár nad Orlicí 199

517 23 Žďár nad Orlicí

IČ : 23362375

DIČ : CZ23362375

Číslo organizace : 212004

Poptávkový list: 252987**Požadované datum dodání:** 05.12.2025**Forma úhrady:** Platebním příkazem**Poznámka:** Havárie, pojistná událost

Stavební a montážní práce (režim PDP)

Objednáváme u Vás:

ZUŠ Na Střezině, Luční 838, HK

Odstranění závad z mimořádné revize elektroinstalace a oprava poškozeného minerálního stropu po havárii vody. Rozsah prací a dodávek - viz CN ze dne 24.9.2025.

Záruka 12 měsíců.

Cena bez DPH

Cena s DPH

73 756,75

89 245,67

Celkem Kč**89 246,00**Ing. Tomáš Pospíšil
ředitel organizace TSHK

Kontaktní osobou této objednávky je:

V případě dotazů se, prosím, obraťte na tento kontakt:

Kontakt pro zaslání faktur:

fakturace@tshk.cz

- Stane-li se dodavatel/zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. § 109 odst. 3 zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty (ZDPH), je povinen neprodleně o tomto informovat odběratele/objednatele.

- Je-li dodavatel/zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátcce, bude část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty odběratelem/objednatelem uhrazena přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a ZDPH. O tuto část bude ponížena celková částka a dodavatel/zhotovitel obdrží pouze cenu zboží bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: 20-2025 - ZUŠ Luční - oprava minerálního podhledu a odstranění závad z revize el. (zadání)

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

KSO: CC-CZ:
Misto: Datum: 12. 9. 2025
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtů	73 756,75
Materiál	41 101,60
Montáž	32 655,15
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH 73 756,75

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	73 756,75	15 488,92
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 89 245,67

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT
Stavba: 20-2025 - ZUŠ Luční - oprava minerálního podhledu a odstranění závad z revize el. (zadání)

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Místo: Datum: 12. 9. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	73 756,75	89 245,67
01.	minerální podhled	32 526,67	39 357,27
02.	odstranění závad z ...	41 230,08	49 888,40
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		73 756,75	89 245,67

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
20-2025 - ZUŠ Luční - oprava minerálního podhledu a odstranění závad z revize el.
(zadání)

Objekt:
01. - minerální podhled

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12. 9. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastavení
programu

Náklady z rozpočtu				32 526,67
Materiál				21 776,00
Montáž				10 750,67
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				32 526,67
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snižovaná	32 526,67	21,00%	6 830,60	
	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK		39 357,27	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: 20-2025 - ZUŠ Luční - oprava minerálního podhledu a odstranění závad z revize el.
(zadáání)

Objekt: **01. - minerální podhled**

Místo:

Datum: 12. 9. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací	21 776,00	10 750,67	32 526,67
HSV - Práce a dodávky HSV	526,00	2 380,00	2 906,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	526,00	2 380,00	2 906,00
PSV - Práce a dodávky PSV	21 250,00	2 570,67	23 820,67
763 - Konstrukce suché výstavby	21 250,00	2 570,67	23 820,67
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	5 800,00	5 800,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00	5 800,00	5 800,00

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **32 526,67**

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 20-2025 - ZUS Luční - oprava minerálního podhledu a odstranění závad z revize el. (zadání)

Objekt: 01. - minerální podhled

Místo:

Datum: 12. 9. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

32 526,67

D HSV Práce a dodávky HSV

2 906,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 906,00

5	K	946111112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	1,000	0,00			URS 2025
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/946111112									
					1,000				
6	K	946111212	Příplatek k pojízdným věžím š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m za každý den použití	kus	2,000	263,00			URS 2025
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/946111212									
7	K	946111812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	1,000	0,00			URS 2025
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/946111812									

D PSV Práce a dodávky PSV

23 820,67

D 763 Konstrukce suché výstavby

23 820,67

1	K	763431701	Montáž podhledu minerálního panelu připevněného na zavěšený rošt vyjimatelného	m2	34,000	0,00			
2	M	3610171245r	Topiq Prime Hygena BOARD Amt 600×600×15 mm	m2	34,000	625,00			
3	K	998763331	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovených z hmotností přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,057	0,00			

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

5 800,00

D VRN9 Ostatní náklady

5 800,00

4	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	kpl	1,000	0,00			
---	---	-----------	--	-----	-------	------	--	--	--

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: zařízení stavenišť,
doprava zaměstnanců, a pod.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:
20-2025 - ZUŠ Luční - oprava minerálního podhledu a odstranění závad z revize el.
(zadání)

Objekt:
02. - odstranění závad z ...

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 12. 9. 2025
Zadavatel:	IC:
	DIČ:
Zhotovitel:	IC:
	DIČ:
Projektant:	IC:
	DIČ:
Zpracovatel:	IC:
	DIČ:
Poznámka:	

Náklady z rozpočtu			41 230,08
Materiál			19 325,60
Montáž			21 904,48
Ostatní náklady			0,00
Cena bez DPH			41 230,08
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	41 230,08	21,00%	8 658,32
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		49 888,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20-2025 - ZUŠ Luční - oprava minerálního podhledu a odstranění závad z revize el. (zadání)

Objekt: 02. - odstranění závad z ...

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 12. 9. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací	19 325,60	21 904,48	41 230,08
HSV - Práce a dodávky HSV	1 120,98	1 996,82	3 117,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 120,98	1 996,82	3 117,80
PSV - Práce a dodávky PSV	18 204,62	14 757,66	32 962,28
741 - Elektroinstalace - silnoproud	18 204,62	14 757,66	32 962,28
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	5 150,00	5 150,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00	5 150,00	5 150,00

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **41 230,08**

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 20-2025 - ZUŠ Luční - oprava minerálního podhledu a odstranění závad revize el. (zadání)

Objekt: 02. - odstranění závad z ...

Místo: Datum: 12. 9. 2025

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

41 230,08

D HSV Práce a dodávky HSV 3 117,80

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 117,80

31	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	34,000	32,97			CS ÚRS 2025 02
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--	--	----------------

Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/949101112
34

34,000

D PSV Práce a dodávky PSV 32 962,28

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 32 962,28

1	K	741310111	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení ovladačů, řazení 0/1-tlačítkových zapínacích/vypínacích	kus	2,000	0,00			
2	M	34539021	Přístroj ovládače zapínacího, řazení 1/0, 1/0S, 1/0So bezšroubové svorky	kus	2,000	192,78			
3	K	741310113	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení ovladačů, řazení 1/0S-tlačítkových zapínacích s doúnavkou	kus	1,000	0,00			
4	M	ABB.3559A9134 5	Přístroj ovládače zapínacího, řazení 1/0, 1/0S, 1/0So	kus	1,000	127,33			
5	K	741310121	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 5-sériových	kus	1,000	0,00			
6	M	ABB.3559A0534 5	Přístroj přepínače sériového, řazení 5	kus	1,000	170,17			
7	K	741310122	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6-střídavých	kus	2,000	0,00			
8	M	ABB.3559A0634 5	Přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So	kus	2,000	136,85			
9	K	741310125	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6+6-dvojíých střídavých	kus	2,000	0,00			
10	M	ABB.3559A5234 5	Přístroj přepínače střídavého dvojitého, řazení 6+6	kus	2,000	262,99			
11	K	741310126	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 7-křížových	kus	1,000	0,00			
12	M	ABB.3559A0734 5	Přístroj přepínače křížového, řazení 7, 7So	kus	1,000	168,98			
14	K	741311863	Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 10 A, připojení bezšroubové do 2 svorek	kus	3,000	0,00			
15	K	741311865	Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 10 A, připojení bezšroubové přes 2 svorky do 4 svorek	kus	6,000	0,00			
16	K	741313001	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	6,000	0,00			
17	M	ABB.6619AA063 57B	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami (typ 6619)	kus	6,000	201,11			
Poznámka k položce: ABB Swing									
18	K	741315813	Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení bezšroubové 2P+PE	kus	6,000	0,00			
19	K	741317841	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových se standardní patiči (E27, T5, GU10) nebo integrovaným zdrojem LED přisazených, ploše stropních do 0,09 m2	kus	1,000	0,00			
20	K	741317843	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových se standardní patiči (E27, T5, GU10) nebo integrovaným zdrojem LED přisazených, ploše stropních přes 0,09 do 0,36 m2	kus	1,000	0,00			
21	K	741317844	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových se standardní patiči (E27, T5, GU10) nebo integrovaným zdrojem LED přisazených, ploše nástěnných do 0,09 m2	kus	2,000	0,00			
22	K	741372021	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2	kus	1,000	0,00			
23	M	1791477.r	SVITIDLO CORSO LED V2 12-NW	kus	1,000	3 898,44			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	741372022	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	4,000	0,00			
25	M	RMAT0002	Svítlidlo stropní přisazené Trevos Linea 1.4ft 4400/840, IP54, 27,3W, 4000K	kus	2,000	1 547,00			
26	M	1770878	SVÍTLIDLO MODUS EPK4000RM4KN/1/DALI	kus	2,000	3 046,40			
27	K	741372032	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných nouzových s piktogramem	kus	2,000	0,00			
28	M	34835014	svítlidlo LED nouzové přisazené baterie 1h piktogram, 24VDC, 2,2W, IP20	kus	2,000	1 130,50			
32	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	0,00			CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741810001		1	1,000			
29	K	998741121	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,004	0,00			

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 5 150,00

D VRN9 Ostatní náklady 5 150,00

30	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	kpl	1,000	0,00			
----	---	-----------	--	-----	-------	------	--	--	--

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce:
zařízení staveniště, doprava zaměstnanců, a pod..