
SPRÁVA
ŽELEZNIC

Smlouva o postoupení licence k části projektové dokumentace -  
Obratiště Batelov

(dále jen „Smlouva") 

Smluvní strany:

I.

Správa železnic, státní organizace
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupená Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

dále také „postupitel" nebo „SŽ"

a

II.

Městys Batelov
se sídlem náměstí Míru 148/35, 588 51 Batelov 
zastoupené Mgr. Lenkou Charvátovou 
IČO: 00285595 DIČ: CZ00285595

dále také jen „postupník"

a

III.

SAGASTA s.r.o.
se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4 
IČO: 04598555 DIČ: CZ04598555
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka C 250116
zastoupena: Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem

dále jen „autor"

(všichni společně dále jen „smluvní strany")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto v souladu s § 1746 odst. 2 a násl. a § 2363 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, následující Smlouvu o převodu licenčních práv 
k užití části projektové dokumentace na stavbu „Rekonstrukce ŽST Batelov včetně DOZ výhybny 
Spělov" v rozsahu projektové dokumentace na vybudování autobusového obratiště v městysu 
Batelov:



I.
Úvodní ustanovení

1. Účelem uzavření této dohody je postoupení licence k užití autorského díla - projektové 
dokumentace pro vydání stavebního rozhodnutí.

2. Postupitel jako objednatel uzavřel dne 09. 02. 2021 se zhotovitelem SAGASTA s.r.o. smlouvu
0 dílo na zhotovení projektové dokumentace pro společné povolení, projektové dokumentace 
pro provádění stavby a výkon autorského dozoru „Rekonstrukce ŽST Batelov včetně 
DOZ výhybny Spělov" s účinností smlouvy ke dni 15. 2. 2021 (dále jen „Smlouva o 
dílo"). Předmětem Smlouvy o dílo bylo zpracování projektové dokumentace pro stavební 
povolení a provádění stavby (DSP+DPS) „Rekonstrukce ŽST Batelov včetně DOZ výhybny 
Spělov" (dále jen „projektová dokumentace"), tedy dílo s nehmotným výsledkem ve 
smyslu ust. § 2631 občanského zákoníku, které je výsledkem činnosti chráněné právem 
duševního vlastnictví, a dále inženýrská činnost včetně obstarání pravomocného stavebního 
rozhodnutí. Závazek ze smlouvy byl v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek 
modifikován dodatkem č. 2, podepsaným dne 26. 1 . 2022, účinným dne 28. 1 . 2022, kterým 
byl předmět smlouvy o dílo rozšířen o projektovou dokumentaci k vybudování obratiště 
autobusů u výpravní budovy v železniční stanici Batelov (dále také jen „Obratiště Batelov" 
nebo „Obratiště"). Dne 2. 8. 2023 bylo na základě výsledku provedeného společného 
územního a stavebního řízení podle § 94p a v souladu s § 155 odst. 1 a 2 zákona č. 283/2021 
Sb., stavebního zákona ve znění účinném k 31. 12. 2023, vydáno společné povolení, které 
nabylo právní moci dne 5. 9. 2023.

3. Postupitel po dokončení prací dle výše uvedené Smlouvy o dílo a po důkladném posouzení 
rozhodl, že projektová dokumentace týkající se autobusového obratiště nebude realizována 
jako přímá součást investiční akce „Rekonstrukce ŽST Batelov včetně DOZ výhybny Spělov", 
a to z důvodu, že nejde o investici vyvolanou touto stavbou. Na základě dohody mezi 
Správou železnic, městysem Batelov a Krajem Vysočina - který je nadřízeným správním 
orgánem městysu Batelov - se smluvní strany dohodly na následujícím postupu: 
stavebníkem autobusového obratiště zůstává po celou dobu realizace stavby SŽ, přičemž po 
jejím dokončení bude licence k příslušné projektové dokumentaci postoupena městysu 
Batelov. Úhradu za vyhotovení projektové dokumentace i náklady na výstavbu obratiště 
ponese Kraj Vysočina, pozemky ke stavbě a majetkoprávní přípravu k Obratišti zajistí 
městys Batelov.

4. Na základě Smlouvy o dílo a dle § 2634 občanského zákoníku je postupitel výhradním a 
neodvolatelným držitelem licence k autorskému dílu, a to v rozsahu potřebném pro naplnění 
účelu smlouvy, s oprávněním užít dílo jakýmkoli způsobem na území České republiky po 
dobu trvání majetkových autorských práv, včetně práva zásahu do díla, udělení podlicence 
a převodu licence na třetí osobu.

5. Vzhledem k výše uvedenému je postupitel oprávněn poskytnout městysu Batelov podlicenci 
k projektové dokumentaci po dokončení stavby. Městys Batelov tuto podlicenci bez výhrad 
přijímá.

6. Dle Obchodních podmínek, jejichž ustanovení jsou nedílnou součástí Smlouvy o dílo, platí, 
že cena veškerých licencí poskytnutých na základě tohoto článku již byla zahrnuta v ceně 
díla, přičemž autor projektové dokumentace se s ohledem na význam a způsob použití 
výslovně zřekl práva licenční smlouvu vypovědět dle ust. § 2370 občanského zákoníku 
a práva odstoupit. Uvedené zřeknutí se práva vypovědět licenci a odstoupit od smlouvy platí
1 pro tuto Smlouvu.

II.
Předmět smlouvy

Postoupení licence a souhlas autora

1. Předmětem této Smlouvy je vypořádání potřeby městysu Batelov spočívající v získání 
oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví (dále jen „licence") - užití projektové 
dokumentace pro realizaci stavby autobusového obratiště v Batelově. Licence byla autorem 
udělena SŽ, přičemž touto Smlouvou autor dává souhlas s poskytnutím práv z této licence 
plynoucích v rozsahu projektové dokumentace pro vybudování autobusového Obratiště 
Batelov třetí osobě - městysu Batelov.

2. Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu k postoupení uvedené licence s přihlédnutím 
k ochraně autorských práv.



3. Touto Smlouvou se smluvní strany zavazují, že licence na část autorského díla 
specifikovanou v čl. I. odst. 2 této Smlouvy bude po dokončení stavby převedena z 
postupitele na postupníka, a to s účinností ode dne předání dokončené stavby. Projektová 
dokumentace bude městysu Batelov předána spolu se všemi doklady a stanovisky.

4. Autor podpisem této smlouvy vyjadřuje svůj souhlas s postoupením licence na projektovou 
dokumentaci k vybudování obratiště autobusů u výpravní budovy v železniční stanici Batelov 
z postupitele na postupníka.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva, jakož i práva a povinnosti v ní výslovně neupravené, se řídí českým právním 
řádem zejména občanským zákoníkem.

2. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.
3. Postupník podpisem této smlouvy na sebe ve smyslu ust. § 1765 NOZ přebírá nebezpečí 

změny okolností.
4. Smluvní strany se zavazují řádně spolupracovat a včas se navzájem informovat o všech 

podstatných okolnostech, které mohou mít vliv na řádné plnění účelu této smlouvy, včetně 
spolupráce po dobu výstavby, kdy stavebníkem zůstává SZ.

5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s případným zveřejněním obsahu této Dohody v souladu 
se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
právních předpisů.

6. Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy, která 
v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v Registru znečitelněna, nese tato smluvní 
strana odpovědnost, pokud by Smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna 
způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Smlouvu v registru smluv 
uveřejnila. S částmi Smlouvy, které druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství 
před uzavřením této Smlouvy, nebude objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a 
ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením 
obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení 
druhé Smluvní strany objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Smlouvy, 
včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány.

7. V případě, že nebude realizována výstavba autobusového obratiště v rozsahu a způsobem 
uvedeným v této smlouvě, tj. na základě konsensu mezi SZ a Krajem Vysočina o financování 
stavby, za současného zajištění pozemků a majetkoprávní přípravy ze strany městysu Batelov, 
pozbývá tato Smlouva platnosti a účinnosti.

8. Postupník předem vylučuje možnost uzavření smlouvy v případě nepodstatné odchylky či 
dodatku ze strany postupitele k zaslanému návrhu smlouvy. Každý dodatek nebo odchylka, 
stejně tak jako výhrada, omezení či jiná změna bude považována za novou nabídku.

9. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na všech náležitostech, u nichž bylo dosažení shody 
předpokladem pro uzavření této Dohody.

10. Zástupci smluvních stran této Dohody prohlašují, že jsou svéprávní a k tomuto jednání 
oprávnění, že tato Smlouva byla sepsána podle pravé, vážné a svobodné vůle smluvních stran 
a na důkaz toho ji vlastnoručně podepisují.

11. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv 
zajistí postupitel.

12. Osoby uzavírající tuto Smlouvu za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas 
je udělen na dobu neurčitou.



13. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na obsahu Smlouvy, že byla uzavřena po vzájemném 
projednání, nepříčí se dobrým mravům a neodporuje zákonu. Na důkaz tohoto připojují 
elektronické podpisy.

Za Správu železnic, státní organizaci: Za městys Batelov

V Praze V Praze

......​..........​.............. 
23.09.2025 13:42 
Podepsáno elektronicky

........​......... 
​..................

Podepsal ......​.........​............... 
​......​............​.........​................ 
​.........​................​............. 
​.......... .
..................................... 
Datum: 2025.08.15 08:51:42 +02'00'

Ing. Mojmír Nejezchleb Mgr. Lenkou Charvátovou
Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy starostka městysu Batelov
Správa železnic, státní organizace

Za autora
(zhotovitele projektové dokumentace):

. . Praze

ID igitálně podepsal 
​....​........
ID atum: 2025.07.15 
18:09:29 +02'00'

Ing. Jiří Čurda 
jednatel společnosti 

SAGASTA s.r.o.



Všechny prvky jsou platné.
Ověření platnosti zajišťovacích prvků provedeno k 17.09.2025 09:09:01.231

Podepsal(a): ......​.......... v/ Podpis je platný

Čas podepsání: 15.07.2025 18:09:29 

v / Toto je elektronický podpis, 

v / Dokument se od aplikování prvku nezměnil. 

0  Podpis neobsahuje časové razítko.

Datum a čas rozhodné pro ověření: 17.09.2025 09:09:01.231

Podrobnosti o certifikátu
SN: .............

Vydal: PostSignum Qualified CA 4 
Platný od: 10.07.2025 10:25:22 
Platný do: 30.07.2026 10:25:22 

0  kvalifikovaný certifikát pro el. podpis 
Kontrola revokace certifikátu: OCSP

Podepsal(a): ........​...........​................... v/ Podpis je platný

Čas podepsání: 15.08.2025 08:51:42 

v / Toto je elektronický podpis, 

v / Dokument se od aplikování prvku nezměnil. 

0  Podpis neobsahuje časové razítko.

Datum a čas rozhodné pro ověření: 17.09.2025 09:09:01.231

Podrobnosti o certifikátu
SN: .............

Vydal: PostSignum Qualified CA 4 
Platný od: 03.12.2024 11:24:24 
Platný do: 23.12.2025 11:24:24 

0  kvalifikovaný certifikát pro el. podpis 
Kontrola revokace certifikátu: OCSP
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