



OBJEDNÁVKA č. OBJ/2025/0819

Dodavatel:

SVD s.r.o.

Harmonická 1384/13
15800 Praha 5

mail:

tel:

IČ:

Odběratel: (fakturační adresa)

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Městská policie hl. m. Prahy

Korunní 98

101 00 Praha 10

adresa pro zasílání faktur: posta@mppraha.cz

IČ: 00064581

DIČ:

CZ00064581

Číslo účtu:

PPF banka a.s., Praha 1, Malé náměstí 11

Dodejte na adresu:

Ředitelství Městské policie hl. m. Prahy, Korunní 98, Praha 10

Kontaktní osoba, tel.:

Objednáváme u Vás na základě Rámcové smlouvy č.: SML-DOD/2024/0291 dle poptávky č.B05125**Vymalování a výměnu podlahové krytiny. Podrobnosti viz. výzva č. S05125. Práce budou provedeny včetně všech souvisejících činností, jako je úklid atd.**na adrese: Korunní 98, Praha 10 – audit MPPředání stavby: Za přítomnosti technického pracovníka MP

Započetí prací a následné ukončení prací je nutné nahlásit technickému pracovníkovi MP

Termín zahájení prací: do 10 pracovních dnů od přijetí podepsané objednávky.

Cenová nabídka viz. příloha č. 1

Upozornění: za veškeré škody vzniklé na základě neodborně provedených prací plně odpovídá dodavatel.
Dodavatel dále garantuje instalaci materiálu, dle manuálu výrobce a dodání příslušných dokladů.**Práce nad rámec objednávky (vícepráce), musí být nahlášeny a vždy schváleny odběratelem.**

Celková cena bez DPH: 68 471,43Kč

Celková cena s DPH: 82 850,43Kč

Platba: fakturou se splatností 21 dní

Preferujeme elektronickou fakturu.

Na faktuře uvádějte číslo objednávky.

Městská policie hl. m. Prahy není plátcem DPH.

V případě, že objednávka splňuje podmínky pro zveřejnění v registru smluv (zákon č. 340/2015 Sb. o registru smluv), bude tato objednávka zveřejněna objednatelem.

Vystavil:

Telefon:

E-mail:

Sp. zn.:

MPPH-94025/2025

N. s.:

101

Akceptace objednávky

dne:

razítko a podpis:

Datum: 2025.09.26 10:05:58 +02'00'



Stavební rozpočet

Název stavby:		B05125_Malování podlaha, Korunní 98				Doba výstavby:		Objednatel:		HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Městská policie hl. m. Prahy Útvar provozního a logistického zabezpečení			
Druh stavby:		Výměna podlahové krytiny a malování VCP				Začátek výstavby:		Projektant:					
Lokalita:		Korunní 98, Praha 10				Konec výstavby:		Zhotovitel:		SVD s.r.o.			
JKSO:						Zpracováno dne:		Zpracoval:					
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)		
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH		
CELKEM								45 329,43	23 142,00	68 471,43	80 391,95		
Malování								0,00	1 725,00	1 725,00	2 087,25		
		3001M	M3001 malba stěny válečkem (2 vrstvy - běžná interierová bílá barva 1 vrstva 10 Kč/m2)	m2	52,50	20,00	21	0,00	1 050,00	1 050,00	1 270,50		
		4005M	M4005 Opravy pod malbu a sokl podkladu sádrovou stěrkou	m2	5,00	36,00	21	0,00	180,00	180,00	217,80		
		1004M	M1004 Opravy prasklin do 3 mm akrylátem	bm	5,00	15,00	21	0,00	75,00	75,00	90,75		
		2001M	M2001 Penetrace podkladu stěn válečkem	m2	52,50	8,00	21	0,00	420,00	420,00	508,20		
		1002M	M1002 Olepování papírovou páskou	bm	0,00	3,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1001M	M1001 Zakrývání ploch folií	m2	0,00	3,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00		
90								0,00	6 431,20	6 431,20	5 323,27		
		9002VD	DO-02-D - dodávkové vozidlo do 3,51 - + parkovné	KPL	6,00	442,40	21	0,00	2 654,40	2 654,40	3 211,82		
		902VD	E1001.1 Zaměření technikem	ks	1,00	437,00	21	0,00	437,00	437,00	528,77		
		9030VD	S3010 - Hrubý stavební úklid	hod	6,00	218,00	21	0,00	1 308,00	1 308,00	1 582,68		
		3008S	S3008 - stěhovací práce	hod	6,00	272,80	21	0,00	1 636,80	1 636,80	1 980,53		
			vozidlo do 3,5 t kontejner	t	0,50	790,00	21	0,00	395,00	395,00	477,95		
Přemístění kuchyňské linky včetně odpojení a dopojení								0,00	2 885,20	2 885,20	3 491,09		
		TR1006	montáž kuchyňské linky do 2000 mm (spodní skřínky)	ks	1,00	1 901,00	21	0,00	1 901,00	1 901,00	2 300,21		
		TR2001	olištování kuchyňské desky krycí lišta do 50 mm	m	1,80	143,00	21	0,00	257,40	257,40	311,45		
		TR2004	silikon kuchyňské desky	m	1,80	36,00	21	0,00	64,80	64,80	78,41		
		766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových dl přes 1,8 do 2,1 m	ks	1,00	478,00	21	0,00	478,00	478,00	578,38		
		O5004	montáž kovové rohové lišty 1500 mm	ks	4,00	46,00	21	0,00	184,00	184,00	222,64		
776								0,00	5 318,40	5 318,40	6 435,26		
		776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	14,00	16,10	21	0,00	225,40	225,40	272,73		
		6005P	demontáž pvc	m2	14,00	24,00	21	0,00	336,00	336,00	406,56		
		1001P	vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou do 6mm	m2	14,00	85,00	21	0,00	1 190,00	1 190,00	1 439,90		
		1004P	penetrace podkladu povlakových podlah	m2	14,00	44,00	21	0,00	616,00	616,00	745,36		
		2012P	pokládka pvc (celoplošné lepení) standart NOVOFLOR EXTRA	m2	14,00	92,00	21	0,00	1 288,00	1 288,00	1 558,48		
		2015P	broušení stěrky (zdrsnění)	m2	14,00	33,00	21	0,00	462,00	462,00	559,02		
		4001P	montáž soklové lišty plastové do 50 mm	bm	19,00	35,00	21	0,00	665,00	665,00	804,65		
		5002P	nalepení obvodového dilatačního miralonového pásku	bm	19,00	12,00	21	0,00	228,00	228,00	275,88		
		6004P	demontáž koberce	m2	14,00	22,00	21	0,00	308,00	308,00	372,68		
722								0,00	351,00	351,00	424,71		
		I5006	montáž baterie stojánkové	ks	1,00	170,00	21	0,00	170,00	170,00	205,70		
		I5011	montáž rohového ventilu	ks	2,00	54,00	21	0,00	108,00	108,00	130,68		
		I7006	demontáž baterie stojánkové	ks	1,00	73,00	21	0,00	73,00	73,00	88,33		
Materiál								45 329,43	0,00	45 329,43	54 848,61		
		01R	Thomsit XXL XPRESS Rychlá samonivelační stěrka pytel á 25kg 7"spotřeba 1l/6m2	pytel	6,00	1 542,50	21	9 255,00	0,00	9 255,00	11 198,55		

58124966MIM	hmota nátěrová akrylátová hloubková penetrační	litř	3,00	79,00	21	237,00	0,00	237,00	286,77
	svařovací šňůra na PVC	m	19,50	9,80	21	191,10	0,00	191,10	231,23
31111032	COMFORT 2015-52, tl. 2,0mm, šířka role 1,50m, role v délce 12m nutná 1 role	m2	18,00	401,00	21	7 218,00	0,00	7 218,00	8 733,78
24744606	lepidlo univerzální na PVC, koberce 0,250*40"spotřeba na m2 v kg	kg	6,00	93,10	21	558,60	0,00	558,60	675,91
0069474.UR	Podlahová lišta Fatra	m	6,50	19,00	21	123,50	0,00	123,50	149,44
S									
512418	Těsnící páska PE - DICHTUNGSBAND , 1 kus - šíře 30 mm	kus	6,50	157,42	21	1 023,23	0,00	1 023,23	1 238,11
58124966MIM	hmota nátěrová akrylátová hloubková penetrační	litř	6,00	79,00	21	474,00	0,00	474,00	573,54
10330903	Primalex 25 kg	bal	4,00	1 145,00	21	4 580,00	0,00	4 580,00	5 541,80
58124966MIM	hmota nátěrová akrylátová hloubková penetrační (1 bal)	litř	20,00	79,00	21	1 580,00	0,00	1 580,00	1 911,80
TM2956C0404	TIEMME kulový rohový kohout s filtrem 1/2" x 1/2"	ks	2,00	197,00	21	394,00	0,00	394,00	476,74
FE300T	Antivibrační hadice vnější závit 3/4" x vnitřní závit 3/4" na vodu 5-90°C	ks	2,00	260,00	21	520,00	0,00	520,00	629,20
8241241	kuchyňská linka	kpl	1,00	9 500,00	21	9 500,00	0,00	9 500,00	11 495,00
8241244	kuchyňská deska	bm	2,50	900,00	21	2 250,00	0,00	2 250,00	2 722,50
85921271889	Sířon ke dřezuDN115, flexi přepadem a přířojkou A447P DN50/40	ks	1,00	425,00	21	425,00	0,00	425,00	514,25
K200 45-S 86/50 1.0 rev	Nerezový dřez	ks	1,00	2 600,00	21	2 600,00	0,00	2 600,00	3 146,00
85921271598	dřezová baterie páková	ks	1,00	1 200,00	21	1 200,00	0,00	1 200,00	1 452,00
AVON10DHN80L	Interiéřové dveře	ks	1,00	3 200,00	21	3 200,00	0,00	3 200,00	3 872,00

Poznámka:

Cenová nabídka neobsahuje obklady za kuchyňskou linkou, sporák, digestoř, osvětlení, změny předepsaného standartu krytiny



Krycí list rozpočtu

Název stavby:	B05125_Malování podlaha, Korunní 98	Objednatel:	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Městská policie hl. m. Prahy Útvar provozního a logistického zabezpečení	IČO/DIČ:	
Druh stavby:	Výměna podlahové krytiny a malování VCP	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	Korunní 98, Praha 10	Zhotovitel:	SVD s.r.o.	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	0

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	45 329,43	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	16 710,80				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		6 036,20						
Přesun hmot a sutí		395,00						
ZRN celkem		68 471,43	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						VORN celkem		0,00
						VORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00
Základ 21%	68 471,43	DPH 21%	14 379,00
		Celkem bez DPH	68 471,43
		Celkem včetně DPH	82 850,43

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: