

**Objednávka číslo: 343/2025**

**Dodavatel**

Město Nové Město nad Metují

Určeno pro ORM

V Novém Městě nad Metují

Dne 26.09.2025

Zahrada Harta s.r.o.  
IČO: 28774990  
Voštiny 129  
566 01 Vysoké Mýto

| Objednáváme u Vás:                                                                                                                                                                                        | Množství | Jednotka | Cena                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------|
| Čištění skalního masivu v tomto rozsahu:<br><br>Skalní masiv pod muzeem a ulicí Na Zadomí východní část – p.p.č. 114/2 115/5, 115/4, 115/2, 218/2, 218/2, část 218/1 a 114/1 v k.ú. Nové Město nad Metují | 1        | soub.    | 206.200,00 Kč        |
| Skalní masiv pod ulicí U Zázvorky - p. p. č. 2018/1                                                                                                                                                       | 1        | soub.    | 123.790,00 Kč        |
| Dle přiložených soupisů prací.                                                                                                                                                                            |          |          |                      |
| Termín provedení: říjen – listopad 2025.                                                                                                                                                                  |          |          |                      |
| Dle cenové nabídky ze dne 19.09.2025                                                                                                                                                                      |          |          |                      |
| Cena celkem bez DPH                                                                                                                                                                                       |          |          | 329.990,00           |
| DPH 21 %                                                                                                                                                                                                  |          |          | 69.297,90            |
| <b>Cena celkem vč. DPH</b>                                                                                                                                                                                |          |          | <b>399.287,90 Kč</b> |

jméno

podpis

datum

Odpovědný pracovník: Bc. Alena Čechetková

Příkazce operace: Ing. Pavel Korda

Správce rozpočtu: Ing. Jiří Kunte

Starosta města: Ing. Milan Slavík

**Fakturu zašlete dvojmo na výše uvedenou adresu a uveďte na ní číslo a datum objednávky.**

Tel.: +420 491 419 611 / Fax: +420 491 419 623

E-mail: [posta@novemestonm.cz](mailto:posta@novemestonm.cz)

Datová schránka: qgfbxi4

[www.novemestonm.cz](http://www.novemestonm.cz)

IČO: 00272876

DIČ: CZ00272876

Komerční banka, a. s.

č. ú.: 19-927551/0100




**Cenová nabídka – údržba skalního masivu v Novém Městě nad Metují**

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Lokalita 4b Zázvorka | 123 790,- bez DPH   |
| Lokalita 4a Zadomí   | 206 200,-bez DPH    |
| Celková cena bez DPH | 329 990,- bez DPH   |
| <b>Celková cena</b>  | <b>399 287,90Kč</b> |

Ve Vysokém Mýtě 19.09.2025

Luděk Hojný



# *PASPORT A METODIKA ÚDRŽBY SKALNÍHO MASIVU V NOVÉM MĚSTĚ NAD METUJÍ*

## **METODIKA ÚDRŽBY - LOKALITA 4a - Zadomí**

### **SOUPIS PRACÍ**

| Položka | Popis položky                                                   | Jednotky | Počet jednotek | celková cena bez DPH |
|---------|-----------------------------------------------------------------|----------|----------------|----------------------|
| 1       | Ohrazení pracovního prostoru, projednání dočasného záboru       | soubor   | 1              | 4250,00              |
| 3       | Čištění úseku od mechového porostu, horolezecky, ručním nářadím | m2       | 3200           | 41600,00             |
| 4       | Likvidace náletové zeleně ve strmém svahu pod skalní stěnou     | m2       | 4200           | 74500,00             |
| 5       | Přesun biodpadu a jeho naložení                                 | m3       | 150            | 21700,00             |
| 6       | Odvoz biodpadu na skládku                                       | m3       | 150            | 18700,00             |
| 7       | Odstranění opadavé zvětraliny, horolezecky, ručním nářadím      | m3       | 5              | 15300,00             |
| 8       | Uložení zvětraliny do revizního chodníku                        | m3       | 5              | 5200,00              |
| 14      | Ošetření systémovým herbicidem                                  | m2       | 7400           | 14300,00             |
| 15      | Úklidové práce                                                  | soubor   | 1              | 10650,00             |
|         |                                                                 |          |                | 206200,00            |

Pozn.: Před oceněním je nutné se seznámit s aktuálním stavem lokality.

**PASPORT A METODIKA ÚDRŽBY SKALNÍHO MASIVU V NOVÉM MĚSTĚ NAD METUJÍ**

**METODIKA ÚDRŽBY - LOKALITA 4b - Zázvorka**

**SOUPIS PRACÍ**

| Položka | Popis položky                                                   | Jednotky | Počet jednotek | celková cena bez DPH |
|---------|-----------------------------------------------------------------|----------|----------------|----------------------|
| 1       | Ohrazení pracovního prostoru, projednání dočasného záboru       | soubor   | 1              | 3250,00              |
| 2       | Čištění úseku od mechového porostu, horolezecky, ručním nářadím | m2       | 2100           | 27300,00             |
| 3       | Likvidace náletové zeleně ve skalní stěně                       | m2       | 1700           | 48600,00             |
| 4       | Přesun biodpadu a jeho naložení                                 | m3       | 30             | 12500,00             |
| 5       | Odvoz biodpadu na skládku                                       | m3       | 30             | 14600,00             |
| 6       | Ošetření systémovým herbicidem                                  | m2       | 3800           | 7540,00              |
| 7       | Úklidové práce                                                  | soubor   | 1              | 10000,00             |
|         |                                                                 |          |                | 123790,00            |

Pozn.: Před oceněním je nutné se seznámit s aktuálním stavem lokality.