

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
D	VRN3	Zařízení staveniště					2 229,52
1	K	030001000	Zařízení staveniště	%	0,021	101 405,65	2 129,52
2	K	034503000	Informační tabule na staveništi	ks	1,000	100,00	100,00
D	VRN4	Inženýrská činnost					2 766,00
3	K	041403000	Koordinátor BOZP na staveništi	hod	3,000	422,00	1 266,00
4	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
D	VRN6	Územní vlivy					7 098,40
5	K	065002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní vlivy mimostaveništní doprava materiálů a výrobků	%	0,070	101 405,65	7 098,40
D	VRN7	Provozní vlivy					3 650,60
7	K	073002000	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst	%	0,016	101 405,65	1 622,49
8	K	075603000	Ochranná pásma památkových objektů	%	0,020	101 405,65	2 028,11
D	VRN9	Ostatní náklady					507,03
6	K	090001000	Ostatní náklady (Stavební přípomoc)	%	0,005	101 405,65	507,03
Celkem bez DPH							16 251,55