
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 801 91 11 CC-CZ: 12741
Místo: Z.Kopala, 570 01 Litomyšl Datum: 13. 6. 2025

Zadavatel: IČ: 00276944
Město Litomyšl DIČ: CZ00276944

Účastník: IČ: 46980059
DIČ: CZ46980059

Projektant: IČ: 15889866
DELTAPLAN s.r.o. DIČ: CZ15889866

Zpracovatel: IČ: 63243393
Ing.Štefan Sivák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v 237 275 686,66CZK

2021_05_1
Domov pro seniory v Litomyšli

PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou 

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
www.podminky.urs.cz.

196 095 608,81

Sazba daně Základ daně Výše daně
41 180 077,8521,00% 196 095 608,81

0,000,0012,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021_05_1

Stavba:

Místo: Z.Kopala, 570 01 Litomyšl Datum:

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant:
Účastník: PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA
Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA
Soupis

STA
Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

VONVRN Vedlejší rozpočtové náklady

Silnoproudá elektrotechnika01

02 Ostatní - vedlejší rozpočtové náklady

03 Zemní a pomocné stavební práce

SO 761 Rozvod veřejného osvětlení

SO 931 Odlučovač tuku

SO 611

SO 730 Fotovoltaika

D3 Dopravní infrasktruktura
Komunikace, chodníky a zpevněné plochySO 211

Technická infrastrukturaD4
SO 311 Vodovodní přípojka

SO 421 Přípojka splaškové kanalizace

Přeložka sběrače dešťových vodSO 431

SO 441 Areálová  dešťová kanalizace

SO 521 Přeložka plynovodu STL

SO 151

SO 161 Výtahy

Měření a regulaceMaR

D2 Ostatní stavební objekty
Příprava územíSO 101

Hrubé terénní úpravySO 111

Zajištění stavební jámySO 121

Drobná architekturaSO 141

Sklad odpadu01

Zídky kolem zahrady02

VZT

13. 6. 2025

DELTAPLAN s.r.o.
Ing.Štefan Sivák

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

193 056 493,65159 550 821,20
193 056 493,65159 550 821,20

81 128 353,87 98 165 308,18

37 661 127,31 45 569 964,05

7 834 425,75

187 944,85155 326,32

6 499 390,645 371 397,22

Domov pro seniory v Litomyšli

Silnoproudá elektrotechnika

Vzduchotechnika

1 528 655,791 263 351,89

1 440 620,241 190 595,24

83 333,2368 870,44

4 702,313 886,21

202 513,19

9 479 655,16

11 625 580,719 607 917,94

196 095 608,81 237 275 686,66

Sadové úpravy

Zdroj tepla a ohřev TUV

167 366,27

1 194 375,33987 087,05

1 038 944,24858 631,60

3 957 630,083 270 768,66

298 013,65 360 596,52

6 263 476,005 176 426,45

15 679 043,0912 957 886,85
944 907,10780 914,96

408 999,04 494 888,84

1 434 129,98 1 735 297,28

1 212 172,711 001 795,63

523 124,56432 334,35

1 531 688,61 1 853 343,22

1 999 547,93 2 419 453,00

3 135 336,562 591 187,24
2 591 187,24 3 135 336,56

776 070,94641 380,94

11 626 369,469 608 569,80

9 926 397,158 203 634,01

2 752 168,862 274 519,72

18 905 422,7215 624 316,30

Slaboproudá elektrotechnika

Vytápění

Architektonicko stavební řešení

Stavebně konstrukční řešení

Zdravotně technické instalace

Popis

Hlavní stavební objekty
Domov pro seniorySO 001

7 467 709,90 9 035 928,98

6 501 490,575 373 132,70

ESP

ELK

VYT

ASR

SKR

ZTI

Kód

D1
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 801 91 11 CC-CZ:
Místo: Z.Kopala, 570 01 Litomyšl Datum: 13. 6. 2025

Zadavatel: IČ: 00276944
Město Litomyšl DIČ: CZ00276944

Účastník: IČ: 46980059
DIČ: CZ46980059

Projektant: IČ: 15889866
DELTAPLAN s.r.o. DIČ: CZ15889866

Zpracovatel: IČ: 63243393
Ing.Štefan Sivák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 81 128 353,87

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 81 128 353,87 21,00% 17 036 954,31

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 98 165 308,18

Domov pro seniory v Litomyšli

SO 001 - Domov pro seniory

D1 - Hlavní stavební objekty

ASR - Architektonicko stavební řešení

PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Z.Kopala, 570 01 Litomyšl Datum: 13. 6. 2025

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant: DELTAPLAN s.r.o.
Účastník: PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel: Ing.Štefan Sivák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 81 128 353,87

HSV - Práce a dodávky HSV 14 931 934,56

    1 - Zemní práce 71 121,87

    2 - Zakládání 1 841 954,97

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 157 563,28

    4 - Vodorovné konstrukce 11 172,84

    5 - Komunikace pozemní 140 820,22

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 11 392 939,51

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 866 555,34

    998 - Přesun hmot 449 806,53

PSV - Práce a dodávky PSV 66 196 419,31

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 095 036,82

    712 - Povlakové krytiny 5 354 722,41

    713 - Izolace tepelné 5 569 012,50

    714 - Akustická a protiotřesová opatření 416 583,19

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 1 702 301,52

    760 - Výrobky PSV 33 318 181,18

      760243 - Žebříkové schody 16 057,21
      760281 - Ostatní konstrukce exteriérové 3 212 383,64
      760311 - Okna 5 895 517,23
      760312 - Prosklené exteriérové stěny a dveře 6 140 323,06
      760318 - Zámečnické výrobky 353 414,94
      760319 - Truhlářské výrobky 2 771 263,67
      760322 - Dveře interiérové 7 281 855,85
      760341 - Zábradlí 741 209,90
      760342 - Madla 756 635,39
      760373 - Střešní světlíky 755 689,07
      760375 - Klempířské výrobky 638 399,64
      760388 - Ostatní kompletace 3 766 409,27
      760744 - Koupelnový nábytek 989 022,31

    762 - Konstrukce tesařské 177 937,81

    763 - Konstrukce suché výstavby 5 913 740,70

    766 - Konstrukce truhlářské 1 915 182,42

    771 - Podlahy z dlaždic 1 835 615,74

    773 - Podlahy z litého teraca 1 880 800,05

    775 - Podlahy skládané 190 286,59

    776 - Podlahy povlakové 1 251 729,83

    777 - Podlahy lité 580 471,11

    781 - Dokončovací práce - obklady 2 144 409,10

    783 - Dokončovací práce - nátěry 252 331,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 598 077,34

Domov pro seniory v Litomyšli

SO 001 - Domov pro seniory

D1 - Hlavní stavební objekty

ASR - Architektonicko stavební řešení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Z.Kopala, 570 01 Litomyšl Datum: 13. 6. 2025

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant: DELTAPLAN s.r.o.
Účastník: PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel: Ing.Štefan Sivák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 81 128 353,87

D HSV Práce a dodávky HSV 14 931 934,56

D 1 Zemní práce 71 121,87

1 K 162211311
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 
m

m3 12,510 136,80 1 711,33 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s 
vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na 
vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162211311
VV 1. doprava subtsrátu z mezideponie na místo zásypu
VV zasyp1 12,510

2 K 162211319
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem 
ZKD 10 m

m3 50,040 125,97 6 303,61 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s 
vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na 
vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162211319
VV 1. doprava subtsrátu z mezideponie na místo zásypu
VV zasyp1*4 50,040

3 K 167111101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 ručně

m3 12,510 376,93 4 715,40 CS ÚRS 2021 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167111101
VV 1. naložení subtsrátu na mezideponii
VV zasyp1 12,510

4 K 174211101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
bez zhutnění ručně

m3 12,510 100,38 1 255,80 CS ÚRS 2021 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve 
vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174211101
VV 1. zásyp substrátem prostor atria m.č.2.83
VV 3*5,56*0,75 12,510
VV zasyp1 Mezisoučet 12,510
VV Součet 12,510

5 M 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 13,136 1 226,56 16 112,14 CS ÚRS 2021 02
PP zahradní substrát pro výsadbu VL

VV 1. zásyp substrátem prostor atria m.č.2.83
VV zasyp1 12,510
VV 12,51*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 13,136

6 K 183901113
Příprava nádob pro vysazování rostlin v nádoby do 700 
mm a pl přes 0,6 do 1 m2 s naplněním zeminou

kus 1,000 1 864,71 1 864,71 CS ÚRS 2021 02

PP
Příprava nádob pro vysazování rostlin plocha nádoby přes 0,60 do 1.00 
m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183901113
VV 1. atrium - násyp zeminy do truhlíku
VV výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce
VV 1 "pol.53, půdorysná plocha 0,81m2, 38.8/59 1,000

7 K 183901114
Příprava nádob pro vysazování rostlin v nádoby do 700 
mm a pl přes 1 do 2 m2 s naplněním zeminou

kus 4,000 2 797,06 11 188,25 CS ÚRS 2021 02

PP
Příprava nádob pro vysazování rostlin plocha nádoby přes 1,00 do 2,00 
m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183901114
VV 1. střecha - násyp zeminy do truhlíku
VV 1  "38.8/39 1,000
VV 1  "38.8/40 1,000
VV 1  "38.8/54 1,000
VV 1  "38.8/58 1,000
VV Součet 4,000

8 K 183901115
Příprava nádob pro vysazování rostlin v nádoby do 700 
mm a pl přes 2 do 3 m2 s naplněním zeminou

kus 5,000 3 729,42 18 647,09 CS ÚRS 2021 02

PP
Příprava nádob pro vysazování rostlin plocha nádoby přes 2,00 do 3,00 
m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183901115
VV 1. střecha - násyp zeminy do truhlíku
VV 1 "38.8/38 1,000
VV 1  "38.8/53 1,000
VV 1  "38.8/11 1,000
VV 2  "38.8/32 2,000

Domov pro seniory v Litomyšli

SO 001 - Domov pro seniory

D1 - Hlavní stavební objekty

ASR - Architektonicko stavební řešení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 5,000

9 K 183901117
Příprava nádob pro vysazování rostlin v nádoby do 700 
mm a pl přes 4 do 5 m2 s naplněním zeminou

kus 2,000 4 661,77 9 323,54 CS ÚRS 2021 02

PP
Příprava nádob pro vysazování rostlin plocha nádoby přes 4,00 do 5,00 
m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183901117
VV 1. střecha - násyp zeminy do truhlíku
VV 1  "38.8/41 1,000
VV 1  "38.8/25 1,000
VV Součet 2,000

D 2 Zakládání 1 841 954,97

10 K 211561111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
hrubým drceným frakce 4 až 16 mm

m3 43,791 880,56 38 560,47 CS ÚRS 2021 02

PP
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez 
zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 
4 až 16 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/211561111
VV 1. drenáž D100 kolem budovy

VV
312,79*0,4*0,35 "pol.DR1, VV viz.Tabulka A5 - 
Podlahy/Rekapitulace

43,791

11 K 212312111 Lože pro trativody z betonu prostého m3 18,767 3 211,44 60 269,15 CS ÚRS 2021 02
PP Lože pro trativody z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/212312111
VV 1. drenáž D100 kolem budovy

VV
312,79*0,4*0,15 "pol.DR1, VV viz.Tabulka A5 - 
Podlahy/Rekapitulace

18,767

12 K 212755214
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 
100 mm bez lože

m 624,730 72,63 45 374,39 CS ÚRS 2021 02

PP Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/212755214
VV 1. podlaha P28 - drenáž D100 pro odvětrání radonu

VV 311,94 "pol.P28_3, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace 311,940

VV 2. drenáž D100 kolem budovy
VV 312,79 "pol.DR1, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace 312,790
VV Součet 624,730

13 K 212755216
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 
160 mm bez lože

m 83,970 173,21 14 544,50 CS ÚRS 2021 02

PP Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/212755216
VV 1. podlaha P28 - drenáž D150 pro odvětrání radonu

VV 83,97 "pol.P28_2, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace 83,970

14 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm

m3 422,778 911,64 385 419,39 CS ÚRS 2021 02

PP
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z 
kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/271532212
VV 1. podlaha - štěrkový podsyp
VV VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace
VV 2268,16*0,1 "pol.55 226,816
VV 979,81*0,2 "pol.56 195,962
VV Součet 422,778

15 K 273313611 Základové desky z betonu tř. C 16/20 m3 324,797 3 760,50 1 221 397,83 CS ÚRS 2021 02

PP
Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. 
C 16/20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273313611
VV 1. podlaha - podkladní beton tl.100mm

VV
3247,97*0,1 "pol.č.53, VV viz.Tabulka A5 - 
Podlahy/Rekapitulace

324,797

16 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 58,824 551,20 32 423,64 CS ÚRS 2021 02
PP Bednění základů desek zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273351121
VV 1. podlaha - podkladní beton tl.100mm - bednění boků

VV
588,24*0,1 "pol.č.54, VV viz.Tabulka A5 - 
Podlahy/Rekapitulace

58,824

17 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 58,824 160,57 9 445,50 CS ÚRS 2021 02
PP Bednění základů desek odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273351122

18 K 278361821
Výztuž základů pod stroje z betonářské oceli 10 505 
složitosti I

t 0,484 30 402,52 14 714,82 CS ÚRS 2021 02

PP
Výztuž základů pod stroje nebo technologická zařízení z betonářské 
oceli 10 505 (R) nebo BSt 500, složitosti I

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/278361821

VV 1. střecha - vyztužený betonový základ pod technologie, pol.15

VV 24,2*0,2*0,1  "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce 0,484

19 K 278382541 Základ pod stroje z ŽB do 5 m3 tř. C 20/25 složitosti I m3 4,840 4 092,00 19 805,28 CS ÚRS 2021 02

PP
Základy pod stroje nebo technologická zařízení z betonu s bedněním, 
odbedněním, bez úpravy povrchu z betonu železového objemu souvislé 
základové konstrukce do 5 m3 tř. C 20/25, složitosti I

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/278382541

VV 1. střecha - vyztužený betonový základ pod technologie, pol.15

VV 24,2*0,2  "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce 4,840

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 157 563,28

20 K 311113132
Nosná zeď tl přes 150 do 200 mm z hladkých tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20

m2 9,730 1 119,45 10 892,25 CS ÚRS 2021 02

PP
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně 
z betonu třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311113132
VV 1. nenosné svislé konstrukce - zdivo W19

VV
9,73  "výpočet výměr viz. tabulka A2 - Svislé 
konstrukce/rekapitulace

9,730

21 K 311113134
Nosná zeď tl přes 250 do 300 mm z hladkých tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20

m2 6,590 1 576,70 10 390,48 CS ÚRS 2021 02

PP
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně 
z betonu třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311113134
VV 1. nenosné svislé konstrukce - zdivo W20

VV
6,59  "výpočet výměr viz. tabulka A2 - Svislé 
konstrukce/rekapitulace

6,590

22 K 311235141
Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 
na tenkovrstvou maltu tl 240 mm

m2 21,820 1 007,48 21 983,22 CS ÚRS 2021 02

PP
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou 
tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 240 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311235141
VV 1. nenosné svislé konstrukce - zdivo W18

VV
21,82  "výpočet výměr viz. tabulka A2 - Svislé 
konstrukce/rekapitulace

21,820

23 K 311236301
Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na tenkovrstvou 
maltu z cihel děrovaných broušených do P15 tl 190 
mm

m2 36,620 1 301,92 47 676,48 CS ÚRS 2021 02

PP
Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných z broušených 
cihel na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 190 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311236301
VV 1. nenosné svislé konstrukce - zdivo W17

VV
36,62  "výpočet výměr viz. tabulka A2 - Svislé 
konstrukce/rekapitulace

36,620

24 K 346271114 Přizdívky z cihel betonových tl 140 mm m2 74,570 893,40 66 620,85 CS ÚRS 2021 02

PP
Přizdívky z cihel betonových na cementovou maltu M20 z cihel 
betonových, tloušťka přizdívky 140 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/346271114
VV 1. fasáda - izolační přizdívka tl.150mm
VV 74,57  "pol.21, VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace 74,570

D 4 Vodorovné konstrukce 11 172,84

25 K 451577877
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do 
sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl přes 30 do 100 mm

m2 182,820 44,37 8 111,83 CS ÚRS 2021 02

PP
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve 
sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451577877
VV 1. střecha - chodník z dlaždic tl.60mm, pol.7
VV 46,53  "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce 46,530
VV 2. střecha - dlažba v loubí tl.60mm, pol.13
VV 136,29  "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce 136,290
VV Součet 182,820

26 K 451579877
Příplatek ZKD 10 mm tl u podkladu nebo lože pod 
dlažbu ze štěrkopísku

m2 558,360 5,48 3 061,01 CS ÚRS 2021 02

PP
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých 
dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože ze štěrkopísku

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451579877
VV 1. střecha - chodník z dlaždic tl.60mm, pol.7
VV 46,53*12  "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce 558,360
VV Součet 558,360

D 5 Komunikace pozemní 140 820,22

27 K 596811220
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 
kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2

m2 46,530 233,51 10 865,38 CS ÚRS 2021 02

PP

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací 
pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na 
vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti 
dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596811220
VV 1. střecha - chodník z dlaždic na střeše S1, pol.7

VV
46,53  "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce, viz.také 
výrobek 28.1/02

46,530

28 M 59245320 dlažba plošná betonová 400x400x45mm přírodní m2 48,857 441,94 21 591,67 CS ÚRS 2021 02
PP dlažba plošná betonová 400x400x45mm přírodní

VV 1. střecha - chodník z dlaždic tl.60mm, pol.7
VV 46,53  "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce 46,530
VV 46,53*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 48,857

29 K 596811222
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 
kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl přes 100 
do 300 m2

m2 136,290 187,94 25 614,81 CS ÚRS 2021 02

PP

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací 
pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na 
vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti 
dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 100 do 300 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596811222
VV 1. střecha - dlažba v loubí tl.60mm, pol.13
VV 136,29  "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce 136,290

30 M 59245620 dlažba desková betonová 500x500x60mm přírodní m2 149,919 551,95 82 748,36 CS ÚRS 2021 02
PP dlažba desková betonová 500x500x60mm přírodní

VV 1. střecha - dlažba v loubí tl.60mm, pol.13
VV 136,29  "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce 136,290
VV 136,29*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 149,919

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 11 392 939,51

31 K 611131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený 
ručně

m2 2 200,980 59,94 131 927,63 CS ÚRS 2021 02
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PP
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace 
disperzní nanášená ručně stropů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/611131121
VV stropsterka1  " penetrace pod sádrovou stěrku 944,150
VV stropomitka1  "penetrace pod sádrovou omítku 1 256,830
VV Součet 2 200,980

32 K 611181001 Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních rovných stropů m2 944,150 247,80 233 959,50 CS ÚRS 2021 02

PP
Sádrová stěrka vnitřních povrchů tloušťky do 3 mm bez penetrace, 
včetně následného přebroušení vodorovných konstrukcí stropů rovných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/611181001

VV
1. podhledy - C5 zateplení ETICS MV 140mm - sádrová stěrka 
3mm

VV
17,43  "výpočet výměr viz. tabulka A4 - Podhledy, 
stropy/rekapitulace

17,430

VV 2. podhledy - O3 sádrová stěrka 5mm

VV
926,72  "výpočet výměr viz. tabulka A4 - Podhledy, 
stropy/rekapitulace

926,720

VV stropsterka1 Mezisoučet 944,150
VV Součet 944,150

33 K 611181011
Příplatek k cenám za každý další 1 mm sádrové stěrky 
vnitřních rovných stropů

m2 1 853,440 33,36 61 826,25 CS ÚRS 2021 02

PP
Sádrová stěrka vnitřních povrchů Příplatek k cenám za každý další 1 
mm stěrky stropů rovných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/611181011
VV 1. podhledy - O3 sádrová stěrka 5mm

VV
926,72*2  "výpočet výměr viz. tabulka A4 - Podhledy, 
stropy/rekapitulace

1 853,440

34 K 611341121
Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká 
jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně

m2 1 256,830 314,51 395 290,90 CS ÚRS 2021 02

PP
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně 
jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů 
rovných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/611341121
VV 1. podhledy - O2 sádrová omítka 10mm

VV
1256,83  "výpočet výměr viz. tabulka A4 - Podhledy, 
stropy/rekapitulace

1 256,830

VV stropomitka1 Mezisoučet 1 256,830
VV Součet 1 256,830

35 K 612131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 
ručně

m2 3 267,740 9,53 31 143,96 CS ÚRS 2021 02

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace 
disperzní nanášená ručně stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612131121
VV stenasterka1  " penetrace pod sádrovou stěrku 1 250,730
VV stenaomitka1  "penetrace pod sádrovou omítku 2 017,010
VV Součet 3 267,740

36 K 612181001 Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn m2 1 250,730 247,80 309 929,74 CS ÚRS 2021 02

PP
Sádrová stěrka vnitřních povrchů tloušťky do 3 mm bez penetrace, 
včetně následného přebroušení svislých konstrukcí stěn v podlaží i na 
schodišti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612181001
VV 1. stěny - sádrová stěrka tl.5mm

VV
1204,44  "O3,výpočet výměr viz.tabulka A6 - Vnitřní povrchy 
stěn/Rekapitulace

1 204,440

VV 2. stěny - zateplení vnitřní stěny MV tl.150mm

VV
O6  "výpočet výměr viz.tabulka A6 - Vnitřní povrchy 
stěn/Rekapitulace

43,840

VV 3. stěny - zateplení vnitřní stěny MV tl.270mm

VV
O7  "výpočet výměr viz.tabulka A6 - Vnitřní povrchy 
stěn/Rekapitulace

2,450

VV stenasterka1 Mezisoučet 1 250,730
VV Součet 1 250,730

37 K 612181011
Příplatek k cenám za každý další 1 mm sádrové stěrky 
vnitřních stěn

m2 2 501,460 33,36 83 442,62 CS ÚRS 2021 02

PP
Sádrová stěrka vnitřních povrchů Příplatek k cenám za každý další 1 
mm stěrky stěn v podlaží i na schodišti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612181011
VV 1. stěny - sádrová stěrka tl.5mm

VV
1204,44*2  "O3,výpočet výměr viz.tabulka A6 - Vnitřní povrchy 
stěn/Rekapitulace

2 408,880

VV 2. stěny - zateplení vnitřní stěny MV tl.150mm

VV
O6*2  "výpočet výměr viz.tabulka A6 - Vnitřní povrchy 
stěn/Rekapitulace

87,680

VV 3. stěny - zateplení vnitřní stěny MV tl.270mm

VV
O7*2  "výpočet výměr viz.tabulka A6 - Vnitřní povrchy 
stěn/Rekapitulace

4,900

VV Součet 2 501,460

38 K 612341121
Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká 
jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně

m2 2 017,010 314,51 634 378,31 CS ÚRS 2021 02

PP
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně 
jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612341121
VV 1. stěny - sádrová omítka na zdivo tl.15mm

VV
1917,16  "O1b,výpočet výměr viz.tabulka A6 - Vnitřní povrchy 
stěn/Rekapitulace

1 917,160

VV 2. stěny - sádrová omítka žlb. zdi tl.10mm

VV
99,85  "O2,výpočet výměr viz.tabulka A6 - Vnitřní povrchy 
stěn/Rekapitulace

99,850

VV stenaomitka1 Mezisoučet 2 017,010
VV Součet 2 017,010

39 K 612341191
Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za každých 
dalších 5 mm tloušťky ručně

m2 1 917,160 66,72 127 903,59 CS ÚRS 2021 02

PP
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně 
Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky 
omítky přes 10 mm stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612341191
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VV 1. stěny - sádrová omítka na zdivo tl.15mm

VV
1917,16  "O1b,výpočet výměr viz.tabulka A6 - Vnitřní povrchy 
stěn/Rekapitulace

1 917,160

40 K 621131121 Penetrační nátěr vnějších podhledů nanášený ručně m2 639,110 45,89 29 329,86 CS ÚRS 2021 02

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace 
nanášená ručně podhledů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/621131121
VV 1. fasáda - mezinátěr (penetrace) - podhled
VV 639,11  "pol.28, VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace 639,110

41 K 621221001

Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů 
lepením a mechanickým kotvením desek z minerální 
vlny s podélnou orientací do betonu a zdiva tl do 40 
mm

m2 11,120 963,57 10 714,89 CS ÚRS 2021 02

PP

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek 
z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na 
vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z 
tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek do 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/621221001
VV 1. fasáda - podhled ETICS MV 20mm
VV 11,12  "pol.27, VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace 11,120

42 M 63140347
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,041 tl 20mm

m2 11,676 57,43 670,59 CS ÚRS 2021 02

PP
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno 
λ=0,041 tl 20mm

VV 1. fasáda - podhled ETICS MV 20mm
VV 11,12  "pol.27, VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace 11,120
VV 11,12*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 11,676

43 K 621221011

Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů 
lepením a mechanickým kotvením desek z minerální 
vlny s podélnou orientací do betonu a zdiva tl přes 40 
do 80 mm

m2 173,620 997,33 173 157,00 CS ÚRS 2021 02

PP

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek 
z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na 
vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z 
tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 40 do 
80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/621221011
VV 1. fasáda - podhled ETICS MV 80mm
VV 24,35  "pol.25, VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace 24,350
VV 2. fasáda - podhled ETICS MV 60mm
VV 149,27  "pol.26, VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace 149,270
VV Součet 173,620

44 M 63151520
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 60mm

m2 156,734 172,30 27 005,13 CS ÚRS 2021 02

PP
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno 
λ=0,036 tl 60mm

VV 1. fasáda - podhled ETICS MV 60mm
VV 149,27  "pol.26, VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace 149,270
VV 149,27*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 156,734

45 M 63151526
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 80mm

m2 25,568 229,73 5 873,79 CS ÚRS 2021 02

PP
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno 
λ=0,036 tl 80mm

VV 1. fasáda - podhled ETICS MV 80mm
VV 24,35  "pol.25, VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace 24,350
VV 24,35*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 25,568

46 K 621221031

Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů 
lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s 
podélnou orientací do betonu a zdiva tl přes 120 do 
160 mm

m2 17,430 1 123,95 19 590,40 CS ÚRS 2021 02

PP

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek 
z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na 
vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z 
tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 
160 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/621221031
VV 1. podhledy - C5 zateplení ETICS MV 140mm

VV
17,43  "výpočet výměr viz. tabulka A4 - Podhledy, 
stropy/rekapitulace

17,430

47 M 63151531
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 140mm

m2 18,302 402,03 7 357,98 CS ÚRS 2021 02

PP
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno 
λ=0,036 tl 140mm

VV 17,43*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 18,302

48 K 621221041

Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů 
lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s 
podélnou orientací do betonu a zdiva tl přes 160 do 
200 mm

m2 285,300 984,15 280 778,52 CS ÚRS 2021 02

PP

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek 
z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na 
vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z 
tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 
200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/621221041
VV 1. fasáda - podhled ETICS MV 180mm
VV 285,3  "pol.24, VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace 285,300

49 M 63151539
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 180mm

m2 299,565 516,90 154 844,33 CS ÚRS 2021 02

PP
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno 
λ=0,036 tl 180mm

VV 1. fasáda - podhled ETICS MV 180mm
VV 285,3  "pol.24, VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace 285,300
VV 285,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 299,565

50 K 621221051

Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů 
lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s 
podélnou orientací do betonu a zdiva tl přes 200 do 
240 mm

m2 169,070 1 087,75 183 905,35 CS ÚRS 2021 02
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PP

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek 
z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na 
vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z 
tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 200 do 
240 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/621221051
VV 1. fasáda - podhled ETICS MV 230mm
VV 169,07  "pol.23, VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace 169,070

51 M 63151542
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 240mm

m2 177,524 689,20 122 348,90 CS ÚRS 2021 02

PP
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno 
λ=0,036 tl 240mm

VV 1. fasáda - podhled ETICS MV 230mm
VV 169,07  "pol.23, VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace 169,070
VV 169,07*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 177,524

52 K 621251105
Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za 
zápustnou montáž a použití  použití tepelněizolačních 
zátek z minerální vlny

m2 656,540 75,12 49 322,01 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením 
Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím 
tepelněizolačních zátek na vnější podhledy z minerální vlny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/621251105
VV 1. podhledy - C5 zateplení ETICS MV 140mm

VV
17,43  "výpočet výměr viz. tabulka A4 - Podhledy, 
stropy/rekapitulace

17,430

VV 2. fasáda - ETICS MV - tepelněizolační zátky podhledů
VV 639,11  "pol.27.1, VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace 639,110
VV Součet 656,540

53 K 621551012R
Omítka tenkovrstvá broušená vnějších ploch  vzhled 
pohledového betonu bez penetrace včetně základní 
omítky zrnitost 1,5 mm podhledů

m2 639,110 870,20 556 151,88 R-položka

PP
Omítka tenkovrstvá broušená vnějších ploch vzhled pohledového betonu 
bez penetrace včetně základní omítky zrnitost 1,5 mm podhledů

VV 1. fasáda - broušená omítka imitace betonu - podhled
VV 639,11  "pol.29, VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace 639,110

54 K 622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 1 047,600 51,49 53 940,49 CS ÚRS 2021 02

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace 
nanášená ručně stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622131121
VV 1. fasáda - mezinátěr
VV 1047,6  "pol.5, VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace 1 047,600

55 K 622211011
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek do 
betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm

m2 9,940 842,94 8 378,85 CS ÚRS 2021 02

PP

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením 
z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z 
lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, 
tloušťky desek přes 40 do 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622211011
VV 1. fasáda - ETICS XPS 80mm
VV 9,94  "pol.11, VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace 9,940

56 M 28376442
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 
povrch 300kPa tl 80mm

m2 10,437 250,62 2 615,69 CS ÚRS 2021 02

PP
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 
80mm

VV 1. fasáda - ETICS XPS 80mm
VV 9,94  "pol.11, VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace 9,940
VV 9,94*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 10,437

57 K 622211041
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek  do 
betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mmmm

m2 340,910 983,06 335 135,68 CS ÚRS 2021 02

PP

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením 
z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z 
lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, 
tloušťky desek přes 160 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622211041
VV 1. fasáda - ETICS XPS 180mm
VV 340,91  "pol.10, VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace 340,910

58 M 28376448
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 
povrch 300kPa tl 180mm

m2 357,956 563,89 201 847,07 CS ÚRS 2021 02

PP
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 
180mm

VV 1. fasáda - ETICS XPS 180mm
VV 340,91  "pol.10, VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace 340,910
VV 340,91*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 357,956

59 K 622221011
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou 
orientací do zdiva a betonu tl přes 40 do 80 mm

m2 65,420 898,65 58 789,87 CS ÚRS 2021 02

PP

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek 
z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na 
vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic 
keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622221011
VV 1. fasáda - ETICS MV 80mm
VV 65,42  "pol.8, VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace 65,420

60 M 63151526
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 80mm

m2 68,691 229,73 15 780,53 CS ÚRS 2021 02

PP
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno 
λ=0,036 tl 80mm

VV 1. fasáda - ETICS MV 80mm
VV 65,42  "pol.8, VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace 65,420
VV 65,42*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 68,691

61 K 622221031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou 
orientací do zdiva a betonu tl přes 120 do 160 mm

m2 46,290 991,50 45 896,67 CS ÚRS 2021 02
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PP

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek 
z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na 
vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic 
keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622221031
VV 1. stěny - zateplení vnitřní stěny MV tl.150mm

VV
43,84  "O6,výpočet výměr viz.tabulka A6 - Vnitřní povrchy 
stěn/Rekapitulace

43,840

VV O6 Mezisoučet 43,840
VV 2. stěny - zateplení vnitřní stěny MV tl.270mm

VV
2,45  "O7,výpočet výměr viz.tabulka A6 - Vnitřní povrchy 
stěn/Rekapitulace

2,450

VV O7 Mezisoučet 2,450
VV Součet 46,290

62 M 63151521
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 150mm

m2 46,032 430,75 19 828,18 CS ÚRS 2021 02

PP
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno 
λ=0,036 tl 150mm

VV 1. stěny - zateplení vnitřní stěny MV tl.150mm

VV
O6  "výpočet výměr viz.tabulka A6 - Vnitřní povrchy 
stěn/Rekapitulace

43,840

VV 43,84*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 46,032

63 M 63151547
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 280mm

m2 2,573 804,06 2 068,85 CS ÚRS 2021 02

PP
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno 
λ=0,036 tl 280mm

VV 1. stěny - zateplení vnitřní stěny MV tl.270mm

VV
O7  "výpočet výměr viz.tabulka A6 - Vnitřní povrchy 
stěn/Rekapitulace

2,450

VV 2,45*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2,573

64 K 622221041

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 
podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 
200mm

m2 706,690 984,15 695 490,27 CS ÚRS 2021 02

PP

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek 
z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na 
vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic 
keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622221041
VV 1. fasáda - ETICS MV 180mm
VV 706,69  "pol.8, VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace 706,690

65 M 63151539
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 180mm

m2 742,025 516,90 383 550,70 CS ÚRS 2021 02

PP
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno 
λ=0,036 tl 180mm

VV 1. fasáda - ETICS MV 180mm
VV 706,69  "pol.6, VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace 706,690
VV 706,69*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 742,025

66 K 622251101
Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn 
za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek 
z polystyrenu

m2 350,850 46,43 16 288,22 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením 
Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím 
tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622251101
VV 1. fasáda - ETICS XPS - tepelněizolační zátky stěn
VV 350,85  "pol.11.2, VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace 350,850

67 K 622251105
Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn 
za zápustnou montáž a použití použití 
tepelněizolačních zátek z minerální vlny

m2 772,110 59,09 45 621,20 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením 
Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím 
tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622251105
VV 1. fasáda - ETICS MV - tepelněizolační zátky stěn
VV 772,11  "pol.11.1, VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace 772,110

68 K 622251211
Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn 
za zesílení vyztužení základní vrstvy

m2 219,610 217,55 47 776,01 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením 
Příplatek k cenám za zesílené vyztužení druhou vrstvou sklovláknitého 
pletiva vnějších stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622251211
VV 1. fasáda - ETICS panceřová omítka
VV 219,61  "pol.P2, VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace 219,610

69 K 622381053R
Tenkovrstvá minerální omítka profilovaná zrnitost 0,5 
mm vnějších stěn

m2 814,150 968,61 788 595,96 R-položka

PP
Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch probarvená, bez penetrace 
profilovaná, zrnitost 0,5 mm stěn

VV 1. fasáda - tažená (profilovaná) omítka - stěny
VV 814,15  "pol.2, VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace 814,150

70 K 622551012R
Omítka tenkovrstvá broušená vnějších ploch  vzhled 
pohledového betonu bez penetrace včetně základní 
omítky zrnitost 1,5 mm stěn

m2 233,450 968,61 226 122,61 R-položka

PP
Omítka tenkovrstvá broušená vnějších ploch vzhled pohledového betonu 
bez penetrace včetně základní omítky zrnitost 1,5 mm stěn

VV 1. fasáda - broušená omítka imitace betonu - stěny
VV 233,45  "pol.3, VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace 233,450

71 K 623131121
Penetrační nátěr vnějších pilířů nebo sloupů nanášený 
ručně

m2 75,360 64,06 4 827,60 CS ÚRS 2021 02

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace 
nanášená ručně pilířů nebo sloupů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/623131121
VV 1. fasáda - mezinátěr
VV 75,36  "pol.6, VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace 75,360

72 K 623551012R
Omítka tenkovrstvá broušená vnějších ploch  vzhled 
pohledového betonu bez penetrace včetně základní 
omítky zrnitost 1,5 mm pilířů nebo sloupů

m2 75,360 1 074,28 80 957,70 R-položka
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PP
Omítka tenkovrstvá broušená vnějších ploch vzhled pohledového betonu 
bez penetrace včetně základní omítky zrnitost 1,5 mm pilířů nebo sloupů

VV 1. fasáda - broušená omítka imitace betonu - sloupy
VV 75,36  "pol.4, VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace 75,360

653 K 6236450011R
Kamenické opracování povrchu rovných i zakřivených 
sloupů předsádkového betonu rýhováním

m2 17,690 1 553,92 27 488,92 R-položka

PP
Kamenické opracování povrchu pohledového betonu rýhováním, 
rovných nebo zaoblených pilířů nebo sloupů

VV 1. fasáda - pemrlování v šířce 70mm na nároží sloupů
VV 252,72*0,07 "pol.P1, VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace 17,690

74 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou

m2 586,690 36,98 21 697,79 CS ÚRS 2021 02

PP
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní 
otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/629991011
VV 1. fasáda - zakrytí otvorů
VV 586,69 "pol.Z1, VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace 586,690

75 K 631311114
Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20

m3 10,811 4 866,34 52 610,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 
50 do 80 mm tř. C 16/20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631311114
VV 1. střecha - vyrovnávací betonová mazanina, pol.18

VV
144,14*(0,05+0,1)/2  "výměra viz.Tabulka A7 
Střechy/Rekapitulce

10,811

76 K 631311115
Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 3,208 5 047,73 16 193,13 CS ÚRS 2021 02

PP
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 
50 do 80 mm tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631311115

VV 1. podlaha - spádová vrstva z betonové mazaniny 76-56mm

VV
48,6*(0,076+0,056)/2 "pol.č.36, VV viz.Tabulka A5 - 
Podlahy/Rekapitulace

3,208

VV Součet 3,208

77 K 631311124
Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20

m3 2,420 4 673,07 11 308,83 CS ÚRS 2021 02

PP
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 
80 do 120 mm tř. C 16/20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631311124
VV 1. střecha - vyrovnávací betonová mazanina, pol.16

VV
24,2*(0,05+0,15)/2  "výměra viz.Tabulka A7 
Střechy/Rekapitulce

2,420

78 K 631311125
Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 0,120 4 854,46 582,54 CS ÚRS 2021 02

PP
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 
80 do 120 mm tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631311125
VV 1. betonový základ pro zábradlí atria
VV 0,5*0,5*0,12*4  "viz.detail 503.10 0,120

79 K 631311135
Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého 
bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 7,892 4 768,22 37 630,79 CS ÚRS 2021 02

PP
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 
120 do 240 mm tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631311135
VV 1. podlaha - vyztužený betonový základ technologie

VV 5,14*0,2  "pol.č.37, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace 1,028

VV 2. střecha - železobetonová deska, pol.19
VV 34,32*0,2  "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce 6,864
VV Součet 7,892

80 K 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 7,310 390,17 2 852,17 CS ÚRS 2021 02
PP Bednění v podlahách rýh a hran zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631351101
VV 1. střecha - vyrovnávací betonová mazanina, pol.18
VV 6,59  "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce 6,590
VV 2. betonový základ pro zábradlí atria
VV (0,5*3)*0,12*4  "viz.detail 503.10 0,720
VV Součet 7,310

81 K 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 7,310 55,45 405,33 CS ÚRS 2021 02
PP Bednění v podlahách rýh a hran odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631351102

82 K 631361821 Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505 t 0,748 31 078,48 23 246,70 CS ÚRS 2021 02
PP Výztuž mazanin 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631361821
VV 1. podlaha - vyztužený betonový základ technologie
VV hmotnost výztuže 60kg/m3

VV
5,14*0,2*0,06  "pol.č.37, VV viz.Tabulka A5 - 
Podlahy/Rekapitulace

0,062

VV 2. střecha - železobetonová deska, pol.19
VV 34,32*0,2*0,1  "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce 0,686
VV Součet 0,748

83 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 23,643 26 416,71 624 570,22 CS ÚRS 2021 02
PP Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631362021
VV 1. podlaha - litý samonivelační cementový potěr +Kari sítě
VV VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace

VV Kari síť 100/100/6, hmotnost 4,44kg/m2, přesah a prořez 25%

VV 4257,77*0,00444*1,25  "pol.č.27-35 23,631
VV 2. betonový základ pro zábradlí atria
VV (0,5*0,5)*0,12*4*0,1  "viz.detail 503.10 0,012
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VV Součet 23,643

84 K 632451021
Vyrovnávací potěr tl od 10 do 20 mm z MC 15 
provedený v pásu

m2 227,350 174,41 39 652,80 CS ÚRS 2021 02

PP
Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné 
(střední) tl. od 10 do 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/632451021

VV
1. fasáda - spádový potěr pod hydroizolaci římsy (horní plocha 
římsy)

VV 227,35 "pol.TI1_1, VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace 227,350

85 K 632451234
Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 
50 mm

m2 4 257,770 443,80 1 889 601,26 CS ÚRS 2021 02

PP Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/632451234
VV 1. podlaha - litý samonivelační cementový potěr +Kari sítě
VV VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace
VV 8,47  "pol.č.27 8,470
VV 512,66 "pol.č.28 512,660
VV 1439,86  "pol.č.29 1 439,860
VV 1426,59  "pol.č.30 1 426,590
VV 323,47  "pol.č.31 323,470
VV 291,57  "pol.č.32 291,570
VV 36,32  "pol.č.33 36,320
VV 167,13  "pol.č.34 167,130
VV 51,7  "pol.č.35 51,700
VV Součet 4 257,770

86 K 632451292
Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému 
potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm

m2 5 533,850 24,24 134 147,24 CS ÚRS 2021 02

PP
Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých 
dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/632451292
VV 1. podlaha - litý samonivelační cementový potěr +Kari sítě
VV VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace
VV 1439,86*1  "pol.č.29 1 439,860
VV 1426,59*1  "pol.č.30 1 426,590
VV 323,47*2  "pol.č.31 646,940
VV 291,57*2  "pol.č.32 583,140
VV 36,32*2  "pol.č.33 72,640
VV 167,13*6  "pol.č.34 1 002,780
VV 51,7*7  "pol.č.35 361,900
VV Součet 5 533,850

87 K 632451445
Potěr pískocementový tl přes 30 do 40 mm tř. C 20 
běžný

m2 3 247,970 333,78 1 084 116,75 CS ÚRS 2021 02

PP Potěr pískocementový běžný tl. přes 30 do 40 mm tř. C 20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/632451445
VV 1. podlaha - ochranná betonová mazanina tl.40mm

VV 3247,97 "pol.č.49, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace 3 247,970

88 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 3 247,970 5,59 18 169,55 CS ÚRS 2021 02

PP Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/632481213
VV 1. podlaha - separační PE folie

VV 3247,97 "pol.č.50, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace 3 247,970

89 K 633111111
Povrchová úprava průmyslových podlah pro lehký 
provoz vsypovou směsí s příměsí křemíku tl 2 mm

m2 163,300 134,71 21 997,46 CS ÚRS 2021 02

PP
Povrchová úprava vsypovou směsí průmyslových betonových podlah 
pro lehký provoz s přísadou křemíku, tl. 2 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/633111111
VV 1. podlaha - vyhlazení betonové podlahy, uzavírací nátěr
VV 163,3 "pol.č.15, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace 163,300
VV Součet 163,300

671 K 636311145R

Kladení dlažby z keramických dlaždic tl.20mm včetně 
systémového hliníkového roštu, systémových 
vyrovnávacích podložek o výšce 50-150mm, ochrany 
pod podložkami z asf.pásu

m2 399,420 1 131,77 452 053,42 R-položka

PP
Kladení dlažby z keramických dlaždic tl.20mm včetně systémového 
hliníkového roštu, systémových vyrovnávacích podložek o výšce 50-
150mm, ochrany pod podložkami z asf.pásu

P
 Poznámka k položce:

kompletní provedení prací a výkonů dle specifikace PD

VV
1. střecha - dlažba tl.20mm včetně systémového AL roštu, 
pol.10

VV 399,42  "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce 399,420

665 M 592456211R dlažba desková keramická tl.20mm m2 439,362 615,09 270 249,33 R-položka
PP dlažba desková keramická tl.20mm

VV
1. střecha - dlažba tl.20mm včetně systémového AL roštu, 
pol.10

VV 399,42  "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce 399,420
VV 399,42*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 439,362

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 866 555,34

92 K 941311112
Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení 
do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m

m2 2 829,080 33,15 93 776,47 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 
m, výšky přes 10 do 25 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941311112
VV 1. fasáda - fasádní lešení
VV 2829,08  "pol.L1, VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace 2 829,080

93 K 941311211
Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 
0,9 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití

m2 254 617,200 1,01 257 176,25 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další 
den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941311211
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VV 1. fasáda - fasádní lešení
VV 2829,08*90  "pol.L1, VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace 254 617,200

94 K 941311812
Demontáž lešení řadového modulového lehkého 
zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v přes 10 
do 25 m

m2 2 829,080 22,10 62 533,13 CS ÚRS 2021 02

PP
Demontáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s 
podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky SW06 přes 
0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941311812
VV 1. fasáda - fasádní lešení
VV 2829,08  "pol.L1, VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace 2 829,080

95 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 4 975,500 37,52 186 662,39 CS ÚRS 2021 02

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 
150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/949101111
VV 1. pomocné lešení - dle podlahové plochy
VV 1083,07+139,24  "1NP+podloubí 1 222,310
VV 1968,91  "2NP 1 968,910
VV 1784,28  "3NP 1 784,280
VV Součet 4 975,500

96 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 
150 kg/m2

m2 35,070 51,87 1 819,09 CS ÚRS 2021 02

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 
150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/949101112
VV 1. pomocné lešení ve schodišti
VV 3,3*5,1  "UC1-3NP 16,830
VV 2,4*3,8 "UC2-3NP 9,120
VV 2,4*3,8 "UC3-3NP 9,120
VV Součet 35,070

97 K 949321112
Montáž lešení dílcového do šachet o půdorysné ploše 
do 6 m2 v přes 10 do 20 m

m 24,200 377,86 9 144,33 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž lešení dílcového do šachet (výtahových, potrubních) o 
půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 10 do 20 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/949321112
VV 1. lešení ve výtahové šachtě
VV (10,85+1,25)*2 "2xšachta 24,200

98 K 949321211
Příplatek k lešení dílcovému do šachet do 6 m2 v přes 
20 do 30 m za první a ZKD den použití

m 726,000 18,58 13 492,66 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž lešení dílcového do šachet (výtahových, potrubních) Příplatek za 
první a každý další den použití lešení k ceně -1111, -1112 nebo -1113

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/949321211
VV 1. lešení ve výtahové šachtě
VV (10,85+1,25)*2*30 "2xšachta 726,000

99 K 949321812
Demontáž lešení dílcového do šachet o půdorysné 
ploše do 6 m2 v přes 10 do 20 m

m 24,200 264,71 6 405,98 CS ÚRS 2021 02

PP
Demontáž lešení dílcového do šachet (výtahových, potrubních) o 
půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 10 do 20 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/949321812
VV 1. lešení ve výtahové šachtě
VV (10,85+1,25)*2 "2xšachta 24,200

100 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 5 684,280 41,44 235 545,04 CS ÚRS 2021 02

PP
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové 
nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/952901111
VV 1. vyčištění budovy - půdorysná plocha podlaží
VV 1340,74  "1NP 1 340,740
VV 2171,77 "2NP 2 171,770
VV 2171,77 "3NP 2 171,770
VV Součet 5 684,280

D 998 Přesun hmot 449 806,53

101 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 2 894,029 155,43 449 806,53 CS ÚRS 2021 02

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s 
nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 
m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998011002

D PSV Práce a dodávky PSV 66 196 419,31

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 095 036,82

102 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena nátěrem penetračním

m2 3 247,970 6,14 19 948,31 CS ÚRS 2021 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na 
ploše vodorovné V nátěrem penetračním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711111001
VV 1. podlaha - hydroizolace - 2xSBS modifikovaný asf.pás
VV HI1V 3 247,970
VV penetrace1V Mezisoučet 3 247,970
VV Součet 3 247,970

103 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena nátěrem penetračním

m2 993,120 13,34 13 247,13 CS ÚRS 2021 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na 
ploše svislé S nátěrem penetračním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711112001
VV 1. fasáda - hydroizolace - 2xSBS modifikovaný asf.pás
VV HI1S 993,120
VV penetrace1S Mezisoučet 993,120
VV Součet 993,120

104 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 1,484 87 682,75 130 121,20 CS ÚRS 2021 02
PP lak penetrační asfaltový
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VV 1. podlaha - hydroizolace - 2xSBS modifikovaný asf.pás
VV penetrace1V "spotřeba 0,35kg/m2 3 247,970
VV 2. fasáda - hydroizolace - 2xSBS modifikovaný asf.pás
VV penetrace1S "spotřeba 0,35kg/m2 993,120
VV Součet 4 241,090
VV 4241,09*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 1,484

105 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP

m2 6 495,940 69,45 451 152,69 CS ÚRS 2021 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše 
vodorovné V

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711141559
VV 1. podlaha - hydroizolace - 2xSBS modifikovaný asf.pás
VV VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace
VV 1.vrstva
VV 3247,97 "pol.52 3 247,970
VV HI1V Mezisoučet 3 247,970
VV 2.vrstva
VV HI1V 3 247,970
VV Mezisoučet 3 247,970
VV Součet 6 495,940

106 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP

m2 1 986,240 78,70 156 308,88 CS ÚRS 2021 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše 
svislé S

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711142559
VV 1. fasáda - hydroizolace - 2xSBS modifikovaný asf.pás
VV VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace
VV 1.vrstva
VV 993,12 "pol.20 993,120
VV HI1S Mezisoučet 993,120
VV 2.vrstva
VV HI1S 993,120
VV Mezisoučet 993,120
VV Součet 1 986,240

107 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 4 877,254 186,47 909 465,83 CS ÚRS 2021 02

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze 
skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 
posypem na horním povrchu

VV 1. podlaha - hydroizolace - 2xSBS modifikovaný asf.pás
VV HI1V  "2.vrstva 3 247,970
VV 2. fasáda - hydroizolace - 2xSBS modifikovaný asf.pás
VV HI1S "2.vrstva 993,120
VV Součet 4 241,090
VV 4241,09*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 4 877,254

108 M 62856011

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 
posypem na horním povrchu

m2 4 877,254 169,65 827 411,80 CS ÚRS 2021 02

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z 
hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

VV 1. podlaha - hydroizolace - 2xSBS modifikovaný asf.pás
VV VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace
VV HI1V  "1.vrstva 3 247,970
VV 2. fasáda - hydroizolace - 2xSBS modifikovaný asf.pás
VV HI1S  "1.vrstva 993,120
VV Součet 4 241,090
VV 4241,09*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 4 877,254

109 K 711161215
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek 
v 20,0 mm, tl do 1,0 mm

m2 538,690 178,70 96 265,35 CS ÚRS 2021 02

PP
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše 
svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, 
tl. fólie do 1,0 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711161215
VV 1. fasáda - ochrana hydroizolace
VV 538,69  "pol.18, VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace 538,690

110 K 711193121
Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí 
hmotou minerální na bázi cementu a disperze 
dvousložková

m2 4,670 382,13 1 784,53 CS ÚRS 2021 02

PP
Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí hmotou dvousložkovou na 
bázi cementu na ploše vodorovné V

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711193121
VV 1. střecha - hydroizolační stěrka truhlíku - vodorovná
VV výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce
VV 4,67 "pol.51, detail 502.61 4,670

111 K 711193131
Izolace proti vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší 
minerální minerální na bázi cementu a disperze 
dvousložková

m2 357,390 422,66 151 053,77 CS ÚRS 2021 02

PP
Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí hmotou dvousložkovou na 
bázi cementu na ploše svislé S

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711193131
VV 1. střecha - hydroizolační stěrka truhlíku - svislá
VV výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce
VV 6,54 "pol.52, detail 502.61 6,540
VV 2. fasáda - ETICS - hydroizolační stěrka stěn
VV 350,85  "pol.12, VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace 350,850
VV Součet 357,390

112 K 711491172
Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné 
ploše z textilií vrstva ochranná

m2 3 247,970 30,94 100 494,27 CS ÚRS 2021 02

PP
Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva 
ochranná

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711491172
VV 1. podlaha - hydroizolace - ochranná textilie 150g/m2

VV 3247,97  "pol.č51, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace 3 247,970
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113 M 69311059
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 150g/m2

m2 3 572,767 20,69 73 935,28 CS ÚRS 2021 02

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 150g/m2

VV 1. podlaha - hydroizolace - ochranná textilie 150g/m2

VV 3247,97  "pol.č51, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace 3 247,970

VV 3247,97*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3 572,767

114 K 711491272
Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z 
textilií vrstva ochranná

m2 636,400 54,24 34 521,23 CS ÚRS 2021 02

PP
Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva 
ochranná

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711491272
VV 1. fasáda - hydroizolace - ochranná textilie
VV 636,4  "pol.č.17VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace 636,400

115 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300g/m2

m2 668,220 30,45 20 346,38 CS ÚRS 2021 02

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2

VV 1. fasáda - hydroizolace - ochranná textilie
VV 636,4  "pol.č.17VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace 636,400
VV 636,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 668,220

116 K 711491571
Provedení izolace proti vodě volně položenou pojistně 
hydroizolační fólií na svislé ploše

m2 329,900 92,60 30 547,17 CS ÚRS 2021 02

PP
Provedení pojistné izolace proti vodě fólií položenou volně s přelepením 
spojů na ploše svislé S

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711491571

VV 1. fasáda - dřevěné obložení fasády - difúzně otevřená folie

VV 329,9  "pol.14, VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace 329,900

117 M 28329038

fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 
hydroizolační vrstvu skládaných větraných fasád s 
otevřenými spárami (spára max 20 mm, max.20% 
plochy)

m2 369,710 117,60 43 478,25 CS ÚRS 2021 02

PP
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu 
skládaných větraných fasád s otevřenými spárami (spára max 20 mm, 
max.20% plochy)

VV 1. fasáda - dřevěné obložení fasády - difúzně otevřená folie

VV 336,1  "pol.14, VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace 336,100
VV 336,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 369,710

118 K 998711102
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v přes 6 do 12 m

t 56,696 616,53 34 954,75 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998711102

D 712 Povlakové krytiny 5 354 722,41

119 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 
lakem penetračním nebo asfaltovým

m2 3 503,220 17,16 60 098,86 CS ÚRS 2021 02

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za 
studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712311101
VV 1. střecha - asfaltový penetrační nátěr (Dekprimer), pol.29
VV 2735,91  "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce 2 735,910

VV 2. fasáda - hydroizolace římsy - 1xSBS asf.pás - penetrace

VV 767,31 "pol.HI1, VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace 767,310
VV Součet 3 503,220

120 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 1,226 87 682,75 107 499,05 CS ÚRS 2021 02
PP lak penetrační asfaltový

VV 1. střecha - asfaltový penetrační nátěr (Dekprimer), pol.29
VV 2735,91  "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce 2 735,910

VV 2. fasáda - hydroizolace římsy - 1xSBS asf.pás - penetrace

VV 767,31 "pol.HI1, VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace 767,310
VV Součet 3 503,220
VV 3503,22*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 1,226

121 K 712331111
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
vrstvy pásy na sucho samolepící

m2 2 887,120 61,95 178 856,42 CS ÚRS 2021 02

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho 
podkladní samolepící asfaltový pás

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712331111

VV
1. střecha - hydroizolační SBS pás spodní (Glastek 30 Sticker 
Plus), pol.27

VV 2887,12  "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce 2 887,120

122 M 62866281

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na 
horním povrchu

m2 3 364,938 169,65 570 851,84 CS ÚRS 2021 02

PP
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze 
skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním 
posypem nebo textilií na horním povrchu

VV
1. střecha - hydroizolační SBS pás spodní (Glastek 30 Sticker 
Plus), pol.27

VV 2887,12  "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce 2 887,120
VV 2887,12*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 3 364,938

123 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením v plné ploše

m2 3 654,430 171,55 626 929,19 CS ÚRS 2021 02

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením 
NAIP v plné ploše

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712341559

VV
1. střecha - hydroizolační SBS pás horní plnoplošně lepený 
(Elastek 50 Special Dekor), pol.25

VV 560,6  "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce 560,600

VV
2. střecha - hydroizolační SBS pás horní plnoplošně lepený 
(Elastek 50 Garden), pol.26
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VV 2326,52  "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce 2 326,520
VV 3. fasáda - hydroizolace římsy - 1xSBS asf.pás
VV 767,31 "pol.HI1, VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace 767,310
VV Součet 3 654,430

124 M 62855011
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,3mm s 
vložkou z polyesterové rohože a hrubozrnným 
břidličným posypem na horním povrchu

m2 653,379 213,49 139 488,86 CS ÚRS 2021 02

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,3mm s vložkou z 
polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním 
povrchu

VV
1. střecha - hydroizolační SBS pás horní plnoplošně lepený 
(Elastek 50 Special Dekor), pol.25

VV 560,6  "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce 560,600
VV 560,6*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 653,379

125 M 62855022

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,3mm s 
odolností proti prorůstání kořínků s vložkou ze 
polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným 
posypem na horním povrchu

m2 2 711,559 255,42 692 596,33 CS ÚRS 2021 02

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,3mm s odolností proti 
prorůstání kořínků s vložkou ze polyesterové rohože a hrubozrnným 
břidličným posypem na horním povrchu

VV
1. střecha - hydroizolační SBS pás horní plnoplošně lepený 
(Elastek 50 Garden), pol.26

VV 2326,52  "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce 2 326,520
VV 2326,52*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 2 711,559

126 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 
povrchu

m2 893,916 163,93 146 538,42 CS ÚRS 2021 02

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z 
polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným 
minerálním posypem na horním povrchu

VV 3. fasáda - hydroizolace římsy - 1xSBS asf.pás
VV 767,31 "pol.HI1, VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace 767,310
VV 767,31*1,165 'Přepočtené koeficientem množství 893,916

127 K 712341659
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením bodově

m2 2 519,420 171,55 432 214,58 CS ÚRS 2021 02

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením 
NAIP bodově

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712341659
VV 1. střecha - parozábrana (Glastek AL 40 Mineral), pol.28
VV 2519,42  "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce 2 519,420

128 M 62856011

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 
posypem na horním povrchu

m2 2 936,384 173,46 509 343,27 CS ÚRS 2021 02

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z 
hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

VV 1. střecha - parozábrana (Glastek AL 40 Mineral), pol.28
VV 2519,42  "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce 2 519,420
VV 2519,42*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 2 936,384

129 K 712391382
Provedení povlakové krytiny střech do 10° násypem z 
hrubého kameniva tl 50 mm

m2 847,610 351,89 298 266,55 CS ÚRS 2021 02

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce 
dokončení izolace násypem z hrubého kameniva frakce 16 - 22, tl. 50 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712391382
VV 1. střecha kačírek tl.50mm, pol.5
VV 847,61  "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce 847,610

130 M 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 69,928 1 048,38 73 311,17 CS ÚRS 2021 02
PP kamenivo drcené hrubé frakce 8/16

VV 1. střecha kačírek tl.50mm, pol.5
VV 847,61  "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce 847,610
VV 847,61*0,0825 'Přepočtené koeficientem množství 69,928

131 K 712771001
Provedení separační nebo kluzné vrstvy z fólií 
vegetační střechy sklon do 5°

m2 48,400 23,03 1 114,73 CS ÚRS 2021 02

PP
Provedení separační nebo kluzné vrstvy vegetační střechy z fólií 
kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5°

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712771001
VV 1. střecha - PE folie, pol.20
VV 48,4  "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce 48,400

132 M 69334120 fólie dělící vegetačních střech PE tl 0,2mm m2 55,660 36,47 2 029,67 CS ÚRS 2021 02
PP fólie dělící vegetačních střech PE tl 0,2mm

VV 1. střecha - PE folie, pol.20
VV 48,4  "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce 48,400
VV 48,4*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 55,660

133 K 712771101
Provedení ochranné vrstvy z textilií nebo rohoží volně s 
přesahem vegetační střechy sklon do 5°

m2 4 390,570 18,83 82 682,71 CS ÚRS 2021 02

PP
Provedení ochranné vrstvy vegetační střechy proti prorůstání kořenů, 
proti mechanickému poškození hydroizolace z textilií nebo rohoží volně 
kladených s přesahem, sklon střechy do 5°

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712771101

VV
1. střecha - separační a ochranná netkaná textilie 100g/m2, 
pol.8

VV 1843,32  "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce 1 843,320

VV
2. střecha - separační a ochranná netkaná textilie 300g/m2, 
pol.23

VV 2523,05  "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce 2 523,050

VV
3. střecha - separační a ochranná netkaná textilie 500g/m2, 
pol.24

VV 24,2  "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce 24,200
VV Součet 4 390,570

134 M 69334310
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 100g/m2

m2 2 027,652 18,23 36 969,59 CS ÚRS 2021 02

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 100g/m2

Strana 17 z 316



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
1. střecha - separační a ochranná netkaná textilie 100g/m2, 
pol.8

VV 1843,32  "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce 1 843,320
VV 1843,32*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2 027,652

135 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300g/m2

m2 2 775,355 27,35 75 903,36 CS ÚRS 2021 02

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2

VV
1. střecha - separační a ochranná netkaná textilie 300g/m2, 
pol.23

VV 2523,05  "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce 2 523,050
VV 2523,05*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2 775,355

136 M 69311082
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 500g/m2

m2 24,200 45,58 1 103,08 CS ÚRS 2021 02

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2

VV
1. střecha - separační a ochranná netkaná textilie 500g/m2, 
pol.24

VV 24,2  "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce 24,200

137 K 712771221
Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z 
plastových nopových fólií v nopů do 25 mm do 5°

m2 1 843,320 20,77 38 292,92 CS ÚRS 2021 02

PP
Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií, 
výšky nopů do 25 mm, sklon střechy do 5°

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712771221
VV 1. střecha - drenážní vrstva a zásobárna vody, pol.21
VV 1843,32  "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce 1 843,320

138 M 69334152
fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s 
hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních 
střech s výškou nopů 20mm

m2 2 027,652 136,75 277 271,90 CS ÚRS 2021 02

PP
fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a 
drenážní funkcí do vegetačních střech s výškou nopů 20mm

VV 1843,32*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2 027,652

139 K 712771241
Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy ze 
smyčkových rohoží sklon do 5°

m2 30,820 33,55 1 033,88 CS ÚRS 2021 02

PP
Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy ze smyčkových rohoží, 
sklon střechy do 5°

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712771241

VV
1. střecha - drenážní a ochranná vrstva - prostorová 
smyčková rohož, pol.22

VV 30,82  "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce 30,820

140 M 69331041 rohož drenážní PE nelaminovaná 400g/m2 m2 32,361 83,50 2 702,06 CS ÚRS 2021 02
PP rohož drenážní PE nelaminovaná 400g/m2

VV 30,82*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 32,361

141 K 712771311
Provedení hydroakumulační vrstvy z hydrofilních 
minerálních panelů vegetační střechy sklon do 5°

m2 829,830 23,80 19 749,44 CS ÚRS 2021 02

PP
Provedení hydroakumulační vrstvy vegetační střechy z hydrofilních 
minerálních panelů, sklon střechy do 5°

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712771311
VV 1. střecha  - substrátová deska tl.50mm, pol.1
VV 829,83  "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce 829,830

142 M 63153600
deska substrátová vegetačních střech z hydrofilní 
minerální vlny 600x1000 tl 50mm

m2 871,322 181,42 158 071,27 CS ÚRS 2021 02

PP
deska substrátová vegetačních střech z hydrofilní minerální vlny 
600x1000 tl 50mm

VV 1. střecha  - substrátová deska tl.50mm, pol.1
VV 829,83  "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce 829,830
VV 829,83*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 871,322

143 K 712771361
Provedení hydroakumulační vrstvy z desek z 
recyklovaného PES vegetační střechy sklon do 5°

m2 829,830 23,80 19 749,44 CS ÚRS 2021 02

PP
Provedení hydroakumulační vrstvy vegetační střechy z desek z 
recyklovaného PES, sklon střechy do 5°

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712771361
VV 1. střecha - hybridní deska tl.20mm, pol.3
VV 829,83  "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce 829,830

144 M 69334193
deska hydroakumulační vegetačních střech z 
recyklovaného PES do tl 20mm

m2 912,813 154,07 140 633,80 CS ÚRS 2021 02

PP
deska hydroakumulační vegetačních střech z recyklovaného PES do tl 
20mm

VV 1. střecha - hybridní deska tl.20mm, pol.3
VV 829,83  "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce 829,830
VV 829,83*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 912,813

145 K 712771411
Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tl přes 100 do 
200 mm vegetační střechy sklon do 5°

m2 829,830 40,96 33 991,16 CS ÚRS 2021 02

PP
Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky přes 
100 do 200 mm, sklon střechy do 5°

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712771411
VV 1. střecha  - extenzivní substrát s příměsí zeolitu, pol.1
VV 829,83  "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce 829,830

146 M 10321230
substrát vegetačních střech extenzivní s vyšším 
obsahem organické složky

m3 145,303 2 279,09 331 158,40 CS ÚRS 2021 02

PP
substrát vegetačních střech extenzivní s vyšším obsahem organické 
složky

P
 Poznámka k položce:

cena obsahuje substrát s příměsí zlepšující vlastnosti, např.zeolit
VV 1. střecha - extenzivní substrát s příměsí zeolitu, pol.1

VV
829,83*(0,07+0,27)/2  "výměra viz.Tabulka A7 
Střechy/Rekapitulce

141,071

VV 141,071*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 145,303

147 K 712771501
Provedení suchého výsevu osiva vegetační střechy 
sklon do 5°

m2 829,830 5,46 4 534,88 CS ÚRS 2021 02

PP
Založení vegetace vegetační střechy suchým výsevem osiva, sklon 
střechy do 5°

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712771501
VV 1. střecha  - extenzivní substrát s příměsí zeolitu, pol.1
VV 829,83  "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce 829,830

148 M 00572510 osivo pro vegetační střechy směs bylin a tráv m2 854,725 18,23 15 583,95 CS ÚRS 2021 02
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PP osivo pro vegetační střechy směs bylin a tráv

VV 1. střecha  - extenzivní substrát s příměsí zeolitu, pol.1
VV 829,83  "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce 829,830
VV 829,83*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 854,725

149 K 712771601
Provedení ochranných pásů z praného říčního 
kameniva šířky do 500 mm

m3 28,193 204,73 5 771,84 CS ÚRS 2021 02

PP
Provedení ochranných pásů vegetační střechy po obvodu střechy, v 
místech střešních prostupům napojení na zeď apod. z praného říčního 
kameniva, tloušťky do 100 mm, šířky do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712771601
VV 1. střecha  - kačírek v pásu kolem atiky a vpustí, pol.4
VV 104,42*0,27  "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce 28,193

150 M 58337401 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 8/16 t 42,290 1 367,45 57 829,59 CS ÚRS 2021 02
PP kamenivo dekorační (kačírek) frakce 8/16

VV 1. střecha  - kačírek v pásu kolem atiky a vpustí, pol.4

VV 104,42*0,27*1,5  "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce 42,290

151 K 712771611 Osazení ochranné kačírkové lišty přitížením konstrukcí m 337,120 13,05 4 399,85 CS ÚRS 2021 02

PP
Provedení ochranných pásů vegetační střechy osazení ochranné 
kačírkové lišty přitížením konstrukcí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712771611
VV 1. střecha  - kačírek v pásu kolem atiky a vpustí, pol.6
VV 337,12  "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce 337,120

152 M 69334020 lišta kačírková výška 40-50mm Al m 343,862 227,91 78 369,19 CS ÚRS 2021 02
PP lišta kačírková výška 40-50mm Al

VV 1. střecha  - kačírek v pásu kolem atiky a vpustí, pol.6
VV 337,12  "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce 337,120
VV 337,12*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 343,862

153 K 998712102
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 267,687 484,82 129 781,16 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998712102

D 713 Izolace tepelné 5 569 012,50

154 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

m2 8 629,610 54,62 471 352,99 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713121111
VV 1. podlaha - desky kročejové izolace
VV VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace
VV 4297,9  "tl.30mm, pol.č.40 4 297,900
VV 8,47 "tl.50mm, pol.č.40.1 8,470
VV 2. podlaha - tepelná izolace z desky polystyren EPS 150
VV VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace
VV 1295,26  "tl.20mm - pol.č.41 1 295,260
VV 1283,15  "tl.30mm - pol.č.42 1 283,150
VV 395,3       "tl.70mm - pol.č.43 395,300
VV 507          "tl.80mm - pol.č.44 507,000
VV 176,3      "tl.90mm - pol.č.45 176,300
VV 299,56    "tl.100mm - pol.č.46 299,560
VV 336,67    "tl.110mm - pol.č.47 336,670
VV 30            "tl.200mm - pol.č.48 30,000
VV Součet 8 629,610

155 M 63231202
deska čedičová minerální pro snížení kročejového 
hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 30mm

m2 4 383,858 210,61 923 277,74 CS ÚRS 2021 02

PP
deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5 
kN/m2) tl 30mm

VV 1. podlaha - desky kročejové izolace tl.30mm

VV 4297,9  "pol.č.40, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace 4 297,900

VV Součet 4 297,900
VV 4297,9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 4 383,858

670 M 632312031R
deska čedičová minerální pro snížení kročejového 
hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 50mm

m2 8,639 424,22 3 664,85 R-položka

PP
deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5 
kN/m2) tl 50mm

VV 1. podlaha - desky kročejové izolace
VV VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace
VV 8,47 "tl.50mm, pol.č.40.1 8,470
VV Součet 8,470
VV 8,47*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 8,639

156 M 28375889
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 
λ=0,035 tl 20mm

m2 1 321,165 54,42 71 902,55 CS ÚRS 2021 02

PP deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 20mm

VV 1. podlaha - tepelná izolace z desky polystyren EPS 150
VV VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace
VV 1295,26  "tl.20mm - pol.č.41 1 295,260
VV Součet 1 295,260
VV 1295,26*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 1 321,165

157 M 28375907
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 
λ=0,035 tl 30mm

m2 1 308,813 81,59 106 781,06 CS ÚRS 2021 02

PP deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 30mm

VV 1. podlaha - tepelná izolace z desky polystyren EPS 150
VV VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace
VV 1283,15  "tl.30mm - pol.č.42 1 283,150
VV Součet 1 283,150
VV 1283,15*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 1 308,813

158 M 28375911
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 
λ=0,035 tl 70mm

m2 403,206 189,94 76 585,47 CS ÚRS 2021 02

PP deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 70mm
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VV 1. podlaha - tepelná izolace z desky polystyren EPS 150
VV VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace
VV 395,3       "tl.70mm - pol.č.43 395,300
VV Součet 395,300
VV 395,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 403,206

159 M 28375912
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 
λ=0,035 tl 80mm

m2 517,140 218,48 112 985,63 CS ÚRS 2021 02

PP deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 80mm

VV 1. podlaha - tepelná izolace z desky polystyren EPS 150
VV VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace
VV 507          "tl.80mm - pol.č.44 507,000
VV Součet 507,000
VV 507*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 517,140

160 M 28375030
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 
λ=0,035 tl 90mm

m2 179,826 245,05 44 067,05 CS ÚRS 2021 02

PP deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 90mm

VV 1. podlaha - tepelná izolace z desky polystyren EPS 150
VV VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace
VV 176,3      "tl.90mm - pol.č.45 176,300
VV Součet 176,300
VV 176,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 179,826

161 M 28375914
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 
λ=0,035 tl 100mm

m2 305,551 270,64 82 694,86 CS ÚRS 2021 02

PP deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm

VV 1. podlaha - tepelná izolace z desky polystyren EPS 150
VV VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace
VV 299,56    "tl.100mm - pol.č.46 299,560
VV Součet 299,560
VV 299,56*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 305,551

162 M 28375031
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 
λ=0,035 tl 110mm

m2 343,403 298,20 102 402,09 CS ÚRS 2021 02

PP deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 110mm

VV 1. podlaha - tepelná izolace z desky polystyren EPS 150
VV VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace
VV 336,67    "tl.110mm - pol.č.47 336,670
VV Součet 336,670
VV 336,67*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 343,403

163 M 28375993
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 
λ=0,035 tl 200mm

m2 30,600 544,24 16 653,62 CS ÚRS 2021 02

PP deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 200mm

VV 1. podlaha - tepelná izolace z desky polystyren EPS 150
VV VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace
VV 30            "tl.200mm - pol.č.48 30,000
VV Součet 30,000
VV 30*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 30,600

164 K 713131143
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením 
rohoží, pásů, dílců, desek

m2 1 085,060 319,85 347 055,74 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým 
kotvením

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713131143
VV 1. střecha - tepelná izolace stěn z desek EPS 150
VV výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce
VV 28,15 "tl.50mm, pol.34 28,150
VV 28,15 "tl.200mm, pol.38 28,150
VV 2. fasáda - dřevěné obložení fasády
VV 312,13  "pol.15, VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace 312,130
VV 29,67  "pol.16, VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace 29,670
VV 3. fasáda - zateplení stěn pod terénem XPS
VV 226,58  "pol.19, VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace 226,580
VV 4. fasáda - zateplení říms XPS 50mm
VV 460,38  "pol.TI1, VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace 460,380
VV Součet 1 085,060

165 M 28375909
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 
λ=0,035 tl 50mm

m2 29,558 135,81 4 014,36 CS ÚRS 2021 02

PP deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 50mm

VV 1. střecha - tepelná izolace stěn z desek EPS 150
VV výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce
VV 28,15 "tl.50mm, pol.34 28,150
VV Součet 28,150
VV 28,15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 29,558

166 M 28375993
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 
λ=0,035 tl 200mm

m2 29,558 544,24 16 086,53 CS ÚRS 2021 02

PP deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 200mm

VV 1. střecha - tepelná izolace stěn z desek EPS 150
VV výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce
VV 28,15 "tl.200mm, pol.38 28,150
VV 28,15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 29,558

167 M 63148166
deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád 
λ=0,034-0,035 tl 200mm

m2 327,737 675,13 221 264,48 CS ÚRS 2021 02

PP
deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád λ=0,034-0,035 tl 
200mm

VV 1. fasáda - dřevěné obložení fasády
VV 312,13  "pol.15, VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace 312,130
VV 312,13*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 327,737

168 M 28376450
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 
hladký povrch 300kPA tl 180mm

m2 31,154 713,51 22 228,69 CS ÚRS 2021 02

PP
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 
180mm

VV 1. fasáda - dřevěné obložení fasády
VV 29,67  "pol.16, VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace 29,670
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VV 29,67*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 31,154

169 M 28376422
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 
hladký povrch 300kPA tl 100mm

m2 237,909 396,61 94 357,85 CS ÚRS 2021 02

PP
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 
100mm

VV 1. fasáda - zateplení stěn pod terénem XPS
VV 226,58  "pol.19, VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace 226,580
VV 226,58*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 237,909

170 M 28376417
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 
hladký povrch 300kPA tl 50mm

m2 483,399 197,81 95 623,34 CS ÚRS 2021 02

PP
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 
50mm

VV 1 fasáda - zateplení říms XPS 50mm
VV 460,38  "pol.TI1, VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace 460,380
VV 460,38*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 483,399

171 K 713141151
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 
1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek

m2 2 460,170 64,81 159 441,13 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, 
bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713141151
VV 1. střecha - tepelná izolace z desek EPS 150
VV výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce
VV 139,24 "tl.80mm, pol.35 139,240
VV 1880,56  "tl.160mm, pol.36 1 880,560
VV 18,74  "tl.200mm, pol.37 18,740
VV 2. střecha - tepelná izolace z desek EPS 200
VV výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce
VV 127,51 "tl.140mm, pol.40 127,510
VV 3. střecha - tepelná izolace z desek XPS
VV výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce
VV 16 "tl.100mm, pol.41 16,000
VV 4. střecha - vakuová tepelná izolace z desek tl.40mm
VV výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce
VV 131,06 "tl.40mm, pol.44 131,060
VV 5. střecha - kročejová izolace tl.30mm
VV výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce
VV 147,06 "tl.40mm, pol.45 147,060
VV Součet 2 460,170

172 M 28375912
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 
λ=0,035 tl 80mm

m2 146,202 182,99 26 753,52 CS ÚRS 2021 02

PP deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 80mm

VV 1. střecha - tepelná izolace z desek EPS 150
VV výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce
VV 139,24 "tl.8Omm, pol.35 139,240
VV 139,24*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 146,202

173 M 28375991
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 
λ=0,035 tl 160mm

m2 1 974,588 365,98 722 660,06 CS ÚRS 2021 02

PP deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 160mm

VV 1. střecha - tepelná izolace z desek EPS 150
VV výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce
VV 1880,56  "tl.160mm, pol.36 1 880,560
VV 1880,56*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 974,588

174 M 28375993
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 
λ=0,035 tl 200mm

m2 19,677 457,48 9 001,74 CS ÚRS 2021 02

PP deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 200mm

VV 1. střecha - tepelná izolace z desek EPS 150
VV výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce
VV 18,74  "tl.200mm, pol.37 18,740
VV 18,74*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 19,677

175 M 28375960
deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým 
zatížením λ=0,034 tl 140mm

m2 133,886 386,95 51 806,89 CS ÚRS 2021 02

PP
deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 
140mm

VV 1. střecha - tepelná izolace z desek EPS 200
VV výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce
VV 127,51 "tl.140mm, pol.40 127,510
VV 127,51*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 133,886

176 M 28376422
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 
hladký povrch 300kPA tl 100mm

m2 16,800 310,70 5 219,79 CS ÚRS 2021 02

PP
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 
100mm

VV 1. střecha - tepelná izolace z desek XPS
VV výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce
VV 16 "tl.100mm, pol.41 16,000
VV 16*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 16,800

177 M 283765081R deska izolační vakuová pro ploché střechy tl.40mm m2 137,613 4 031,50 554 786,86 R-položka

PP deska izolační vakuová pro ploché střechy tl.40mm

VV 1. střecha - vakuová tepelná izolace z desek tl.40mm
VV výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce
VV 131,06 "tl.40mm, pol.44 131,060
VV 131,06*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 137,613

178 M 28376553
deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku 
(max. zatížení 4 kN/m2) tl 30mm

m2 154,413 72,43 11 184,69 CS ÚRS 2021 02

PP
deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 
kN/m2) tl 30mm

VV 1. střecha - kročejová izolace tl.30mm
VV výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce
VV 147,06 "tl.40mm, pol.45 147,060
VV 147,06*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 154,413

179 K 713141311
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, 
spádová vrstva

m2 2 303,730 81,01 186 628,02 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše 
kladenými volně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713141311

Strana 21 z 316



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1. střecha - spádové klíny EPS 150
VV výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce
VV 139,24 "pol.31 139,240
VV 18,74  "pol.32 18,740
VV 1880,56  "pol.33 1 880,560
VV 2. střecha - spádové klíny EPS 200
VV výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce
VV 127,51 "pol.39 127,510
VV 3. střecha - spádové klíny XPS
VV výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce
VV 6,62 "pol.40.1 6,620
VV 4. střecha - spádové klíny PIR
VV výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce
VV 131,06 "pol.42 131,060
VV Součet 2 303,730

180 M 28376142
klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spád do 
5%

m3 239,311 2 268,31 542 832,64 CS ÚRS 2021 02

PP klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spád do 5%

VV 1. střecha - spádové klíny EPS 150
VV výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce
VV 139,24*(0,02+0,065)/2 "pol.31 5,918
VV 18,74*(0,02+0,09)/2  "pol.32 1,031
VV 1880,56*(0,02+0,215)/2  "pol.33 220,966
VV Součet 227,915
VV 227,915*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 239,311

181 M 28376143
klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 200 spád do 
5%

m3 13,389 3 011,71 40 323,81 CS ÚRS 2021 02

PP klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 200 spád do 5%

VV 1. střecha - spádové klíny EPS 200
VV výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce
VV 127,51*(0,06+0,14)/2 "pol.39 12,751
VV 12,751*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 13,389

182 M 28376105 klín izolační z XPS spádový m3 0,522 8 024,88 4 188,99 CS ÚRS 2021 02
PP klín izolační z XPS spádový

VV 1. střecha - spádové klíny XPS
VV výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce
VV 6,62*(0,06+0,09)/2 "pol.40.1 0,497
VV 0,497*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,522

183 M 28376116R klín izolační z PIR desek m3 13,761 11 741,86 161 579,79 R-položka
PP klín izolační z PIR desek

VV 1. střecha - spádové klíny PIR
VV výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce
VV 131,06*(0,06+0,14)/2 "pol.42 13,106
VV 13,106*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 13,761

184 K 713141356
Montáž spádové izolace na zhlaví atiky š do 500 mm 
lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou

m 304,300 171,55 52 203,64 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlaví atiky 
šířky do 500 mm přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713141356
VV 1. střecha - zateplení koruny atiky
VV výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce
VV 274,75 "š.150mm,pol.47 274,750
VV 29,55 "š.300mm, pol.48 29,550
VV Součet 304,300

185 M 28376105 klín izolační z XPS spádový m3 3,341 8 024,88 26 811,12 CS ÚRS 2021 02
PP klín izolační z XPS spádový

VV 1. střecha - zateplení koruny atiky
VV výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce
VV 274,75*0,15*0,06 "š.150mm,pol.47 2,473
VV 29,55*0,3*0,08 "š.300mm, pol.48 0,709
VV Součet 3,182
VV 3,182*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 3,341

186 K 713141396
Montáž izolace tepelné stěn v do 1000 mm na atiky a 
prostupy střechou lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou

m2 110,330 171,55 18 927,47 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž tepelné izolace střech plochých na konstrukce stěn převyšující 
úroveň střechy např. atiky, prostupy střešní krytinou do výšky 1 000 mm 
přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713141396
VV 1. střecha - tepelná izolace boků atiky z desek XPS
VV výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce
VV 110,33 "tl.100mm, pol.46 110,330

187 M 28376422
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 
hladký povrch 300kPA tl 100mm

m2 115,847 365,98 42 397,71 CS ÚRS 2021 02

PP
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 
100mm

VV 1. střecha - tepelná izolace boků atiky z desek XPS
VV výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce
VV 110,33 "tl.100mm, pol.46 110,330
VV 110,33*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 115,847

188 K 713191132
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytí separační fólií z PE

m2 4 311,510 7,59 32 730,07 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční 
součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z 
PE

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713191132
VV 1. podlaha - separační folie PE tl.0,1mm

VV 4311,51 "pol.č.39, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace 4 311,510

VV Součet 4 311,510

189 M 28329041 fólie PE separační či ochranná tl 0,1mm m2 5 025,065 9,24 46 437,56 CS ÚRS 2021 02
PP fólie PE separační či ochranná tl 0,1mm

VV 4311,51*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 5 025,065
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190 K 998713102
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
přes 6 do 12 m

t 112,300 535,16 60 098,10 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 m do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998713102

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 416 583,19

191 K 714121021
Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou 
pohltivostí šroubovaných na betonový strop

m2 112,100 298,08 33 414,71 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž akustických minerálních panelů podstropních s rozšířenou 
pohltivostí zvuku šroubovaných na stropní konstrukci betonovou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/714121021
VV 1. podhledy - penetrace podhledů C4

VV
69,94+42,16  "výpočet výměr viz. tabulka A4 - Podhledy, 
stropy/rekapitulace

112,100

192 M 59036205
panel akustický průmyslové prostory viditelný rošt š 
24mm nebarvená hrana bílá tl 100mm

m2 117,705 1 226,05 144 311,75 CS ÚRS 2021 02

PP
panel akustický průmyslové prostory viditelný rošt š 24mm nebarvená 
hrana bílá tl 100mm

VV 112,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 117,705

193 K 714451001
Montáž antivibračních rohoží z recyklované pryže 
volně položených vodorovně nebo svisle

m2 262,120 19,27 5 052,09 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž antivibračních rohoží stavebních konstrukcí a strojních zařízení 
z recyklované pryže volně položených vodorovně nebo svisle

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/714451001
VV 1. střecha  - rohož z pryžového recyklátu tl.3mm, pol.43
VV 262,12  "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce 262,120

194 M 27245188R
deska antivibrační recyklovaná pryž 700kg/m3 
2000x1000x3mm černá

m2 275,226 731,90 201 437,41 R-položka

PP deska antivibrační recyklovaná pryž 700kg/m3 2000x1000x3mm černá

VV 1. střecha  - rohož z pryžového recyklátu tl.3mm, pol.43
VV 262,12  "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce 262,120
VV 262,12*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 275,226

195 K 714451011
Montáž antivibračních rohoží z recyklované pryže 
celoplošně lepených vodorovně

m2 24,200 330,51 7 998,23 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž antivibračních rohoží stavebních konstrukcí a strojních zařízení 
z recyklované pryže celoplošně lepené vodorovně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/714451011
VV 1. střecha  - deska vibroizolace tl.25mm, pol.9
VV 24,2  "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce 24,200

196 M 27245186R
deska antivibrační ošetřena PE folií proti vodě, 
tl.25mm

m2 25,410 920,23 23 383,14 R-položka

PP deska antivibrační ošetřena PE folií proti vodě, tl.25mm

VV 1. střecha  - deska vibroizolace tl.25mm, pol.9
VV 24,2  "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce 24,200
VV 24,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 25,410

197 K 998714102
Přesun hmot tonážní pro akustická a protiotřesová 
opatření v objektech v do 12 m

t 1,405 701,68 985,86 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998714102

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 1 702 301,52

198 K 735511026
Podlahové vytápění - systémová deska s 
kombinovanou tepelnou a kročejovou izolací celkové 
výšky 31 mm

m2 3 376,580 502,49 1 696 688,29 CS ÚRS 2021 02

PP
Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v systémové desce 
systémová deska s tepelnou izolací, celkové výšky 31 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/735511026
VV 1. podlahy - vrstva k uložení podlahového topení tl.30mm

VV 3376,58 "pol.č.38, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace 3 376,580

VV Součet 3 376,580

199 K 998735102
Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v 
přes 6 do 12 m

t 4,086 1 373,77 5 613,23 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998735102

D 760 Výrobky PSV 33 318 181,18

D 760243 Žebříkové schody 16 057,21

200 K 760243R01
24.3/01 - Žebřík na střechu, rozměr 420x3600mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

kus 1,000 16 057,21 16 057,21 R-položka

PP
24.3/01 - Žebřík na střechu, rozměr 420x3600mm, kompletní provedení 
dle specifikace PD, D+M

D 760281 Ostatní konstrukce exteriérové 3 212 383,64

201 K 760281R01
28.1/01 - Římsa, rozměr 604m, kompletní provedení 
dle specifikace PD, D+M

kus 1,000 1 488 498,18 1 488 498,18 R-položka

PP
28.1/01 - Římsa, rozměr 604m, kompletní provedení dle specifikace PD, 
D+M

202 K 760281R03
28.1/03 - Pergola, kompletní provedení dle specifikace 
PD, D+M

kus 1,000 447 157,16 447 157,16 R-položka

PP 28.1/03 - Pergola, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

203 K 760281R05
28.1/05 - Liniový odvodňovací žlab, 6000mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

kus 1,000 36 063,47 36 063,47 R-položka

PP
28.1/05 - Liniový odvodňovací žlab, 6000mm, kompletní provedení dle 
specifikace PD, D+M

204 K 760281R06
28.1/06 - Venkovní schody PREFA, kompletní 
provedení dle specifikace PD, včetně povrchové 
úpravy, D+M

kus 1,000 102 455,13 102 455,13 R-položka
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PP
28.1/06 - Venkovní schody PREFA, kompletní provedení dle specifikace 
PD, včetně povrchové úpravy, D+M

205 K 760281R07

28.1/07 - Venkovní schody ze 2.NP, kompletní 
provedení dle specifikace PD, včetně základového 
pasu, zemních prací, porvchové úpravy, spojovací a 
kotevní techniky, D+M

kus 1,000 331 503,78 331 503,78 R-položka

PP
28.1/07 - Venkovní schody ze 2.NP, kompletní provedení dle specifikace 
PD, včetně základového pasu, zemních prací, porvchové úpravy, 
spojovací a kotevní techniky, D+M

206 K 760281R08
28.1/08 - Cesta ze žulové řezané dlažby 1000x200mm 
na zahradě, délka 20,0m, kompletní provedení dle 
specifikace PD, D+M

kus 1,000 41 023,59 41 023,59 R-položka

PP
28.1/08 - Cesta ze žulové řezané dlažby 1000x200mm na zahradě, délka 
20,0m, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

207 K 760281R09
28.1/09 - VZT propustka na střeše 770x700mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

kus 16,000 1 243,14 19 890,23 R-položka

PP
28.1/09 - VZT propustka na střeše 770x700mm, kompletní provedení dle 
specifikace PD, D+M

208 K 760281R10
28.1/10 - Dvířka pro elektroměr 1500x2400mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

kus 1,000 12 042,91 12 042,91 R-položka

PP
28.1/10 - Dvířka pro elektroměr 1500x2400mm, kompletní provedení dle 
specifikace PD, D+M

209 K 760281R11
28.1/11 - Stojan na kola, kompletní provedení dle 
specifikace PD, D+M

kus 1,000 5 673,65 5 673,65 R-položka

PP 28.1/11 - Stojan na kola, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

210 K 760281R12
28.1/12 - Venkovní screenové rolety 540X2500mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

kus 6,000 18 009,98 108 059,87 R-položka

PP
28.1/12 - Venkovní screenové rolety 540X2500mm, kompletní provedení 
dle specifikace PD, D+M

211 K 760281R13
28.1/13 - Venkovní screenové rolety 2040x2000mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

kus 30,000 20 667,19 620 015,67 R-položka

PP
28.1/13 - Venkovní screenové rolety 2040x2000mm, kompletní 
provedení dle specifikace PD, D+M

D 760311 Okna 5 895 517,23

212 K 760311R01
31.1/01a - Rám s pevným zasklením, rozměr 
600/2450mm, kompletní provedení dle specifikace PD, 
D+M

kus 2,000 11 112,47 22 224,94 R-položka

PP
31.1/01a - Rám s pevným zasklením, rozměr 600/2450mm, kompletní 
provedení dle specifikace PD, D+M

213 K 760311R02
31.1/01b - Rám s pevným zasklením, rozměr 
600/2450mm, kompletní provedení dle specifikace PD, 
D+M

kus 13,000 11 111,16 144 445,06 R-položka

PP
31.1/01b - Rám s pevným zasklením, rozměr 600/2450mm, kompletní 
provedení dle specifikace PD, D+M

214 K 760311R03
31.1/02a - Okno pokojové, rozměr 2100/2450mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

kus 2,000 58 230,71 116 461,42 R-položka

PP
31.1/02a - Okno pokojové, rozměr 2100/2450mm, kompletní provedení 
dle specifikace PD, D+M

215 K 760311R04
31.1/02b - Okno pokojové, rozměr 2100/2450mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

kus 38,000 58 230,71 2 212 767,03 R-položka

PP
31.1/02b - Okno pokojové, rozměr 2100/2450mm, kompletní provedení 
dle specifikace PD, D+M

216 K 760311R05
31.1/03 - Okno na chodbě, rozměr 2600/2500mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

kus 1,000 76 456,13 76 456,13 R-položka

PP
31.1/03 - Okno na chodbě, rozměr 2600/2500mm, kompletní provedení 
dle specifikace PD, D+M

217 K 760311R06
31.1/04 - Okno pokojové širší, rozměr 2600/2450mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

kus 2,000 76 477,09 152 954,19 R-položka

PP
31.1/04 - Okno pokojové širší, rozměr 2600/2450mm, kompletní 
provedení dle specifikace PD, D+M

218 K 760311R07
31.1/05 - Jednokřídlé okno, pevné zasklení, rozměr 
600/2450mm, kompletní provedení dle specifikace PD, 
D+M

kus 1,000 12 110,16 12 110,16 R-položka

PP
31.1/05 - Jednokřídlé okno, pevné zasklení, rozměr 600/2450mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

219 K 760311R08
31.1/06 - Okno na chodbu, rozměr 2500/2500mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

kus 3,000 51 794,57 155 383,70 R-položka

PP
31.1/06 - Okno na chodbu, rozměr 2500/2500mm, kompletní provedení 
dle specifikace PD, D+M

220 K 760311R09
31.1/07a - Okno do pokojů, rozměr 2100/2450mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

kus 7,000 44 092,16 308 645,10 R-položka

PP
31.1/07a - Okno do pokojů, rozměr 2100/2450mm, kompletní provedení 
dle specifikace PD, D+M

221 K 760311R10
31.1/07b - Okno do pokojů, rozměr 2100/2450mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

kus 9,000 44 092,16 396 829,42 R-položka

PP
31.1/07b - Okno do pokojů, rozměr 2100/2450mm, kompletní provedení 
dle specifikace PD, D+M

222 K 760311R11
31.1/08a - Okno na chodbu, rozměr 2500/2500mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

kus 1,000 51 794,57 51 794,57 R-položka

PP
31.1/08a - Okno na chodbu, rozměr 2500/2500mm, kompletní provedení 
dle specifikace PD, D+M

223 K 760311R12
31.1/08b - Okno na chodbu, rozměr 2500/2500mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

kus 3,000 51 794,57 155 383,70 R-položka

PP
31.1/08b - Okno na chodbu, rozměr 2500/2500mm, kompletní provedení 
dle specifikace PD, D+M

224 K 760311R13
31.1/11a - Rám s pevným zasklením, rozměr 
600/2500mm, kompletní provedení dle specifikace PD, 
D+M

kus 1,000 11 420,06 11 420,06 R-položka
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PP
31.1/11a - Rám s pevným zasklením, rozměr 600/2500mm, kompletní 
provedení dle specifikace PD, D+M

225 K 760311R14
31.1/11b - Rám s pevným zasklením, rozměr 
600/2500mm, kompletní provedení dle specifikace PD, 
D+M

kus 1,000 11 420,06 11 420,06 R-položka

PP
31.1/11b - Rám s pevným zasklením, rozměr 600/2500mm, kompletní 
provedení dle specifikace PD, D+M

226 K 760311R15
31.1/12a - Okno na chodbu, rozměr 2500/2500mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

kus 1,000 50 003,20 50 003,20 R-položka

PP
31.1/12a - Okno na chodbu, rozměr 2500/2500mm, kompletní provedení 
dle specifikace PD, D+M

227 K 760311R16
31.1/12b - Okno na chodbu, rozměr 2500/2500mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

kus 1,000 50 003,20 50 003,20 R-položka

PP
31.1/12b - Okno na chodbu, rozměr 2500/2500mm, kompletní provedení 
dle specifikace PD, D+M

228 K 760311R17
31.1/13 - Okno do pokojů, rozměr 2600/2450mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

kus 2,000 75 135,17 150 270,33 R-položka

PP
31.1/13 - Okno do pokojů, rozměr 2600/2450mm, kompletní provedení 
dle specifikace PD, D+M

229 K 760311R18
31.1/14 - Okno na chodbu, rozměr 2600/2500mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

kus 1,000 51 794,57 51 794,57 R-položka

PP
31.1/14 - Okno na chodbu, rozměr 2600/2500mm, kompletní provedení 
dle specifikace PD, D+M

230 K 760311R19
31.1/15 - Okna do sušárny/žehlírny , rozměr 
2100/3050mm, kompletní provedení dle specifikace 
PD, D+M

kus 2,000 78 962,21 157 924,42 R-položka

PP
31.1/15 - Okna do sušárny/žehlírny , rozměr 2100/3050mm, kompletní 
provedení dle specifikace PD, D+M

231 K 760311R20
31.1/16a - Okno do atria, rozměr 3050/2040mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

kus 1,000 74 393,10 74 393,10 R-položka

PP
31.1/16a - Okno do atria, rozměr 3050/2040mm, kompletní provedení 
dle specifikace PD, D+M

232 K 760311R21
31.1/16b - Okno do atria, rozměr 3050/2450mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

kus 1,000 86 464,06 86 464,06 R-položka

PP
31.1/16b - Okno do atria, rozměr 3050/2450mm, kompletní provedení 
dle specifikace PD, D+M

233 K 760311R22
31.1/17 - Okno do atria, rozměr 3000/2530mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

kus 1,000 86 473,18 86 473,18 R-položka

PP
31.1/17 - Okno do atria, rozměr 3000/2530mm, kompletní provedení dle 
specifikace PD, D+M

234 K 760311R23
31.1/18 - Okno do atria, rozměr 2000/2040mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

kus 3,000 63 431,59 190 294,77 R-položka

PP
31.1/18 - Okno do atria, rozměr 2000/2040mm, kompletní provedení dle 
specifikace PD, D+M

235 K 760311R24
31.1/19a - Okno do atria, rozměr 1900/2530mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

kus 1,000 67 193,00 67 193,00 R-položka

PP
31.1/19a - Okno do atria, rozměr 1900/2530mm, kompletní provedení 
dle specifikace PD, D+M

236 K 760311R25
31.1/19b - Okno do atria, rozměr 1900/2040mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

kus 3,000 60 260,01 180 780,03 R-položka

PP
31.1/19b - Okno do atria, rozměr 1900/2040mm, kompletní provedení 
dle specifikace PD, D+M

237 K 760311R26
31.1/20a - Okno do atria - koupelna, rozměr 
770/2040mm, kompletní provedení dle specifikace PD, 
D+M

kus 3,000 23 104,49 69 313,46 R-položka

PP
31.1/20a - Okno do atria - koupelna, rozměr 770/2040mm, kompletní 
provedení dle specifikace PD, D+M

238 K 760311R27
31.1/20b - Okno do atria - koupelna, rozměr 
770/2530mm, kompletní provedení dle specifikace PD, 
D+M

kus 1,000 33 717,75 33 717,75 R-položka

PP
31.1/20b - Okno do atria - koupelna, rozměr 770/2530mm, kompletní 
provedení dle specifikace PD, D+M

239 K 760311R28
31.1/21 - Okno do atria, rozměr 2000/2500mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

kus 3,000 63 431,59 190 294,77 R-položka

PP
31.1/21 - Okno do atria, rozměr 2000/2500mm, kompletní provedení dle 
specifikace PD, D+M

240 K 760311R29
31.1/22a - Okno do atria, rozměr 3050/2530mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

kus 1,000 75 476,12 75 476,12 R-položka

PP
31.1/22a - Okno do atria, rozměr 3050/2530mm, kompletní provedení 
dle specifikace PD, D+M

241 K 760311R30
31.1/22b - Okno do atria, rozměr 3050/2450mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

kus 3,000 72 859,72 218 579,17 R-položka

PP
31.1/22b - Okno do atria, rozměr 3050/2450mm, kompletní provedení 
dle specifikace PD, D+M

242 K 760311R31
31.1/23 - Okno do atria, rozměr 3100/2040mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

kus 2,000 92 335,90 184 671,81 R-položka

PP
31.1/23 - Okno do atria, rozměr 3100/2040mm, kompletní provedení dle 
specifikace PD, D+M

243 K 760311R32
31.1/25 - Okno do atria, rozměr 3000/2530mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

kus 1,000 74 866,23 74 866,23 R-položka

PP
31.1/25 - Okno do atria, rozměr 3000/2530mm, kompletní provedení dle 
specifikace PD, D+M

244 K 760311R33
31.1/26 - Rám s pevným zasklením - schodiště, 
rozměr 2000/2500mm, kompletní provedení dle 
specifikace PD, D+M

kus 2,000 37 354,26 74 708,52 R-položka

PP
31.1/26 - Rám s pevným zasklením - schodiště, rozměr 2000/2500mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

D 760312 Prosklené exteriérové stěny a dveře 6 140 323,06

245 K 760312R01
31.2/01 - Okenní sestava - ordinace, rozměr 
6350/3050mm, kompletní provedení dle specifikace 
PD, D+M

kus 1,000 140 269,28 140 269,28 R-položka

PP
31.2/01 - Okenní sestava - ordinace, rozměr 6350/3050mm, kompletní 
provedení dle specifikace PD, D+M
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246 K 760312R02
31.2/02 - Okenní sestava - loubí, rozměr 
13125/3180mm, kompletní provedení dle specifikace 
PD, D+M

kus 1,000 385 219,78 385 219,78 R-položka

PP
31.2/02 - Okenní sestava - loubí, rozměr 13125/3180mm, kompletní 
provedení dle specifikace PD, D+M

247 K 760312R03
31.2/03 - Dveře exteriérové jednokřídlé, rozměr 
1000/2230mm, kompletní provedení dle specifikace 
PD, D+M

kus 1,000 47 192,77 47 192,77 R-položka

PP
31.2/03 - Dveře exteriérové jednokřídlé, rozměr 1000/2230mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

248 K 760312R04
31.2/04 - Okenní sestava - foyer, rozměr 
5425/3180mm, kompletní provedení dle specifikace 
PD, D+M

kus 1,000 189 878,82 189 878,82 R-položka

PP
31.2/04 - Okenní sestava - foyer, rozměr 5425/3180mm, kompletní 
provedení dle specifikace PD, D+M

249 K 760312R05
31.2/05 - Dveře exteriérové vchodové , rozměr 
3010/3180mm, kompletní provedení dle specifikace 
PD, D+M

kus 1,000 188 374,39 188 374,39 R-položka

PP
31.2/05 - Dveře exteriérové vchodové , rozměr 3010/3180mm, kompletní 
provedení dle specifikace PD, D+M

250 K 760312R06
31.2/06 - Okenní sestava - loubí, rozměr 
21390/3180mm, kompletní provedení dle specifikace 
PD, D+M

kus 1,000 731 986,06 731 986,06 R-položka

PP
31.2/06 - Okenní sestava - loubí, rozměr 21390/3180mm, kompletní 
provedení dle specifikace PD, D+M

251 K 760312R07
31.2/07 - Dveře exteriérové jednokřídlé, rozměr 
1300/3180mm, kompletní provedení dle specifikace 
PD, D+M

kus 1,000 48 580,82 48 580,82 R-položka

PP
31.2/07 - Dveře exteriérové jednokřídlé, rozměr 1300/3180mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

252 K 760312R08
31.2/08 - Okenní sestava - sesterna, rozměr 
2850/3180mm, kompletní provedení dle specifikace 
PD, D+M

kus 1,000 95 162,82 95 162,82 R-položka

PP
31.2/08 - Okenní sestava - sesterna, rozměr 2850/3180mm, kompletní 
provedení dle specifikace PD, D+M

253 K 760312R09
31.2/09a - Sestava vstupních dveří do zimní zahrady, 
rozměr 10800/2560mm, kompletní provedení dle 
specifikace PD, D+M

kus 1,000 498 847,72 498 847,72 R-položka

PP
31.2/09a - Sestava vstupních dveří do zimní zahrady, rozměr 
10800/2560mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

254 K 760312R10
31.2/09b - Sestava vstupních dveří do zimní zahrady, 
rozměr 10800/2560mm, kompletní provedení dle 
specifikace PD, D+M

kus 1,000 498 847,72 498 847,72 R-položka

PP
31.2/09b - Sestava vstupních dveří do zimní zahrady, rozměr 
10800/2560mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

255 K 760312R011
31.2/10a - Dveře exteriérové do zimní zahrady, rozměr 
2000/2530mm, kompletní provedení dle specifikace 
PD, D+M

kus 1,000 92 030,80 92 030,80 R-položka

PP
31.2/10a - Dveře exteriérové do zimní zahrady, rozměr 2000/2530mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

256 K 760312R12
31.2/10b - Dveře exteriérové do zimní zahrady, rozměr 
2000/2530mm, kompletní provedení dle specifikace 
PD, D+M

kus 1,000 93 315,21 93 315,21 R-položka

PP
31.2/10b - Dveře exteriérové do zimní zahrady, rozměr 2000/2530mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

257 K 760312R13
31.2/11 - Okenní sestava - do zimní zahrady, rozměr 
8330/2500mm, kompletní provedení dle specifikace 
PD, D+M

kus 2,000 535 018,51 1 070 037,02 R-položka

PP
31.2/11 - Okenní sestava - do zimní zahrady, rozměr 8330/2500mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

258 K 760312R14
31.2/12 - Dveře exteriérové do rampového schodiště, 
rozměr 2500/2530mm, kompletní provedení dle 
specifikace PD, D+M

kus 1,000 135 872,38 135 872,38 R-položka

PP
31.2/12 - Dveře exteriérové do rampového schodiště, rozměr 
2500/2530mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

259 K 760312R15
31.2/13 - Sestava vstupních dveří do zimní zahrady, 
rozměr 9150/2560mm, kompletní provedení dle 
specifikace PD, D+M

kus 2,000 478 339,61 956 679,22 R-položka

PP
31.2/13 - Sestava vstupních dveří do zimní zahrady, rozměr 
9150/2560mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

260 K 760312R16
31.2/14 - Dveře do atria, rozměr 2000/2560mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

kus 2,000 95 804,18 191 608,36 R-položka

PP
31.2/14 - Dveře do atria, rozměr 2000/2560mm, kompletní provedení dle 
specifikace PD, D+M

261 K 760312R17
31.2/15 - Okenní sestava - do atria, rozměr 
3050/2560mm, kompletní provedení dle specifikace 
PD, D+M

kus 1,000 130 881,69 130 881,69 R-položka

PP
31.2/15 - Okenní sestava - do atria, rozměr 3050/2560mm, kompletní 
provedení dle specifikace PD, D+M

262 K 760312R18
31.2/16 - Okenní sestava - do atria, rozměr 
3050/2560mm, kompletní provedení dle specifikace 
PD, D+M

kus 1,000 130 881,69 130 881,69 R-položka

PP
31.2/16 - Okenní sestava - do atria, rozměr 3050/2560mm, kompletní 
provedení dle specifikace PD, D+M

263 K 760312R19
31.2/17 - Dveře exteriérové jednokřídlé do zimní 
zahrady, rozměr 1000/2560mm, kompletní provedení 
dle specifikace PD, D+M

kus 2,000 65 082,79 130 165,58 R-položka

PP
31.2/17 - Dveře exteriérové jednokřídlé do zimní zahrady, rozměr 
1000/2560mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

264 K 760312R20
31.2/18 - Okenní sestava - vstup , rozměr 
9300/3180mm, kompletní provedení dle specifikace 
PD, D+M

kus 1,000 384 490,93 384 490,93 R-položka

PP
31.2/18 - Okenní sestava - vstup , rozměr 9300/3180mm, kompletní 
provedení dle specifikace PD, D+M

D 760318 Zámečnické výrobky 353 414,94
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265 K 760318R01

31.8/01 - Vstup do parku, rozměr 1000x6950mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, včetně 
betonových patek, zemních prací, brány 
1000/1000mm, D+M

kus 1,000 35 340,89 35 340,89 R-položka

PP
31.8/01 - Vstup do parku, rozměr 1000x6950mm, kompletní provedení 
dle specifikace PD, včetně betonových patek, zemních prací, brány 
1000/1000mm, D+M

266 K 760318R02
31.8/02 - Nárazník ve skladu odpadu (SO141.1), 
rozměr 4570mm, kompletní provedení dle specifikace 
PD, D+M

kus 2,000 6 262,31 12 524,63 R-položka

PP
31.8/02 - Nárazník ve skladu odpadu (SO141.1), rozměr 4570mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

267 K 760318R04
31.8/04 - Dvířka boxu na zahradě, rozměr 
3000x900mm, kompletní provedení dle specifikace 
PD, D+M

kus 1,000 52 535,99 52 535,99 R-položka

PP
31.8/04 - Dvířka boxu na zahradě, rozměr 3000x900mm, kompletní 
provedení dle specifikace PD, D+M

268 K 760318R05
31.8/05 - Brána, rozměr 4300x1000mm, kompletní 
provedení dle specifikace PD, včetně základových 
konstrukcí, zemních prací, D+M

kus 1,000 46 816,10 46 816,10 R-položka

PP
31.8/05 - Brána, rozměr 4300x1000mm, kompletní provedení dle 
specifikace PD, včetně základových konstrukcí, zemních prací, D+M

269 K 760318R06
31.8/06 - Mřížka šachty, rozměr 700x2500mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

kus 1,000 14 933,21 14 933,21 R-položka

PP
31.8/06 - Mřížka šachty, rozměr 700x2500mm, kompletní provedení dle 
specifikace PD, D+M

270 K 760318R07
31.8/07 - Oplocení VZT na střeše objektu, délka 
34,8m, kompletní provedení dle specifikace PD, 
včetně prefabrikovaných patek, branky, kotvení, D+M

kus 1,000 50 291,20 50 291,20 R-položka

PP
31.8/07 - Oplocení VZT na střeše objektu, délka 34,8m, kompletní 
provedení dle specifikace PD, včetně prefabrikovaných patek, branky, 
kotvení, D+M

271 K 760318R08
31.8/08 - Oplocení kolem VZT, délka 30,35m, 
kompletní provedení dle specifikace PD, včetně 
prefabrikovaných patek, branky, kotvení, D+M

kus 1,000 52 632,34 52 632,34 R-položka

PP
31.8/08 - Oplocení kolem VZT, délka 30,35m, kompletní provedení dle 
specifikace PD, včetně prefabrikovaných patek, branky, kotvení, D+M

272 K 760318R10
31.8/10 - Zákrytová deska sušiček, rozměr 4,9 m², 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

kus 1,000 31 311,57 31 311,57 R-položka

PP
31.8/10 - Zákrytová deska sušiček, rozměr 4,9 m², kompletní provedení 
dle specifikace PD, D+M

273 K 760318R11
31.8/11 - Dveře vnitřní posuvné - prádelna, filtr, rozměr 
850x1970mm, kompletní provedení dle specifikace 
PD, D+M

kus 1,000 33 668,35 33 668,35 R-položka

PP
31.8/11 - Dveře vnitřní posuvné - prádelna, filtr, rozměr 850x1970mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

274 K 760318R12
31.8/12 - Dveře k sušičkám, rozměr 550x1970mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

kus 1,000 23 360,66 23 360,66 R-položka

PP
31.8/12 - Dveře k sušičkám, rozměr 550x1970mm, kompletní provedení 
dle specifikace PD, D+M

D 760319 Truhlářské výrobky 2 771 263,67

275 K 760319R01
31.9/01 - Interiérový obklad otvoru okna, rozměr 
2100x2000mm, kompletní provedení dle specifikace 
PD, D+M

kus 56,000 7 645,31 428 137,13 R-položka

PP
31.9/01 - Interiérový obklad otvoru okna, rozměr 2100x2000mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

276 K 760319R02
31.9/02 - Interiérový obklad otvoru okna, rozměr 
600x2500mm, kompletní provedení dle specifikace 
PD, D+M

kus 18,000 5 780,60 104 050,75 R-položka

PP
31.9/02 - Interiérový obklad otvoru okna, rozměr 600x2500mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

277 K 760319R03
31.9/03 - Interiérový obklad otvoru okna, rozměr 
2600x2000mm, kompletní provedení dle specifikace 
PD, D+M

kus 4,000 8 577,66 34 310,64 R-položka

PP
31.9/03 - Interiérový obklad otvoru okna, rozměr 2600x2000mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

278 K 760319R04
31.9/04 - Interiérový obklad otvoru okna, rozměr 
2600x2500mm, kompletní provedení dle specifikace 
PD, D+M

kus 2,000 9 510,01 19 020,03 R-položka

PP
31.9/04 - Interiérový obklad otvoru okna, rozměr 2600x2500mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

279 K 760319R05
31.9/05 - Interiérový obklad otvoru okna, rozměr 
2500x2500mm, kompletní provedení dle specifikace 
PD, D+M

kus 9,000 9 323,54 83 911,89 R-položka

PP
31.9/05 - Interiérový obklad otvoru okna, rozměr 2500x2500mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

280 K 760319R06
31.9/06 - Interiérový obklad otvoru okna, rozměr 
2000x2500mm, kompletní provedení dle specifikace 
PD, D+M

kus 2,000 8 391,19 16 782,38 R-položka

PP
31.9/06 - Interiérový obklad otvoru okna, rozměr 2000x2500mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

281 K 760319R07
31.9/07 - Interiérový obklad otvoru dveří, rozměr 
2500x2500mm, kompletní provedení dle specifikace 
PD, D+M

kus 1,000 6 298,05 6 298,05 R-položka

PP
31.9/07 - Interiérový obklad otvoru dveří, rozměr 2500x2500mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

282 K 760319R08
31.9/08 - Interiérový obklad otvoru okna, rozměr 
200x2500mm, kompletní provedení dle specifikace 
PD, D+M

kus 1,000 6 446,30 6 446,30 R-položka

PP
31.9/08 - Interiérový obklad otvoru okna, rozměr 200x2500mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M
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283 K 760319R09
31.9/09 - Interiérový obklad otvoru odveří, rozměr 
2000x2500mm, kompletní provedení dle specifikace 
PD, D+M

kus 1,000 8 221,50 8 221,50 R-položka

PP
31.9/09 - Interiérový obklad otvoru odveří, rozměr 2000x2500mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

284 K 760319R10
31.9/10 - Interiérový obklad otvoru okna, rozměr 
3050x2000mm, kompletní provedení dle specifikace 
PD, D+M

kus 6,000 9 416,78 56 500,68 R-položka

PP
31.9/10 - Interiérový obklad otvoru okna, rozměr 3050x2000mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

285 K 760319R11
31.9/11 - Interiérový obklad otvoru okna, rozměr 
3000x2000mm, kompletní provedení dle specifikace 
PD, D+M

kus 2,000 9 323,54 18 647,09 R-položka

PP
31.9/11 - Interiérový obklad otvoru okna, rozměr 3000x2000mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

286 K 760319R12
31.9/12 - Interiérový obklad otvoru okna/dveří, rozměr 
2000x2000mm, kompletní provedení dle specifikace 
PD, D+M

kus 6,000 7 458,84 44 753,01 R-položka

PP
31.9/12 - Interiérový obklad otvoru okna/dveří, rozměr 2000x2000mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

287 K 760319R13
31.9/13 - Interiérový obklad otvoru okna/dveří, rozměr 
3050x2500mm, kompletní provedení dle specifikace 
PD, D+M

kus 2,000 10 349,13 20 698,27 R-položka

PP
31.9/13 - Interiérový obklad otvoru okna/dveří, rozměr 3050x2500mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

288 K 760319R14
31.9/14 - Interiérový obklad otvoru okna, rozměr 
1900x2000mm, kompletní provedení dle specifikace 
PD, D+M

kus 4,000 7 272,36 29 089,46 R-položka

PP
31.9/14 - Interiérový obklad otvoru okna, rozměr 1900x2000mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

289 K 760319R16
31.9/16 - Interiérový obklad otvoru okna, rozměr 
3100x2000mm, kompletní provedení dle specifikace 
PD, D+M

kus 2,000 9 510,01 19 020,03 R-položka

PP
31.9/16 - Interiérový obklad otvoru okna, rozměr 3100x2000mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

290 K 760319R17
31.9/17 - Interiérový obklad otvoru okna, rozměr 
770x2000mm, kompletní provedení dle specifikace 
PD, D+M

kus 4,000 5 165,24 20 660,97 R-položka

PP
31.9/17 - Interiérový obklad otvoru okna, rozměr 770x2000mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

291 K 760319R18
31.9/18 - Patrová kuchyň , kompletní provedení dle 
specifikace PD, D+M

kus 4,000 141 605,98 566 423,94 R-položka

PP 31.9/18 - Patrová kuchyň , kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

292 K 760319R19
31.9/19 - Patrové stanoviště sester, kompletní 
provedení dle specifikace PD, D+M

kus 4,000 157 940,83 631 763,33 R-položka

PP
31.9/19 - Patrové stanoviště sester, kompletní provedení dle specifikace 
PD, D+M

293 K 760319R20
31.9/20 - Kuchyň  - sestava kuchyňského bloku včetně 
spotřebičů, kompletní provedení dle specifikace PD, 
D+M

kpl 1,000 153 838,47 153 838,47 R-položka

PP
31.9/20 - Kuchyň - sestava kuchyňského bloku včetně spotřebičů, 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

294 K 760319R21
31.9/21 - Prosklený otvor, rozměr 1700x600mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

kus 4,000 9 510,01 38 040,06 R-položka

PP
31.9/21 - Prosklený otvor, rozměr 1700x600mm, kompletní provedení 
dle specifikace PD, D+M

295 K 760319R22
31.9/22 - Prosklená interiérová stěna, rozměr 
6440x3100mm, kompletní provedení dle specifikace 
PD, D+M

kus 1,000 186 135,23 186 135,23 R-položka

PP
31.9/22 - Prosklená interiérová stěna, rozměr 6440x3100mm, kompletní 
provedení dle specifikace PD, D+M

296 K 760319R23
31.9/23 - Prosklený otvor, rozměr 1700x600mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

kus 1,000 9 510,01 9 510,01 R-položka

PP
31.9/23 - Prosklený otvor, rozměr 1700x600mm, kompletní provedení 
dle specifikace PD, D+M

297 K 760319R24
31.9/24 - Interiérový parapet okna, rozměr 
2100x200mm, kompletní provedení dle specifikace 
PD, D+M

kus 2,000 1 957,94 3 915,89 R-položka

PP
31.9/24 - Interiérový parapet okna, rozměr 2100x200mm, kompletní 
provedení dle specifikace PD, D+M

298 K 760319R25
31.9/25 - Interiérový parapet okna, rozměr 
3300x375mm, kompletní provedení dle specifikace 
PD, D+M

kus 2,000 5 771,27 11 542,55 R-položka

PP
31.9/25 - Interiérový parapet okna, rozměr 3300x375mm, kompletní 
provedení dle specifikace PD, D+M

299 K 760319R26
31.9/26 - Interiérový parapet okna, rozměr 
650x450mm, kompletní provedení dle specifikace PD, 
D+M

kus 1,000 1 370,56 1 370,56 R-položka

PP
31.9/26 - Interiérový parapet okna, rozměr 650x450mm, kompletní 
provedení dle specifikace PD, D+M

300 K 760319R27
31.9/27 - Interiérový parapet okna, rozměr 
2850x375mm, kompletní provedení dle specifikace 
PD, D+M

kus 1,000 4 988,10 4 988,10 R-položka

PP
31.9/27 - Interiérový parapet okna, rozměr 2850x375mm, kompletní 
provedení dle specifikace PD, D+M

301 K 760319R28
31.9/28 - Interiérový parapet okna, rozměr 
1650x375mm, kompletní provedení dle specifikace 
PD, D+M

kus 1,000 2 890,30 2 890,30 R-položka

PP
31.9/28 - Interiérový parapet okna, rozměr 1650x375mm, kompletní 
provedení dle specifikace PD, D+M

302 K 760319R30
31.9/30 - Interiérový parapet okna, rozměr 
4300x200mm, kompletní provedení dle specifikace 
PD, D+M

kus 1,000 7 524,10 7 524,10 R-položka

PP
31.9/30 - Interiérový parapet okna, rozměr 4300x200mm, kompletní 
provedení dle specifikace PD, D+M
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303 K 760319R31
31.9/31 - Kuchyň - sestava kuchyňského bloku včetně 
spotřebičů, kompletní provedení dle specifikace PD, 
D+M

kus 1,000 67 115,53 67 115,53 R-položka

PP
31.9/31 - Kuchyň - sestava kuchyňského bloku včetně spotřebičů, 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

304 K 760319R32
31.9/32 - Vestavěná skříň třídílná s 6 dveřmi, rozměry 
3400x700x3100mm, kompletní provedení dle 
specifikace PD, D+M

kus 1,000 98 270,15 98 270,15 R-položka

PP
31.9/32 - Vestavěná skříň třídílná s 6 dveřmi, rozměry 
3400x700x3100mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

305 K 760319R33
31.9/33 - Vestavěná skříň dvoudílná s 4 dveřmi, 
rozměry 2400x700x3100mm, kompletní provedení dle 
specifikace PD, D+M

kus 1,000 69 367,17 69 367,17 R-položka

PP
31.9/33 - Vestavěná skříň dvoudílná s 4 dveřmi, rozměry 
2400x700x3100mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

648 K 760319R29
31.9/29 - Interiérový parapet okna, rozměr 
1650x200mm, kompletní provedení dle specifikace 
PD, D+M

kus 1,000 2 020,10 2 020,10 R-položka

PP
31.9/29 - Interiérový parapet okna, rozměr 1650x200mm, kompletní 
provedení dle specifikace PD, D+M

D 760322 Dveře interiérové 7 281 855,85

306 K 760322R01

32.2//01 - Dveře vnitřní jednokřídlé 800/1970mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, včetně 
zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, 
D+M

kus 1,000 28 397,44 28 397,44 R-položka

PP
32.2//01 - Dveře vnitřní jednokřídlé 800/1970mm, kompletní provedení 
dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a 
příslušenství, D+M

307 K 760322R02

32.2//02 - Dveře vnitřní jednokřídlé 900/1970mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, včetně 
zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, 
D+M

kus 1,000 11 663,24 11 663,24 R-položka

PP
32.2//02 - Dveře vnitřní jednokřídlé 900/1970mm, kompletní provedení 
dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a 
příslušenství, D+M

308 K 760322R03

32.2//03 - Dveře vnitřní jednokřídlé 900/1970mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, včetně 
zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, 
D+M

kus 1,000 11 663,24 11 663,24 R-položka

PP
32.2//03 - Dveře vnitřní jednokřídlé 900/1970mm, kompletní provedení 
dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a 
příslušenství, D+M

309 K 760322R04

32.2//04 - Dveře vnitřní jednokřídlé 800/1970mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, včetně 
zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, 
D+M

kus 4,000 11 663,24 46 652,94 R-položka

PP
32.2//04 - Dveře vnitřní jednokřídlé 800/1970mm, kompletní provedení 
dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a 
příslušenství, D+M

310 K 760322R05

32.2//05 - Dveře vnitřní posuvné 900/1970mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, včetně 
zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, 
D+M

kus 3,000 17 195,20 51 585,61 R-položka

PP
32.2//05 - Dveře vnitřní posuvné 900/1970mm, kompletní provedení dle 
specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a 
příslušenství, D+M

311 K 760322R06

32.2//06 - Dveře vnitřní posuvné - sklad brambor 
910/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, 
včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a 
příslušenství, D+M

kus 1,000 17 195,20 17 195,20 R-položka

PP
32.2//06 - Dveře vnitřní posuvné - sklad brambor 910/1970mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, 
povrchové úpravy a příslušenství, D+M

312 K 760322R07

32.2//07 - Dveře vnitřní jednokřídlé 900/1970mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, včetně 
zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, 
D+M

kus 1,000 11 663,24 11 663,24 R-položka

PP
32.2//07 - Dveře vnitřní jednokřídlé 900/1970mm, kompletní provedení 
dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a 
příslušenství, D+M

313 K 760322R08

32.2//08 - Dveře vnitřní posuvné - hrubá příprava 
zeleniny 900/1970mm, kompletní provedení dle 
specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové 
úpravy a příslušenství, D+M

kus 1,000 17 794,50 17 794,50 R-položka

PP
32.2//08 - Dveře vnitřní posuvné - hrubá příprava zeleniny 900/1970mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, 
povrchové úpravy a příslušenství, D+M

314 K 760322R10

32.2//10 - Dveře vnitřní posuvné, dvoukřídlé - kuchyň 
1000/1970mm, kompletní provedení dle specifikace 
PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a 
příslušenství, D+M

kus 1,000 29 688,24 29 688,24 R-položka

PP
32.2//10 - Dveře vnitřní posuvné, dvoukřídlé - kuchyň 1000/1970mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, 
povrchové úpravy a příslušenství, D+M

315 K 760322R11

32.2//11 - Dveře kyvné dvoukřídlé - kuchyň 
1400/1970mm, kompletní provedení dle specifikace 
PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a 
příslušenství, D+M

kus 1,000 30 610,23 30 610,23 R-položka

PP
32.2//11 - Dveře kyvné dvoukřídlé - kuchyň 1400/1970mm, kompletní 
provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové 
úpravy a příslušenství, D+M

316 K 760322R12

32.2//12 - Dveře vnitřní dvoukřídlé 1400/1970mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, včetně 
zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, 
D+M

kus 1,000 18 301,60 18 301,60 R-položka

PP
32.2//12 - Dveře vnitřní dvoukřídlé 1400/1970mm, kompletní provedení 
dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a 
příslušenství, D+M
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317 K 760322R13

32.2//13 - Dveře vnitřní dvoukřídlé 1400/1970mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, včetně 
zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, 
D+M

kus 1,000 33 053,52 33 053,52 R-položka

PP
32.2//13 - Dveře vnitřní dvoukřídlé 1400/1970mm, kompletní provedení 
dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a 
příslušenství, D+M

318 K 760322R14

32.2//14 - Dveře kývavé dvoukřídlé - kuchyň 
1400/1970mm, kompletní provedení dle specifikace 
PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a 
příslušenství, D+M

kus 1,000 30 610,23 30 610,23 R-položka

PP
32.2//14 - Dveře kývavé dvoukřídlé - kuchyň 1400/1970mm, kompletní 
provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové 
úpravy a příslušenství, D+M

319 K 760322R15

32.2//15 - Dveře vnitřní jednokřídlé 700/1970mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, včetně 
zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, 
D+M

kus 3,000 11 617,14 34 851,41 R-položka

PP
32.2//15 - Dveře vnitřní jednokřídlé 700/1970mm, kompletní provedení 
dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a 
příslušenství, D+M

320 K 760322R16

32.2//16 - Dveře vnitřní jednokřídlé 700/1970mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, včetně 
zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, 
D+M

kus 1,000 11 617,14 11 617,14 R-položka

PP
32.2//16 - Dveře vnitřní jednokřídlé 700/1970mm, kompletní provedení 
dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a 
příslušenství, D+M

321 K 760322R17

32.2//17 - Dveře vnitřní jednokřídlé 800/1970mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, včetně 
zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, 
D+M

kus 1,000 28 397,44 28 397,44 R-položka

PP
32.2//17 - Dveře vnitřní jednokřídlé 800/1970mm, kompletní provedení 
dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a 
příslušenství, D+M

322 K 760322R18

32.2//18 - Dveře vnitřní jednokřídlé 700/1970mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, včetně 
zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, 
D+M

kus 1,000 11 617,14 11 617,14 R-položka

PP
32.2//18 - Dveře vnitřní jednokřídlé 700/1970mm, kompletní provedení 
dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a 
příslušenství, D+M

323 K 760322R19

32.2//19 - Dveře vnitřní jednokřídlé 900/2155mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, včetně 
zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, 
D+M

kus 1,000 41 766,37 41 766,37 R-položka

PP
32.2//19 - Dveře vnitřní jednokřídlé 900/2155mm, kompletní provedení 
dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a 
příslušenství, D+M

324 K 760322R20

32.2//20 - Dveře vnitřní jednokřídlé - prosklené 
900/2155 + 945mm, kompletní provedení dle 
specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové 
úpravy a příslušenství, D+M

kus 1,000 86 197,30 86 197,30 R-položka

PP
32.2//20 - Dveře vnitřní jednokřídlé - prosklené 900/2155 + 945mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, 
povrchové úpravy a příslušenství, D+M

325 K 760322R21

32.2//21 - Dveře vnitřní jednokřídlé 800/1970mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, včetně 
zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, 
D+M

kus 1,000 11 663,24 11 663,24 R-položka

PP
32.2//21 - Dveře vnitřní jednokřídlé 800/1970mm, kompletní provedení 
dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a 
příslušenství, D+M

326 K 760322R22

32.2//22 - Dveře vnitřní jednokřídlé 900/1970mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, včetně 
zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, 
D+M

kus 1,000 33 007,42 33 007,42 R-položka

PP
32.2//22 - Dveře vnitřní jednokřídlé 900/1970mm, kompletní provedení 
dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a 
příslušenství, D+M

327 K 760322R23

32.2//23 - Dveře vnitřní jednokřídlé 900/1970mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, včetně 
zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, 
D+M

kus 2,000 11 663,24 23 326,47 R-položka

PP
32.2//23 - Dveře vnitřní jednokřídlé 900/1970mm, kompletní provedení 
dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a 
příslušenství, D+M

328 K 760322R24

32.2//24 - Dveře vnitřní jednokřídlé 900/1970mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, včetně 
zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, 
D+M

kus 1,000 13 415,03 13 415,03 R-položka

PP
32.2//24 - Dveře vnitřní jednokřídlé 900/1970mm, kompletní provedení 
dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a 
příslušenství, D+M

329 K 760322R25

32.2//25 - Dveře vnitřní jednokřídlé 800/1970mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, včetně 
zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, 
D+M

kus 1,000 12 400,83 12 400,83 R-položka

PP
32.2//25 - Dveře vnitřní jednokřídlé 800/1970mm, kompletní provedení 
dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a 
příslušenství, D+M

330 K 760322R26

32.2//26 - Dveře vnitřní dvoukřídlé, prosklené - 
schodiště 1590/2155 + 945mm, kompletní provedení 
dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové 
úpravy a příslušenství, D+M

kus 1,000 140 714,86 140 714,86 R-položka

PP
32.2//26 - Dveře vnitřní dvoukřídlé, prosklené - schodiště 1590/2155 + 
945mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, 
kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M

331 K 760322R27

32.2//27 - Dveře vnitřní jednokřídlé - schodiště 
800/2500mm, kompletní provedení dle specifikace PD, 
včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a 
příslušenství, D+M

kus 1,000 47 579,63 47 579,63 R-položka
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PP
32.2//27 - Dveře vnitřní jednokřídlé - schodiště 800/2500mm, kompletní 
provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové 
úpravy a příslušenství, D+M

332 K 760322R28

32.2//28 - Prosklené dveře - posuvné hliníkové 
1800/2200 + 900mm, kompletní provedení dle 
specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové 
úpravy a příslušenství, D+M

kus 1,000 222 062,47 222 062,47 R-položka

PP
32.2//28 - Prosklené dveře - posuvné hliníkové 1800/2200 + 900mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, 
povrchové úpravy a příslušenství, D+M

333 K 760322R29

32.2//29 - Dveře vnitřní jednokřídlé - prosklené 
900/2155 + 945mm, kompletní provedení dle 
specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové 
úpravy a příslušenství, D+M

kus 1,000 86 381,70 86 381,70 R-položka

PP
32.2//29 - Dveře vnitřní jednokřídlé - prosklené 900/2155 + 945mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, 
povrchové úpravy a příslušenství, D+M

334 K 760322R30

32.2//30 - Dveře vnitřní dvoukřídlé - prosklené 
1350/2155 + 945mm, kompletní provedení dle 
specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové 
úpravy a příslušenství, D+M

kus 1,000 124 211,15 124 211,15 R-položka

PP
32.2//30 - Dveře vnitřní dvoukřídlé - prosklené 1350/2155 + 945mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, 
povrchové úpravy a příslušenství, D+M

335 K 760322R31

32.2//31 - Dveře vnitřní jednokřídlé 800/2155mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, včetně 
zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, 
D+M

kus 1,000 20 053,39 20 053,39 R-položka

PP
32.2//31 - Dveře vnitřní jednokřídlé 800/2155mm, kompletní provedení 
dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a 
příslušenství, D+M

336 K 760322R32

32.2//32 - Dveře vnitřní jednokřídlé 700/1970mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, včetně 
zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, 
D+M

kus 1,000 19 592,39 19 592,39 R-položka

PP
32.2//32 - Dveře vnitřní jednokřídlé 700/1970mm, kompletní provedení 
dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a 
příslušenství, D+M

337 K 760322R33

32.2//33 - Dveře vnitřní jednokřídlé 700/1970mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, včetně 
zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, 
D+M

kus 2,000 11 663,24 23 326,47 R-položka

PP
32.2//33 - Dveře vnitřní jednokřídlé 700/1970mm, kompletní provedení 
dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a 
příslušenství, D+M

338 K 760322R34

32.2//34 - Dveře vnitřní jednokřídlé 800/1970mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, včetně 
zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, 
D+M

kus 4,000 28 397,44 113 589,77 R-položka

PP
32.2//34 - Dveře vnitřní jednokřídlé 800/1970mm, kompletní provedení 
dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a 
příslušenství, D+M

339 K 760322R35

32.2//35 - Dveře vnitřní dvoukřídlé 1000/1970mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, včetně 
zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, 
D+M

kus 1,000 28 397,44 28 397,44 R-položka

PP
32.2//35 - Dveře vnitřní dvoukřídlé 1000/1970mm, kompletní provedení 
dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a 
příslušenství, D+M

340 K 760322R36

32.2//36 - Dveře vnitřní jednokřídlé 900/1970mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, včetně 
zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, 
D+M

kus 1,000 16 273,21 16 273,21 R-položka

PP
32.2//36 - Dveře vnitřní jednokřídlé 900/1970mm, kompletní provedení 
dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a 
příslušenství, D+M

341 K 760322R37

32.2//37 - Dveře vnitřní dvoukřídlé 1400/1970mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, včetně 
zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, 
D+M

kus 1,000 18 301,60 18 301,60 R-položka

PP
32.2//37 - Dveře vnitřní dvoukřídlé 1400/1970mm, kompletní provedení 
dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a 
příslušenství, D+M

342 K 760322R38

32.2//38 - Dveře vnitřní jednokřídlé 800/1970mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, včetně 
zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, 
D+M

kus 1,000 11 663,24 11 663,24 R-položka

PP
32.2//38 - Dveře vnitřní jednokřídlé 800/1970mm, kompletní provedení 
dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a 
příslušenství, D+M

343 K 760322R39

32.2//39 - Dveře vnitřní jednokřídlé 700/1970mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, včetně 
zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, 
D+M

kus 1,000 11 663,24 11 663,24 R-položka

PP
32.2//39 - Dveře vnitřní jednokřídlé 700/1970mm, kompletní provedení 
dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a 
příslušenství, D+M

344 K 760322R40

32.2//40 - Dveře vnitřní jednokřídlé 800/1970mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, včetně 
zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, 
D+M

kus 1,000 36 234,40 36 234,40 R-položka

PP
32.2//40 - Dveře vnitřní jednokřídlé 800/1970mm, kompletní provedení 
dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a 
příslušenství, D+M

345 K 760322R41

32.2//41 - Dveře vnitřní jednokřídlé - pokoje 
1100/1970mm, kompletní provedení dle specifikace 
PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a 
příslušenství, D+M

kus 26,000 20 514,39 533 374,05 R-položka

PP
32.2//41 - Dveře vnitřní jednokřídlé - pokoje 1100/1970mm, kompletní 
provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové 
úpravy a příslušenství, D+M
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346 K 760322R42

32.2//42 - Dveře vnitřní posuvné - koupelna 
1000/1970mm, kompletní provedení dle specifikace 
PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a 
příslušenství, D+M

kus 22,000 22 819,37 502 026,22 R-položka

PP
32.2//42 - Dveře vnitřní posuvné - koupelna 1000/1970mm, kompletní 
provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové 
úpravy a příslušenství, D+M

347 K 760322R43

32.2//43 - Dveře vnitřní jednokřídlé - pokoje 
1100/1970mm, kompletní provedení dle specifikace 
PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a 
příslušenství, D+M

kus 30,000 20 744,89 622 346,55 R-položka

PP
32.2//43 - Dveře vnitřní jednokřídlé - pokoje 1100/1970mm, kompletní 
provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové 
úpravy a příslušenství, D+M

348 K 760322R44

32.2//44 - Dveře vnitřní posuvné - koupelna 
1000/1970mm, kompletní provedení dle specifikace 
PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a 
příslušenství, D+M

kus 28,000 12 410,05 347 481,44 R-položka

PP
32.2//44 - Dveře vnitřní posuvné - koupelna 1000/1970mm, kompletní 
provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové 
úpravy a příslušenství, D+M

349 K 760322R45

32.2//45 - Dveře vnitřní dvoukřídlé - chodba 1550/2000 
+500mm, kompletní provedení dle specifikace PD, 
včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a 
příslušenství, D+M

kus 4,000 119 287,70 477 150,80 R-položka

PP
32.2//45 - Dveře vnitřní dvoukřídlé - chodba 1550/2000 +500mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, 
povrchové úpravy a příslušenství, D+M

350 K 760322R46

32.2//46 - Dveře vnitřní dvoukřídlé - schodiště 
1300/2000 + 500mm, kompletní provedení dle 
specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové 
úpravy a příslušenství, D+M

kus 4,000 72 745,40 290 981,59 R-položka

PP
32.2//46 - Dveře vnitřní dvoukřídlé - schodiště 1300/2000 + 500mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, 
povrchové úpravy a příslušenství, D+M

351 K 760322R47

32.2//47 - Dveře vnitřní posuvné - koupelna 
1000/1970mm, kompletní provedení dle specifikace 
PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a 
příslušenství, D+M

kus 6,000 22 819,37 136 916,24 R-položka

PP
32.2//47 - Dveře vnitřní posuvné - koupelna 1000/1970mm, kompletní 
provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové 
úpravy a příslušenství, D+M

352 K 760322R48

32.2//48 - Dveře vnitřní posuvné - koupelna 
1000/1970mm, kompletní provedení dle specifikace 
PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a 
příslušenství, D+M

kus 2,000 22 819,37 45 638,75 R-položka

PP
32.2//48 - Dveře vnitřní posuvné - koupelna 1000/1970mm, kompletní 
provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové 
úpravy a příslušenství, D+M

353 K 760322R49

32.2//49 - Dveře vnitřní jednokřídlé - koupelna 
1100/1970mm, kompletní provedení dle specifikace 
PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a 
příslušenství, D+M

kus 4,000 15 351,21 61 404,86 R-položka

PP
32.2//49 - Dveře vnitřní jednokřídlé - koupelna 1100/1970mm, kompletní 
provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové 
úpravy a příslušenství, D+M

354 K 760322R50

32.2//50 - Dveře vnitřní jednokřídlé - čistící místnost 
800/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, 
včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a 
příslušenství, D+M

kus 4,000 15 351,21 61 404,86 R-položka

PP
32.2//50 - Dveře vnitřní jednokřídlé - čistící místnost 800/1970mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, 
povrchové úpravy a příslušenství, D+M

355 K 760322R51

32.2//51 - Dveře vnitřní dvoukřídlé - sklad 
1300/1970mm, kompletní provedení dle specifikace 
PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a 
příslušenství, D+M

kus 4,000 40 060,68 160 242,71 R-položka

PP
32.2//51 - Dveře vnitřní dvoukřídlé - sklad 1300/1970mm, kompletní 
provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové 
úpravy a příslušenství, D+M

356 K 760322R52

32.2//52 - Dveře vnitřní jednokřídlé - sklad 
800/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, 
včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a 
příslušenství, D+M

kus 4,000 20 053,39 80 213,56 R-položka

PP
32.2//52 - Dveře vnitřní jednokřídlé - sklad 800/1970mm, kompletní 
provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové 
úpravy a příslušenství, D+M

357 K 760322R53

32.2//53 - Dveře vnitřní dvoukřídlé - chodba 1600/2000 
+ 500mm, kompletní provedení dle specifikace PD, 
včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a 
příslušenství, D+M

kus 2,000 122 782,06 245 564,12 R-položka

PP
32.2//53 - Dveře vnitřní dvoukřídlé - chodba 1600/2000 + 500mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, 
povrchové úpravy a příslušenství, D+M

358 K 760322R54

32.2//54 - Dveře vnitřní jednokřídlé 800/1970mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, včetně 
zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, 
D+M

kus 2,000 19 592,39 39 184,78 R-položka

PP
32.2//54 - Dveře vnitřní jednokřídlé 800/1970mm, kompletní provedení 
dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a 
příslušenství, D+M

359 K 760322R55

32.2//55 - Dveře vnitřní jednokřídlé 700/1970mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, včetně 
zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, 
D+M

kus 2,000 19 454,09 38 908,18 R-položka

PP
32.2//55 - Dveře vnitřní jednokřídlé 700/1970mm, kompletní provedení 
dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a 
příslušenství, D+M
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360 K 760322R56

32.2//56 - Dveře vnitřní jednokřídlé 700/1970mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, včetně 
zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, 
D+M

kus 2,000 19 454,09 38 908,18 R-položka

PP
32.2//56 - Dveře vnitřní jednokřídlé 700/1970mm, kompletní provedení 
dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a 
příslušenství, D+M

361 K 760322R57

32.2//57 - Dveře vnitřní dvoukřídlé - chodba 1600/2000 
+ 500mm, kompletní provedení dle specifikace PD, 
včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a 
příslušenství, D+M

kus 2,000 140 760,96 281 521,92 R-položka

PP
32.2//57 - Dveře vnitřní dvoukřídlé - chodba 1600/2000 + 500mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, 
povrchové úpravy a příslušenství, D+M

362 K 760322R58

32.2//58 - Dveře vnitřní jednokřídlé - čaj. kuchyňka 
900/2000 + 500mm, kompletní provedení dle 
specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové 
úpravy a příslušenství, D+M

kus 4,000 89 184,57 356 738,26 R-položka

PP
32.2//58 - Dveře vnitřní jednokřídlé - čaj. kuchyňka 900/2000 + 500mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, 
povrchové úpravy a příslušenství, D+M

363 K 760322R59

32.2//59 - Dveře vnitřní jednokřídlé 900/2000 +500mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, včetně 
zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, 
D+M

kus 2,000 89 184,57 178 369,13 R-položka

PP
32.2//59 - Dveře vnitřní jednokřídlé 900/2000 +500mm, kompletní 
provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové 
úpravy a příslušenství, D+M

364 K 760322R60

32.2//60 - Dveře vnitřní jednokřídlé - pokoje 
1100/1970mm, kompletní provedení dle specifikace 
PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a 
příslušenství, D+M

kus 4,000 20 514,39 82 057,55 R-položka

PP
32.2//60 - Dveře vnitřní jednokřídlé - pokoje 1100/1970mm, kompletní 
provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové 
úpravy a příslušenství, D+M

365 K 760322R61

32.2//61 - Dveře vnitřní dvoukřídlé - chodba 1550/2000 
+500mm, kompletní provedení dle specifikace PD, 
včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a 
příslušenství, D+M

kus 4,000 122 782,06 491 128,24 R-položka

PP
32.2//61 - Dveře vnitřní dvoukřídlé - chodba 1550/2000 +500mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, 
povrchové úpravy a příslušenství, D+M

366 K 760322R62

32.2//62 - Dveře vnitřní posuvné - koupelna 
1000/1970mm, kompletní provedení dle specifikace 
PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a 
příslušenství, D+M

kus 2,000 20 053,39 40 106,78 R-položka

PP
32.2//62 - Dveře vnitřní posuvné - koupelna 1000/1970mm, kompletní 
provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové 
úpravy a příslušenství, D+M

367 K 760322R63

32.2//63 - Dveře vnitřní jednokřídlé 900/1970mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, včetně 
zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, 
D+M

kus 1,000 15 627,81 15 627,81 R-položka

PP
32.2//63 - Dveře vnitřní jednokřídlé 900/1970mm, kompletní provedení 
dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a 
příslušenství, D+M

368 K 760322R64

32.2//64 - Dveře vnitřní jednokřídlé 700/1970mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, včetně 
zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, 
D+M

kus 2,000 11 617,14 23 234,27 R-položka

PP
32.2//64 - Dveře vnitřní jednokřídlé 700/1970mm, kompletní provedení 
dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a 
příslušenství, D+M

369 K 760322R65

32.2//65 - Dveře vnitřní jednokřídlé 700/1970mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, včetně 
zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, 
D+M

kus 2,000 11 617,14 23 234,27 R-položka

PP
32.2//65 - Dveře vnitřní jednokřídlé 700/1970mm, kompletní provedení 
dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a 
příslušenství, D+M

370 K 760322R66

32.2//66 - Dveře vnitřní jednokřídlé 700/1970mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, včetně 
zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, 
D+M

kus 1,000 19 500,19 19 500,19 R-položka

PP
32.2//66 - Dveře vnitřní jednokřídlé 700/1970mm, kompletní provedení 
dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a 
příslušenství, D+M

371 K 760322R67

32.2//67 - Dveře do meditační místnosti 
1225/3100mm, kompletní provedení dle specifikace 
PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a 
příslušenství, D+M

kus 1,000 327 603,23 327 603,23 R-položka

PP
32.2//67 - Dveře do meditační místnosti 1225/3100mm, kompletní 
provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové 
úpravy a příslušenství, D+M

372 K 760322R68

32.2//68 - Dveře vnitřní jednokřídlé - úklid 
800/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, 
včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a 
příslušenství, D+M

kus 1,000 11 663,24 11 663,24 R-položka

PP
32.2//68 - Dveře vnitřní jednokřídlé - úklid 800/1970mm, kompletní 
provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové 
úpravy a příslušenství, D+M

373 K 760322R69

32.2//69 - Dveře vnitřní jednokřídlé 900/1970mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, včetně 
zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, 
D+M

kus 2,000 11 663,24 23 326,47 R-položka

PP
32.2//69 - Dveře vnitřní jednokřídlé 900/1970mm, kompletní provedení 
dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a 
příslušenství, D+M

374 K 760322R70

32.2//70 - Dveře vnitřní posuvné 900/1970mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, včetně 
zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, 
D+M

kus 1,000 17 195,20 17 195,20 R-položka

Strana 33 z 316



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
32.2//70 - Dveře vnitřní posuvné 900/1970mm, kompletní provedení dle 
specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a 
příslušenství, D+M

375 K 760322R71

32.2//71 - Dveře vnitřní jednokřídlé 800/1970mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, včetně 
zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, 
D+M

kus 1,000 29 135,04 29 135,04 R-položka

PP
32.2//71 - Dveře vnitřní jednokřídlé 800/1970mm, kompletní provedení 
dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a 
příslušenství, D+M

376 K 760322R72

32.2//72 - Dveře vnitřní jednokřídlé 700/1970mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, včetně 
zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, 
D+M

kus 1,000 11 617,14 11 617,14 R-položka

PP
32.2//72 - Dveře vnitřní jednokřídlé 700/1970mm, kompletní provedení 
dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a 
příslušenství, D+M

377 K 760322R73

32.2//73 - Dveře vnitřní jednokřídlé 700/1970mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, včetně 
zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, 
D+M

kus 1,000 11 617,14 11 617,14 R-položka

PP
32.2//73 - Dveře vnitřní jednokřídlé 700/1970mm, kompletní provedení 
dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a 
příslušenství, D+M

378 K 760322R74

32.2//74 - Dveře vnitřní jednokřídlé 800/1970mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, včetně 
zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, 
D+M

kus 1,000 28 397,44 28 397,44 R-položka

PP
32.2//74 - Dveře vnitřní jednokřídlé 800/1970mm, kompletní provedení 
dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a 
příslušenství, D+M

379 K 760322R75

32.2//75 - Dveře vnitřní jednokřídlé 900/1970mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, včetně 
zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, 
D+M

kus 2,000 16 227,11 32 454,22 R-položka

PP
32.2//75 - Dveře vnitřní jednokřídlé 900/1970mm, kompletní provedení 
dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a 
příslušenství, D+M

380 K 760322R76

32.2//76 - Dveře vnitřní jednokřídlé 900/1970mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, včetně 
zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, 
D+M

kus 1,000 28 397,44 28 397,44 R-položka

PP
32.2//76 - Dveře vnitřní jednokřídlé 900/1970mm, kompletní provedení 
dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a 
příslušenství, D+M

D 760341 Zábradlí 741 209,90

381 K 760341R01
34.1/01 - Zábradlí přímého schodiště z náměstí, výška 
1000mm, délka 4060mm , kompletní provedení dle 
specifikace PD, D+M

kus 1,000 11 660,85 11 660,85 R-položka

PP
34.1/01 - Zábradlí přímého schodiště z náměstí, výška 1000mm, délka 
4060mm , kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

382 K 760341R02
34.1/02 - Zábradlí schodiště UC.3, výška 1000mm, 
délka 6,2mmm , kompletní provedení dle specifikace 
PD, D+M

kus 1,000 40 219,70 40 219,70 R-položka

PP
34.1/02 - Zábradlí schodiště UC.3, výška 1000mm, délka 6,2mmm , 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

383 K 760341R03
34.1/03 - Zábradlí schodiště UC.1, výška 1000mm, 
délka 12,6mmm , kompletní provedení dle specifikace 
PD, D+M

kus 1,000 85 490,68 85 490,68 R-položka

PP
34.1/03 - Zábradlí schodiště UC.1, výška 1000mm, délka 12,6mmm , 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

384 K 760341R04
34.1/04 - Zábradlí schodiště UC.2, výška 1000mm, 
délka 13,9mmm , kompletní provedení dle specifikace 
PD, D+M

kus 1,000 90 065,43 90 065,43 R-položka

PP
34.1/04 - Zábradlí schodiště UC.2, výška 1000mm, délka 13,9mmm , 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

385 K 760341R05
34.1/05 - Zábradlí kolem světlíku 2.NP, výška 950mm, 
délka osový Ø 1800mm , kompletní provedení dle 
specifikace PD, D+M

kus 1,000 20 586,38 20 586,38 R-položka

PP
34.1/05 - Zábradlí kolem světlíku 2.NP, výška 950mm, délka osový Ø 
1800mm , kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

386 K 760341R06
34.1/06 - Zábradlí kolem světlíku 2.NP, výška 950mm, 
délka osový Ø 2300mm , kompletní provedení dle 
specifikace PD, D+M

kus 1,000 20 586,38 20 586,38 R-položka

PP
34.1/06 - Zábradlí kolem světlíku 2.NP, výška 950mm, délka osový Ø 
2300mm , kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

387 K 760341R07
34.1/07 - Zábradlí na zahradě, výška 950mm, délka 
20400mm , kompletní provedení dle specifikace PD, 
D+M

kus 1,000 52 838,39 52 838,39 R-položka

PP
34.1/07 - Zábradlí na zahradě, výška 950mm, délka 20400mm , 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

388 K 760341R08
34.1/08 - Zábradlí na zahradě, výška 950mm, délka 
3830mm , kompletní provedení dle specifikace PD, 
D+M

kus 1,000 9 931,02 9 931,02 R-položka

PP
34.1/08 - Zábradlí na zahradě, výška 950mm, délka 3830mm , kompletní 
provedení dle specifikace PD, D+M

389 K 760341R09
34.1/09 - Zábradlí na zahradě, výška 950mm, délka 
8940mm , kompletní provedení dle specifikace PD, 
D+M

kus 1,000 23 178,74 23 178,74 R-položka

PP
34.1/09 - Zábradlí na zahradě, výška 950mm, délka 8940mm , kompletní 
provedení dle specifikace PD, D+M

390 K 760341R10
34.1/10 - Zábradlí na zahradě, výška 950mm, délka 
3750mm , kompletní provedení dle specifikace PD, 
D+M

kus 1,000 9 721,35 9 721,35 R-položka

PP
34.1/10 - Zábradlí na zahradě, výška 950mm, délka 3750mm , kompletní 
provedení dle specifikace PD, D+M

391 K 760341R11
34.1/11 - Zábradlí na zahradě, výška 950mm, délka 
5180mm , kompletní provedení dle specifikace PD, 
D+M

kus 1,000 13 428,80 13 428,80 R-položka
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PP
34.1/11 - Zábradlí na zahradě, výška 950mm, délka 5180mm , kompletní 
provedení dle specifikace PD, D+M

392 K 760341R12
34.1/12 - Zábradlí na zimní zahradě, výška 1100mm, 
délka 9150mm , kompletní provedení dle specifikace 
PD, D+M

kus 2,000 59 376,47 118 752,94 R-položka

PP
34.1/12 - Zábradlí na zimní zahradě, výška 1100mm, délka 9150mm , 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

393 K 760341R13
34.1/13 - Zábradlí na zimní zahradě, výška 1100mm, 
délka 10800mm , kompletní provedení dle specifikace 
PD, D+M

kus 1,000 70 050,89 70 050,89 R-položka

PP
34.1/13 - Zábradlí na zimní zahradě, výška 1100mm, délka 10800mm , 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

394 K 760341R14
34.1/14 - Zábradlí na zimní zahradě, výška 1100mm, 
délka 8400mm , kompletní provedení dle specifikace 
PD, D+M

kus 1,000 54 515,80 54 515,80 R-položka

PP
34.1/14 - Zábradlí na zimní zahradě, výška 1100mm, délka 8400mm , 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

395 K 760341R15
34.1/15 - Zábradlí loubí, výška 950mm, délka 9885mm 
, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

kus 1,000 35 835,56 35 835,56 R-položka

PP
34.1/15 - Zábradlí loubí, výška 950mm, délka 9885mm , kompletní 
provedení dle specifikace PD, D+M

396 K 760341R16
34.1/16 - Zábradlí vedle výstupu na střechu, výška 
1000mm, délka 400mm , kompletní provedení dle 
specifikace PD, D+M

kus 1,000 1 429,61 1 429,61 R-položka

PP
34.1/16 - Zábradlí vedle výstupu na střechu, výška 1000mm, délka 
400mm , kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

397 K 760341R17
34.1/17 - Zábradlí loubí, výška 950mm, délka 6486mm 
, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

kus 1,000 23 540,91 23 540,91 R-položka

PP
34.1/17 - Zábradlí loubí, výška 950mm, délka 6486mm , kompletní 
provedení dle specifikace PD, D+M

398 K 760341R18
34.1/18 - Zábradlí pro okna (atrium), výška 1100mm, 
délka 10,45m , kompletní provedení dle specifikace 
PD, D+M

kpl 1,000 20 395,77 20 395,77 R-položka

PP
34.1/18 - Zábradlí pro okna (atrium), výška 1100mm, délka 10,45m , 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

399 K 760341R19
34.1/19 - Zábradlí v atriu, výška 950mm, délka 
5130mm , kompletní provedení dle specifikace PD, 
D+M

kus 1,000 18 584,93 18 584,93 R-položka

PP
34.1/19 - Zábradlí v atriu, výška 950mm, délka 5130mm , kompletní 
provedení dle specifikace PD, D+M

400 K 760341R20
34.1/20 - Zábradlí pro okna (atrium), výška 1100mm, 
délka 10,45m , kompletní provedení dle specifikace 
PD, D+M

kpl 1,000 20 395,77 20 395,77 R-položka

PP
34.1/20 - Zábradlí pro okna (atrium), výška 1100mm, délka 10,45m , 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

D 760342 Madla 756 635,39

401 K 760342R01
34.2/01 - Madlo viz TYP 5 - madlo foyer, h.h. 950mm, 
délka 3225mm, kompletní provedení dle specifikace 
PD, D+M

kus 1,000 5 527,83 5 527,83 R-položka

PP
34.2/01 - Madlo viz TYP 5 - madlo foyer, h.h. 950mm, délka 3225mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

402 K 760342R02
34.2/02 - Madlo viz TYP 5 - madlo foyer, h.h. 950mm, 
délka 585mm, kompletní provedení dle specifikace 
PD, D+M

kus 1,000 1 048,38 1 048,38 R-položka

PP
34.2/02 - Madlo viz TYP 5 - madlo foyer, h.h. 950mm, délka 585mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

403 K 760342R03
34.2/03 - Madlo viz TYP 5 - madlo foyer, h.h. 950mm, 
délka 1810mm, kompletní provedení dle specifikace 
PD, D+M

kus 1,000 3 097,49 3 097,49 R-položka

PP
34.2/03 - Madlo viz TYP 5 - madlo foyer, h.h. 950mm, délka 1810mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

404 K 760342R04
34.2/04 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 
950mm, délka 4575mm, kompletní provedení dle 
specifikace PD, D+M

kus 16,000 7 910,51 126 568,14 R-položka

PP
34.2/04 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 
4575mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

405 K 760342R05
34.2/05 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 
950mm, délka 1805mm, kompletní provedení dle 
specifikace PD, D+M

kus 2,000 3 145,14 6 290,28 R-položka

PP
34.2/05 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 
1805mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

406 K 760342R06
34.2/06 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 
950mm, délka 2450mm, kompletní provedení dle 
specifikace PD, D+M

kus 4,000 4 193,52 16 774,09 R-položka

PP
34.2/06 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 
2450mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

407 K 760342R07
34.2/07 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 
950mm, délka 2355mm, kompletní provedení dle 
specifikace PD, D+M

kus 2,000 4 098,22 8 196,43 R-položka

PP
34.2/07 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 
2355mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

408 K 760342R08
34.2/08 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 
950mm, délka 8220mm, kompletní provedení dle 
specifikace PD, D+M

kus 6,000 14 105,49 84 632,92 R-položka

PP
34.2/08 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 
8220mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

409 K 760342R09
34.2/09 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 
950mm, délka 5475mm, kompletní provedení dle 
specifikace PD, D+M

kus 2,000 9 435,43 18 870,85 R-položka

PP
34.2/09 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 
5475mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

410 K 760342R10
34.2/10 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 
950mm, délka 6580mm, kompletní provedení dle 
specifikace PD, D+M

kus 4,000 11 341,57 45 366,29 R-položka
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PP
34.2/10 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 
6580mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

411 K 760342R11
34.2/11 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 
950mm, délka 1170mm, kompletní provedení dle 
specifikace PD, D+M

kus 2,000 2 001,45 4 002,91 R-položka

PP
34.2/11 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 
1170mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

412 K 760342R12
34.2/12 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 
950mm, délka 1050mm, kompletní provedení dle 
specifikace PD, D+M

kus 2,000 1 801,31 3 602,62 R-položka

PP
34.2/12 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 
1050mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

413 K 760342R13
34.2/13 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 
950mm, délka 1650mm, kompletní provedení dle 
specifikace PD, D+M

kus 4,000 2 830,63 11 322,51 R-položka

PP
34.2/13 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 
1650mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

414 K 760342R14
34.2/14 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 
950mm, délka 1950mm, kompletní provedení dle 
specifikace PD, D+M

kus 3,000 3 345,29 10 035,86 R-položka

PP
34.2/14 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 
1950mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

415 K 760342R15
34.2/15 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 
950mm, délka 3250mm, kompletní provedení dle 
specifikace PD, D+M

kus 1,000 5 575,48 5 575,48 R-položka

PP
34.2/15 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 
3250mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

416 K 760342R16
34.2/16 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 
950mm, délka 2250mm, kompletní provedení dle 
specifikace PD, D+M

kus 1,000 3 907,60 3 907,60 R-položka

PP
34.2/16 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 
2250mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

417 K 760342R17
34.2/17 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 
950mm, délka 3450mm, kompletní provedení dle 
specifikace PD, D+M

kus 1,000 6 004,36 6 004,36 R-položka

PP
34.2/17 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 
3450mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

418 K 760342R18
34.2/18 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 
950mm, délka 5350mm, kompletní provedení dle 
specifikace PD, D+M

kus 1,000 9 244,81 9 244,81 R-položka

PP
34.2/18 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 
5350mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

419 K 760342R19
34.2/19 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 
950mm, délka 2300mm, kompletní provedení dle 
specifikace PD, D+M

kus 4,000 4 002,91 16 011,63 R-položka

PP
34.2/19 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 
2300mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

420 K 760342R20
34.2/20 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 
950mm, délka 2800mm, kompletní provedení dle 
specifikace PD, D+M

kus 2,000 4 860,67 9 721,35 R-položka

PP
34.2/20 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 
2800mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

421 K 760342R21
34.2/21 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 
950mm, délka 3465mm, kompletní provedení dle 
specifikace PD, D+M

kus 2,000 6 004,36 12 008,72 R-položka

PP
34.2/21 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 
3465mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

422 K 760342R22
34.2/22 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 
950mm, délka 4925mm, kompletní provedení dle 
specifikace PD, D+M

kus 1,000 8 005,82 8 005,82 R-položka

PP
34.2/22 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 
4925mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

423 K 760342R23
34.2/23 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 
950mm, délka 775mm, kompletní provedení dle 
specifikace PD, D+M

kus 2,000 1 334,30 2 668,61 R-položka

PP
34.2/23 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 
775mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

424 K 760342R24
34.2/24 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 
950mm, délka 2725mm, kompletní provedení dle 
specifikace PD, D+M

kus 1,000 4 670,06 4 670,06 R-položka

PP
34.2/24 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 
2725mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

425 K 760342R25
34.2/25 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 
950mm, délka 1270mm, kompletní provedení dle 
specifikace PD, D+M

kus 2,000 2 192,07 4 384,14 R-položka

PP
34.2/25 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 
1270mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

426 K 760342R26
34.2/26 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 
950mm, délka 950mm, kompletní provedení dle 
specifikace PD, D+M

kus 2,000 1 620,22 3 240,45 R-položka

PP
34.2/26 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 
950mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

427 K 760342R27
34.2/27 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 
950mm, délka 4000mm, kompletní provedení dle 
specifikace PD, D+M

kus 1,000 6 862,13 6 862,13 R-položka

PP
34.2/27 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 
4000mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

428 K 760342R28
34.2/28 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 
950mm, délka 2000mm, kompletní provedení dle 
specifikace PD, D+M

kus 1,000 3 431,06 3 431,06 R-položka

PP
34.2/28 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 
2000mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

429 K 760342R29
34.2/29 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 
950mm, délka 3975mm, kompletní provedení dle 
specifikace PD, D+M

kus 1,000 6 862,13 6 862,13 R-položka

PP
34.2/29 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 
3975mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M
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430 K 760342R30
34.2/30 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 
950mm, délka 3050mm, kompletní provedení dle 
specifikace PD, D+M

kus 3,000 5 241,90 15 725,71 R-položka

PP
34.2/30 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 
3050mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

431 K 760342R31
34.2/31 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 
950mm, délka 4975mm, kompletní provedení dle 
specifikace PD, D+M

kus 1,000 8 577,66 8 577,66 R-položka

PP
34.2/31 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 
4975mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

432 K 760342R32
34.2/32 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 
950mm, délka 930mm, kompletní provedení dle 
specifikace PD, D+M

kus 1,000 1 620,22 1 620,22 R-položka

PP
34.2/32 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 
930mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

433 K 760342R33
34.2/33 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 
950mm, délka 8665mm, kompletní provedení dle 
specifikace PD, D+M

kus 3,000 14 867,94 44 603,83 R-položka

PP
34.2/33 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 
8665mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

434 K 760342R34
34.2/34 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 
950mm, délka 1990mm, kompletní provedení dle 
specifikace PD, D+M

kus 2,000 3 431,06 6 862,13 R-položka

PP
34.2/34 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 
1990mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

435 K 760342R35
34.2/35 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 
950mm, délka 800mm, kompletní provedení dle 
specifikace PD, D+M

kus 1,000 1 429,61 1 429,61 R-položka

PP
34.2/35 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 
800mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

436 K 760342R36
34.2/36 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 
950mm, délka 3810mm, kompletní provedení dle 
specifikace PD, D+M

kus 2,000 6 576,21 13 152,41 R-položka

PP
34.2/36 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 
3810mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

437 K 760342R37
34.2/37 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 
950mm, délka 2490mm, kompletní provedení dle 
specifikace PD, D+M

kus 2,000 4 288,83 8 577,66 R-položka

PP
34.2/37 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 
2490mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

438 K 760342R38
34.2/38 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 
950mm, délka 3520mm, kompletní provedení dle 
specifikace PD, D+M

kus 2,000 6 099,67 12 199,34 R-položka

PP
34.2/38 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 
3520mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

439 K 760342R39
34.2/39 - Madlo schodiště UC.2 viz TYP 3 - madlo 
schodiště UC.2/ UC.3, h.h. 1000mm, délka 2700mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

kus 4,000 5 146,60 20 586,38 R-položka

PP
34.2/39 - Madlo schodiště UC.2 viz TYP 3 - madlo schodiště UC.2/ UC.3, 
h.h. 1000mm, délka 2700mm, kompletní provedení dle specifikace PD, 
D+M

440 K 760342R40
34.2/40 - Madlo schodiště UC.3 viz TYP 3 - madlo 
schodiště UC.2/ UC.3, h.h. 1000mm, délka 2700mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

kus 2,000 5 146,60 10 293,19 R-položka

PP
34.2/40 - Madlo schodiště UC.3 viz TYP 3 - madlo schodiště UC.2/ UC.3, 
h.h. 1000mm, délka 2700mm, kompletní provedení dle specifikace PD, 
D+M

441 K 760342R41
34.2/41 - Madlo schodiště UC.1 viz TYP 2 - madlo 
schodiště UC.1, h.h. 1000mm, délka 16700mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

kus 1,000 28 592,20 28 592,20 R-položka

PP
34.2/41 - Madlo schodiště UC.1 viz TYP 2 - madlo schodiště UC.1, h.h. 
1000mm, délka 16700mm, kompletní provedení dle specifikace PD, 
D+M

442 K 760342R42

34.2/42 - Madlo na opěrné zdi zahrady viz TYP 4 - 
venkovní madlo na zahradě , h.h. 950mm, délka 
13400mm, kompletní provedení dle specifikace PD, 
D+M

kus 1,000 23 064,38 23 064,38 R-položka

PP
34.2/42 - Madlo na opěrné zdi zahrady viz TYP 4 - venkovní madlo na 
zahradě , h.h. 950mm, délka 13400mm, kompletní provedení dle 
specifikace PD, D+M

443 K 760342R43
34.2/43 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 
950mm, délka 4410mm, kompletní provedení dle 
specifikace PD, D+M

kus 1,000 7 576,93 7 576,93 R-položka

PP
34.2/43 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 
4410mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

444 K 760342R44
34.2/44 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 
950mm, délka 1440mm, kompletní provedení dle 
specifikace PD, D+M

kus 1,000 2 477,99 2 477,99 R-položka

PP
34.2/44 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 
1440mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

445 K 760342R45
34.2/45 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 
950mm, délka 3500mm, kompletní provedení dle 
specifikace PD, D+M

kus 1,000 6 004,36 6 004,36 R-položka

PP
34.2/45 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 
3500mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

446 K 760342R46
34.2/46 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 
950mm, délka 1550mm, kompletní provedení dle 
specifikace PD, D+M

kus 1,000 2 668,61 2 668,61 R-položka

PP
34.2/46 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 
1550mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

447 K 760342R47
34.2/47 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 
950mm, délka 5625mm, kompletní provedení dle 
specifikace PD, D+M

kus 1,000 9 721,35 9 721,35 R-položka

PP
34.2/47 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 
5625mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M
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448 K 760342R48
34.2/48 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 
950mm, délka 4600mm, kompletní provedení dle 
specifikace PD, D+M

kus 1,000 7 910,51 7 910,51 R-položka

PP
34.2/48 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 
4600mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

449 K 760342R49
34.2/49 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 
950mm, délka 2000mm, kompletní provedení dle 
specifikace PD, D+M

kus 1,000 3 431,06 3 431,06 R-položka

PP
34.2/49 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 
2000mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

450 K 760342R50
34.2/50 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 
950mm, délka 3875mm, kompletní provedení dle 
specifikace PD, D+M

kus 1,000 6 671,51 6 671,51 R-položka

PP
34.2/50 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 
3875mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

451 K 760342R51
34.2/51 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 
950mm, délka 5250mm, kompletní provedení dle 
specifikace PD, D+M

kus 1,000 9 054,20 9 054,20 R-položka

PP
34.2/51 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 
5250mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

452 K 760342R52
34.2/52 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 
950mm, délka 2640mm, kompletní provedení dle 
specifikace PD, D+M

kus 1,000 4 574,75 4 574,75 R-položka

PP
34.2/52 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 
2640mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

453 K 760342R53
34.2/53 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 
950mm, délka 810mm, kompletní provedení dle 
specifikace PD, D+M

kus 1,000 1 429,61 1 429,61 R-položka

PP
34.2/53 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 
810mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

454 K 760342R54
34.2/54 - Madlo v atriu viz TYP 4 - venkovní madlo na 
zahradě , h.h. 950mm, délka 2300mm, kompletní 
provedení dle specifikace PD, D+M

kus 1,000 4 002,91 4 002,91 R-položka

PP
34.2/54 - Madlo v atriu viz TYP 4 - venkovní madlo na zahradě , h.h. 
950mm, délka 2300mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

455 K 760342R55
34.2/55 - Madlo v atriu viz TYP 4 - venkovní madlo na 
zahradě , h.h. 950mm, délka 3430mm, kompletní 
provedení dle specifikace PD, D+M

kus 1,000 5 909,05 5 909,05 R-položka

PP
34.2/55 - Madlo v atriu viz TYP 4 - venkovní madlo na zahradě , h.h. 
950mm, délka 3430mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

456 K 760342R56
34.2/56 - Madlo v atriu viz TYP 4 - venkovní madlo na 
zahradě , h.h. 950mm, délka 3050mm, kompletní 
provedení dle specifikace PD, D+M

kus 1,000 5 241,90 5 241,90 R-položka

PP
34.2/56 - Madlo v atriu viz TYP 4 - venkovní madlo na zahradě , h.h. 
950mm, délka 3050mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

457 K 760342R57
34.2/57 - Madlo schodiště UC.1 viz TYP 2 - madlo 
schodiště UC.1, h.h. 1000mm, délka 3300mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

kus 1,000 5 670,79 5 670,79 R-položka

PP
34.2/57 - Madlo schodiště UC.1 viz TYP 2 - madlo schodiště UC.1, h.h. 
1000mm, délka 3300mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

458 K 760342R58
34.2/58 - Madlo schodiště UC.2 viz TYP 3 - madlo 
schodiště UC.2/ UC.3, h.h. 1000mm, délka 1200mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

kus 2,000 2 287,38 4 574,75 R-položka

PP
34.2/58 - Madlo schodiště UC.2 viz TYP 3 - madlo schodiště UC.2/ UC.3, 
h.h. 1000mm, délka 1200mm, kompletní provedení dle specifikace PD, 
D+M

459 K 760342R59
34.2/59 - Madlo schodiště UC.1 viz TYP 2 - madlo 
schodiště UC.1, h.h. 1000mm, délka 15400mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

kus 1,000 26 495,44 26 495,44 R-položka

PP
34.2/59 - Madlo schodiště UC.1 viz TYP 2 - madlo schodiště UC.1, h.h. 
1000mm, délka 15400mm, kompletní provedení dle specifikace PD, 
D+M

D 760373 Střešní světlíky 755 689,07

460 K 760373R01
37.3/01 - Střešní světlík kaple, rozměr Ø1500mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

kus 1,000 101 582,81 101 582,81 R-položka

PP
37.3/01 - Střešní světlík kaple, rozměr Ø1500mm, kompletní provedení 
dle specifikace PD, D+M

461 K 760373R02
37.3/02 - Střešní světlík foyer, rozměr Ø2000mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

kus 1,000 132 335,58 132 335,58 R-položka

PP
37.3/02 - Střešní světlík foyer, rozměr Ø2000mm, kompletní provedení 
dle specifikace PD, D+M

462 K 760373R03
37.3/03 - Střešní světlík nad schodištěm UC.2 a UC.3, 
rozměr 2420x1020mm, kompletní provedení dle 
specifikace PD, D+M

kus 2,000 78 700,97 157 401,93 R-položka

PP
37.3/03 - Střešní světlík nad schodištěm UC.2 a UC.3, rozměr 
2420x1020mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

463 K 760373R04
37.3/04 - Střešní výlez v UC.2, rozměr 820x820mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

kus 1,000 35 234,60 35 234,60 R-položka

PP
37.3/04 - Střešní výlez v UC.2, rozměr 820x820mm, kompletní 
provedení dle specifikace PD, D+M

464 K 760373R05
37.3/05 - Střešní světlík kuchyně v atriu 2.NP, rozměr 
950x5330mm, kompletní provedení dle specifikace 
PD, D+M

kus 1,000 329 134,15 329 134,15 R-položka

PP
37.3/05 - Střešní světlík kuchyně v atriu 2.NP, rozměr 950x5330mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

D 760375 Klempířské výrobky 638 399,64
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465 K 760375R01
37.5/01 - Oplechování parapetu okna šíře 2040mm, 
r.š. 260mm, materiál: plech hliníkový tažený tl.1,5mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

kus 58,000 1 505,75 87 333,64 R-položka

PP
37.5/01 - Oplechování parapetu okna šíře 2040mm, r.š. 260mm, 
materiál: plech hliníkový tažený tl.1,5mm, kompletní provedení dle 
specifikace PD, D+M

466 K 760375R02
37.5/02 - Oplechování parapetu okna šíře 540mm, r.š. 
260mm, materiál: plech hliníkový tažený tl.1,5mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

kus 16,000 398,58 6 377,30 R-položka

PP
37.5/02 - Oplechování parapetu okna šíře 540mm, r.š. 260mm, materiál: 
plech hliníkový tažený tl.1,5mm, kompletní provedení dle specifikace 
PD, D+M

467 K 760375R03
37.5/03 - Oplechování parapetu okna šíře 2040mm, 
r.š. 260mm, materiál: plech hliníkový tažený tl.1,5mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

kus 4,000 1 505,75 6 023,01 R-položka

PP
37.5/03 - Oplechování parapetu okna šíře 2040mm, r.š. 260mm, 
materiál: plech hliníkový tažený tl.1,5mm, kompletní provedení dle 
specifikace PD, D+M

468 K 760375R04
37.5/04 - Oplechování atiky - atria, r.š. 785mm, 
materiál: plech TiZn tl. 0,7mm, kompletní provedení 
dle specifikace PD, D+M

kus 1,000 51 175,90 51 175,90 R-položka

PP
37.5/04 - Oplechování atiky - atria, r.š. 785mm, materiál: plech TiZn tl. 
0,7mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

469 K 760375R05
37.5/05 - Oplechování atiky - atria, r.š. 775mm, 
materiál: plech TiZn tl. 0,7mm, kompletní provedení 
dle specifikace PD, D+M

kus 1,000 96 210,69 96 210,69 R-položka

PP
37.5/05 - Oplechování atiky - atria, r.š. 775mm, materiál: plech TiZn tl. 
0,7mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

470 K 760375R06
37.5/06 - Obklad portálu výtahu, r.š. 2,9m², materiál: 
hliníkový plech tl. 1,5, kompletní provedení dle 
specifikace PD, D+M

kus 2,000 7 135,10 14 270,20 R-položka

PP
37.5/06 - Obklad portálu výtahu, r.š. 2,9m², materiál: hliníkový plech tl. 
1,5, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

471 K 760375R07
37.5/07 - Oplechování atiky , r.š. 675mm, materiál: 
plech TiZn tl. 0,7mm, kompletní provedení dle 
specifikace PD, D+M

kus 1,000 262 916,17 262 916,17 R-položka

PP
37.5/07 - Oplechování atiky , r.š. 675mm, materiál: plech TiZn tl. 0,7mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

472 K 760375R09
37.5/09 - Sokl výtahové lobby , r.š. 5,0m, materiál: 
hliníkový plech tl. 2mm včetně podkonstrukce a 
tmelení, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

kus 2,000 4 920,76 9 841,52 R-položka

PP
37.5/09 - Sokl výtahové lobby , r.š. 5,0m, materiál: hliníkový plech tl. 
2mm včetně podkonstrukce a tmelení, kompletní provedení dle 
specifikace PD, D+M

473 K 760375R10
37.5/10 - Obklad portálu výtahu, r.š. 2,4m², materiál: 
hliníkový plech tl. 2mm včetně podkonstrukce a 
tmelení, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

kus 2,000 5 904,91 11 809,82 R-položka

PP
37.5/10 - Obklad portálu výtahu, r.š. 2,4m², materiál: hliníkový plech tl. 
2mm včetně podkonstrukce a tmelení, kompletní provedení dle 
specifikace PD, D+M

474 K 760375R11
37.5/11 - Sokl ve foyer, r.š. 6,62m, materiál: hliníkový 
plech tl. 2mm včetně podkonstrukce a tmelení, 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

kus 1,000 6 396,99 6 396,99 R-položka

PP
37.5/11 - Sokl ve foyer, r.š. 6,62m, materiál: hliníkový plech tl. 2mm 
včetně podkonstrukce a tmelení, kompletní provedení dle specifikace 
PD, D+M

475 K 760375R12
37.5/12 - Oplechování atiky nad lodžiemi , r.š. 825mm, 
materiál: plech TiZn tl. 0,7mm, kompletní provedení 
dle specifikace PD, D+M

kus 2,000 40 684,84 81 369,68 R-položka

PP
37.5/12 - Oplechování atiky nad lodžiemi , r.š. 825mm, materiál: plech 
TiZn tl. 0,7mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

476 K 760375R13
37.5/13 - Oplechování parapetu okna šíře 6290mm, 
r.š. 260mm, materiál: plech hliníkový tažený tl.1,5mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

kus 1,000 4 674,72 4 674,72 R-položka

PP
37.5/13 - Oplechování parapetu okna šíře 6290mm, r.š. 260mm, 
materiál: plech hliníkový tažený tl.1,5mm, kompletní provedení dle 
specifikace PD, D+M

D 760388 Ostatní kompletace 3 766 409,27

477 K 760388R01
38.8/01 - Požární nálepky, rozměr: -, kompletní 
provedení dle specifikace PD, D+M

kus 100,000 258,99 25 898,73 R-položka

PP
38.8/01 - Požární nálepky, rozměr: -, kompletní provedení dle 
specifikace PD, D+M

478 K 760388R03
38.8/03 - Šatní skříňky, místnosti 1.10, 1.12, 1.44, 
rozměr: -, kompletní provedení dle specifikace PD, 
D+M

kus 75,000 2 757,90 206 842,82 R-položka

PP
38.8/03 - Šatní skříňky, místnosti 1.10, 1.12, 1.44, rozměr: -, kompletní 
provedení dle specifikace PD, D+M

479 K 760388R05
38.8/05 - Dělící pletivo mezi pračkami, rozměr: 5,3 m², 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

kus 1,000 10 877,47 10 877,47 R-položka

PP
38.8/05 - Dělící pletivo mezi pračkami, rozměr: 5,3 m², kompletní 
provedení dle specifikace PD, D+M

480 K 760388R08
38.8/08 - Protidešťová žaluzie, rozměr: 650x2260mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

kus 1,000 10 619,00 10 619,00 R-položka

PP
38.8/08 - Protidešťová žaluzie, rozměr: 650x2260mm, kompletní 
provedení dle specifikace PD, D+M

481 K 760388R09
38.8/09 - Potrubí VZT, rozměr: -, kompletní provedení 
dle specifikace PD, D+M

m 8,800 4 055,74 35 690,53 R-položka

PP
38.8/09 - Potrubí VZT, rozměr: -, kompletní provedení dle specifikace 
PD, D+M

482 K 760388R10
38.8/10 - Protidešťová žaluzie , rozměr: 2810 x 
900mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

kus 1,000 10 495,98 10 495,98 R-položka
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PP
38.8/10 - Protidešťová žaluzie , rozměr: 2810 x 900mm, kompletní 
provedení dle specifikace PD, D+M

483 K 760388R11
38.8/11 - Květinač na chodbě, rozměr: 4240 x 600 x 
500mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

kus 1,000 19 475,85 19 475,85 R-položka

PP
38.8/11 - Květinač na chodbě, rozměr: 4240 x 600 x 500mm, kompletní 
provedení dle specifikace PD, D+M

484 K 760388R12

38.8/12 - Sestava recepce - nábytková sestava 
recepce včetně vestavěné lavice kavárny, recepčního 
pultu, recepční skříně, vitríny, kompletní provedení dle 
specifikace PD, D+M

kus 1,000 350 872,93 350 872,93 R-položka

PP
38.8/12 - Sestava recepce - nábytková sestava recepce včetně 
vestavěné lavice kavárny, recepčního pultu, recepční skříně, vitríny, 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

486 K 760388R14
38.8/14 - Nábytková sestava přípravny léků, rozměr: -, 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

kus 1,000 192 065,00 192 065,00 R-položka

PP
38.8/14 - Nábytková sestava přípravny léků, rozměr: -, kompletní 
provedení dle specifikace PD, D+M

487 K 760388R15
38.8/15 - Větrací potrubí u sušiček, rozměr: délka 
10,6m, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

kus 2,000 16 057,21 32 114,43 R-položka

PP
38.8/15 - Větrací potrubí u sušiček, rozměr: délka 10,6m, kompletní 
provedení dle specifikace PD, D+M

488 K 760388R16
38.8/16 - Čistící zóna - hlavní vstup (v zádveří), 
rozměr: 7,9m², kompletní provedení dle specifikace PD 
včetně rámu, D+M

kus 1,000 42 384,47 42 384,47 R-položka

PP
38.8/16 - Čistící zóna - hlavní vstup (v zádveří), rozměr: 7,9m², 
kompletní provedení dle specifikace PD včetně rámu, D+M

489 K 760388R17
38.8/17 - Poklop v podlaze na čistící šachtě 
kanalizace, rozměr: 600x600mm, kompletní provedení 
dle specifikace PD, D+M

kus 1,000 4 661,77 4 661,77 R-položka

PP
38.8/17 - Poklop v podlaze na čistící šachtě kanalizace, rozměr: 
600x600mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

490 K 760388R18
38.8/18 - Konstrukce pod VZT jednotku , rozměr: 
1500x4900mm, kompletní provedení dle specifikace 
PD, D+M

kus 1,000 46 151,54 46 151,54 R-položka

PP
38.8/18 - Konstrukce pod VZT jednotku , rozměr: 1500x4900mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

491 K 760388R20
38.8/20 - Pítko, rozměr: -, kompletní provedení dle 
specifikace PD, včetně kotvení a napojení, D+M

kus 1,000 35 206,74 35 206,74 R-položka

PP
38.8/20 - Pítko, rozměr: -, kompletní provedení dle specifikace PD, 
včetně kotvení a napojení, D+M

492 K 760388R21
38.8/21 - Čistící zóna v místnosti 1.47, rozměr: 3,2m², 
kompletní provedení dle specifikace PD, včetně rámu, 
D+M

kus 1,000 16 464,86 16 464,86 R-položka

PP
38.8/21 - Čistící zóna v místnosti 1.47, rozměr: 3,2m², kompletní 
provedení dle specifikace PD, včetně rámu, D+M

493 K 760388R22
38.8/22 - Čistící zóna v místnosti UC.2, rozměr: 2m², 
kompletní provedení dle specifikace PD, včetně rámu, 
D+M

kus 1,000 10 759,73 10 759,73 R-položka

PP
38.8/22 - Čistící zóna v místnosti UC.2, rozměr: 2m², kompletní 
provedení dle specifikace PD, včetně rámu, D+M

494 K 760388R23
38.8/23 - Konstrukce pod VZT jednotku, rozměr: 
1500x4700mm, kompletní provedení dle specifikace 
PD, D+M

kus 1,000 46 151,54 46 151,54 R-položka

PP
38.8/23 - Konstrukce pod VZT jednotku, rozměr: 1500x4700mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

495 K 760388R24
38.8/24 - Konstrukce pod VZT jednotku, rozměr: 
1600x4900mm, kompletní provedení dle specifikace 
PD, D+M

kus 1,000 49 755,09 49 755,09 R-položka

PP
38.8/24 - Konstrukce pod VZT jednotku, rozměr: 1600x4900mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

496 K 760388R25
38.8/25 - Květináč v atriu 2.84, rozměr: 
7550x770x500mm, kompletní provedení dle 
specifikace PD, D+M

kus 1,000 17 602,85 17 602,85 R-položka

PP
38.8/25 - Květináč v atriu 2.84, rozměr: 7550x770x500mm, kompletní 
provedení dle specifikace PD, D+M

497 K 760388R26
38.8/26 - Konstrukce pod jednotku tepelného čerpadla, 
rozměr: 1120x1750mm, kompletní provedení dle 
specifikace PD, D+M

kus 1,000 17 768,06 17 768,06 R-položka

PP
38.8/26 - Konstrukce pod jednotku tepelného čerpadla, rozměr: 
1120x1750mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

498 K 760388R27
38.8/27 - Odtoková mřížka u pítka, rozměr: 
300x1000mm (včetně rámu), kompletní provedení dle 
specifikace PD, D+M

kus 1,000 10 877,47 10 877,47 R-položka

PP
38.8/27 - Odtoková mřížka u pítka, rozměr: 300x1000mm (včetně rámu), 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

499 K 760388R28
38.8/28 - Revizní dvířka, rozměr: 900x2500mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

kus 2,000 15 672,99 31 345,98 R-položka

PP
38.8/28 - Revizní dvířka, rozměr: 900x2500mm, kompletní provedení dle 
specifikace PD, D+M

500 K 760388R29
38.8/29 - Ukončovací L profil v atriu, rozměr: 8,8m, 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

kus 1,000 4 661,77 4 661,77 R-položka

PP
38.8/29 - Ukončovací L profil v atriu, rozměr: 8,8m, kompletní provedení 
dle specifikace PD, D+M

501 K 760388R31
38.8/31 - Dvířka niky - rám a lamely ocelové, rozměr 
440x3100mm, kompletní provedení dle specifikace 
PD, D+M

kus 1,000 51 582,51 51 582,51 R-položka

PP
38.8/31 - Dvířka niky - rám a lamely ocelové, rozměr 440x3100mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

502 K 760388R32
38.8/32 - Květináč na chodbě, rozměr: 4400x500mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

kus 2,000 10 255,90 20 511,80 R-položka

PP
38.8/32 - Květináč na chodbě, rozměr: 4400x500mm, kompletní 
provedení dle specifikace PD, D+M
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503 K 760388R33
38.8/33 - Sokl na chodbě, rozměr: 180m, kompletní 
provedení dle specifikace PD, D+M

kus 2,000 124 719,18 249 438,36 R-položka

PP
38.8/33 - Sokl na chodbě, rozměr: 180m, kompletní provedení dle 
specifikace PD, D+M

504 K 760388R34
38.8/34 - Sokl na chodbě, rozměr: 38,9m, kompletní 
provedení dle specifikace PD, D+M

kus 2,000 26 953,39 53 906,78 R-položka

PP
38.8/34 - Sokl na chodbě, rozměr: 38,9m, kompletní provedení dle 
specifikace PD, D+M

505 K 760388R35
38.8/35 - Revizní dvířka , rozměr: 400x400mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

kus 154,000 586,39 90 303,87 R-položka

PP
38.8/35 - Revizní dvířka , rozměr: 400x400mm, kompletní provedení dle 
specifikace PD, D+M

506 K 760388R36
38.8/36 - Požární těsnění prostupu požárně dělícími 
konstrukcemi  , rozměr: -, kompletní provedení dle 
specifikace PD, D+M

kus 1,000 258 978,63 258 978,63 R-položka

PP
38.8/36 - Požární těsnění prostupu požárně dělícími konstrukcemi , 
rozměr: -, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

507 K 760388R37
38.8/37 - Mobilní kotvící bod, rozměr: -, kompletní 
provedení dle specifikace PD, D+M

kus 1,000 23 308,86 23 308,86 R-položka

PP
38.8/37 - Mobilní kotvící bod, rozměr: -, kompletní provedení dle 
specifikace PD, D+M

508 K 760388R38
38.8/38 - Truhlík na střeše, rozměr: 4590x500mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

kus 2,000 18 988,23 37 976,45 R-položka

PP
38.8/38 - Truhlík na střeše, rozměr: 4590x500mm, kompletní provedení 
dle specifikace PD, D+M

509 K 760388R39
38.8/39 - Truhlík na střeše, rozměr: 2300x500mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

kus 1,000 9 494,11 9 494,11 R-položka

PP
38.8/39 - Truhlík na střeše, rozměr: 2300x500mm, kompletní provedení 
dle specifikace PD, D+M

510 K 760388R40
38.8/40 - Truhlík na střeše, rozměr: 3600x500mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

kus 1,000 16 527,85 16 527,85 R-položka

PP
38.8/40 - Truhlík na střeše, rozměr: 3600x500mm, kompletní provedení 
dle specifikace PD, D+M

511 K 760388R41
38.8/41 - Truhlík na střeše, rozměr: 10000x500mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

kus 1,000 43 533,96 43 533,96 R-položka

PP
38.8/41 - Truhlík na střeše, rozměr: 10000x500mm, kompletní provedení 
dle specifikace PD, D+M

512 K 760388R42
38.8/42 - Betonový základ pod trezor , rozměr: 500 x 
500x 1000mm, kompletní provedení dle specifikace 
PD, D+M

kus 1,000 1 294,94 1 294,94 R-položka

PP
38.8/42 - Betonový základ pod trezor , rozměr: 500 x 500x 1000mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

513 K 760388R46
38.8/46 - Protidešťové žaluzie , rozměr: 300x300mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

kus 1,000 780,43 780,43 R-položka

PP
38.8/46 - Protidešťové žaluzie , rozměr: 300x300mm, kompletní 
provedení dle specifikace PD, D+M

514 K 760388R47
38.8/47 - Protidešťové žaluzie , rozměr: 200x200mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

kus 1,000 605,25 605,25 R-položka

PP
38.8/47 - Protidešťové žaluzie , rozměr: 200x200mm, kompletní 
provedení dle specifikace PD, D+M

515 K 760388R48
38.8/48 - Ochrana proti radonu, bez drenážního potrubí 
(viz.odd.2), kompletní provedení dle specifikace PD, 
D+M

kus 1,000 108 774,68 108 774,68 R-položka

PP
38.8/48 - Ochrana proti radonu, bez drenážního potrubí (viz.odd.2), 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

516 K 760388R49

38.8/49 - Dřevěný obklad foyer, rozměr: 74,5m², 
obsahuje: dřevěný obklad foyer a  recepce včetně 
nástěnných háčků, revizních dvířek pro hydrant a VZT 
zařízení ( otevírání PUSH), větrací mřížky nad 
kavárnou, nástěnky s krycím sklem, kompletní 
provedení dle

kus 1,000 316 767,40 316 767,40 R-položka

PP

38.8/49 - Dřevěný obklad foyer, rozměr: 74,5m², obsahuje: dřevěný 
obklad foyer a recepce včetně nástěnných háčků, revizních dvířek pro 
hydrant a VZT zařízení ( otevírání PUSH), větrací mřížky nad kavárnou, 
nástěnky s krycím sklem, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

517 K 760388R50
38.8/50 - Svícen v kapli, kompletní provedení dle 
specifikace PD, D+M

kus 1,000 37 863,95 37 863,95 R-položka

PP 38.8/50 - Svícen v kapli, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

518 K 760388R51
38.8/51 - Navigační a orientační systémy, kompletní 
provedení dle specifikace PD, D+M

kus 1,000 88 475,25 88 475,25 R-položka

PP
38.8/51 - Navigační a orientační systémy, kompletní provedení dle 
specifikace PD, D+M

672 K 760388R521
38.8/52a - Přenosné hasicí přístroje - práškový s 
hasící schopností 21A, kompletní provedení dle 
specifikace PD, D+M

kus 25,000 964,47 24 111,72 R-položka

PP
38.8/52a - Přenosné hasicí přístroje - práškový s hasící schopností 21A, 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

673 K 760388R522
38.8/52b - Přenosné hasicí přístroje CO2 s hasící 
schopností 55B, kompletní provedení dle specifikace 
PD, D+M

kus 3,000 1 948,62 5 845,86 R-položka

PP
38.8/52b - Přenosné hasicí přístroje CO2 s hasící schopností 55B, 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

674 K 760388R523
38.8/52c - Přenosné hasicí přístroje vhodné pro požáry 
jedlých tuků a olejů - třídy F, kompletní provedení dle 
specifikace PD, D+M

kus 1,000 1 220,35 1 220,35 R-položka

PP
38.8/52c - Přenosné hasicí přístroje vhodné pro požáry jedlých tuků a 
olejů - třídy F, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

520 K 760388R53
38.8/53 - Truhlík na střeše, rozměr: 5975x500x500mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

kus 1,000 26 120,37 26 120,37 R-položka

PP
38.8/53 - Truhlík na střeše, rozměr: 5975x500x500mm, kompletní 
provedení dle specifikace PD, D+M
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521 K 760388R54
38.8/54 - Truhlík na střeše, rozměr: 3400x500x500mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

kus 1,000 16 527,85 16 527,85 R-položka

PP
38.8/54 - Truhlík na střeše, rozměr: 3400x500x500mm, kompletní 
provedení dle specifikace PD, D+M

522 K 760388R58
38.8/58 - Květinač na chodbě, rozměr: 
2800x500x500mm, kompletní provedení dle 
specifikace PD, D+M

kus 1,000 3 605,10 3 605,10 R-položka

PP
38.8/58 - Květinač na chodbě, rozměr: 2800x500x500mm, kompletní 
provedení dle specifikace PD, D+M

523 K 760388R59
38.8/59 - Květináč v atriu 2.84, rozměr: 1045x770mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

kus 1,000 2 442,77 2 442,77 R-položka

PP
38.8/59 - Květináč v atriu 2.84, rozměr: 1045x770mm, kompletní 
provedení dle specifikace PD, D+M

524 K 760388R60
38.8/60 - Pojistné dešťové svody, délky prvků: V:10600 
mm, S:7800 mm, Z:7050 mm, J:6950 mm, kompletní 
provedení dle specifikace PD, D+M

kus 4,000 26 416,71 105 666,83 R-položka

PP
38.8/60 - Pojistné dešťové svody, délky prvků: V:10600 mm, S:7800 
mm, Z:7050 mm, J:6950 mm, kompletní provedení dle specifikace PD, 
D+M

525 K 760388R61
38.8/61 - Okapový chodník, rozměr: šířka 400mm, 
tloušťka vrstvy 100mm celková délka 125m, kompletní 
provedení dle specifikace PD, D+M

kus 1,000 138 069,56 138 069,56 R-položka

PP
38.8/61 - Okapový chodník, rozměr: šířka 400mm, tloušťka vrstvy 
100mm celková délka 125m, kompletní provedení dle specifikace PD, 
D+M

526 K 760388R62
38.8/62 - Revizní dvířka , rozměr: 400x 400mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

kus 6,000 586,39 3 518,33 R-položka

PP
38.8/62 - Revizní dvířka , rozměr: 400x 400mm, kompletní provedení dle 
specifikace PD, D+M

527 K 760388R63
38.8/63 - Dešťové svody lodžií, rozměr: délky prvků: 
3740 mm, kompletní provedení dle specifikace PD, 
D+M

kus 2,000 16 575,19 33 150,38 R-položka

PP
38.8/63 - Dešťové svody lodžií, rozměr: délky prvků: 3740 mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

528 K 760388R64
38.8/64 - Dešťový svod lodžií, rozměr: délky prvků: 
8000 mm, kompletní provedení dle specifikace PD, 
D+M

kus 1,000 16 575,19 16 575,19 R-položka

PP
38.8/64 - Dešťový svod lodžií, rozměr: délky prvků: 8000 mm, kompletní 
provedení dle specifikace PD, D+M

529 K 760388R65
38.8/65 - Antivibrační řešení, kompletní provedení dle 
specifikace PD, D+M

kus 1,000 2 421,01 2 421,01 R-položka

PP
38.8/65 - Antivibrační řešení, kompletní provedení dle specifikace PD, 
D+M

531 K 760388R67
38.8/67 - Antivibrační řešení, kompletní provedení dle 
specifikace PD, D+M

kus 1,000 3 198,49 3 198,49 R-položka

PP
38.8/67 - Antivibrační řešení, kompletní provedení dle specifikace PD, 
D+M

532 K 760388R68
38.8/68 - Revizní dvířka , rozměr: 400x400mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

kus 2,000 1 604,27 3 208,54 R-položka

PP
38.8/68 - Revizní dvířka , rozměr: 400x400mm, kompletní provedení dle 
specifikace PD, D+M

533 K 760388R69
38.8/69 - Vestavěný hydrant, rozměr: 400x400mm, 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

kus 9,000 6 780,81 61 027,26 R-položka

PP
38.8/69 - Vestavěný hydrant, rozměr: 400x400mm, kompletní provedení 
dle specifikace PD, D+M

534 K 760388R70
38.8/70 - Sokl na chodbě - obklad soklu v líci se 
zárubní dveří, délka 1425mm, výška 50mm, kompletní 
provedení dle specifikace PD, D+M

kus 14,000 987,38 13 823,38 R-položka

PP
38.8/70 - Sokl na chodbě - obklad soklu v líci se zárubní dveří, délka 
1425mm, výška 50mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

535 K 760388R71

38.8/71 - Výdejní pult +posuvné okenice - nerezový 
pult se skříňkami pro přípravu, výdej jídla včetně 
obkladu, spotřebničů, kolejnice s pojízdnou deskou, 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

kus 1,000 207 475,89 207 475,89 R-položka

PP
38.8/71 - Výdejní pult +posuvné okenice - nerezový pult se skříňkami pro 
přípravu, výdej jídla včetně obkladu, spotřebničů, kolejnice s pojízdnou 
deskou, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

536 K 760388R72
38.8/72 - Revizní dvířka SDK atypická rozměr 
400x600mm, kompletní provedení dle specifikace PD, 
D+M

kus 1,000 903,55 903,55 R-položka

PP
38.8/72 - Revizní dvířka SDK atypická rozměr 400x600mm, kompletní 
provedení dle specifikace PD, D+M

537 K 760388R90
38.8/90 - Vysoušeče, kompletní provedení dle 
specifikace PD, D+M

kus 12,000 11 330,90 135 970,83 R-položka

PP 38.8/90 - Vysoušeče, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

649 K 760388R91
38.8/91 - Venkovní koš, kompletní provedení dle 
specifikace PD včetně základů, D+M

kus 2,000 14 507,68 29 015,37 R-položka

PP
38.8/91 - Venkovní koš, kompletní provedení dle specifikace PD včetně 
základů, D+M

651 K 760388R93
38.8/93 - Křesílko, kompletní provedení dle specifikace 
PD včetně základů, D+M

kus 3,000 14 992,80 44 978,39 R-položka

PP
38.8/93 - Křesílko, kompletní provedení dle specifikace PD včetně 
základů, D+M

652 K 760388R94
38.8/94 - Stromová mříž, kompletní provedení dle 
specifikace PD včetně základů, D+M

kus 1,000 67 435,66 67 435,66 R-položka

PP
38.8/94 - Stromová mříž, kompletní provedení dle specifikace PD včetně 
základů, D+M

657 K 760388R95
38.8/95 - Lavička s opěradlem, kompletní provedení 
dle specifikace PD včetně základů, D+M

kus 6,000 18 246,59 109 479,54 R-položka

PP
38.8/95 - Lavička s opěradlem, kompletní provedení dle specifikace PD 
včetně základů, D+M
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658 K 760388R96
38.8/96 - Lavička bez opěradla, kompletní provedení 
dle specifikace PD včetně základů, D+M

kus 1,000 37 823,67 37 823,67 R-položka

PP
38.8/96 - Lavička bez opěradla, kompletní provedení dle specifikace PD 
včetně základů, D+M

659 K 760388R97
38.8/97 - Lavička dvojitá s opěradlem, kompletní 
provedení dle specifikace PD včetně základů, D+M

kus 1,000 33 923,69 33 923,69 R-položka

PP
38.8/97 - Lavička dvojitá s opěradlem, kompletní provedení dle 
specifikace PD včetně základů, D+M

D 760744 Koupelnový nábytek 989 022,31

538 K 760744R01
74.4/01 - Typická pokojová koupelna - obsahuje 
vybavení dle popisu výrobku v tabulce výrobků, 
kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

kus 60,000 15 960,00 957 600,06 R-položka

PP
74.4/01 - Typická pokojová koupelna - obsahuje vybavení dle popisu 
výrobku v tabulce výrobků, kompletní provedení dle specifikace PD, 
D+M

539 K 760744R02
74.4/02 - Patrová koupelna , kompletní provedení dle 
specifikace PD, D+M

kus 4,000 7 855,56 31 422,25 R-položka

PP
74.4/02 - Patrová koupelna , kompletní provedení dle specifikace PD, 
D+M

D 762 Konstrukce tesařské 177 937,81

540 K 762361323
Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky 
(atiky) z desek cementotřískových tl 24 mm

m2 128,080 1 362,89 174 559,58 CS ÚRS 2021 02

PP
Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch 
zdí a nadezdívek (atik) z desek cementotřískových šroubovaných do 
podkladu, tloušťky desky 24 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762361323
VV 1. střecha - bednění koruny atiky
VV výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce
VV 128,08 "pol.49 128,080

541 K 998762102
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v 
přes 6 do 12 m

t 4,734 713,61 3 378,23 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998762102

D 763 Konstrukce suché výstavby 5 913 740,70

542 K 763111411
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 
12,5 s izolací EI 60 Rw do 51 dB

m2 317,540 940,43 298 625,66 CS ÚRS 2021 02

PP
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých 
ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 
2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 100 mm, profil 50, Rw do 51 dB

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763111411

VV
1. nenosné svislé konstrukce - SDK příčka W1 - deska A 
2x12,5

VV
317,54  "výpočet výměr viz. tabulka A2 - Svislé 
konstrukce/rekapitulace

317,540

543 K 763111417
SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 
12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB

m2 111,340 1 014,19 112 920,40 CS ÚRS 2021 02

PP
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých 
ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 
2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100, Rw do 56 dB

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763111417

VV
1. nenosné svislé konstrukce - SDK příčka W2 - desky A 
2x12,5

VV
111,34  "výpočet výměr viz. tabulka A2 - Svislé 
konstrukce/rekapitulace

111,340

544 K 7631114181R
SDK příčka tl 200 mm profil CW+UW 150 desky 2xA 
12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB

m2 40,540 981,92 39 807,22 R-položka

PP
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých 
ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 
2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 200 mm, profil 150, Rw do 56 dB

VV
1. nenosné svislé konstrukce - SDK příčka W3 - desky A 
2x12,5

VV
40,54  "výpočet výměr viz. tabulka A2 - Svislé 
konstrukce/rekapitulace

40,540

545 K 7631114182R
SDK příčka tl 200 mm profil CW+UW 150 desky 2xH2 
12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB

m2 42,770 1 244,69 53 235,52 R-položka

PP

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých 
ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými 
H2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 200 mm, profil 150, Rw do 
56 dB

VV
1. nenosné svislé konstrukce - SDK příčka W3 - desky H2 
2x12,5

VV
42,77  "výpočet výměr viz. tabulka A2 - Svislé 
konstrukce/rekapitulace

42,770

546 K 7631114183R
SDK příčka tl 200 mm profil CW+UW 150 desky 2xH2 
12,5 + 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB

m2 67,520 1 161,71 78 438,90 R-položka

PP

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých 
ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná kombinovanými deskami 
impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5mm a standardními A tl. 2 x 12,5 mm s 
izolací, EI 60, příčka tl. 200 mm, profil 150, Rw do 56 dB

VV
1. nenosné svislé konstrukce - SDK příčka W3 - desky H2 
2x12,5 + A 2x12,5

VV
60,76  "výpočet výměr viz. tabulka A2 - Svislé 
konstrukce/rekapitulace

60,760

VV
1. nenosné svislé konstrukce - SDK příčka W10 - desky H2 
2x12,5 + A 2x12,5

VV
6,76  "výpočet výměr viz. tabulka A2 - Svislé 
konstrukce/rekapitulace

6,760

VV Součet 67,520
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547 K 7631114261R
SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 
12,5 + 2xA 12,5 s izolací EI 90 Rw do 59 dB

m2 9,050 1 115,61 10 096,31 R-položka

PP

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých 
ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná kombinovanými deskami 
protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm a standardními A tl. 2 x 12,5mm EI 90, 
příčka tl. 150 mm, profil 100, s izolací, Rw do 59 dB

VV
1. nenosné svislé konstrukce - SDK příčka W2 - desky A 
2x12,5 + DF 2x12,5

VV
9,05  "výpočet výměr viz. tabulka A2 - Svislé 
konstrukce/rekapitulace

9,050

548 K 7631114262R
SDK příčka tl 155 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 
15 + 2xA 12,5 s izolací EI 90 Rw do 59 dB

m2 8,340 1 115,61 9 304,22 R-položka

PP

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých 
ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná kombinovanými deskami 
protipožárními DF tl. 2 x 15 mm a standardními A tl. 2 x 12,5mm EI 90, 
příčka tl. 155 mm, profil 100, s izolací, Rw do 59 dB

VV
1. nenosné svislé konstrukce - SDK příčka W2 - desky A 
2x12,5 + DF 2x15

VV
8,34  "výpočet výměr viz. tabulka A2 - Svislé 
konstrukce/rekapitulace

8,340

549 K 763111431
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 
12,5 s izolací EI 60 Rw do 51 dB

m2 79,380 1 101,78 87 459,61 CS ÚRS 2021 02

PP

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých 
ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými 
H2 tl. 2 x 12,5 mm EI 60, příčka tl. 100 mm, profil 50, s izolací, Rw do 51 
dB

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763111431

VV
1. nenosné svislé konstrukce - SDK příčka W1 - deska H2 
2x12,5

VV
79,38  "výpočet výměr viz. tabulka A2 - Svislé 
konstrukce/rekapitulace

79,380

550 K 7631114311R
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 
12,5 + 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 51 dB

m2 220,420 1 023,41 225 580,99 R-položka

PP

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých 
ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná kombinovanými deskami 
impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm a standarními A tl. 2 x 12,5mm EI 
60, příčka tl. 100 mm, profil 50, s izolací, Rw do 51 dB

VV
1. nenosné svislé konstrukce - SDK příčka W1 - deska H2 
2x12,5 + A 2x12,5

VV
220,42  "výpočet výměr viz. tabulka A2 - Svislé 
konstrukce/rekapitulace

220,420

551 K 763111437
SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 
12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB

m2 79,420 1 221,64 97 022,91 CS ÚRS 2021 02

PP

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých 
ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými 
H2 tl. 2 x 12,5 mm EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100, s izolací, Rw do 
56 dB

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763111437

VV
1. nenosné svislé konstrukce - SDK příčka W2 - desky H2 
2x12,5

VV
79,42  "výpočet výměr viz. tabulka A2 - Svislé 
konstrukce/rekapitulace

79,420

552 K 7631114371R
SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 
12,5 + 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB

m2 83,930 1 083,34 90 925,06 R-položka

PP

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých 
ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná kombinovanými deskami 
impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5mm a standardními A tl. 2 x 12,5mm EI 
60, příčka tl. 150 mm, profil 100, s izolací, Rw do 56 dB

VV
1. nenosné svislé konstrukce - SDK příčka W2 - desky H2 
2x12,5 + A 2x12,5

VV
83,93  "výpočet výměr viz. tabulka A2 - Svislé 
konstrukce/rekapitulace

83,930

553 K 7631114372R
SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 
12,5 + 2xDF 15 s izolací EI 60 Rw do 56 dB

m2 369,980 1 134,05 419 577,19 R-položka

PP

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých 
ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná kombinovanými deskami 
impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5mm a protipožárními DF tl. 2 x 15mm EI 
60, příčka tl. 155 mm, profil 100, s izolací, Rw do 56 dB

VV
1. nenosné svislé konstrukce - SDK příčka W2 - desky H2 
2x12,5 + DF 2x15

VV
12,43  "výpočet výměr viz. tabulka A2 - Svislé 
konstrukce/rekapitulace

12,430

VV
2. nenosné svislé konstrukce - SDK příčka W9 - desky H2 
2x12,5 + DF 2x15

VV
357,55  "výpočet výměr viz. tabulka A2 - Svislé 
konstrukce/rekapitulace

357,550

VV Součet 369,980

554 K 7631114373R
SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 
12,5 + 2xDF 15 s izolací EI 60 Rw do 56 dB

m2 12,900 1 037,24 13 380,45 R-položka

PP

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých 
ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná kombinovanými deskami 
standardními A tl. 2 x 12,5mm a protipožárními DF tl. 2 x 15mm EI 60, 
příčka tl. 155 mm, profil 100, s izolací, Rw do 56 dB

VV
1. nenosné svislé konstrukce - SDK příčka W9 - desky A 
2x12,5 + DF 2x15

VV
12,9  "výpočet výměr viz. tabulka A2 - Svislé 
konstrukce/rekapitulace

12,900

555 K 7631114374R
SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 
12,5 + 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB

m2 83,930 1 083,34 90 925,06 R-položka
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PP

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých 
ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná kombinovanými deskami 
impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5mm a standardními A tl. 2 x 12,5mm EI 
60, příčka tl. 150 mm, profil 100, s izolací, Rw do 56 dB

VV
1. nenosné svislé konstrukce - SDK příčka W2 - desky H2 
2x12,5 + A 2x12,5

VV
83,93  "výpočet výměr viz. tabulka A2 - Svislé 
konstrukce/rekapitulace

83,930

556 K 7631114375R
SDK příčka tl 205 mm profil CW+UW 150 desky 2xH2 
12,5 + 2xDF 15 s izolací EI 60 Rw do 56 dB

m2 104,770 1 134,05 118 814,81 R-položka

PP

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých 
ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná kombinovanými deskami 
impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5mm a protipožárními DF tl. 2 x 15mm EI 
60, příčka tl. 205 mm, profil 150, s izolací, Rw do 56 dB

VV
1. nenosné svislé konstrukce - SDK příčka W10 - desky H2 
2x12,5 + DF 2x15

VV
104,77  "výpočet výměr viz. tabulka A2 - Svislé 
konstrukce/rekapitulace

104,770

557 K 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) m2 2 900,280 48,38 140 326,37 CS ÚRS 2021 02

PP
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na 
příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr 
(oboustranný)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763111717
VV 1. nenosné svislé konstrukce - SDK příčka W1 - W13

VV
2900,28  "výpočet výměr viz. tabulka A2 - Svislé 
konstrukce/rekapitulace

2 900,280

558 K 763112312
SDK příčka mezibytová tl 155 mm zdvojený profil 
CW+UW 50 desky 2xA 12,5 s dvojitou izolací EI 60 Rw 
do 62 dB

m2 1 049,970 1 304,62 1 369 814,77 CS ÚRS 2021 02

PP

Příčka mezibytová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 
ze zdvojených ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami 
standardními A tl. 2 x 12,5 mm s dvojitou izolací, EI 60, příčka tl. 155 
mm, profil 50, Rw do 62 dB

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763112312

VV
1. nenosné svislé konstrukce - SDK příčka W8 - desky A 
2x12,5

VV
1049,97  "výpočet výměr viz. tabulka A2 - Svislé 
konstrukce/rekapitulace

1 049,970

559 K 7631123121R
SDK příčka mezibytová tl 155 mm zdvojený profil 
CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 s dvojitou izolací EI 60 
Rw do 62 dB

m2 12,770 1 465,97 18 720,46 R-položka

PP

Příčka mezibytová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 
ze zdvojených ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami 
impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm s dvojitou izolací, EI 60, příčka tl. 
155 mm, profil 50, Rw do 62 dB

VV
1. nenosné svislé konstrukce - SDK příčka W8 - desky H2 
2x12,5

VV
12,77  "výpočet výměr viz. tabulka A2 - Svislé 
konstrukce/rekapitulace

12,770

560 K 7631123122R
SDK příčka mezibytová tl 155 mm zdvojený profil 
CW+UW 50 desky 2xA 12,5 + 2xH2 12,5 s dvojitou 
izolací EI 60 Rw do 62 dB

m2 230,400 1 382,99 318 641,44 R-položka

PP

Příčka mezibytová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 
ze zdvojených ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami 
kombinovanými standardními A tl. 2 x 12,55 a impregnovanými H2 tl. 2 x 
12,5 mm s dvojitou izolací, EI 60, příčka tl. 155 mm, profil 50, Rw do 62 
dB

VV
1. nenosné svislé konstrukce - SDK příčka W8 - desky A 
2x12,5 + H2 2x12,5

VV
230,4  "výpočet výměr viz. tabulka A2 - Svislé 
konstrukce/rekapitulace

230,400

561 K 7631133211R
SDK příčka instalační tl 155 - 650 mm zdvojený profil 
CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 + 2xA 12,5  s izolací EI 
90 Rw do 54 dB

m2 6,710 1 341,50 9 001,48 R-položka

PP

Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 
ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily 
navzájem spojeny páskem sádry dvojitě opláštěná deskami 
kombinovanými protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm a standardními A tl. 2 
x 12,5mm s izolací, EI 90, Rw do 54 dB, příčka tl. 155 - 650 mm, profil 
50

VV
1. nenosné svislé konstrukce - SDK příčka W4 - desky DF 
2x12,5 + A 2x12,5

VV
6,71  "výpočet výměr viz. tabulka A2 - Svislé 
konstrukce/rekapitulace

6,710

562 K 763113341
SDK příčka instalační tl 155 - 650 mm zdvojený profil 
CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 54 
dB

m2 180,510 1 465,97 264 622,58 CS ÚRS 2021 02

PP

Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 
ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily 
navzájem spojeny páskem sádry dvojitě opláštěná deskami 
impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, Rw do 54 dB, příčka 
tl. 155 - 650 mm, profil 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763113341

VV
1. nenosné svislé konstrukce - SDK příčka W5 - desky H2 
2x12,5

VV
5,94  "výpočet výměr viz. tabulka A2 - Svislé 
konstrukce/rekapitulace

5,940

VV
2. nenosné svislé konstrukce - SDK příčka W7 - desky H2 
2x12,5

VV
5,94  "výpočet výměr viz. tabulka A2 - Svislé 
konstrukce/rekapitulace

5,940

VV
3. nenosné svislé konstrukce - SDK příčka W11 - desky H2 
2x12,5

VV
25,05  "výpočet výměr viz. tabulka A2 - Svislé 
konstrukce/rekapitulace

25,050

VV
4. nenosné svislé konstrukce - SDK příčka W12 - desky H2 
2x12,5
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VV
143,58  "výpočet výměr viz. tabulka A2 - Svislé 
konstrukce/rekapitulace

143,580

VV Součet 180,510

563 K 7631133411R
SDK příčka instalační tl 155 - 650 mm zdvojený profil 
CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 + 2xA 12,5 s izolací EI 
60 Rw do 54 dB

m2 11,770 1 382,99 16 277,82 R-položka

PP

Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 
ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily 
navzájem spojeny páskem sádry dvojitě opláštěná deskami 
kombinovanými impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm a standardními A tl. 
2 x 12,5mm s izolací, EI 60, Rw do 54 dB, příčka tl. 155 - 650 mm, profil 
50

VV
1. nenosné svislé konstrukce - SDK příčka W5 - desky H2 
2x12,5 + A 2x12,5

VV
11,77  "výpočet výměr viz. tabulka A2 - Svislé 
konstrukce/rekapitulace

11,770

564 K 7631133412R
SDK příčka instalační tl 155 - 650 mm zdvojený profil 
CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 + 2xDF 12,5 s izolací EI 
60 Rw do 54 dB

m2 25,430 1 429,09 36 341,81 R-položka

PP

Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 
ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily 
navzájem spojeny páskem sádry dvojitě opláštěná deskami 
kombinovanými impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm a protipožárnímii 
DF tl. 2 x 12,5mm s izolací, EI 60, Rw do 54 dB, příčka tl. 155 - 650 mm, 
profil 50

VV
1. nenosné svislé konstrukce - SDK příčka W5 - desky H2 
2x12,5 + DF 2x12,5

VV
14,79  "výpočet výměr viz. tabulka A2 - Svislé 
konstrukce/rekapitulace

14,790

VV
2. nenosné svislé konstrukce - SDK příčka W6 - desky H2 
2x12,5 + DF 2x12,5

VV
10,64  "výpočet výměr viz. tabulka A2 - Svislé 
konstrukce/rekapitulace

10,640

VV Součet 25,430

565 K 7631133413R
SDK příčka instalační tl 155 - 650 mm zdvojený profil 
CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 + 2xDF 15 s izolací EI 60 
Rw do 54 dB

m2 35,220 1 429,09 50 332,62 R-položka

PP

Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 
ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily 
navzájem spojeny páskem sádry dvojitě opláštěná deskami 
kombinovanými impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm a protipožárnímii 
DF tl. 2 x 15mm s izolací, EI 60, Rw do 54 dB, příčka tl. 155 - 650 mm, 
profil 50

VV
1. nenosné svislé konstrukce - SDK příčka W5 - desky H2 
2x12,5 + DF 2x15

VV
4,26  "výpočet výměr viz. tabulka A2 - Svislé 
konstrukce/rekapitulace

4,260

VV
2. nenosné svislé konstrukce - SDK příčka W13 - desky H2 
2x12,5 + DF 2x15

VV
30,96  "výpočet výměr viz. tabulka A2 - Svislé 
konstrukce/rekapitulace

30,960

VV Součet 35,220

566 K 7631212111R
SDK stěna předsazená deska 1xA tl 12,5 mm lepené 
celoplošně bez nosné kce

m2 6,390 507,10 3 240,35 R-položka

PP
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek bez nosné konstrukce 
jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, lepenou 
celoplošně

VV
1. nenosné svislé konstrukce - SDK předstěna W14 - desky A 
2x12,5 jen lepené desky

VV
6,39  "výpočet výměr viz. tabulka A2 - Svislé 
konstrukce/rekapitulace

6,390

567 K 7631214651R
SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 
desky 2xA 12,5 s izolací EI 45

m2 179,890 691,50 124 393,25 R-položka

PP
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 
z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami standardními A 
tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 45, stěna tl. 75 mm, profil 50

VV
1. nenosné svislé konstrukce - SDK předstěna W14 - desky A 
2x12,5

VV
146,47+33,42  "výpočet výměr viz. tabulka A2 - Svislé 
konstrukce/rekapitulace - rovná stěna + stěna do oblouku

179,890

568 K 7631214652R
SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 
desky 2xH2 12,5 s izolací EI 45

m2 152,750 774,48 118 301,16 R-položka

PP
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 
z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými 
H2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 45, stěna tl. 75 mm, profil 50

VV
1. nenosné svislé konstrukce - SDK předstěna W14 - desky 
H2 2x12,5

VV
152,75  "výpočet výměr viz. tabulka A2 - Svislé 
konstrukce/rekapitulace

152,750

569 K 7631214653R
SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 
desky 2xDF 12,5 s izolací EI 45

m2 4,100 728,38 2 986,34 R-položka

PP
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 
z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními 
DF tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 45, stěna tl. 75 mm, profil 50

VV
1. nenosné svislé konstrukce - SDK předstěna W14 - desky 
DF 2x12,5

VV
4,1  "výpočet výměr viz. tabulka A2 - Svislé 
konstrukce/rekapitulace

4,100

570 K 763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 593,240 24,19 14 351,58 CS ÚRS 2021 02

PP
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a 
práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní 
penetrační nátěr

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763121714
VV 1. nenosné svislé konstrukce - SDK předstěna W14-W16

VV
593,24  "výpočet výměr viz. tabulka A2 - Svislé 
konstrukce/rekapitulace

593,240

571 K 763121752
Příplatek k SDK stěně předsazené za zakřivení do 
plynulého oblouku

m2 33,420 368,80 12 325,23 CS ÚRS 2021 02
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PP
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za 
zakřivení stěny (plynulý oblouk)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763121752

VV
1. nenosné svislé konstrukce - SDK předstěna W14 - desky A 
2x12,5 do oblouku

VV
33,42  "výpočet výměr viz. tabulka A2 - Svislé 
konstrukce/rekapitulace

33,420

572 K 7631224151R
SDK stěna šachtová tl 125 mm profil CW+UW 100 
desky 2xDF 12,5 s izolací EI 30

m2 29,250 728,38 21 305,00 R-položka

PP
Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 
z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními 
DF tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 30, stěna tl. 125 mm, profil 100

VV
1. nenosné svislé konstrukce - SDK předstěna W15 - desky 
DF 2x12,5

VV
29,25  "výpočet výměr viz. tabulka A2 - Svislé 
konstrukce/rekapitulace

29,250

573 K 7631224311R
SDK stěna šachtová tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 
2xGM-FH1 25 bez izolace

m2 21,070 1 823,71 38 425,48 R-položka

PP

Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 
z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými 
se skelnou výztuží GM-FH1 tl. 2 x 25 mm bez izolace, stěna tl. 100 mm, 
profil 50

VV
1. nenosné svislé konstrukce - SDK předstěna W16 - desky 
GMF 2x25

VV
21,07  "výpočet výměr viz. tabulka A2 - Svislé 
konstrukce/rekapitulace

21,070

574 K 763131411
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD

m2 1 186,250 691,50 820 287,33 CS ÚRS 2021 02

PP
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní 
konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou 
standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763131411
VV 1. podhledy -  SDK podhled C1 - deska A 12,5

VV
1186,25  "výpočet výměr viz. tabulka A4 - Podhledy, 
stropy/rekapitulace

1 186,250

575 K 763131451
SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD

m2 750,270 737,60 553 396,09 CS ÚRS 2021 02

PP
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní 
konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou 
impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763131451
VV 1. podhledy -  SDK podhled C2 - deska H2 12,5

VV
750,27  "výpočet výměr viz. tabulka A4 - Podhledy, 
stropy/rekapitulace

750,270

576 K 763131541
SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace jednovrstvá 
spodní kce profil CD+UD EI 45

m2 17,420 806,75 14 053,51 CS ÚRS 2021 02

PP
Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní 
konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojitě opláštěná deskami 
protipožárními DF, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace, EI 45

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763131541
VV 1. podhledy -  SDK podhled C3 - deska DF 2x12,5

VV
17,42  "výpočet výměr viz. tabulka A4 - Podhledy, 
stropy/rekapitulace

17,420

577 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 1 987,180 26,37 52 392,76 CS ÚRS 2021 02

PP
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na 
podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763131714
VV 1. podhledy - penetrace podhledů C1, C2, C3

VV
1987,18  "výpočet výměr viz. tabulka A4 - Podhledy, 
stropy/rekapitulace

1 987,180

578 K 763131721 SDK podhled skoková změna v do 0,5 m m 135,960 456,39 62 050,44 CS ÚRS 2021 02

PP
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na 
podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu 
do 0,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763131721
VV 1. podhledy -  SDK podhled C1 - deska A 12,5

VV
131,15  "výpočet výměr viz. tabulka A4 - Podhledy, 
stropy/rekapitulace

131,150

VV 2. podhledy -  SDK podhled C3 - deska DF 2x12,5

VV
4,81  "výpočet výměr viz. tabulka A4 - Podhledy, 
stropy/rekapitulace

4,810

VV Součet 135,960

579 K 763131765
Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 
do 1,0 m

m2 246,340 69,15 17 034,32 CS ÚRS 2021 02

PP
Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku 
zavěšení přes 0,5 do 1,0 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763131765
VV 1. podhledy -  SDK podhled C1, C2, C3

VV
246,34  "výpočet výměr viz. tabulka A4 - Podhledy, 
stropy/rekapitulace

246,340

580 K 998763101
Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v 
přes 6 do 12 m

t 183,875 484,05 89 004,20 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998763101

D 766 Konstrukce truhlářské 1 915 182,42

581 K 766412225R
Obložení vnějších stěn hoblovanými prkny na pero a 
drážku modřínovými, včetně roštu, povrchové úpravy, 
D+M

m2 329,900 5 780,60 1 907 019,02 R-položka

PP
Obložení vnějších stěn hoblovanými prkny na pero a drážku 
modřínovými, včetně roštu, povrchové úpravy, D+M

P

 Poznámka k položce:
kompletní systémové provedení prací, výkonů a dodávek dle specifikace 
PD, cena obsahuje nátěr proti dřevokaznému, kotevní a spojovací prvky, 
systémové kotvy do nosné stěny

VV 1. fasáda - dřevěný obklad fasády
VV 329,9  "pol.13, VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace 329,900
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582 K 998766102
Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v 
přes 6 do 12 m

t 13,196 618,63 8 163,40 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998766102

D 771 Podlahy z dlaždic 1 835 615,74
583 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 1 478,290 4,92 7 274,31 CS ÚRS 2021 02

PP Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771111011
VV 1. podlaha - keramická dlažba dle interiéru

VV 1200,11  "pol.č.5, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace 1 200,110

VV 2. podlaha - chemicky odolná keramická dlažba dle interiéru
VV 278,18   "pol.č.7, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace 278,180
VV Součet 1 478,290

584 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 1 478,290 29,52 43 645,86 CS ÚRS 2021 02

PP Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771121011
VV 1. podlaha - keramická dlažba dle interiéru

VV 1200,11  "pol.č.5, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace 1 200,110

VV 2. podlaha - chemicky odolná keramická dlažba dle interiéru
VV 278,18   "pol.č.7, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace 278,180
VV Součet 1 478,290

588 K 771574112
Montáž podlah keramických hladkých lepených 
flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2

m2 278,180 639,70 177 951,39 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771574112
VV 1. podlaha - keramická dlažba 300x300
VV 278,18  "KD2, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace 278,180
VV Součet 278,180

590 M 597614341R
dlažba keramická chemicky odolná do interiéru i 
exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 
12ks/m2

m2 305,998 226,93 69 438,79 R-položka

PP
dlažba keramická chemicky odolná pro kuchyňské provozy do interiéru i 
exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2

VV
1. podlaha - chemicky odolná keramická dlažba dle interiéru 
300x300

VV 278,18   "KD2, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace 278,180
VV Součet 278,180
VV 278,18*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 305,998

662 K 771574115
Montáž podlah keramických hladkých lepených 
flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2

m2 147,890 413,34 61 129,41 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771574115
VV 1. podlaha - keramická dlažba 200x200
VV 147,89  "KD3, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace 147,890
VV Součet 147,890

663 M 59761432
dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 
pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2

m2 162,679 250,15 40 693,63 CS ÚRS 2021 02

PP
dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké 
mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2

VV 1. podlaha - keramická dlažba 200x200
VV 147,89  "KD3, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace 147,890
VV Součet 147,890
VV 147,89*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 162,679

660 K 771574153
Montáž podlah keramických velkoformátových 
hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 2 do 4 
ks/m2

m2 1 052,220 639,70 673 103,77 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771574153
VV 1. podlaha - keramická dlažba 600x600
VV 1052,22  "KD1, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace 1 052,220
VV Součet 1 052,220

664 M 59761440
dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do 
interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání 
přes 2 do 4ks/m2

m2 1 157,442 377,02 436 379,25 CS ÚRS 2021 02

PP
dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 
pro vysoké mechanické namáhání přes 2 do 4ks/m2

VV 1. podlaha - keramická dlažba 600x600
VV 1052,22  "KD1, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace 1 052,220
VV Součet 1 052,220
VV 1052,22*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 157,442

591 K 771591112
Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

m2 780,840 392,68 306 617,59 CS ÚRS 2021 02

PP Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771591112
VV 1. podlahy - stěrková hydroizolace v podlaze

VV 780,84  "pol.č.25, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace 780,840

VV Součet 780,840

592 K 998771102
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 
v přes 6 do 12 m

t 51,571 375,83 19 381,74 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998771102

D 773 Podlahy z litého teraca 1 880 800,05
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593 K 773423200
Soklíky z barevného litého teraca rovné tl 20 mm v 
přes 50 do 150 mm s požlábkem

m 171,450 736,56 126 283,21 CS ÚRS 2021 02

PP
Soklíky z barevného litého teraca tl. 20 mm výšky přes 50 do 150 mm 
rovné s požlábkem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/773423200
VV 1. podlaha - lité terazzo - sokl
VV 171,45   "pol.č.2, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace 171,450
VV Součet 171,450

594 K 773429090
Příplatek k soklíkům z barevného litého teraca za bílý 
cement

m 171,450 23,31 3 996,30 CS ÚRS 2021 02

PP Soklíky z barevného litého teraca Příplatek k cenám za bílý cement

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/773429090

595 K 7735212611R
Podlahy z barevného litého teraca podlahy prosté tl 20 
mm

m2 451,730 3 869,27 1 747 865,66 R-položka

PP

Podlahy z barveného litého teraca zřízení podlahy z vápencových drtí, 
cementu a barviva nebo suché teracové směsi (prováděné po 
dilatačních částech) prosté tl.20mm, včetně drtě, penetrace podkladu, 
ochranné voskové vrstvy

P
 Poznámka k položce:

kompletní systémové provedení prací, výkonů a dodávek dle specifikace 
PD

VV 1. podlaha - lité terazzo
VV 451,73   "pol.č.1, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace 451,730
VV Součet 451,730

596 K 998773102
Přesun hmot tonážní pro podlahy teracové lité v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 28,475 93,24 2 654,88 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998773102

D 775 Podlahy skládané 190 286,59
597 K 775111311 Vysátí podkladu skládaných podlah m2 64,760 61,95 4 011,87 CS ÚRS 2021 02

PP Příprava podkladu skládaných podlah vysátí podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/775111311

598 K 775121321
Neředěná penetrace savého podkladu skládaných 
podlah

m2 64,760 52,42 3 394,66 CS ÚRS 2021 02

PP Příprava podkladu skládaných podlah penetrace neředěná podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/775121321

599 K 775413310
Montáž soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého 
přibíjeného s přetmelením

m 32,270 114,37 3 690,68 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové (soklové) dřevěné bez 
základního nátěru soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého, v přírodní 
barvě přibíjeného, s přetmelením

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/775413310
VV 1. podlaha - dřevěné vlysy dle interiéru - sokl
VV 32,27   "pol.č.4, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace 32,270
VV Součet 32,270

600 M 61418151 lišta podlahová dřevěná dub 28x28mm m 35,497 190,61 6 766,25 CS ÚRS 2021 02
PP lišta podlahová dřevěná dub 28x28mm

P
 Poznámka k položce:

kompletní provedení vč.broušení, lakování
VV 32,27*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 35,497

601 K 775511411
Podlahy z vlysů lepených tl do 22 mm š přes 40 do 50 
mm dl přes 240 do 300 mm dub I

m2 64,760 1 362,89 88 261,08 CS ÚRS 2021 02

PP
Podlahy vlysové masivní lepené rybinový, řemenový, průpletový vzor 
s tmelením a broušením, bez povrchové úpravy a olištování z vlysů tl. do 
22 mm šířky přes 40 do 50 mm, délky přes 240 do 300 mm dub, třída I

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/775511411
VV 1. podlaha - dřevěné vlysy dle interiéru
VV 64,76   "pol.č.3, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace 64,760
VV Součet 64,760

602 K 775591311 Podlahy dřevěné, základní lak m2 64,760 905,42 58 634,98 CS ÚRS 2021 02

PP
Skládané podlahy - ostatní práce lakování jednotlivé operace základní 
lak

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/775591311

603 K 775591314 Podlahy dřevěné, vrchní lak pro velmi vysokou zátěž m2 64,760 190,61 12 344,21 CS ÚRS 2021 02

PP
Skládané podlahy - ostatní práce lakování jednotlivé operace vrchní lak 
pro velmi vysokou zátěž (schodiště, taneční sály, restaurace apod.)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/775591314

604 K 775591316 Podlahy dřevěné, mezibroušení mezi vrstvami laku m2 64,760 190,61 12 344,21 CS ÚRS 2021 02

PP
Skládané podlahy - ostatní práce lakování jednotlivé operace 
mezibroušení mezi vrstvami laku

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/775591316

605 K 998775102
Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech 
v přes 6 do 12 m

t 1,185 707,72 838,65 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998775102

D 776 Podlahy povlakové 1 251 729,83
606 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 1 439,860 13,99 20 136,90 CS ÚRS 2021 02

PP Příprava podkladu vysátí podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776111311
VV 1. podlaha -  jednovrstvé přírodní linoleum tl. 2-3mm,

VV 1439,86 "pol.č.13, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace 1 439,860

VV Součet 1 439,860

607 K 776121321
Neředěná penetrace savého podkladu povlakových 
podlah

m2 1 439,860 27,97 40 273,79 CS ÚRS 2021 02

PP Příprava podkladu penetrace neředěná podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776121321
VV 1. podlaha -  jednovrstvé přírodní linoleum tl. 2-3mm
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VV 1439,86 "pol.č.13, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace 1 439,860

VV Součet 1 439,860

655 K 776251111
Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) 
standardním lepidlem

m2 1 439,860 233,09 335 614,95 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením 
standardním lepidlem z pásů standardních

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776251111
VV 1. podlaha -  jednovrstvé přírodní linoleum tl. 2-3mm

VV 1439,86 "pol.č.13, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace 1 439,860

VV Součet 1 439,860

654 M 284110171R
jednovrstvé přírodní linoleum tl. 2-3mm vhodné pro 
použití do domova pro seniory

m2 1 583,846 475,50 753 119,94 R-položka

PP
jednovrstvé přírodní linoleum tl. 2-3mm vhodné pro použití do domova 
pro seniory

VV 1. podlaha - jednovrstvé přírodní linoleum tl. 2-3mm

VV 1439,86 "pol.č.13, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace 1 439,860

VV Součet 1 439,860
VV 1439,86*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 583,846

610 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 1 187,800 37,29 44 298,02 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776411111
VV 1. podlaha - jednovrstvé přírodní linoleum tl. 2-3mm
VV 1187,8 "pol.č.14, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace 1 187,800
VV Součet 1 187,800

611 M 28411008 lišta soklová PVC 16x60mm m 1 247,190 37,29 46 512,92 CS ÚRS 2021 02
PP lišta soklová PVC 16x60mm

VV 1. podlaha -  jednovrstvé přírodní linoleum tl. 2-3mm - sokl
VV 1187,8 "pol.č.14, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace 1 187,800
VV Součet 1 187,800
VV 1187,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 247,190

612 K 998776102
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 5,051 2 330,89 11 773,31 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998776102

D 777 Podlahy lité 580 471,11
613 K 777111111 Vysátí podkladu před provedením lité podlahy m2 811,062 4,77 3 865,01 CS ÚRS 2021 02

PP Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/777111111
VV 1. podlaha - stěrky, nátěry
VV 15,06+683,826+6,308+36,538+69,33  "viz.pol.níže 811,062
VV Součet 811,062

614 K 777131101
Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý 
podklad

m2 36,538 90,54 3 308,22 CS ÚRS 2021 02

PP Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad suchý a vyzrálý

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/777131101

VV
1. podlaha - barevný uzavírací nátěr na beton na bázi 
epoxidové pryskyřice

VV 31,79  "pol.č.23, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace 31,790

VV
47,48*0,1  "sokl - pol.č.24, VV viz.Tabulka A5 - 
Podlahy/Rekapitulace

4,748

VV Součet 36,538

615 K 777131109
Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad 
znečištěný olejem

m2 15,060 171,55 2 583,59 CS ÚRS 2021 02

PP Penetrační nátěr podlahy epoxidový odolný proti vzlínání olejů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/777131109
VV 1. podlaha - epoxidová stěrka - výtahová šachta
VV 10,54  "pol.es, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace 10,540

VV
18,08*0,25  "pol. es, VV viz.Tabulka A5 - 
Podlahy/Rekapitulace

4,520

VV Součet 15,060

616 K 777131151
Příplatek k cenám penetračního nátěru za zvýšenou 
pracnost provádění podlahových soklíků

m2 4,748 238,27 1 131,30 CS ÚRS 2021 02

PP
Penetrační nátěr Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost provádění 
soklíků na svislé ploše podlahových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/777131151

VV
1. podlaha - barevný uzavírací nátěr na beton na bázi 
epoxidové pryskyřice

VV
47,48*0,1  "sokl - pol.č.24, VV viz.Tabulka A5 - 
Podlahy/Rekapitulace

4,748

VV Součet 4,748

617 K 777131201
Penetrační epoxidový nátěr schodišťových stupňů na 
suchý a vyzrálý podklad

m2 69,330 114,37 7 929,19 CS ÚRS 2021 02

PP
Penetrační nátěr schodišťových stupňů epoxidový na podklad suchý a 
vyzrálý

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/777131201

VV
1. podlaha - barevný uzavírací nátěr na beton na bázi 
epoxidové pryskyřice - schodiště

VV 63,9  "pol.č.241, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace 63,900

VV
54,3*0,1  "sokl - pol.č.242, VV viz.Tabulka A5 - 
Podlahy/Rekapitulace

5,430

VV Součet 69,330

618 K 777131251
Příplatek k cenám penetračního nátěrů za zvýšenou 
pracnost provádění schodišťových soklíků

m2 5,430 333,58 1 811,32 CS ÚRS 2021 02

PP
Penetrační nátěr Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost provádění 
soklíků na svislé ploše schodišťových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/777131251

VV
1. podlaha - barevný uzavírací nátěr na beton na bázi 
epoxidové pryskyřice - schodiště

VV
54,3*0,1  "sokl - pol.č.242, VV viz.Tabulka A5 - 
Podlahy/Rekapitulace

5,430
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VV Součet 5,430

619 K 777511141
Krycí epoxidová stěrka tloušťky do 1 mm chemicky 
odolné lité podlahy

m2 15,060 657,62 9 903,77 CS ÚRS 2021 02

PP Krycí stěrka chemicky odolná epoxidová, tloušťky do 1 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/777511141
VV 1. podlaha - epoxidová stěrka - výtahová šachta
VV 10,54  "pol.es, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace 10,540

VV
18,08*0,25  "pol. es, VV viz.Tabulka A5 - 
Podlahy/Rekapitulace

4,520

VV Součet 15,060

620 K 777511181
Příplatek k cenám krycí stěrky za zvýšenou pracnost 
provádění podlahových soklíků

m2 31,014 333,58 10 345,52 CS ÚRS 2021 02

PP
Krycí stěrka Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost provádění soklíků 
na svislé ploše podlahových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/777511181
VV 1. podlaha - epoxidová stěrka - výtahová šachta

VV
18,08*0,25  "pol. es, VV viz.Tabulka A5 - 
Podlahy/Rekapitulace

4,520

VV 2. podlaha - PUR stěrka, barva dle architekta

VV
254,26*0,1  "sokl - pol.č.10, VV viz.Tabulka A5 - 
Podlahy/Rekapitulace

25,426

VV 3. podlaha - antistatická PUR stěrka, barva dle architekta

VV
10,68*0,1 "sokl - pol.č.12, VV viz.Tabulka A5 - 
Podlahy/Rekapitulace 

1,068

VV Součet 31,014

621 K 777521105
Krycí polyuretanová stěrka tloušťky do 3 mm 
dekorativní lité podlahy

m2 683,826 686,21 469 250,17 CS ÚRS 2021 02

PP Krycí stěrka dekorativní polyuretanová, tloušťky přes 2 do 3 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/777521105
VV 1. podlaha - PUR stěrka, barva dle architekta
VV 658,4   "pol.č.9, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace 658,400

VV
254,26*0,1  "sokl - pol.č.10, VV viz.Tabulka A5 - 
Podlahy/Rekapitulace

25,426

VV Součet 683,826

622 K 7775211051R
Krycí polyuretanová antistatická stěrka tloušťky do 3 
mm dekorativní lité podlahy

m2 6,308 714,81 4 508,99 R-položka

PP
Krycí stěrka dekorativní polyuretanová antistatická, tloušťky přes 2 do 3 
mm

VV 1. podlaha - antistatická PUR stěrka, barva dle architekta
VV 5,24   "pol.č.11, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace 5,240

VV
10,68*0,1 "sokl - pol.č.12, VV viz.Tabulka A5 - 
Podlahy/Rekapitulace 

1,068

VV Součet 6,308

623 K 777612101 Uzavírací epoxidový barevný nátěr podlahy m2 36,538 495,60 18 108,17 CS ÚRS 2021 02
PP Uzavírací nátěr podlahy epoxidový barevný

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/777612101

VV
1. podlaha - barevný uzavírací nátěr na beton na bázi 
epoxidové pryskyřice

VV 31,79  "pol.č.23, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace 31,790

VV
47,48*0,1  "sokl - pol.č.24, VV viz.Tabulka A5 - 
Podlahy/Rekapitulace

4,748

VV Součet 36,538

624 K 777612151
Příplatek k cenám uzavíracího nátěru za za zvýšenou 
pracnost provádění podlahových soklíků

m2 4,748 333,58 1 583,82 CS ÚRS 2021 02

PP
Uzavírací nátěr Příplatek za zvýšenou pracnost provádění soklíků na 
svislé ploše podlahových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/777612151

VV
1. podlaha - barevný uzavírací nátěr na beton na bázi 
epoxidové pryskyřice

VV
47,48*0,1  "sokl - pol.č.24, VV viz.Tabulka A5 - 
Podlahy/Rekapitulace

4,748

VV Součet 4,748

625 K 777612201
Uzavírací epoxidový barevný nátěr schodišťových 
stupňů

m2 69,330 347,87 24 117,95 CS ÚRS 2021 02

PP Uzavírací nátěr schodišťových stupňů epoxidový barevný

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/777612201

VV
1. podlaha - barevný uzavírací nátěr na beton na bázi 
epoxidové pryskyřice - schodiště

VV 63,9  "pol.č.241, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace 63,900

VV
54,3*0,1  "sokl - pol.č.242, VV viz.Tabulka A5 - 
Podlahy/Rekapitulace

5,430

VV Součet 69,330

626 K 777612205
Protiskluzná úprava plnění skleněnými kuličkami 
(ballotini) uzavíracího nátěru schodišťových stupňů

m2 63,900 257,33 16 443,37 CS ÚRS 2021 02

PP
Uzavírací nátěr schodišťových stupňů protiskluzná úprava plnění 
skleněnými kuličkami (ballotini)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/777612205

VV
1. podlaha - barevný uzavírací nátěr na beton na bázi 
epoxidové pryskyřice - schodiště

VV 63,9  "pol.č.241, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace 63,900
VV Součet 63,900

627 K 777612251
Příplatek k cenám uzavíracího nátěru za zvýšenou 
pracnost provádění schodišťových soklíků

m2 5,430 428,88 2 328,83 CS ÚRS 2021 02

PP
Uzavírací nátěr Příplatek za zvýšenou pracnost provádění soklíků na 
svislé ploše schodišťových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/777612251

VV
1. podlaha - barevný uzavírací nátěr na beton na bázi 
epoxidové pryskyřice - schodiště

VV
54,3*0,1  "sokl - pol.č.242, VV viz.Tabulka A5 - 
Podlahy/Rekapitulace

5,430

VV Součet 5,430

628 K 998777102
Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v 
přes 6 do 12 m

t 3,412 953,07 3 251,89 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998777102
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D 781 Dokončovací práce - obklady 2 144 409,10
629 K 781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 1 838,500 4,92 9 046,82 CS ÚRS 2021 02

PP Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781111011
VV 1. keramický obklad stěn 

VV
O4   "výpočet výměr viz.tabulka A6 - Vnitřní povrchy 
stěn/Rekapitulace

1 838,500

630 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 1 838,500 29,52 54 280,90 CS ÚRS 2021 02

PP Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781121011
VV 1. keramický obklad stěn 

VV
O4   "výpočet výměr viz.tabulka A6 - Vnitřní povrchy 
stěn/Rekapitulace

1 838,500

631 K 781131112
Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

m2 631,798 392,68 248 092,28 CS ÚRS 2021 02

PP Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781131112

VV
1. podlaha - stěrková hydroizolace v podlaze - vytažení na 
stěny

VV
978,09*0,2 "pol.č.26, VV viz.Tabulka A5 - 
Podlahy/Rekapitulace

195,618

VV
2. stěny - stěrková hydroizolace pod keramický obklad - 
ostřiková plocha

VV
436,18  "HI,výpočet výměr viz.tabulka A6 - Vnitřní povrchy 
stěn/Rekapitulace

436,180

VV Součet 631,798

632 K 781151031 Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm m2 494,530 177,15 87 604,67 CS ÚRS 2021 02

PP
Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání 
podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781151031
VV 1. keramický obklad stěn 

VV
O4,výpočet výměr viz.tabulka A6 - Vnitřní povrchy 
stěn/Rekapitulace

VV 226,12  "na beton 226,120
VV 268,41  "na zdivo 268,410
VV Součet 494,530

633 K 781151041
Příplatek k cenám celoplošné vyrovnání stěrkou za 
každý další 1 mm přes tl 3 mm

m2 989,060 98,42 97 338,52 CS ÚRS 2021 02

PP
Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání 
podkladu příplatek za každý další 1 mm tloušťky přes 3 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781151041
VV 1. keramický obklad stěn 

VV
O4,výpočet výměr viz.tabulka A6 - Vnitřní povrchy 
stěn/Rekapitulace

VV 226,12*2  "na beton 452,240
VV 268,41*2  "na zdivo 536,820
VV Součet 989,060

666 K 781474118
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 
45 do 50 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2 1 838,500 639,70 1 176 086,07 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 45 do 50 ks/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781474118
VV 1. keramický obklad stěn 

VV
1838,5  "O4,výpočet výměr viz.tabulka A6 - Vnitřní povrchy 
stěn/Rekapitulace

1 838,500

VV O4 Mezisoučet 1 838,500
VV Součet 1 838,500

668 M 59761256R obklad keramický hladký přes 45 do 50ks/m2 m2 2 022,350 220,57 446 065,92 R-položka
PP obklad keramický hladký přes 45 do 50ks/m2

VV 1. keramický obklad stěn 

VV
O4   "výpočet výměr viz.tabulka A6 - Vnitřní povrchy 
stěn/Rekapitulace

1 838,500

VV 1838,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2 022,350

636 K 998781102
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 34,170 757,80 25 893,92 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998781102

D 783 Dokončovací práce - nátěry 252 331,00
637 K 783801403 Oprášení omítek před provedením nátěru m2 814,150 9,32 7 590,76 CS ÚRS 2021 02

PP Příprava podkladu omítek před provedením nátěru oprášení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783801403

VV
1. fasáda - fasádní nátěr - paroprospustný, antigrafitový, 
bezbarvý, ochranný

VV 814,15  "pol.1, VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace 814,150

638 K 783817422R
Omyvatelný barevný nátěr stěn hladkých (SDK desky), 
zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek

m2 48,530 116,54 5 655,89 R-položka

PP
Omyvatelný barevný nátěr stěn hladkých (SDK desky), zrnitých 
tenkovrstvých nebo štukových omítek

P
 Poznámka k položce:

kompletní provedení prací, výkonů a dodávek dle specifikace PD, 
vč.penetrace, přípravy podkladu

VV 1. stěny - omyvatelný nátěr stěn

VV
48,53  "O5,výpočet výměr viz.tabulka A6 - Vnitřní povrchy 
stěn/Rekapitulace

48,530

VV Součet 48,530

639 K 783817423R Omyvatelný barevný nátěr stěn pro mokrý provoz m2 37,000 116,54 4 312,14 R-položka
PP Omyvatelný barevný nátěr stěn pro mokrý provoz
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P
 Poznámka k položce:

kompletní provedení prací, výkonů a dodávek dle specifikace PD, 
vč.penetrace, přípravy podkladu

VV 1. omyvatelný barevný nátěr
VV 37  "m.č.1.29,1.30,1.31,1.32 (prádelna a sklad odpadu) 37,000

640 K 783846523
Antigraffiti nátěr trvalý do 100 cyklů odstranění graffiti 
omítek hladkých, zrnitých, štukových

m2 814,150 111,88 91 089,16 CS ÚRS 2021 02

PP
Antigraffiti preventivní nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých 
tenkovrstvých nebo štukových trvalý pro opakované odstraňování graffiti 
v počtu do 100 cyklů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783846523

VV
1. fasáda - fasádní nátěr - paroprospustný, antigrafitový, 
bezbarvý, ochranný

VV 814,15  "pol.1, VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace 814,150

641 K 783901453 Vysátí betonových podlah před provedením nátěru m2 168,440 41,96 7 067,06 CS ÚRS 2021 02

PP Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783901453
VV 1. podlaha - ochranný nátěr
VV 163,3  "pol.č.15, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace 163,300
VV 5,14 "pol.č.19, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace 5,140
VV Součet 168,440

656 K 783913152R Lazúra na pohledové betony m2 198,000 440,28 87 175,14 R-položka
PP Lazúra na pohledové betony

VV 1. podlaha
VV 120+16+52+10 "m.č.1.02, 1.03 198,000
VV Mezisoučet 198,000
VV Cena obsahuje:

VV
- kompletní systémové provedení prací, výkonů a dodávek dle 
specifikace PD

VV - příprava podkladu, penetrace

642 K 783933151
Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových 
podlah

m2 182,855 37,29 6 819,43 CS ÚRS 2021 02

PP
Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo 
gletovaného betonu, stěrky apod.) epoxidový

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783933151
VV 1. podlaha - penetrace pod ochranný a uzavírací nátěr
VV 182,855 "viz.pol.níže 182,855
VV Součet 182,855

643 K 783937153
Krycí jednonásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr 
betonové podlahy

m2 182,855 233,09 42 621,42 CS ÚRS 2021 02

PP
Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah jednonásobný epoxidový 
rozpouštědlový

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783937153
VV 1. podlaha - ochranný nátěr
VV 163,3  "pol.č.15, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace 163,300

VV
120,55*0,1  "sokl - pol.č.16, VV viz.Tabulka A5 - 
Podlahy/Rekapitulace

12,055

VV 5,14 "pol.č.19, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace 5,140

VV
11,8*0,2 "boky základu - pol.č.20, VV viz.Tabulka A5 - 
Podlahy/Rekapitulace

2,360

VV Součet 182,855

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 598 077,34

644 K 784111001
Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 
m

m2 11 773,030 9,32 109 766,36 CS ÚRS 2021 02

PP Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784111001
VV malba1+malba2 11 773,030

645 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m

m2 1 953,940 11,19 21 861,17 CS ÚRS 2021 02

PP
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v 
místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784181101
VV 1. podhledy -  SDK podhledy - protiprašný nátěr stropů

VV
1953,94  "výpočet výměr viz. tabulka A4 - Podhledy, 
stropy/rekapitulace

1 953,940

VV Součet 1 953,940

646 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m

m2 1 468,560 55,94 82 153,10 CS ÚRS 2021 02

PP
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé 
za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784211101

VV 1. podhledy -  SDK podhledy - malba otěruvzdorná za mokra

VV
750,27  "výpočet výměr viz. tabulka A4 - Podhledy, 
stropy/rekapitulace

750,270

VV 2. stěny - malba otěruvzdorná za mokra na stěny SDK

VV
481,14  "O1a,výpočet výměr viz.tabulka A6 - Vnitřní povrchy 
stěn/Rekapitulace

481,140

VV 3. stěny - malba otěruvzdorná za mokra na omítku zdiva

VV
57,56  "O1b,výpočet výměr viz.tabulka A6 - Vnitřní povrchy 
stěn/Rekapitulace

57,560

VV 4. stěny - malba otěruvzdorná za sucha na sádrovou stěrku

VV
179,59  "O3,výpočet výměr viz.tabulka A6 - Vnitřní povrchy 
stěn/Rekapitulace

179,590

VV malba2 Mezisoučet 1 468,560
VV Součet 1 468,560

647 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

m2 10 304,470 37,29 384 296,71 CS ÚRS 2021 02

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé 
za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784221101

VV 1. podhledy -  SDK podhledy - malba otěruvzdorná za sucha
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VV
1254,34  "výpočet výměr viz. tabulka A4 - Podhledy, 
stropy/rekapitulace

1 254,340

VV 2. stropy - malba otěruvzdorná za sucha na beton.stropy O1

VV
117,55+71,39  "výpočet výměr viz. tabulka A4 - Podhledy, 
stropy/rekapitulace

188,940

VV 3. stropy - malba otěruvzdorná za sucha na C5, O2, O3

VV
2200,98  "výpočet výměr viz. tabulka A4 - Podhledy, 
stropy/rekapitulace

2 200,980

VV 4. stěny - malba otěruvzdorná za sucha na stěny SDK

VV
3675,91  "O1a,výpočet výměr viz.tabulka A6 - Vnitřní povrchy 
stěn/Rekapitulace

3 675,910

VV 5. stěny - malba otěruvzdorná za sucha na omítku zdiva

VV
1859,6  "O1b,výpočet výměr viz.tabulka A6 - Vnitřní povrchy 
stěn/Rekapitulace

1 859,600

VV 6. stěny - malba otěruvzdorná za sucha na sádrovou omítku

VV
99,85  "O2,výpočet výměr viz.tabulka A6 - Vnitřní povrchy 
stěn/Rekapitulace

99,850

VV 7. stěny - malba otěruvzdorná za sucha na sádrovou stěrku

VV
1024,85  "O3,výpočet výměr viz.tabulka A6 - Vnitřní povrchy 
stěn/Rekapitulace

1 024,850

VV malba1 Mezisoučet 10 304,470
VV Součet 10 304,470
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 801 91 11 CC-CZ:
Místo: Z.Kopala, 570 01 Litomyšl Datum: 13. 6. 2025

Zadavatel: IČ: 00276944
Město Litomyšl DIČ: CZ00276944

Účastník: IČ: 46980059
DIČ: CZ46980059

Projektant: IČ: 15889866
DELTAPLAN s.r.o. DIČ: CZ15889866

Zpracovatel: IČ: 63243393
Ing.Štefan Sivák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 37 661 127,31

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 37 661 127,31 21,00% 7 908 836,74

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 45 569 964,05

Domov pro seniory v Litomyšli

SO 001 - Domov pro seniory

D1 - Hlavní stavební objekty

SKR - Stavebně konstrukční řešení

PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Z.Kopala, 570 01 Litomyšl Datum: 13. 6. 2025

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant: DELTAPLAN s.r.o.
Účastník: PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel: Ing.Štefan Sivák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 37 661 127,31

HSV - Práce a dodávky HSV 35 031 322,85

    1 - Zemní práce 229 451,35

    2 - Zakládání 9 260 553,16

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 8 130 983,80

    4 - Vodorovné konstrukce 15 240 351,45

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 176 292,10

    997 - Přesun sutě 12 024,97

    998 - Přesun hmot 981 666,02

PSV - Práce a dodávky PSV 2 629 804,46

    714 - Akustická a protiotřesová opatření 5 484,71

    767 - Konstrukce zámečnické 2 624 228,21

    783 - Dokončovací práce - nátěry 91,54

Domov pro seniory v Litomyšli

SO 001 - Domov pro seniory

D1 - Hlavní stavební objekty

SKR - Stavebně konstrukční řešení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Z.Kopala, 570 01 Litomyšl Datum: 13. 6. 2025

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant: DELTAPLAN s.r.o.
Účastník: PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel: Ing.Štefan Sivák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 37 661 127,31

D HSV Práce a dodávky HSV 35 031 322,85

D 1 Zemní práce 229 451,35

1 K 162451106
Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 381,611 108,26 41 311,95 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 
500 do 2 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162451106

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 
neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 
nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

 oceňuje individuálně.

VV 1. velkoprofilové vrty DN620
VV (V1_1+V1_2+V1_3+V2_1+V2_2+V3_1+V3_2)*(pi*0,31^2) 381,611
VV doprava1 Mezisoučet 381,611
VV Součet 381,611

2 K 167111101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 ručně

m3 381,611 118,10 45 067,58 CS ÚRS 2021 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167111101

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV 1. velkoprofilové vrty DN620
VV (V1_1+V1_2+V1_3+V2_1+V2_2+V3_1+V3_2)*(pi*0,31^2) 381,611
VV Součet 381,611

3 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 381,611 17,71 6 760,14 CS ÚRS 2021 02

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 
uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201201

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena je určena i pro:

a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného 
 zhutnění sypaniny,

 b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.
2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s 
předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami 

 souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů.
3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách 

 s hrubým urovnáním na skládce.
4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky 

 za skládku.
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého 

 výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

VV doprava1 381,611

4 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 686,900 186,47 128 086,85 CS ÚRS 2021 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 
a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201221

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních 

 cen místně příslušné skládky.
2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.

VV 1. vyvrtaná hornina
VV předpoklad: hmotnost horniny 1,8t/m3
VV doprava1*1,8 686,900
VV Součet 686,900

5 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 381,611 21,55 8 224,83 CS ÚRS 2021 02

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 
uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201

Domov pro seniory v Litomyšli

SO 001 - Domov pro seniory

D1 - Hlavní stavební objekty

SKR - Stavebně konstrukční řešení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena je určena i pro:

a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného 
 zhutnění sypaniny,

 b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.
2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s 
předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami 

 souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů.
3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách 

 s hrubým urovnáním na skládce.
4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky 

 za skládku.
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého 

 výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

VV doprava1 381,611

D 2 Zakládání 9 260 553,16

6 K 226212111
Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 550 do 650 
mm hl od 0 do 5 m hornina I

m 31,300 1 515,39 47 431,60 CS ÚRS 2021 02

PP
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými 
pažnicemi průměru přes 550 do 650 mm, v hl od 0 do 5 m v hornině tř. I

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/226212111
VV 1. piloty DN620------------------------
VV výkres č. 001_SKR_002 Statický výpočet - tabulka pilot
VV 31,3  "viz. A1_Tabulka pilot 31,300
VV V1_1 Mezisoučet 31,300
VV Součet 31,300

7 K 226212211
Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 550 do 650 
mm hl od 0 do 10 m hornina I

m 726,800 1 515,39 1 101 383,03 CS ÚRS 2021 02

PP
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými 
pažnicemi průměru přes 550 do 650 mm, v hl od 0 do 10 m v hornině tř. 
I

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/226212211
VV 1. piloty DN620------------------------
VV výkres č. 001_SKR_002 Statický výpočet - tabulka pilot
VV 726,8   "viz. A1_Tabulka pilot 726,800
VV V1_2 Mezisoučet 726,800
VV Součet 726,800

8 K 226212212
Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 550 do 650 
mm hl od 0 do 10 m hornina II

m 112,000 1 515,39 169 723,31 CS ÚRS 2021 02

PP
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými 
pažnicemi průměru přes 550 do 650 mm, v hl od 0 do 10 m v hornině tř. 
II

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/226212212
VV 1. piloty DN620------------------------
VV výkres č. 001_SKR_002 Statický výpočet - tabulka pilot
VV 112   "viz. A1_Tabulka pilot 112,000
VV V2_1 Mezisoučet 112,000
VV Součet 112,000

9 K 226212213
Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 550 do 650 
mm hl od 0 do 10 m hornina III

m 96,400 1 515,39 146 083,27 CS ÚRS 2021 02

PP
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými 
pažnicemi průměru přes 550 do 650 mm, v hl od 0 do 10 m v hornině tř. 
III

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/226212213
VV 1. piloty DN620------------------------
VV výkres č. 001_SKR_002 Statický výpočet - tabulka pilot
VV 96,4   "viz. A1_Tabulka pilot 96,400
VV V3_1 Mezisoučet 96,400
VV Součet 96,400

10 K 226212311
Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 550 do 650 
mm hl od 0 do 20 m hornina I

m 202,000 1 515,39 306 108,11 CS ÚRS 2021 02

PP
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými 
pažnicemi průměru přes 550 do 650 mm, v hl od 0 do 20 m v hornině tř. 
I

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/226212311
VV 1. piloty DN620------------------------
VV výkres č. 001_SKR_002 Statický výpočet - tabulka pilot
VV 202   "viz. A1_Tabulka pilot 202,000
VV V1_3 Mezisoučet 202,000
VV Součet 202,000

11 K 226212312
Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 550 do 650 
mm hl od 0 do 20 m hornina II

m 47,500 1 515,39 71 980,87 CS ÚRS 2021 02

PP
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými 
pažnicemi průměru přes 550 do 650 mm, v hl od 0 do 20 m v hornině tř. 
II

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/226212312
VV 1. piloty DN620------------------------
VV výkres č. 001_SKR_002 Statický výpočet - tabulka pilot
VV 47,5   "viz. A1_Tabulka pilot 47,500
VV V2_2 Mezisoučet 47,500
VV Součet 47,500

12 K 226212313
Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 550 do 650 
mm hl od 0 do 20 m hornina III

m 48,000 1 515,39 72 738,56 CS ÚRS 2021 02

PP
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými 
pažnicemi průměru přes 550 do 650 mm, v hl od 0 do 20 m v hornině tř. 
III

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/226212313
VV 1. piloty DN620------------------------
VV výkres č. 001_SKR_002 Statický výpočet - tabulka pilot
VV 48   "viz. A1_Tabulka pilot 48,000
VV V3_2 Mezisoučet 48,000
VV Součet 48,000

13 K 231212112
Zřízení pilot svislých zapažených D přes 450 do 650 
mm hl od 0 do 10 m s vytažením pažnic z betonu 
železového

m 740,200 285,92 211 639,47 CS ÚRS 2021 02
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PP
Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z 
betonu železového, v hl od 0 do 10 m, při průměru piloty přes 450 do 
650 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/231212112

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na vytažení pažnic.

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání výplně, tyto se oceňují 
 ve specifikaci. Objem výplně se určí pro:

a) pilotu nezapaženou nebo zapaženou bentonitovou suspenzí jako 
součin délky piloty a projektem předepsané průřezové plochy zvětšené u 

 pilot:
 - Ø do 450 mm . . . . . . . . . . . . . o 15 %

- Ø p  řes 450 do 1050 mm . . . . . o 10 %
- Ø p  řes 1050 mm . . . . . . . . . . . o 5 %
b) nestejné velikosti průřezové plochy jedné piloty jako součet objemů 

 jednotlivých částí piloty.
3. Množství měrných jednotek se u dodávky určuje v m3 objemu výplně 

 piloty.
4. Do celkového množství se započítává i objem výplně pro nutné 

 nadbetonování při betonování do suspenze.
5. Pokud je výplň dodávána přímo na místo zabudování nebo do 
prostoru technologické manipulace, její hmotnost se nezapočítává do 

 přesunu hmot.
 6. V cenách nejsou započteny náklady na provedení vrtu.

VV 1. piloty DN620------------------------
VV výkres č. 001_SKR_002 Statický výpočet - tabulka pilot
VV 740,2  "viz. A1_Tabulka pilot 740,200
VV pilota600_1 Mezisoučet 740,200
VV Součet 740,200

14 K 231212212
Zřízení pilot svislých zapažených D přes 450 do 650 
mm hl od 0 do 20 m s vytažením pažnic z betonu 
železového

m 523,800 285,92 149 765,95 CS ÚRS 2021 02

PP
Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z 
betonu železového, v hl od 0 do 20 m, při průměru piloty přes 450 do 
650 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/231212212

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na vytažení pažnic.

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání výplně, tyto se oceňují 
 ve specifikaci. Objem výplně se určí pro:

a) pilotu nezapaženou nebo zapaženou bentonitovou suspenzí jako 
součin délky piloty a projektem předepsané průřezové plochy zvětšené u 

 pilot:
 - Ø do 450 mm . . . . . . . . . . . . . o 15 %

- Ø p  řes 450 do 1050 mm . . . . . o 10 %
- Ø p  řes 1050 mm . . . . . . . . . . . o 5 %
b) nestejné velikosti průřezové plochy jedné piloty jako součet objemů 

 jednotlivých částí piloty.
3. Množství měrných jednotek se u dodávky určuje v m3 objemu výplně 

 piloty.
4. Do celkového množství se započítává i objem výplně pro nutné 

 nadbetonování při betonování do suspenze.
5. Pokud je výplň dodávána přímo na místo zabudování nebo do 
prostoru technologické manipulace, její hmotnost se nezapočítává do 

 přesunu hmot.
 6. V cenách nejsou započteny náklady na provedení vrtu.

VV 1. piloty DN620------------------------
VV výkres č. 001_SKR_002 Statický výpočet - tabulka pilot
VV 523,8 "viz. A1_Tabulka pilot 523,800
VV pilota600_2 Mezisoučet 523,800
VV Součet 523,800

15 M 58932936R beton C 25/30 XC2 XA2 m3 381,611 3 736,05 1 425 716,87
PP beton C 25/30 XC2 XA2

VV 1. pilota DN 620----------------
VV hloubka piloty 0-10m
VV pilota600_1*(pi*0,31^2) 223,472
VV hloubka piloty 0-20m
VV pilota600_2*(pi*0,31^2) 158,139
VV Součet 381,611

16 K 231611114
Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské 
oceli 10 505

t 26,713 27 257,90 728 140,24 CS ÚRS 2021 02

PP Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10 505 (R)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/231611114

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro zřízení armokošů.

2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení výztuže a nastavení 
armokošů; tyto náklady jsou započteny v cenách souboru cen 231 . . - 
Zřízení výplně pilot z betonu železového, části A01 Zvláštní zakládání 

 objektů.

VV 1. výztuž pilot DN620
VV předpoklad: 70kg/m3 odborný odhad statika
VV pilota600_1*(pi*0,31^2)*0,07 15,643
VV pilota600_2*(pi*0,31^2)*0,07 11,070
VV Součet 26,713

17 K 239111112
Odbourání vrchní části znehodnocené výplně pilot D 
piloty přes 450 do 650 mm

m 13,500 4 212,58 56 869,89 CS ÚRS 2021 02

PP
Odbourání vrchní znehodnocené části výplně betonových pilot při 
průměru piloty přes 450 do 650 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/239111112

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky odbourávané výplně 

 piloty.

VV 1. piloty DN620------------------------
VV výkres č. 001_SKR_002 Statický výpočet - tabulka pilot
VV 13,5 "viz. A1_Tabulka pilot 13,500
VV Součet 13,500

18 K 273321511
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 25/30

m3 556,793 3 915,89 2 180 339,26 CS ÚRS 2021 02

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez 
zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273321511
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 
opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové 
suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené 
místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz 

 se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-

 1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.
3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami 

 souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů.
4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou 
započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se 

 oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.

VV
A. základová deska - výkres č.001_SKR_110 Tvar základové 
desky************

VV 1. základová deska HH=-0,200 SH=-0,450----------------
VV tl.250mm
VV změřeno z výkresu, viz.obrázek č.1
VV 1149,64*0,25 287,410
VV odečet otvoru osy D-C/3-4 - výtahová šachta
VV -(10,9)*0,25 -2,725
VV odečet otvoru osy D-C/2-3
VV -(0,8*1)*0,25 -0,200
VV přípočet zesílení desky na kraji desky SH=-0,550
VV (22,2*0,4+33,3*1)*(0,55-0,45) 4,218
VV přípočet zesílení desky
VV (5,375*0,9)*(0,65-0,45)  "SH=-0,65 osa 3/C-D 0,968

VV
(((3,135*1,6)+(2,437*0,9))/2)*(0,8-0,45)  "SH=-0,800 osa 6-7/E-
D

1,262

VV 2. základová deska HH=-0,300 SH=-0,550----------------
VV tl.250mm
VV změřeno z výkresu, viz.obrázek č.1
VV 150,8*0,25 37,700
VV 3. základová deska/práh HH=-0,150 SH=-0,450----------------
VV tl.300mm
VV 10,25*0,6*0,3 1,845
VV 4. základová deska HH=-1,250 SH=-1,500-----------
VV tl.250mm
VV změřeno z výkresu, viz.obrázek č.1
VV 14,9*0,25  "osa 3-4/C-D 3,725
VV 5. základová deska HH=-1,400 SH=-1,650-----------
VV tl.250mm
VV 1,5*1,3*0,25  "osa 2-3/C-D 0,488

VV
B. základová deska - výkres č.001_SKR_1200 Tvar stropu 
nad 1NP a horní úrovně základové desky************

VV
1. základová deska HH=+3,500 SH=+3,250 - osa 1-2/A-D-------
---

VV tl.250mm
VV změřeno z výkresu, viz.obrázek č.2
VV 309,44*0,25 77,360

VV
(4,18*2+24,53)*(3,25-3,05)  "přípočet zesílení desky 
HH=+3,500 SH=+3,050

6,578

VV
2. základová deska HH=+3,500 SH=+3,250 - osa 4-8/F-H--------
--

VV tl.250mm
VV změřeno z výkresu, viz.obrázek č.3
VV 486,05*0,25 121,513

VV
(5,18+8,08+23,1)*(3,25-3,05)  "přípočet zesílení desky 
HH=+3,500 SH=+3,050

7,272

VV
(6,015+3,1)*0,25*0,2  "přípočet okraje desky u otvoru osa 6-
7/F-G

0,456

VV
3. základová deska HH=+3,300 SH=+3,050 - osa 4-5/F-G-------
---

VV tl.250mm
VV změřeno z výkresu, viz.obrázek č.3
VV 17,12*0,25-(3,65+4)*0,25*0,05 4,184

VV
4. základová deska HH=+3,300 SH=+3,050 - osa 6-7/F-G-------
---

VV tl.250mm
VV změřeno z výkresu, viz.obrázek č.3
VV 19,4*0,25-(5,78+3,1)*0,25*0,05 4,739
VV zakladovadeska1 Mezisoučet 556,793
VV Součet 556,793

19 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 109,839 735,52 80 789,22 CS ÚRS 2021 02
PP Bednění základů desek zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273351121

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných 

 nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.
2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

 individuálně.

VV
A. základová deska - výkres č.001_SKR_110 Tvar základové 
desky************

VV 1. základová deska HH=-0,200 SH=-0,450----------------
VV tl.250mm

VV
(25,88-
0,4+1,1*2+5,124+0,9+22,65+13,2+5,15+22,2+0,6+22,7+11,75-
1)*0,25

32,739

VV (0,4+1)*(0,55-0,2)  "zesílená deska 0,490
VV otvor osy D-C/3-4 - výtahová šachta
VV (4,4*2+3,05*2)*0,25 3,725
VV skoková změna na kraji desky HH=-0,200/-0,300
VV (22,2+32,9)*0,1 5,510
VV 2. základová deska HH=-0,300 SH=-0,550----------------
VV tl.250mm
VV (2,45+29,35+19,8+3,55)*0,25 13,788
VV 3. základová deska/práh HH=-0,150 SH=-0,450----------------
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VV tl.300mm
VV (10,25+0,6+10,465+0,16)*0,3 6,443
VV 4. základová deska HH=-1,250 SH=-1,500-----------
VV tl.250mm
VV (3,55*2+4,9*2)*0,25  "osa 3-4/C-D 4,225
VV 5. základová deska HH=-1,400 SH=-1,650-----------
VV tl.250mm
VV (1,5*2+1,3*2)*0,25  "osa 2-3/C-D 1,400

VV
B. základová deska - výkres č.001_SKR_1200 Tvar stropu 
nad 1NP a horní úrovně základové desky************

VV
1. základová deska HH=+3,500 SH=+3,250 - osa 1-2/A-D-------
---

VV tl.250mm
VV (10,25+28,2+11,15)*0,25 12,400

VV
2. základová deska HH=+3,500 SH=+3,250 - osa 4-8/F-H--------
--

VV tl.250mm
VV (13,85-3,65+39,7+13,25)*0,25 15,788
VV (4,15+3,65)*0,2  "přípočet okraje desky osa 4-5/F-G 1,560
VV (3,1+5,535)*0,2  "přípočet okraje desky osa 6-7/F-G 1,727

VV
(5,765+3,1)*(0,25+0,2)+3,1*0,25+(5,765+3,1+0,25*2)*0,2  
"přípočet okraje desky u otvoru osa 6-7/F-G

6,637

VV
3. základová deska HH=+3,300 SH=+3,050 - osa 4-5/F-G-------
---

VV (4+3,9)*0,2 1,580

VV
4. základová deska HH=+3,300 SH=+3,050 - osa 6-7/F-G-------
---

VV (5,535+3,1+0,25*2)*0,2 1,827
VV zakladdeska1_bedneniMezisoučet 109,839
VV Součet 109,839

20 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 109,839 196,83 21 619,65 CS ÚRS 2021 02
PP Bednění základů desek odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273351122

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných 

 nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.
2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

 individuálně.

VV zakladdeska1_bedneni 109,839

21 K 273361821
Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 
(R)

t 69,599 30 402,52 2 115 985,17 CS ÚRS 2021 02

PP Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273361821

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber 

 včetně výztuže těchto žeber.

VV
předpoklad: hmotnost výztuže 125kg/m3 - odborný odhad 
statika

VV zakladovadeska1*0,125 69,599
VV Součet 69,599

22 K 274321511
Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 25/30

m3 24,668 3 915,89 96 597,14 CS ÚRS 2021 02

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních 
nároků na prostředí tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274321511

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 
opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové 
suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené 
místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz 

 se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-

 1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.
3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami 

 souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů.
4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou 
započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se 

 oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.

VV
A. základová deska - výkres č.001_SKR_1200 Tvar stropu 
nad 1NP a horní úrovně základové desky************

VV 1. základová pas na okraji desky - osa 1-2/A-D----------
VV HH=+3,250 SH=+2,250 v.1,0m
VV 11,225*0,4*1 4,490
VV HH=+3,250 SH=+2,750 v.0,5m
VV (27,95-11,225+11,15-0,4)*0,4*0,5 5,495

VV
2. základová deska HH=+3,500 SH=+3,250 - osa 4-8/4-H--------
--

VV HH=+3,050 SH=+2,750 v.0,3m
VV 3,895*0,4*0,3 0,467
VV HH=+3,250 SH=+2,750 v.0,5m
VV (13,85-3,895+39,7+13,25-8,975-0,4*2)*0,4*0,5 10,626
VV HH=+3,250 SH=+2,250 v.1,0m
VV 8,975*0,4*1 3,590
VV zakladovypas1 Mezisoučet 24,668
VV Součet 24,668

23 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 123,342 735,52 90 721,00 CS ÚRS 2021 02
PP Bednění základů pasů rovné zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274351121

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných 

 nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.
2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

 individuálně.

VV
A. základová deska - výkres č.001_SKR_1200 Tvar stropu 
nad 1NP a horní úrovně základové desky************

VV 1. základová pas na okraji desky - osa 1-2/A-D----------
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VV HH=+3,250 SH=+2,250 v.1,0m
VV (11,225*2)*1 22,450
VV HH=+3,250 SH=+2,750 v.0,5m
VV ((27,95-11,225)*2+11,15*2-0,4*2)*0,5 27,475

VV
2. základová deska HH=+3,500 SH=+3,250 - osa 4-8/4-H--------
--

VV HH=+3,050 SH=+2,750 v.0,3m
VV (3,895*2)*0,3 2,337
VV HH=+3,250 SH=+2,750 v.0,5m
VV ((13,85-3,895)*2+39,7*2+(13,25-8,975)*2-0,4*4)*0,5 53,130
VV HH=+3,250 SH=+2,250 v.1,0m
VV (8,975*2)*1 17,950
VV zakladpas1_bedneni Mezisoučet 123,342
VV Součet 123,342

24 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 123,342 196,83 24 277,45 CS ÚRS 2021 02
PP Bednění základů pasů rovné odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274351122

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných 

 nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.
2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

 individuálně.

VV zakladpas1_bedneni 123,342

25 K 274361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 3,084 30 402,52 93 761,38 CS ÚRS 2021 02

PP Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274361821

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber 

 včetně výztuže těchto žeber.

VV
předpoklad: hmotnost výztuže 125kg/m3 - odborný odhad 
statika

VV zakladovypas1*0,125 3,084
VV Součet 3,084

26 K 279321347
Základová zeď ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 25/30 bez výztuže

m3 4,610 3 915,89 18 052,25 CS ÚRS 2021 02

PP
Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků 
na prostředí tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/279321347

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 
opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové 
suspenze a na průběžné odčerpávání suspenze s přepouštěním na 
určité místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. 

 Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-

 1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) bednění; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 35-11 Bednění 
 základových zdí,

b) dodání a uložení výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36- 
 . . Výztuž základových zdí nosných.

VV
A. základová deska - výkres č.001_SKR_110 Tvar základové 
desky************

VV 1. základové zdi pod úrovní základové desky-------
VV HH=-0,450 SH=-1,250 v.0,8m

VV (3,55*2+4,4*2+0,25)*0,25*0,8  "osa 3-4/C-D - výtahová šachta 3,230

VV HH=-0,450 SH=-1,650 v.1,2m
VV (1,5*2+0,8*2)*0,25*1,2 1,380
VV zakladovazed1 Mezisoučet 4,610
VV Součet 4,610

27 K 279351121 Zřízení oboustranného bednění základových zdí m2 36,480 735,52 26 831,92 CS ÚRS 2021 02
PP Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/279351121

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), 
půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných 

 nebo zapažených jamách a rýhách.
2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

 individuálně.

VV
A. základová deska - výkres č.001_SKR_110 Tvar základové 
desky************

VV 1. základové zdi pod úrovní základové desky-------
VV HH=-0,450 SH=-1,250 v.0,8m

VV
(3,55*2+4,9*2+4,4*2+3,05*2)*0,8  "osa 3-4/C-D - výtahová 
šachta

25,440

VV HH=-0,450 SH=-1,650 v.1,2m
VV (1,5*2+1,3*2+1*2+0,8*2)*1,2 11,040
VV zakladzed1_bedneni Mezisoučet 36,480
VV Součet 36,480

28 K 279351122 Odstranění oboustranného bednění základových zdí m2 36,480 191,65 6 991,41 CS ÚRS 2021 02

PP
Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu 
odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/279351122

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), 
půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných 

 nebo zapažených jamách a rýhách.
2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

 individuálně.

VV zakladzed1_bedneni 36,480

29 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 
505

t 0,576 29 524,56 17 006,14 CS ÚRS 2021 02
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PP
Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, 
rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže 
jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/279361821

VV
předpoklad: hmotnost výztuže 125kg/m3 - odborný odhad 
statika

VV zakladovazed1*0,125 0,576
VV Součet 0,576

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 8 130 983,80

30 K 311113152
Nosná zeď tl přes 150 do 200 mm z hladkých tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30

m2 204,160 1 177,47 240 392,79 CS ÚRS 2021 02

PP
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně 
z betonu třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311113152

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu

2. V cenách -3212 až -3234 jsou započteny i náklady na doplňkové - 
 rohové tvárnice.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské 
výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36- . . Výztuž 

 nadzákladových zdí.
 4. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva.

VV 1. žlb.zdi ztracené bednění-------------------------
VV výpočet výměr viz.Tabulka č.A2 Svislé konstrukce
VV 204,16 "S21,viz.Rekapitulace 204,160
VV Součet 204,160

31 K 311113153
Nosná zeď tl přes 200 do 250 mm z hladkých tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30

m2 4,180 1 396,94 5 839,19 CS ÚRS 2021 02

PP
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně 
z betonu třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311113153

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu

2. V cenách -3212 až -3234 jsou započteny i náklady na doplňkové - 
 rohové tvárnice.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské 
výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36- . . Výztuž 

 nadzákladových zdí.
 4. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva.

VV 1. žlb.zdi ztracené bednění-------------------------
VV výpočet výměr viz.Tabulka č.A2 Svislé konstrukce
VV 4,18 "S22,viz.Rekapitulace 4,180
VV Součet 4,180

32 K 311234201
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu 
M10 tl 175 mm

m2 51,820 1 139,54 59 051,18 CS ÚRS 2021 02

PP
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických 
spojených na pero a drážku na maltu M10, pevnost cihel do P10, tl. 
zdiva 175 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311234201

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.

2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových 
koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu 

 plochy ocelových koster nosníků.
 3. Od plochy zdiva se odečítá:

 a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2,
b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) 
stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění 

 oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm.
c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a 

 jiných konstrukcí betonových a železobetonových.
 4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly.

 5. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení 
příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných 

 cihel polystyrénem.
b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 

 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.

VV 1. zděné tvárnice PTH 17 P+D------------------------
VV výpočet výměr viz.Tabulka č.A2 Svislé konstrukce
VV 51,82 "S33,viz.Rekapitulace 51,820
VV Součet 51,820

33 K 311234221
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu 
M10 tl 200 mm

m2 149,450 1 211,63 181 078,19 CS ÚRS 2021 02

PP
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických 
spojených na pero a drážku na maltu M10, pevnost cihel do P10, tl. 
zdiva 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311234221

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.

2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových 
koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu 

 plochy ocelových koster nosníků.
 3. Od plochy zdiva se odečítá:

 a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2,
b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) 
stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění 

 oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm.
c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a 

 jiných konstrukcí betonových a železobetonových.
 4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly.

 5. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení 
příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných 

 cihel polystyrénem.
b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 

 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.

VV 1. zděné tvárnice PTH 19 P+D------------------------
VV výpočet výměr viz.Tabulka č.A2 Svislé konstrukce
VV 149,45 "S32,viz.Rekapitulace 149,450
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VV Součet 149,450

34 K 311234231
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu 
M10 tl 240 mm

m2 1 189,590 1 247,77 1 484 330,02 CS ÚRS 2021 02

PP
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických 
spojených na pero a drážku na maltu M10, pevnost cihel do P10, tl. 
zdiva 240 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311234231

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.

2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových 
koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu 

 plochy ocelových koster nosníků.
 3. Od plochy zdiva se odečítá:

 a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2,
b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) 
stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění 

 oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm.
c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a 

 jiných konstrukcí betonových a železobetonových.
 4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly.

 5. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení 
příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných 

 cihel polystyrénem.
b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 

 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.

VV 1. zděné tvárnice PTH 24 P+D------------------------
VV výpočet výměr viz.Tabulka č.A2 Svislé konstrukce
VV 1189,59 "S31,viz.Rekapitulace 1 189,590
VV Součet 1 189,590

35 K 311321411 Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže m3 295,660 3 915,89 1 157 771,57 CS ÚRS 2021 02

PP
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez 
zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311321411

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Při betonování do ztraceného bednění z desek je zohledněna zvýšená 

 opatrnost, aby se předešlo poškození zabudovaných desek.
2. Při stanovení množství měrných jednotek betonu do ztraceného 
bednění z desek je třeba zohlednit skutečnou spotřebu betonu v m3 

 zdiva.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) bednění; tyto se oceňují cenami souboru cen:
 - 31* 35-1 Bednění nadzákladových zdí,

- 31* 35-12 Ztracené bednění nadzákladových zdí ze 
 štěpkocementových desek,

b) dodání a uložení výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36- 
 . . Výztuž nadzákladových zdí.

4. V cenách pohledového betonu -1812 až -1818 jsou započteny i 
náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení 

 neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.

VV 1. žlb.stěny-------------------------
VV výpočet výměr viz.Tabulka č.A2 Svislé konstrukce
VV 295,66 "S11, viz.Rekapitulace 295,660
VV Součet 295,660

36 K 311351121
Zřízení oboustranného bednění nosných 
nadzákladových zdí

m2 2 674,130 668,19 1 786 819,73 CS ÚRS 2021 02

PP
Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou 
stranu zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311351121

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), 
půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných 

 nebo zapažených jamách a rýhách.
2. Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek 

 se oceňuje individuálně.
3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na 
pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, 

 sklepy, apod.)
4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového 
betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 

 individuálně.
5. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

 individuálně.

VV 1. žlb.stěny-------------------------
VV výpočet výměr viz.Tabulka č.A2 Svislé konstrukce
VV 2674,13 "B2,viz.Rekapitulace 2 674,130
VV Součet 2 674,130

37 K 311351122
Odstranění oboustranného bednění nosných 
nadzákladových zdí

m2 2 674,130 176,11 470 944,74 CS ÚRS 2021 02

PP
Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou 
stranu odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311351122

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), 
půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných 

 nebo zapažených jamách a rýhách.
2. Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek 

 se oceňuje individuálně.
3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na 
pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, 

 sklepy, apod.)
4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového 
betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 

 individuálně.
5. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

 individuálně.

38 K 311351311
Zřízení jednostranného bednění nosných 
nadzákladových zdí

m2 130,270 1 564,28 203 779,21 CS ÚRS 2021 02

PP Bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311351311
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), 
půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných 

 nebo zapažených jamách a rýhách.
2. Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek 

 se oceňuje individuálně.
3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na 
pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, 

 sklepy, apod.)
4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového 
betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 

 individuálně.
5. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

 individuálně.

VV 1. žlb.stěny-------------------------
VV výpočet výměr viz.Tabulka č.A2 Svislé konstrukce
VV 130,27 "B1,viz.Rekapitulace 130,270
VV Součet 130,270

39 K 311351312
Odstranění jednostranného bednění nosných 
nadzákladových zdí

m2 130,270 284,89 37 112,11 CS ÚRS 2021 02

PP Bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311351312

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), 
půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných 

 nebo zapažených jamách a rýhách.
2. Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek 

 se oceňuje individuálně.
3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na 
pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, 

 sklepy, apod.)
4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového 
betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 

 individuálně.
5. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

 individuálně.

40 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 33,518 30 402,52 1 019 031,75 CS ÚRS 2021 02

PP
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od 
svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 
500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311361821
VV 1. žlb.stěna-------------------------
VV výpočet výměr viz.Tabulka č.A2 Svislé konstrukce
VV předpoklad: odborný odhad statika - stupeň vyztužení
VV 204,87*0,1 "S11, 1NP - viz.Rekapitulace 20,487
VV 75,34*0,1 "S11, 2NP - viz.Rekapitulace 7,534
VV 15,46*0,085 "S11, 3NP - viz.Rekapitulace 1,314
VV 2. žlb.zdi ztracené bednění-------------------------
VV výpočet výměr viz.Tabulka č.A2 Svislé konstrukce
VV předpoklad: odborný odhad statika - stupeň vyztužení
VV 40,83*0,1  "S21, tl.200mm - viz.Rekapitulace 4,083
VV 1*0,1  "S22, tl.240mm - viz.Rekapitulace 0,100
VV Součet 33,518

41 K 317321411 Překlad ze ŽB tř. C 25/30 m3 11,090 3 915,89 43 427,20 CS ÚRS 2021 02
PP Překlady z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317321411
VV 1. žlb.překlady------------------
VV výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce
VV 11,09 "R1, viz.Rekapitulace 11,090
VV Součet 11,090

42 K 317322511 Římsy nebo žlabové římsy ze ŽB tř. C 25/30 m3 32,280 3 915,89 126 404,88 CS ÚRS 2021 02

PP
Římsy nebo žlabové římsy z betonu železového (bez výztuže) tř. C 
25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317322511
VV 1. žlb.římsy po obvodě budovy------------------
VV výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce
VV 32,28 "ST3, viz.Rekapitulace 32,280
VV Součet 32,280

43 K 317351105 Zřízení bednění říms a žlabových říms v do 6 m m2 298,680 911,64 272 287,26 CS ÚRS 2021 02

PP

Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů říms nebo žlabových 
říms včetně podpěrné konstrukce vzepřené nebo podepřené jakéhokoliv 
tvaru a délky vyložení při výšce spodní hrany konstrukce do 6 m nad 
nejblíže nižší podlahou zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317351105
VV 1. žlb.římsy po obvodě budovy------------------
VV výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce
VV 298,68 "B5, viz.Rekapitulace 298,680
VV Součet 298,680

44 K 317351106 Odstranění bednění říms a žlabových říms v do 6 m m2 298,680 212,37 63 430,56 CS ÚRS 2021 02

PP

Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů říms nebo žlabových 
říms včetně podpěrné konstrukce vzepřené nebo podepřené jakéhokoliv 
tvaru a délky vyložení při výšce spodní hrany konstrukce do 6 m nad 
nejblíže nižší podlahou odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317351106

45 K 317351107 Zřízení bednění překladů v do 4 m m2 147,590 973,79 143 722,01 CS ÚRS 2021 02

PP
Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného 
nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo 
nárysně včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317351107
VV 1. žlb.překlady------------------
VV výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce
VV 147,59 "B6, viz.Rekapitulace 147,590
VV Součet 147,590

46 K 317351108 Odstranění bednění překladů v do 4 m m2 147,590 274,53 40 517,38 CS ÚRS 2021 02
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PP
Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného 
nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo 
nárysně včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317351108

47 K 317361821 Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10 505 t 4,337 33 771,95 146 468,94 CS ÚRS 2021 02

PP
Výztuž překladů, říms, žlabů, žlabových říms, klenbových pásů 
z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317361821
VV 1. žlb.římsy kolem budovy-------------------------
VV výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce
VV předpoklad: odborný odhad statika - stupeň vyztužení
VV 32,28*0,1 "ST3, viz.Rekapitulace 3,228
VV 2. žlb.překlady------------------
VV výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce
VV předpoklad: odborný odhad statika - stupeň vyztužení
VV 11,09*0,1 "R1, viz.Rekapitulace 1,109
VV Součet 4,337

48 K 330321610 Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže m3 2,880 4 112,72 11 844,63 CS ÚRS 2021 02

PP
Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez 
výztuže) bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/330321610

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách pro pohledový beton jsou započteny i náklady na pečlivé 
hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení neporušeného 

 maltového povrchu bez vzhledových kazů.

VV 1. žlb.sloup-------------------------
VV výpočet výměr viz.Tabulka č.A2 Svislé konstrukce
VV 2,88 "S12,viz.Rekapitulace 2,880
VV Součet 2,880

49 K 331351121
Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m 
průřezu přes 0,08 do 0,16 m2

m2 38,400 849,48 32 619,97 CS ÚRS 2021 02

PP
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého 
čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/331351121

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cenami lze oceňovat i rámové stojky.

2. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na 
pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, 

 sklepy, apod.)
3. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového 
betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 

 individuálně.

VV 1. žlb.sloup-------------------------
VV výpočet výměr viz.Tabulka č.A2 Svislé konstrukce
VV 38,4 "B3,viz.Rekapitulace 38,400
VV Součet 38,400

50 K 331351122
Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m 
průřezu přes 0,08 do 0,16 m2

m2 38,400 191,65 7 359,38 CS ÚRS 2021 02

PP
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého 
čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/331351122

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cenami lze oceňovat i rámové stojky.

2. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na 
pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, 

 sklepy, apod.)
3. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového 
betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 

 individuálně.

51 K 331361821 Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 t 0,576 31 000,78 17 856,45 CS ÚRS 2021 02

PP
Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých 
svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) 
nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/331361821
VV 1. žlb.sloup-------------------------
VV výpočet výměr viz.Tabulka č.A2 Svislé konstrukce
VV předpoklad: odborný odhad statika - stupeň vyztužení
VV 2,88*0,2 "S12,viz.Rekapitulace 0,576
VV Součet 0,576

52 K 345321515
Zídky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní ze 
ŽB tř. C 25/30

m3 29,000 3 915,89 113 560,76 CS ÚRS 2021 02

PP
Zídky atikové, poprsní, schodišťové a zábradelní z betonu železového 
bez výztuže tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/345321515
VV 1. žlb.stěny - atiky střechy-------------------------
VV výpočet výměr viz.Tabulka č.A2 Svislé konstrukce
VV 29 "S13,viz.Rekapitulace - atiky 29,000
VV Součet 29,000

53 K 345351005
Zřízení bednění plnostěnných zídek atikových, 
parapetních, zábradelních

m2 346,010 911,64 315 434,96 CS ÚRS 2021 02

PP
Bednění atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek 
plnostěnných zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/345351005

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Do celkové plochy prolamovaných atikových i zábradelních zídek se 
započítává plocha bednicích truhlíků tvořících dutiny v konstrukci 

 betonu.

VV 1. žlb.stěny - atiky střechy-------------------------
VV výpočet výměr viz.Tabulka č.A2 Svislé konstrukce
VV 345,29  "B5,viz.Rekapitulace - bednění oboustranné 345,290
VV 0,72  "B4,viz.Rekapitulace - bednění jednostranné 0,720
VV Součet 346,010

54 K 345351006
Odstranění bednění plnostěnných zídek atikových, 
parapetních, zábradelních

m2 346,010 212,37 73 482,01 CS ÚRS 2021 02
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PP
Bednění atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek 
plnostěnných odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/345351006

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Do celkové plochy prolamovaných atikových i zábradelních zídek se 
započítává plocha bednicích truhlíků tvořících dutiny v konstrukci 

 betonu.

55 K 345361821
Výztuž zídek atikových, parapetních, schodišťových a 
zábradelních betonářskou ocelí 10 505

t 2,465 31 000,78 76 416,93 CS ÚRS 2021 02

PP
Výztuž atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek a madel 
z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/345361821
VV 1. žlb.stěna - atiky střechy-------------------------
VV výpočet výměr viz.Tabulka č.A2 Svislé konstrukce
VV předpoklad: odborný odhad statika - stupeň vyztužení
VV 29*0,085 "S13,atiky střechy - viz.Rekapitulace 2,465
VV Součet 2,465

D 4 Vodorovné konstrukce 15 240 351,45

56 K 411118112R
Strop tl do 200 mm z betonových vložek výšky do 160 
mm osová vzdálenost nosníků do 500 mm rozpětí do 
3,6 m

m2 7,460 2 187,30 16 317,28 R-položka

PP

Stropy skládané betonové z jednoduchých železobetonových nosníků a 
betonových stropních vložek včetně zmonolitnění konstrukce betonem 
C25/30 bez výztuže výšky stropní vložky přes 120 do 160 mm tloušťky 
stropní konstrukce do 200 mm při osové vzdálenosti do 500 mm, délky 
nosníků přes 1,8 do 3,6 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na:

a) dodání a osazení stropních nosníků včetně podmazání cementovou 
 maltou

 b) dodání a osazení betonových stropních vložek
c) zalití konstrukce betonem C 20/25 včetně navlhčení a ošetřování 

 betonu až do zatvrdnutí
 d) provizorní podepření nosníků včetně zavětrování

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) provedení ztužujících věnců

b) výztuž stropu, tyto se oceňují cenami katalogu 801-1 části A03 411 36-
 .. Výztuž stropů .

 3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy podhledu.

VV 1.skládané stropy------------------
VV výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce
VV 7,46 "S10, viz.Rekapitulace 7,460
VV Součet 7,460

57 K 411118113R
Strop tl do 200 mm z betonových vložek výšky do 160 
mm osová vzdálenost nosníků do 500 mm rozpětído 
do 4,8 m

m2 53,760 2 234,85 120 145,72 R-položka

PP

Stropy skládané betonové z jednoduchých železobetonových nosníků a 
betonových stropních vložek včetně zmonolitnění konstrukce betonem 
C25/30 bez výztuže výšky stropní vložky přes 120 do 160 mm tloušťky 
stropní konstrukce do 200 mm při osové vzdálenosti do 500 mm, délky 
nosníků přes 3,6 do 4,8 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na:

a) dodání a osazení stropních nosníků včetně podmazání cementovou 
 maltou

 b) dodání a osazení betonových stropních vložek
c) zalití konstrukce betonem C 20/25 včetně navlhčení a ošetřování 

 betonu až do zatvrdnutí
 d) provizorní podepření nosníků včetně zavětrování

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) provedení ztužujících věnců

b) výztuž stropu, tyto se oceňují cenami katalogu 801-1 části A03 411 36-
 .. Výztuž stropů .

 3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy podhledu.

VV 1.skládané stropy------------------
VV výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce
VV 53,76 "S11, viz.Rekapitulace 53,760
VV Součet 53,760

58 K 411118114R
Strop tl do 200 mm z betonových vložek výšky do 160 
mm osová vzdálenost nosníků do 500 mm rozpětí do 
6,6 m

m2 8,490 2 258,63 19 175,76 R-položka

PP

Stropy skládané betonové z jednoduchých železobetonových nosníků a 
betonových stropních vložek včetně zmonolitnění konstrukce betonem 
C25/30 bez výztuže výšky stropní vložky přes 120 do 160 mm tloušťky 
stropní konstrukce do 200 mm při osové vzdálenosti do 500 mm, délky 
nosníků přes 4,8 do 6,6 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na:

a) dodání a osazení stropních nosníků včetně podmazání cementovou 
 maltou

 b) dodání a osazení betonových stropních vložek
c) zalití konstrukce betonem C 20/25 včetně navlhčení a ošetřování 

 betonu až do zatvrdnutí
 d) provizorní podepření nosníků včetně zavětrování

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) provedení ztužujících věnců

b) výztuž stropu, tyto se oceňují cenami katalogu 801-1 části A03 411 36-
 .. Výztuž stropů .

 3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy podhledu.

VV 1.skládané stropy------------------
VV výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce
VV 8,49 "S12, viz.Rekapitulace 8,490
VV Součet 8,490

59 K 411118122R
Strop tl do 200 mm z betonových vložek výšky do 160 
mm osová vzdálenost nosníků do 700 mm rozpětí do 
3,6 m

m2 10,390 2 013,89 20 924,27 R-položka

PP

Stropy skládané betonové z jednoduchých železobetonových nosníků a 
betonových stropních vložek včetně zmonolitnění konstrukce betonem 
C25/30 bez výztuže výšky stropní vložky přes 120 do 160 mm tloušťky 
stropní konstrukce do 200 mm při osové vzdálenosti přes 500 do 700 
mm, délky nosníků přes 1,8 do 3,6 m
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na:

a) dodání a osazení stropních nosníků včetně podmazání cementovou 
 maltou

 b) dodání a osazení betonových stropních vložek
c) zalití konstrukce betonem C 20/25 včetně navlhčení a ošetřování 

 betonu až do zatvrdnutí
 d) provizorní podepření nosníků včetně zavětrování

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) provedení ztužujících věnců

b) výztuž stropu, tyto se oceňují cenami katalogu 801-1 části A03 411 36-
 .. Výztuž stropů .

 3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy podhledu.

VV 1.skládané stropy------------------
VV výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce
VV 10,39 "S15, viz.Rekapitulace 10,390
VV Součet 10,390

60 K 411118123R
Strop tl do 200 mm z betonových vložek výšky do 160 
mm osová vzdálenost nosníků do 700 mm rozpětí do 
4,8 m

m2 10,490 2 083,81 21 859,19 R-položka

PP

Stropy skládané betonové z jednoduchých železobetonových nosníků a 
betonových stropních vložek včetně zmonolitnění konstrukce betonem 
C25/30 bez výztuže výšky stropní vložky přes 120 do 160 mm tloušťky 
stropní konstrukce do 200 mm při osové vzdálenosti přes 500 do 700 
mm, délky nosníků přes 3,6 do 4,8 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na:

a) dodání a osazení stropních nosníků včetně podmazání cementovou 
 maltou

 b) dodání a osazení betonových stropních vložek
c) zalití konstrukce betonem C 20/25 včetně navlhčení a ošetřování 

 betonu až do zatvrdnutí
 d) provizorní podepření nosníků včetně zavětrování

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) provedení ztužujících věnců

b) výztuž stropu, tyto se oceňují cenami katalogu 801-1 části A03 411 36-
 .. Výztuž stropů .

 3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy podhledu.

VV 1.skládané stropy------------------
VV výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce
VV 10,49 "S16, viz.Rekapitulace 10,490
VV Součet 10,490

61 K 411118124R
Strop tl do 200 mm z betonových vložek výšky do 160 
mm osová vzdálenost nosníků do 700 mm rozpětí do 
6,6 m

m2 21,710 2 209,68 47 972,15 R-položka

PP

Stropy skládané betonové z jednoduchých železobetonových nosníků a 
betonových stropních vložek včetně zmonolitnění konstrukce betonem 
C25/30 bez výztuže výšky stropní vložky přes 120 do 160 mm tloušťky 
stropní konstrukce do 200 mm při osové vzdálenosti přes 500 do 700 
mm, délky nosníků přes 4,8 do 6,6 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na:

a) dodání a osazení stropních nosníků včetně podmazání cementovou 
 maltou

 b) dodání a osazení betonových stropních vložek
c) zalití konstrukce betonem C 20/25 včetně navlhčení a ošetřování 

 betonu až do zatvrdnutí
 d) provizorní podepření nosníků včetně zavětrování

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) provedení ztužujících věnců

b) výztuž stropu, tyto se oceňují cenami katalogu 801-1 části A03 411 36-
 .. Výztuž stropů .

 3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy podhledu.

VV 1.skládané stropy------------------
VV výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce
VV 21,71 "S17, viz.Rekapitulace 21,710
VV Součet 21,710

62 K 411118212R
Strop tl do 250 mm z betonových vložek výšky do 210 
mm osová vzdálenost nosníků do 500 mm rozpětí do 
3,6 m

m2 10,040 2 459,13 24 689,68 R-položka

PP

Stropy skládané betonové z jednoduchých železobetonových nosníků a 
betonových stropních vložek včetně zmonolitnění konstrukce betonem 
C25/30 bez výztuže výšky stropní vložky přes 160 do 210 mm tloušťky 
stropní konstrukce do 250 mm při osové vzdálenosti do 500 mm, délky 
nosníků přes 1,8 do 3,6 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na:

a) dodání a osazení stropních nosníků včetně podmazání cementovou 
 maltou

 b) dodání a osazení betonových stropních vložek
c) zalití konstrukce betonem C 20/25 včetně navlhčení a ošetřování 

 betonu až do zatvrdnutí
 d) provizorní podepření nosníků včetně zavětrování

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) provedení ztužujících věnců

b) výztuž stropu, tyto se oceňují cenami katalogu 801-1 části A03 411 36-
 .. Výztuž stropů .

 3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy podhledu.

VV 1.skládané stropy------------------
VV výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce
VV 10,04 "S20, viz.Rekapitulace 10,040
VV Součet 10,040

63 K 411118213R
Strop tl do 250 mm z betonových vložek výšky do 210 
mm osová vzdálenost nosníků do 500 mm rozpětí do 
4,8 m

m2 73,200 2 462,30 180 240,46 R-položka

PP

Stropy skládané betonové z jednoduchých železobetonových nosníků a 
betonových stropních vložek včetně zmonolitnění konstrukce betonem 
C25/30 bez výztuže výšky stropní vložky přes 160 do 210 mm tloušťky 
stropní konstrukce do 250 mm při osové vzdálenosti do 500 mm, délky 
nosníků přes 3,6 do 4,8 m
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na:

a) dodání a osazení stropních nosníků včetně podmazání cementovou 
 maltou

 b) dodání a osazení betonových stropních vložek
c) zalití konstrukce betonem C 20/25 včetně navlhčení a ošetřování 

 betonu až do zatvrdnutí
 d) provizorní podepření nosníků včetně zavětrování

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) provedení ztužujících věnců

b) výztuž stropu, tyto se oceňují cenami katalogu 801-1 části A03 411 36-
 .. Výztuž stropů .

 3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy podhledu.

VV 1.skládané stropy------------------
VV výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce
VV 73,2 "S21, viz.Rekapitulace 73,200
VV Součet 73,200

64 K 411118214R
Strop tl do 250 mm z betonových vložek výšky do 210 
mm osová vzdálenost nosníků do 500 mm rozpětí do 
6,6 m

m2 941,090 2 591,48 2 438 814,99 R-položka

PP

Stropy skládané betonové z jednoduchých železobetonových nosníků a 
betonových stropních vložek včetně zmonolitnění konstrukce betonem 
C25/30 bez výztuže výšky stropní vložky přes 160 do 210 mm tloušťky 
stropní konstrukce do 250 mm při osové vzdálenosti do 500 mm, délky 
nosníků přes 4,8 do 6,6 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na:

a) dodání a osazení stropních nosníků včetně podmazání cementovou 
 maltou

 b) dodání a osazení betonových stropních vložek
c) zalití konstrukce betonem C 20/25 včetně navlhčení a ošetřování 

 betonu až do zatvrdnutí
 d) provizorní podepření nosníků včetně zavětrování

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) provedení ztužujících věnců

b) výztuž stropu, tyto se oceňují cenami katalogu 801-1 části A03 411 36-
 .. Výztuž stropů .

 3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy podhledu.

VV 1.skládané stropy------------------
VV výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce
VV 941,09 "S22, viz.Rekapitulace 941,090
VV Součet 941,090

65 K 411118215R
Strop tl do 250 mm z betonových vložek výšky do 210 
mm osová vzdálenost nosníků do 500 mm rozpětí do 
7,6 m

m2 56,170 2 686,58 150 905,15 R-položka

PP

Stropy skládané betonové z jednoduchých železobetonových nosníků a 
betonových stropních vložek včetně zmonolitnění konstrukce betonem 
C25/30 bez výztuže výšky stropní vložky přes 160 do 210 mm tloušťky 
stropní konstrukce do 250 mm při osové vzdálenosti do 500 mm, délky 
nosníků přes 6,6 do 7,6 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na:

a) dodání a osazení stropních nosníků včetně podmazání cementovou 
 maltou

 b) dodání a osazení betonových stropních vložek
c) zalití konstrukce betonem C 20/25 včetně navlhčení a ošetřování 

 betonu až do zatvrdnutí
 d) provizorní podepření nosníků včetně zavětrování

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) provedení ztužujících věnců

b) výztuž stropu, tyto se oceňují cenami katalogu 801-1 části A03 411 36-
 .. Výztuž stropů .

 3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy podhledu.

VV 1.skládané stropy------------------
VV výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce
VV 56,17 "S23, viz.Rekapitulace 56,170
VV Součet 56,170

66 K 411118222R
Strop tl do 250 mm z betonových vložek výšky do 210 
mm osová vzdálenost nosníků do 700 mm rozpětí do 
3,6 m

m2 84,380 2 131,36 179 844,34 R-položka

PP

Stropy skládané betonové z jednoduchých železobetonových nosníků a 
betonových stropních vložek včetně zmonolitnění konstrukce betonem 
C25/30 bez výztuže výšky stropní vložky přes 160 do 210 mm tloušťky 
stropní konstrukce do 250 mm při osové vzdálenosti přes 500 do 700 
mm, délky nosníků přes 1,8 do 3,6 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na:

a) dodání a osazení stropních nosníků včetně podmazání cementovou 
 maltou

 b) dodání a osazení betonových stropních vložek
c) zalití konstrukce betonem C 20/25 včetně navlhčení a ošetřování 

 betonu až do zatvrdnutí
 d) provizorní podepření nosníků včetně zavětrování

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) provedení ztužujících věnců

b) výztuž stropu, tyto se oceňují cenami katalogu 801-1 části A03 411 36-
 .. Výztuž stropů .

 3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy podhledu.

VV 1.skládané stropy------------------
VV výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce
VV 84,38 "S25, viz.Rekapitulace 84,380
VV Součet 84,380

67 K 411118223R
Strop tl do 250 mm z betonových vložek výšky do 210 
mm osová vzdálenost nosníků do 700 mm rozpětí do 
4,8 m

m2 479,590 2 004,56 961 367,86 R-položka

PP

Stropy skládané betonové z jednoduchých železobetonových nosníků a 
betonových stropních vložek včetně zmonolitnění konstrukce betonem 
C25/30 bez výztuže výšky stropní vložky přes 160 do 210 mm tloušťky 
stropní konstrukce do 250 mm při osové vzdálenosti přes 500 do 700 
mm, délky nosníků přes 3,6 do 4,8 m
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na:

a) dodání a osazení stropních nosníků včetně podmazání cementovou 
 maltou

 b) dodání a osazení betonových stropních vložek
c) zalití konstrukce betonem C 20/25 včetně navlhčení a ošetřování 

 betonu až do zatvrdnutí
 d) provizorní podepření nosníků včetně zavětrování

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) provedení ztužujících věnců

b) výztuž stropu, tyto se oceňují cenami katalogu 801-1 části A03 411 36-
 .. Výztuž stropů .

 3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy podhledu.

VV 1.skládané stropy------------------
VV výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce
VV 479,59 "S26, viz.Rekapitulace 479,590
VV Součet 479,590

68 K 411118224R
Strop tl do 250 mm z betonových vložek výšky do 210 
mm osová vzdálenost nosníků do 700 mm rozpětí do 
6,6 m

m2 61,320 2 314,10 141 900,83 R-položka

PP

Stropy skládané betonové z jednoduchých železobetonových nosníků a 
betonových stropních vložek včetně zmonolitnění konstrukce betonem 
C25/30 bez výztuže výšky stropní vložky přes 160 do 210 mm tloušťky 
stropní konstrukce do 250 mm při osové vzdálenosti přes 500 do 700 
mm, délky nosníků přes 4,8 do 6,6 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na:

a) dodání a osazení stropních nosníků včetně podmazání cementovou 
 maltou

 b) dodání a osazení betonových stropních vložek
c) zalití konstrukce betonem C 20/25 včetně navlhčení a ošetřování 

 betonu až do zatvrdnutí
 d) provizorní podepření nosníků včetně zavětrování

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) provedení ztužujících věnců

b) výztuž stropu, tyto se oceňují cenami katalogu 801-1 části A03 411 36-
 .. Výztuž stropů .

 3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy podhledu.

VV 1.skládané stropy------------------
VV výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce
VV 61,32 "S27, viz.Rekapitulace 61,320
VV Součet 61,320

69 K 411118225R
Strop tl do 250 mm z betonových vložek výšky do 210 
mm osová vzdálenost nosníků do 700 mm rozpětí do 
7,6 m

m2 80,910 2 591,01 209 638,85 R-položka

PP

Stropy skládané betonové z jednoduchých železobetonových nosníků a 
betonových stropních vložek včetně zmonolitnění konstrukce betonem 
C25/30 bez výztuže výšky stropní vložky přes 160 do 210 mm tloušťky 
stropní konstrukce do 250 mm při osové vzdálenosti přes 500 do 700 
mm, délky nosníků přes 6,6 do 7,6 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na:

a) dodání a osazení stropních nosníků včetně podmazání cementovou 
 maltou

 b) dodání a osazení betonových stropních vložek
c) zalití konstrukce betonem C 20/25 včetně navlhčení a ošetřování 

 betonu až do zatvrdnutí
 d) provizorní podepření nosníků včetně zavětrování

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) provedení ztužujících věnců

b) výztuž stropu, tyto se oceňují cenami katalogu 801-1 části A03 411 36-
 .. Výztuž stropů .

 3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy podhledu.

VV 1.skládané stropy------------------
VV výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce
VV 80,91 "S28, viz.Rekapitulace 80,910
VV Součet 80,910

70 K 411118413R
Strop tl do 200 mm z betonových vložek výšky do 160 
mm a zdvojených nosníků dl do 4,8 m osová 
vzdálenost zdvojených nosníků do 600 mm

m2 73,780 2 829,70 208 774,94 R-položka

PP

Stropy skládané betonové ze ŽB zdvojených stropních nosníků 
betonových stropních vložek včetně zmonolitnění konstrukce betonem 
C25/30 výšky stropní vložky do 160 mm tloušťky stropní konstrukce do 
200 mm při osové vzdálenosti do 600 mm, délky nosníků přes 3,6 do 4,8 
m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na:

a) dodání a osazení stropních nosníků včetně podmazání cementovou 
 maltou

 b) dodání a osazení betonových stropních vložek
c) zalití konstrukce betonem C 20/25 včetně navlhčení a ošetřování 

 betonu až do zatvrdnutí
 d) provizorní podepření nosníků včetně zavětrování

 2. V cenách nejsou započteny náklady na provedení ztužujících věnců.
 3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy podhledu.

VV 1.skládané stropy------------------
VV výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce
VV 73,78 "S3, viz.Rekapitulace 73,780
VV Součet 73,780

71 K 411118414R
Strop tl do 200 mm z betonových vložek výšky do 160 
mm a zdvojených nosníků dl do 6,6 m osová 
vzdálenost zdvojených nosníků do 600 mm

m2 188,470 2 860,46 539 111,51 R-položka

PP

Stropy skládané betonové ze ŽB zdvojených stropních nosníků 
betonových stropních vložek včetně zmonolitnění konstrukce betonem 
C25/30 výšky stropní vložky do 160 mm tloušťky stropní konstrukce do 
200 mm při osové vzdálenosti do 600 mm, délky nosníků přes 4,8 do 6,6 
m
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na:

a) dodání a osazení stropních nosníků včetně podmazání cementovou 
 maltou

 b) dodání a osazení betonových stropních vložek
c) zalití konstrukce betonem C 20/25 včetně navlhčení a ošetřování 

 betonu až do zatvrdnutí
 d) provizorní podepření nosníků včetně zavětrování

 2. V cenách nejsou započteny náklady na provedení ztužujících věnců.
 3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy podhledu.

VV 1.skládané stropy------------------
VV výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce
VV 188,47 "S4, viz.Rekapitulace 188,470
VV Součet 188,470

72 K 411118422R
Strop tl do 200 mm z betonových vložek výšky do 160 
mm a zdvojených nosníků dl do 3,6 m osová 
vzdálenost zdvojených nosníků do 800 mm

m2 1,190 2 353,26 2 800,38 R-položka

PP

Stropy skládané betonové ze ŽB zdvojených stropních nosníků 
betonových stropních vložek včetně zmonolitnění konstrukce betonem 
C25/30 výšky stropní vložky do 160 mm tloušťky stropní konstrukce do 
200 mm při osové vzdálenosti přes 600 do 800 mm, délky nosníků přes 
1,8 do 3,6 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na:

a) dodání a osazení stropních nosníků včetně podmazání cementovou 
 maltou

 b) dodání a osazení betonových stropních vložek
c) zalití konstrukce betonem C 20/25 včetně navlhčení a ošetřování 

 betonu až do zatvrdnutí
 d) provizorní podepření nosníků včetně zavětrování

 2. V cenách nejsou započteny náklady na provedení ztužujících věnců.
 3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy podhledu.

VV 1.skládané stropy------------------
VV výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce
VV 1,19 "S6, viz.Rekapitulace 1,190
VV Součet 1,190

73 K 411118423R
Strop tl do 200 mm z betonových vložek výšky do 160 
mm a zdvojených nosníků dl do 4,8 m osová 
vzdálenost zdvojených nosníků do 800 mm

m2 201,230 2 433,44 489 682,13 R-položka

PP

Stropy skládané betonové ze ŽB zdvojených stropních nosníků 
betonových stropních vložek včetně zmonolitnění konstrukce betonem 
C25/30 výšky stropní vložky do 160 mm tloušťky stropní konstrukce do 
200 mm při osové vzdálenosti přes 600 do 800 mm, délky nosníků přes 
3,6 do 4,8 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na:

a) dodání a osazení stropních nosníků včetně podmazání cementovou 
 maltou

 b) dodání a osazení betonových stropních vložek
c) zalití konstrukce betonem C 20/25 včetně navlhčení a ošetřování 

 betonu až do zatvrdnutí
 d) provizorní podepření nosníků včetně zavětrování

 2. V cenách nejsou započteny náklady na provedení ztužujících věnců.
 3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy podhledu.

VV 1.skládané stropy------------------
VV výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce
VV 201,23 "S7, viz.Rekapitulace 201,230
VV Součet 201,230

74 K 411118424R
Strop tl do 200 mm z betonových vložek výšky do 160 
mm a zdvojených nosníků dl do 6,6 m osová 
vzdálenost zdvojených nosníků do 800 mm

m2 582,450 2 470,74 1 439 082,00 R-položka

PP

Stropy skládané betonové ze ŽB zdvojených stropních nosníků 
betonových stropních vložek včetně zmonolitnění konstrukce betonem 
C25/30 výšky stropní vložky do 160 mm tloušťky stropní konstrukce do 
200 mm při osové vzdálenosti přes 600 do 800 mm, délky nosníků přes 
4,8 do 6,6 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na:

a) dodání a osazení stropních nosníků včetně podmazání cementovou 
 maltou

 b) dodání a osazení betonových stropních vložek
c) zalití konstrukce betonem C 20/25 včetně navlhčení a ošetřování 

 betonu až do zatvrdnutí
 d) provizorní podepření nosníků včetně zavětrování

 2. V cenách nejsou započteny náklady na provedení ztužujících věnců.
 3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy podhledu.

VV 1.skládané stropy------------------
VV výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce
VV 582,45 "S8, viz.Rekapitulace 582,450
VV Součet 582,450

75 K 411133902
Montáž stropních panelů z betonu předpjatého bez 
závěsných háků hmotnosti přes 1,5 do 3 t budova v do 
18 m

kus 2,000 889,52 1 779,04 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků, v 
budovách výšky do 18 m, hmotnosti přes 1,5 do 3 t

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411133902
VV 1. PREFA SPIROLL panely
VV výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce
VV 2 "PP102, viz.Rekapitulace 2,000
VV Součet 2,000

76 K 411133903
Montáž stropních panelů z betonu předpjatého bez 
závěsných háků hmotnosti přes 3 do 5 t budova v do 
18 m

kus 7,000 1 156,59 8 096,13 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků, v 
budovách výšky do 18 m, hmotnosti přes 3 do 5 t

Strana 71 z 316



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411133903
VV 1. PREFA SPIROLL panely
VV výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce
VV 7 "PP103, viz.Rekapitulace 7,000
VV Součet 7,000

77 K 411133904
Montáž stropních panelů z betonu předpjatého bez 
závěsných háků hmotnosti přes 5 do 7 t budova v do 
18 m

kus 2,000 1 586,66 3 173,31 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků, v 
budovách výšky do 18 m, hmotnosti přes 5 do 7 t

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411133904
VV 1. PREFA SPIROLL panely
VV výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce
VV 2 "PP104, viz.Rekapitulace 2,000
VV Součet 2,000

78 K 411133905R
Montáž stropních panelů z betonu předpjatého bez 
závěsných háků hmotnosti do 10 t budova v do 18 m

kus 1,000 4 195,59 4 195,59 R-položka

PP
Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků, v 
budovách výšky do 18 m, hmotnosti přes 7 do 10 t

VV 1. PREFA SPIROLL panely
VV výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce
VV 1 "PP105, viz.Rekapitulace 1,000
VV Součet 1,000

79 M 593468661R panel stropní předpjatý SPIROLL 100x120x32 cm m 58,140 2 352,12 136 752,43 R-položka
PP panel stropní předpjatý 100x120x32 cm

VV 1. PREFA SPIROLL panely
VV výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce
VV 58,14 "PP109, viz.Rekapitulace 58,140
VV Součet 58,140

80 M 593468662R panel stropní předpjatý SPIROLL 100x125x32 cm m 8,640 2 342,28 20 237,31 R-položka
PP panel stropní předpjatý 100x125x32 cm

VV 1. PREFA SPIROLL panely
VV výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce
VV 8,64 "PP110, viz.Rekapitulace 8,640
VV Součet 8,640

81 M 593468663R panel stropní předpjatý SPIROLL 100x82x32 cm m 11,040 1 776,39 19 611,39 R-položka
PP panel stropní předpjatý 100x82x32 cm

VV 1. PREFA SPIROLL panely
VV výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce
VV 11,04 "PP107, viz.Rekapitulace 11,040
VV Součet 11,040

82 M 593468664R panel stropní předpjatý SPIROLL 100x212x32 cm m 9,390 3 149,29 29 571,79 R-položka
PP panel stropní předpjatý 100x212x32 cm

VV 1. PREFA SPIROLL panely
VV výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce
VV 9,39 "PP111, viz.Rekapitulace 9,390
VV Součet 9,390

83 M 593468665R panel stropní předpjatý SPIROLL 100x68x32 cm m 20,430 1 476,23 30 159,33 R-položka
PP panel stropní předpjatý 100x68x32 cm

VV 1. PREFA SPIROLL panely
VV výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce
VV 20,43 "PP106, viz.Rekapitulace 20,430
VV Součet 20,430

84 M 593468666R panel stropní předpjatý SPIROLL 100x102x32 cm m 9,390 1 968,30 18 482,37 R-položka
PP panel stropní předpjatý 100x102x32 cm

VV 1. PREFA SPIROLL panely
VV výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce
VV 9,39 "PP108, viz.Rekapitulace 9,390
VV Součet 9,390

85 K 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 359,020 4 590,23 1 647 984,94 CS ÚRS 2021 02

PP
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých 
střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic 
hřibových sloupů tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411321414

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách pohledového betonu 411 35-4 a 411 35-5 jsou započteny i 
náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení 

 neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.

VV
1. základová deska - výkres č.001_SKR_110 Tvar základové 
desky--------------

VV 1.1. základová deska HH=-0,200 SH=-0,450----------------
VV tl.250mm
VV (1*0,8-0,6*0,6)*0,25  "strop šachty osa 1-2/C-D 0,110
VV 2. žlb.stropy------------------
VV výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce
VV 358,33 "ST1, viz.Rekapitulace 358,330
VV 3. dobetonávky prefa stropu------------------
VV výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce
VV 0,58 "DB2, viz.Rekapitulace 0,580
VV Součet 359,020

86 K 411321616 Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 m3 1,100 4 985,03 5 483,54 CS ÚRS 2021 02

PP
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých 
střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic 
hřibových sloupů tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411321616

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách pohledového betonu 411 35-4 a 411 35-5 jsou započteny i 
náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení 

 neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.

VV 1. vybetonávky dutiny prefa panelu------------------
VV výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce
VV 1,1 "DB3, viz.Rekapitulace 1,100
VV Součet 1,100
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87 K 411322424 Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 25/30 m3 1,350 4 663,27 6 295,41 CS ÚRS 2021 02

PP
Stropy z betonu železového (bez výztuže) trámových, žebrových, 
kazetových nebo vložkových z tvárnic nebo z hraněných či zaoblených 
vln zabudovaného plechového bednění tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411322424

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách pohledového betonu 411 35-4 a 411 35-5 jsou započteny i 
náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení 

 neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.

VV 1. dobetonávky skládaného stropu------------------
VV výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce
VV 1,35 "DB1, viz.Rekapitulace 1,350
VV Součet 1,350

88 K 411325454
Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB pohledového tř. 
C 25/30

m3 16,490 4 527,10 74 651,85 CS ÚRS 2021 02

PP
Stropy z betonu železového (bez výztuže) pohledového trámových, 
žebrových, kazetových nebo vložkových z tvárnic tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411325454

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách pohledového betonu 411 35-4 a 411 35-5 jsou započteny i 
náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení 

 neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.

VV 1. žebrový žlb.strop------------------
VV výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce
VV 11,97+4,52 "ST2a+ST2b, viz.Rekapitulace 16,490
VV Součet 16,490

89 K 411351011
Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm 
bez podpěrné kce

m2 1 743,950 461,00 803 956,50 CS ÚRS 2021 02

PP
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky 
stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411351011

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky 

 nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy.
2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic 
a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se 
určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění 
desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná 

 plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí.
3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků 
(trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství 
měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou 
nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 
celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, 

 ohraničená průnikem obou konstrukcí.
4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-
11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, 

 vnějších říms.
5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na 
pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, 

 sklepy, apod.).
6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového 
betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 

 individuálně.

VV 1. žlb.stropy------------------
VV výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce
VV 1743,95 "B1, viz.Rekapitulace 1 743,950
VV Součet 1 743,950

90 K 411351012
Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 
cm bez podpěrné kce

m2 1 743,950 139,85 243 896,91 CS ÚRS 2021 02

PP
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky 
stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411351012

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky 

 nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy.
2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic 
a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se 
určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění 
desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná 

 plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí.
3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků 
(trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství 
měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou 
nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 
celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, 

 ohraničená průnikem obou konstrukcí.
4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-
11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, 

 vnějších říms.
5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na 
pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, 

 sklepy, apod.).
6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového 
betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 

 individuálně.

91 K 411354311
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 
přes 5 do 15 cm

m2 49,360 170,93 8 437,19 CS ÚRS 2021 02

PP
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření 
do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411354311

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.

VV 1. žlb.stropy------------------
VV výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce
VV 49,36 "P1, viz.Rekapitulace 49,360
VV Součet 49,360

92 K 411354312
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m 
tl přes 5 do 15 cm

m2 49,360 98,42 4 857,77 CS ÚRS 2021 02
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PP
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření 
do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411354312

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.

93 K 411354313
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 
přes 15 do 25 cm

m2 1 567,900 186,47 292 367,69 CS ÚRS 2021 02

PP
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření 
do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411354313

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.

VV 1. žlb.stropy------------------
VV výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce
VV 1567,9 "P2, viz.Rekapitulace 1 567,900
VV Součet 1 567,900

94 K 411354314
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m 
tl přes 15 do 25 cm

m2 1 567,900 98,42 154 305,17 CS ÚRS 2021 02

PP
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření 
do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411354314

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.

95 K 411354333
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky přes 4 do 6 
m tl přes 15 do 25 cm

m2 10,540 238,27 2 511,35 CS ÚRS 2021 02

PP
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření 
přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411354333

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.

VV 1. žlb.stropy------------------
VV výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce
VV 10,54 "P6, viz.Rekapitulace 10,540
VV Součet 10,540

96 K 411354334
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky přes 4 
do 6 m tl přes 15 do 25 cm

m2 10,540 98,42 1 037,30 CS ÚRS 2021 02

PP
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření 
přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411354334

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.

97 K 411359111 Příplatek k cenám bednění stropů za pohledový beton m2 51,800 290,07 15 025,41 CS ÚRS 2021 02

PP
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce Příplatek k 
cenám za pohledový beton

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411359111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky 

 nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy.
2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic 
a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se 
určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění 
desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná 

 plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí.
3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků 
(trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství 
měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou 
nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 
celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, 

 ohraničená průnikem obou konstrukcí.
4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-
11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, 

 vnějších říms.
5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na 
pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, 

 sklepy, apod.).
6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového 
betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 

 individuálně.

VV 1. žlb.stropy------------------
VV výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce
VV 51,8 "PR1, viz.Rekapitulace 51,800
VV Součet 51,800

98 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 95,295 30 871,29 2 941 879,55 CS ÚRS 2021 02

PP

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, 
trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, 
konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových 
sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z 
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411361821
VV 1. žlb.monolitické stropy-------------------------
VV výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce
VV předpoklad: odborný odhad statika - stupeň vyztužení
VV 358,33*0,1 "ST1, viz.Rekapitulace 35,833
VV (11,97+4,52)*0,1  "ST2 - žebrový strop, viz.Rekapitulace 1,649

VV
1,35*0,1  "DB1 - dobetonávka skládaného stropu, 
viz.Rekapitulace

0,135

VV 2.skládané stropy------------------
VV výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce
VV předpoklad: odborný odhad statika - stupeň vyztužení
VV 678,56*0,085  "S100, viz.Rekapitulace 57,678
VV Součet 95,295

99 K 413321414 Nosníky ze ŽB tř. C 25/30 m3 18,610 3 915,89 72 874,68 CS ÚRS 2021 02

PP
Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i 
jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, 
konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413321414
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách pohledového betonu 413 32-2 jsou započteny i náklady na 
pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení neporušeného 

 maltového povrchu bez vzhledových kazů.

VV 1. žlb.trámy------------------
VV výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce
VV 18,61 "TR1, viz.Rekapitulace 18,610
VV Součet 18,610

100 K 413351121
Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce 
výšky přes 100 cm

m2 188,610 776,96 146 542,80 CS ÚRS 2021 02

PP
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku 
po spodní líc stropní desky přes 100 cm zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413351121

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy nosníku. 
Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní 

 desky.
2. Ceny jsou určeny pro nosníky, průvlaky, volné trámy, rámové příčle, 
ztužidla, konzoly, vodorovná táhla, tyčové konstrukce, stěnové i jeřábové 
dráhy, apod. neproměnného nebo proměnného průřezu, tvaru 

 zalomeného nebo půdorysně zakřiveného.
3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na 
pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, 

 sklepy, apod.).
4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového 
betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 

 individuálně.

VV 1. žlb.trámy------------------
VV výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce
VV 188,61 "B4, viz.Rekapitulace 188,610
VV Součet 188,610

101 K 413351122
Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné 
kce výšky přes 100 cm

m2 188,610 212,37 40 055,03 CS ÚRS 2021 02

PP
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku 
po spodní líc stropní desky přes 100 cm odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413351122

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy nosníku. 
Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní 

 desky.
2. Ceny jsou určeny pro nosníky, průvlaky, volné trámy, rámové příčle, 
ztužidla, konzoly, vodorovná táhla, tyčové konstrukce, stěnové i jeřábové 
dráhy, apod. neproměnného nebo proměnného průřezu, tvaru 

 zalomeného nebo půdorysně zakřiveného.
3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na 
pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, 

 sklepy, apod.).
4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového 
betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 

 individuálně.

102 K 413351191
Příplatek k cenám bednění nosníků za pohledový 
beton

m2 75,460 290,07 21 888,37 CS ÚRS 2021 02

PP
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce Příplatek k 
cenám za pohledový beton

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413351191

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy nosníku. 
Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní 

 desky.
2. Ceny jsou určeny pro nosníky, průvlaky, volné trámy, rámové příčle, 
ztužidla, konzoly, vodorovná táhla, tyčové konstrukce, stěnové i jeřábové 
dráhy, apod. neproměnného nebo proměnného průřezu, tvaru 

 zalomeného nebo půdorysně zakřiveného.
3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na 
pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, 

 sklepy, apod.).
4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového 
betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 

 individuálně.

VV 1. žlb.trámy------------------
VV výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce
VV 75,46 "PR2, viz.Rekapitulace 75,460
VV Součet 75,460

103 K 413352115
Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření 
do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm

m2 154,100 196,83 30 331,56 CS ÚRS 2021 02

PP
Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky 
nosníku (po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413352115

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy nosníku.

2. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní 
 desky.

VV 1. žlb.trámy------------------
VV výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce
VV 154,1 "P10, viz.Rekapitulace 154,100
VV Součet 154,100

104 K 413352116
Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky 
podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm

m2 154,100 98,42 15 165,78 CS ÚRS 2021 02

PP
Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky 
nosníku (po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413352116

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy nosníku.

2. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní 
 desky.
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105 K 413361821
Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných 
trámů betonářskou ocelí 10 505

t 1,861 31 000,78 57 692,46 CS ÚRS 2021 02

PP

Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, 
průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. 
tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné 
střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413361821
VV 1. žlb.trámy-------------------------
VV výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce
VV předpoklad: odborný odhad statika - stupeň vyztužení
VV 18,61*0,1 "TR1, viz.Rekapitulace 1,861
VV Součet 1,861

106 K 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 87,260 3 915,89 341 700,42 CS ÚRS 2021 02

PP Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/417321515

VV 1. žlb.věnce na zdivo pod stropní deskou-------------------------

VV výpočet výměr viz.Tabulka č.A2 Svislé konstrukce
VV 24,15 "S14,viz.Rekapitulace 24,150
VV 2.žlb.věnce v úrovni skládaného stropu------------------
VV výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce
VV 63,11 "V1,viz.Rekapitulace 63,110
VV Součet 87,260

107 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 312,010 890,92 277 974,83 CS ÚRS 2021 02
PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/417351115

VV 1. žlb.věnce na zdivu pod stropní deskou-------------------------

VV výpočet výměr viz.Tabulka č.A2 Svislé konstrukce
VV 197,89 "B6,viz.Rekapitulace 197,890
VV 2.žlb.věnce v úrovni skládaného stropu------------------
VV výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce
VV 114,12 "B7,viz.Rekapitulace 114,120
VV Součet 312,010

108 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 312,010 212,37 66 261,44 CS ÚRS 2021 02
PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/417351116

109 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 
505

t 8,726 31 000,78 270 512,84 CS ÚRS 2021 02

PP
Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 
500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/417361821

VV 1. žlb.věnce na zdivu pod stropní deskou------------------------

VV výpočet výměr viz.Tabulka č.A2 Svislé konstrukce
VV předpoklad: odborný odhad statika - stupeň vyztužení
VV 24,15*0,1 "S14, atiky střechy - viz.Rekapitulace 2,415
VV 2.žlb.věnce v úrovni skládaného stropu------------------
VV předpoklad: odborný odhad statika - stupeň vyztužení
VV výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce
VV 63,11*0,1 "V1,viz.Rekapitulace 6,311
VV Součet 8,726

110 K 435124013R
Prefabrikované schodiště UC1 44x155/300 z 1NP do 
3NP, D+M

kus 1,000 103 454,04 103 454,04 R-položka

PP Prefabrikované schodiště UC1 44x155/300 z 1NP do 3NP, D+M

P

 Poznámka k položce:
kompletní systémové provedení prací, výkonů a dodávek dle specifikace 

 PD, cena obsahuje:
 - výrobu prefa schodiště, 

 - výrobní dokumentaci, 
 - dopravu, 

 - montáž a dodávku amteriálu, 
 - kotevní prvky, 

 - izolačně akustické prvky - montáž a dodávka
- celkový obejm 5,84m3

111 K 435124014R
Prefabrikované schodiště UC2 44x155/300 z 1NP do 
3NP, D+M

kus 1,000 74 703,03 74 703,03 R-položka

PP Prefabrikované schodiště UC2 44x155/300 z 1NP do 3NP, D+M

P

 Poznámka k položce:
kompletní systémové provedení prací, výkonů a dodávek dle specifikace 

 PD, cena obsahuje:
 - výrobu prefa schodiště, 

 - výrobní dokumentaci, 
 - dopravu, 

 - montáž a dodávku amteriálu, 
 - kotevní prvky, 

 - izolačně akustické prvky - montáž a dodávka
- celkový objem 4,217m3

112 K 435124015R
Prefabrikované schodiště UC3 20x155/300 z 2NP do 
3NP, D+M

kus 1,000 33 197,41 33 197,41 R-položka

PP Prefabrikované schodiště UC3 20x155/300 z 2NP do 3NP, D+M

P

 Poznámka k položce:
kompletní systémové provedení prací, výkonů a dodávek dle specifikace 

 PD, cena obsahuje:
 - výrobu prefa schodiště, 

 - výrobní dokumentaci, 
 - dopravu, 

 - montáž a dodávku amteriálu, 
 - kotevní prvky, 

 - izolačně akustické prvky - montáž a dodávka
- celkový objem 1,874m3

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 176 292,10

113 K 953511712
Nosný tepelně-izolační prvek pro připojení volně 
vyložené ocelové konstrukce prut D20

kus 68,000 12 952,79 880 789,85 CS ÚRS 2021 02

PP
Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro 
připojení volně vyložené konstrukce ocelové šířka 180 mm, tloušťka 
desky 180, 200 nebo 220 mm, průměr prutů D 20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953511712
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PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V ceně -1410 nejsou započteny náklady na zaizolování meziprostorů.

VV
1. nosníky pro prefa panely - ISO-01 - Isokorb typ KS 20-V10-
H220

VV 1. 1NP
VV výkres D1.001_SKR_120 Tvar stropu nad 1NP
VV 10 10,000
VV 2. 2NP
VV výkres D1.001_SKR_130 Tvar stropu nad 2NP
VV 58 58,000
VV Součet 68,000

114 K 953943123 Osazování výrobků přes 5 do 15 kg/kus do betonu kus 1,000 127,38 127,38 CS ÚRS 2021 02

PP
Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde 
neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před 
zabetonováním hmotnosti přes 5 do 15 kg/kus

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953943123

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů; 

 tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.
2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (roštový) 
ocelový základ např. domovních praček, odstředivek, ždímaček, 

 motorových zařízení, ventilátorů apod.
3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných 

 dílů nevyžadující samostatnou montáž.
 4. Ceny platí za každé zalití.

VV
A. základová deska - výkres č.001_SKR_110 Tvar základové 
desky************

VV 1. základová deska HH=-0,200 SH=-0,450----------------
VV 1 "úhelníky na okraji otvoru ve stropě šachty osa 1-2/C-D 1,000
VV Součet 1,000

115 M 13010420
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 
50x50x5mm

t 0,011 35 351,77 388,87 CS ÚRS 2021 02

PP úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x5mm

VV
A. základová deska - výkres č.001_SKR_110 Tvar základové 
desky************

VV 1. základová deska HH=-0,200 SH=-0,450----------------

VV
(0,6*4)*0,00385*1,05 "úhelníky na okraji otvoru ve stropě 
šachty osa 1-2/C-D

0,010

VV Součet 0,010
VV 0,01*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,011

116 K 953943126R

Pažnice typ TE/F 200 o vnitřním průměru 200mm s 
límcem pro napojení na hydroizolaci stavby, 
nedělitelná těsnící vložka 200/125mm EPDM60 nerez 
do 5,0bar pro 1kus potrubí o průměru 125mm, D+M

kus 2,000 4 195,59 8 391,19 R-položka

PP
Pažnice typ TE/F 200 o vnitřním průměru 200mm s límcem pro napojení 
na hydroizolaci stavby, nedělitelná těsnící vložka 200/125mm EPDM60 
nerez do 5,0bar pro 1kus potrubí o průměru 125mm, D+M

VV 1. prostup žlb.stěnou
VV výkres č. D.1_001_SKR_120 Tvar stropu nad 1NP
VV 2 "osa D/2-3 2,000
VV Součet 2,000

117 K 975011253R
Podpěrná konstrukce stěn - šikmé vzpěry, zřízení a 
odstranění

m 67,200 2 097,80 140 971,98 R-položka

PP Podpěrná konstrukce stěn - šikmé vzpěry, zřízení a odstranění

VV 1. 1NP
VV výkres č.D.1_001_SKR_120 Tvar stropu nad 1NP
VV podchycení žlb.stěn viz.řezy
VV 27,75  "osa 2 27,750
VV 39,45  "osa F-G 39,450
VV Součet 67,200

118 K 985131111
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou 
vodou

m2 40,757 89,87 3 662,87 CS ÚRS 2021 02

PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985131111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot.

2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení 
 písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek.

3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz 
písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro 

 objekt, na kterém se práce provádí.

VV 1. začištění hlavy piloty na čistou horní hranu----------
VV pilota600_3 40,757
VV Součet 40,757

119 K 985311313
Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační 
maltou tl přes 20 do 30 mm

m2 40,757 3 056,51 124 574,33 CS ÚRS 2021 02

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu 
kleneb a podlah, tloušťky přes 20 do 30 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985311313

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v 

 jakémkoliv počtu vrstev.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) odstranění degradovaného betonu, které se oceňují cenami souborů 
cen 985 11-21 Odsekání degradovaného betonu a 985 12-1 Tryskání 

 degradovaného betonu,
b) očištění povrchu betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 13 

 Očištění ploch,
c) ochranný nátěr povrchu reprofilovaného betonu, které se oceňují 

 cenami souboru cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu,
d) uzavírací stěrku; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 31-

 21 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu,
e) případné vyztužení reprofilovaných vrstev svařovanými sítěmi, které 
se oceňují cenami souboru cen 985 56-2 Výztuž stříkaného betonu ze 

 svařovaných sítí.

VV 1. začištění hlavy piloty na čistou horní hranu----------
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VV výkres č.001_SKR_110 Tvar základové deska

VV
výkres č.001_SKR_1200 Tvar stropu nad 1NP a horní úrovně 
základové desky

VV viz.úprava hlav pilot, poznámky k založení objektu
VV pi*0,31^2*135 "piloty DN 620 P01 - P135 40,757
VV pilota600_3 Mezisoučet 40,757
VV Součet 40,757

120 K 985311912
Příplatek při reprofilaci sanační maltou za plochu do 10 
m2 jednotlivě

m2 40,757 85,73 3 493,94 CS ÚRS 2021 02

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně 
Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985311912

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v 

 jakémkoliv počtu vrstev.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) odstranění degradovaného betonu, které se oceňují cenami souborů 
cen 985 11-21 Odsekání degradovaného betonu a 985 12-1 Tryskání 

 degradovaného betonu,
b) očištění povrchu betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 13 

 Očištění ploch,
c) ochranný nátěr povrchu reprofilovaného betonu, které se oceňují 

 cenami souboru cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu,
d) uzavírací stěrku; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 31-

 21 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu,
e) případné vyztužení reprofilovaných vrstev svařovanými sítěmi, které 
se oceňují cenami souboru cen 985 56-2 Výztuž stříkaného betonu ze 

 svařovaných sítí.

VV 1. začištění hlavy piloty na čistou horní hranu----------
VV pilota600_3 40,757
VV Součet 40,757

121 K 985312132
Stěrka k vyrovnání betonových ploch rubu kleneb a 
podlah tl přes 2 do 3 mm

m2 40,757 326,46 13 305,46 CS ÚRS 2021 02

PP
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, 
tloušťky přes 2 do 3 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985312132

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na ochranný nátěr, které se 

 oceňují souborem cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu.

VV 1. začištění hlavy piloty na čistou horní hranu----------
VV pilota600_3 40,757
VV Součet 40,757

122 K 985312192
Příplatek ke stěrce pro vyrovnání betonových ploch za 
plochu do 10 m2 jednotlivě

m2 40,757 14,38 586,23 CS ÚRS 2021 02

PP
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za 
plochu do 10 m2 jednotlivě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985312192

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na ochranný nátěr, které se 

 oceňují souborem cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu.

VV 1. začištění hlavy piloty na čistou horní hranu----------
VV pilota600_3 40,757
VV Součet 40,757

D 997 Přesun sutě 12 024,97

123 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s použitím mechanizace

t 7,682 652,49 5 012,45 CS ÚRS 2021 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:

 a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,
 b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,

c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku 
 nebo meziskládku,

 d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.
2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora 
(např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny 

 -3111 pro budovy a haly výšky do 6 m.
3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 

 997 01-33 Shoz suti.
4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 

 dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

124 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 7,682 296,23 2 275,64 CS ÚRS 2021 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 

 prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku 

 nebo meziskládku.
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 

 jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).
4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511 souboru cen 

 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku.

125 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 15,364 12,89 198,08 CS ÚRS 2021 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 

 prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku 

 nebo meziskládku.
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 

 jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).
4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511 souboru cen 

 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku.

P
 Poznámka k položce:

celková vzdálenost skládky do 2km
VV 7,682*2 'Přepočtené koeficientem množství 15,364

126 K 997013602
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 
01 01

t 19,915 227,91 4 538,80 CS ÚRS 2021 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 
01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013602

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních 

 cen místně příslušné skládky odpadů.
 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 
 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-
 60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

D 998 Přesun hmot 981 666,02

127 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 6 315,982 155,43 981 666,02 CS ÚRS 2021 02

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s 
nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 
m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998011002

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 

 přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.
2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 

 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.
3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah 
v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro 

 nejmenší výšku, tj. 6 m.

D PSV Práce a dodávky PSV 2 629 804,46

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 5 484,71

128 K 714451001
Montáž antivibračních rohoží z recyklované pryže 
volně položených vodorovně nebo svisle

m2 5,508 19,27 106,16 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž antivibračních rohoží stavebních konstrukcí a strojních zařízení 
z recyklované pryže volně položených vodorovně nebo svisle

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/714451001

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku rohoží; tyto rohože se 

 oceňují ve specifikaci,ztratné lze stanovit ve výši 5%.

VV 1. podložení prefa panelů - pružná podložka tl.25mm
VV výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce
VV 27,54*0,2 "PP112, viz.Rekapitulace 5,508
VV Součet 5,508

129 M 27245184R deska antivibrační deska tl 25mm m2 5,783 920,23 5 321,71 R-položka
PP deska antivibrační deska tl 25mm

VV 1. podložení prefa panelů - pružná podložka tl.25mm
VV výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce
VV 27,54*0,2 "PP112, viz.Rekapitulace 5,508
VV Součet 5,508
VV 5,508*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 5,783

130 K 998714102
Přesun hmot tonážní pro akustická a protiotřesová 
opatření v objektech v do 12 m

t 0,081 701,68 56,84 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998714102

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, 
lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně 

 nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 767 Konstrukce zámečnické 2 624 228,21
131 K 767995118R Ocelové svsilé a vodorovné konstrukce, D+M kg 29 017,540 83,91 2 434 916,76 R-položka

PP Ocelové svsilé a vodorovné konstrukce, D+M

P

 Poznámka k položce:
kompletní systémové provedení prací, výkonů a dodávek dle specifikace 

 PD, cena obsahuje:
 - spojovací a kotevní materiál, 
 - povrchovou úpravu materiálu,

 -  prořez,
-  montážní prvky potřebné pro zajištění konstrukcí v montážním stavu
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VV
1. ocelové konstrukce  - svislé a vodorovné konstrukce-----------
-

VV
výkaz výměr dle výkresu D1.001_SKR_003 - Výkaz 
konstrukční oceli

VV 1841,7  "1NP 1 841,700
VV 14191,24  "2NP 14 191,240
VV 12984,6 12 984,600
VV Součet 29 017,540

132 K 767995119R Ocelové schodiště, D+M kg 1 603,000 118,10 189 311,45 R-položka
PP Ocelové schodiště, D+M

P

 Poznámka k položce:
kompletní systémové provedení prací, výkonů a dodávek dle specifikace 

 PD, cena obsahuje:
 - spojovací a kotevní materiál, 
 - povrchovou úpravu materiálu,

 -  prořez,
-  montážní prvky potřebné pro zajištění konstrukcí v montážním stavu

VV 1. ocelové konstrukce ------------

VV
výkaz výměr dle výkresu D1.001_SKR_003 - Výkaz 
konstrukční oceli

VV 1603 1 603,000
VV Součet 1 603,000

D 783 Dokončovací práce - nátěry 91,54
133 K 783301303 Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí m2 0,480 39,89 19,15 CS ÚRS 2021 02

PP
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru 
odrezivění odrezovačem bezoplachovým

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783301303
VV nater1 0,480

134 K 783301313
Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým 
odmašťovačem

m2 0,480 47,43 22,77 CS ÚRS 2021 02

PP
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru 
odmaštění odmašťovačem ředidlovým

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783301313
VV nater1 0,480

135 K 783301401 Ometení zámečnických konstrukcí m2 0,480 3,20 1,54 CS ÚRS 2021 02

PP
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru 
ometení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783301401
VV nater1 0,480

136 K 783314201
Základní antikorozní jednonásobný syntetický 
standardní nátěr zámečnických konstrukcí

m2 0,480 100,16 48,08 CS ÚRS 2021 02

PP
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný 
syntetický standardní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783314201
VV 1. nátěr ámečnické konstrukce---------------
VV výkres č.001_SKR_110 Tvar základové desky

VV
(0,6*4)*0,2 "úhelníky na okraji otvoru ve stropě šachty osa 1-
2/C-D

0,480

VV nater1 Mezisoučet 0,480
VV Součet 0,480
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Z.Kopala, 570 01 Litomyšl Datum: 13. 6. 2025

Zadavatel: IČ:
Město Litomyšl DIČ:

Účastník: IČ: 46980059
DIČ: CZ46980059

Projektant: IČ:
Deltaplan Praha s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 63243393
Ing.Štefan Sivák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 834 425,75

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 7 834 425,75 21,00% 1 645 229,41

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 479 655,16

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle 
Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny 
dle brutto ceníků příslušných dodavatelů.  Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na 
firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze 
informativní a slouží pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Z 
zhotoviteli umožňují v souladu s §182, zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách 
použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení, která mají podobnou nebo 
minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).   Celková množství u jednotlivých 
položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena digitálně z výkresů.    Nabídková cena 
musí zahrnovat nejen přípravu, dodávku, dopravu a montáž, ale i veškeré související 
náklady, spojené s realizací, od zadání po předání stavby do užívání, včetně nákladů na 
koordinaci, uvedení do provozu, dokončovací práce, údržbu do doby předání, potřebné 
zkoušky a atesty, odstranění závad, předání dokladů o skutečném provedení, dokladů 
nutných pro kolaudační řízení aj. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Z.Kopala, 570 01 Litomyšl Datum: 13. 6. 2025

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant:
Deltaplan Praha 
s.r.o.

Účastník: PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel: Ing.Štefan Sivák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 7 834 425,75

HSV - Práce a dodávky HSV 610 883,14

    1 - Zemní práce 581 414,88

    4 - Vodorovné konstrukce 29 468,26

PSV - Práce a dodávky PSV 7 066 720,60

    713 - Izolace tepelné 189 300,57

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 1 308 735,52

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 1 098 167,72

    724 - Zdravotechnika - strojní vybavení 215 064,50

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 3 902 029,89

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 353 422,40

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 138 796,49

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 18 025,52

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 18 025,52
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Z.Kopala, 570 01 Litomyšl Datum: 13. 6. 2025

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant:
Deltaplan Praha 
s.r.o.

Účastník: PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel: Ing.Štefan Sivák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 834 425,75

D HSV Práce a dodávky HSV 610 883,14

D 1 Zemní práce 581 414,88

1 K 132251103
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

m3 459,840 426,14 195 958,19 CS ÚRS 2021 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
přes 50 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132251103
VV f10 (52+359+55+13)*0,8*1,2 459,840

2 K 162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 536,480 53,91 28 921,63 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351103
VV zemina ponechaná na zásyp
VV f8 268,240
VV zemina zpět na zásyp
VV f8 268,240
VV Součet 536,480

3 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 191,600 184,31 35 313,62 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117
VV odvoz na skládku
VV f9 f10-f8 191,600

4 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 459,840 33,78 15 533,64 CS ÚRS 2021 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111
VV zemina zpět na zásyp
VV f8 268,240
VV zemina odvezená na skládku
VV f9 191,600
VV Součet 459,840

5 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 383,200 186,47 71 455,64 CS ÚRS 2021 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231
VV f9 191,600
VV 191,6*2 'Přepočtené koeficientem množství 383,200

6 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 191,600 10,21 1 956,10 CS ÚRS 2021 02

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 
uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201
VV f9 191,600

7 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 268,240 96,01 25 753,38 CS ÚRS 2021 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101
VV f8 f10-f1-f2 268,240

8 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 153,280 143,58 22 008,34 CS ÚRS 2021 02

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101
VV f2 (52+359+55+13)*0,8*0,4 153,280

9 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 306,560 601,89 184 514,34 CS ÚRS 2021 02
PP štěrkopísek frakce 0/16

VV f2 153,280
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 153,28*2 'Přepočtené koeficientem množství 306,560

D 4 Vodorovné konstrukce 29 468,26
10 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 38,320 769,00 29 468,26 CS ÚRS 2021 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 
štěrkopísku do 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451573111
VV f1 (52+359+55+13)*0,8*0,1 38,320

D PSV Práce a dodávky PSV 7 066 720,60

D 713 Izolace tepelné 189 300,57

11 K 713463131
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez 
úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm

m 2 158,000 49,87 107 615,27 CS ÚRS 2021 02

PP

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami 
potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve 
specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí 
jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713463131

12 M 28377103
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
22/9mm

m 1 075,000 14,87 15 986,38 CS ÚRS 2021 02

PP pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/9mm

13 M 28377111
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
28/9mm

m 798,000 16,58 13 233,61 CS ÚRS 2021 02

PP pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/9mm

14 M 28377116
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
35/13mm

m 133,000 29,56 3 931,73 CS ÚRS 2021 02

PP pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 35/13mm

15 M 28377119
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
45/13mm

m 52,000 38,39 1 996,51 CS ÚRS 2021 02

PP pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 45/13mm

16 M 28377123
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
54/13mm

m 74,000 48,40 3 581,49 CS ÚRS 2021 02

PP pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 54/13mm

17 M 28377122
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
63/13mm

m 22,000 53,90 1 185,72 CS ÚRS 2021 02

PP pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 63/13mm

18 M 28377071
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
76/13mm

m 4,000 65,16 260,65 CS ÚRS 2021 02

PP pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 76/13mm

19 K 713463211
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al 
fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm

m 233,000 36,78 8 569,85 CS ÚRS 2021 02

PP

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami 
potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační 
materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou 
potrubí jednovrstvá D do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713463211

20 M 63154532
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 35/30mm

m 83,000 120,77 10 023,99 CS ÚRS 2021 02

PP
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 
35/30mm

21 M 63154573
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 42/40mm

m 64,000 129,78 8 306,16 CS ÚRS 2021 02

PP
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 
42/40mm

22 M 63154022
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 54/50mm

m 86,000 139,70 12 014,01 CS ÚRS 2021 02

PP
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 
54/50mm

23 K 998713202
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v přes 6 do 12 m

% 1,390 1 867,05 2 595,20 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 
m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998713202

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 1 308 735,52

24 K 721173401 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 m 52,000 383,94 19 965,06 CS ÚRS 2021 02

PP Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721173401

25 K 721173402 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 m 359,000 502,01 180 221,83 CS ÚRS 2021 02

PP Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721173402

26 K 721173403 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160 m 55,000 564,20 31 030,93 CS ÚRS 2021 02

PP Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721173403

27 K 721173R05 Potrubí kanalizační z PVC KG 2000 svodné DN 250 m 13,000 1 678,18 21 816,28 R-položka

PP Potrubí z trub PVC KG 2000 svodné (ležaté) DN 250

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku 

 po čisticí kus.

28 K 721174024 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75 m 32,000 561,49 17 967,84 CS ÚRS 2021 02
PP Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721174024

29 K 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 m 267,000 604,76 161 469,89 CS ÚRS 2021 02
PP Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721174025

30 K 721174026 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 125 m 32,000 832,78 26 648,93 CS ÚRS 2021 02
PP Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721174026
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

31 K 721174041 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32 m 61,000 269,48 16 438,37 R-položka
PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 32

32 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 197,000 269,48 53 087,85 CS ÚRS 2021 02
PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721174042

33 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 328,000 332,57 109 083,23 CS ÚRS 2021 02
PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721174043

34 K 721174044 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75 m 22,000 585,83 12 888,25 CS ÚRS 2021 02
PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721174044

35 K 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 m 152,000 613,77 93 292,87 CS ÚRS 2021 02
PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721174045

36 K 721174054 Potrubí kanalizační z PP dešťové DN 75 m 10,000 354,20 3 542,01 CS ÚRS 2021 02
PP Potrubí z trub polypropylenových dešťové DN 75

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721174054

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku 

 po čisticí kus.
2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se 

 oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.

37 K 721174055 Potrubí kanalizační z PP dešťové DN 110 m 50,000 485,79 24 289,39 CS ÚRS 2021 02
PP Potrubí z trub polypropylenových dešťové DN 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721174055

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku 

 po čisticí kus.
2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se 

 oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.

38 K 721174056 Potrubí kanalizační z PP dešťové DN 125 m 10,000 550,68 5 506,80 CS ÚRS 2021 02
PP Potrubí z trub polypropylenových dešťové DN 125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721174056

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku 

 po čisticí kus.
2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se 

 oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.

39 K 721174R90 Samoregulační otopný kabel m 3,000 135,19 405,57 R-položka
PP Samoregulační otopný kabel

40 K 721175001
Potrubí kanalizační plastové připojovací odhlučněné 
dvouvrstvé DN 50

m 10,000 539,86 5 398,64 CS ÚRS 2021 02

PP Plastové potrubí odhlučněné dvouvrstvé připojovací DN 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721175001

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -5031 až -5034 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku 

 po čisticí kus.
2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se 

 oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.

41 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 223,000 63,99 14 269,90 CS ÚRS 2021 02

PP
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek 
DN 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721194105

42 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 kus 76,000 94,63 7 192,18 CS ÚRS 2021 02

PP
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek 
DN 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721194109

43 K 721211422
Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 
mřížka nerez 138x138

kus 5,000 1 534,87 7 674,36 CS ÚRS 2021 02

PP
Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 
138x138

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721211422

44 K 721212124
Odtokový sprchový žlab délky 850 mm s krycím 
roštem a zápachovou uzávěrkou

kus 38,000 4 510,89 171 413,66 CS ÚRS 2021 02

PP
Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem 
délky 850 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721212124

45 K 721212125
Odtokový sprchový žlab délky 900 mm s krycím 
roštem a zápachovou uzávěrkou

kus 29,000 4 575,78 132 697,56 CS ÚRS 2021 02

PP
Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem 
délky 900 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721212125

46 K 721212127
Odtokový sprchový žlab délky 1000 mm s krycím 
roštem a zápachovou uzávěrkou

kus 4,000 4 790,28 19 161,13 CS ÚRS 2021 02

PP
Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem 
délky 1000 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721212127

P
 Poznámka k položce:

2x žlab dl. 2000 mm

47 K 721226511
Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku 
DN 40

kus 12,000 390,25 4 683,03 CS ÚRS 2021 02

PP
Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a 
myčku DN 40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721226511

48 K 721226R01
Vodní ZU pro odvod kondenzátu DN40 s připojením 
DN32 popř. d 12-18 mm

kus 29,000 1 106,77 32 096,24 R-položka

PP
Vodní ZU pro odvod kondenzátu DN40 s připojením DN32 popř. d 12-18 
mm, s přídavnou mechanickou uzávěrkou a čistící vložkou, s otáčivým 
ramenem odtoku

49 K 721233R11
Střešní vtok polypropylen PP pro zelené střechy svislý 
odtok DN 75, s elektrickým ohřevem

kus 1,000 9 526,49 9 526,49 R-položka

PP
Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro zelené střechy s 
odtokem svislým DN 75, s elektrickým ohřevem
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50 K 721233R12
Střešní vtok polypropylen PP pro zelené střechy svislý 
odtok DN 110, s elektrickým ohřevem

kus 5,000 9 526,49 47 632,43 R-položka

PP
Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro zelené střechy s 
odtokem svislým DN 110, s elektrickým ohřevem

51 K 721233R13
Střešní vtok polypropylen PP pro zelené střechy svislý 
odtok DN 125, s elektrickým ohřevem

kus 1,000 9 526,49 9 526,49 R-položka

PP
Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro zelené střechy s 
odtokem svislým DN 125, s elektrickým ohřevem

52 K 721273152 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75 kus 3,000 493,00 1 478,99 CS ÚRS 2021 02
PP Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 75

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721273152

53 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 23,000 511,92 11 774,27 CS ÚRS 2021 02
PP Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721273153

54 K 721274R01
Kanalizační přivzdušňovací ventil DN50/75/110 s 
dvojitou izolační stěnou

kus 6,000 776,00 4 655,99 R-položka

PP
Kanalizační přivzdušňovací ventil DN50/75/110 s dvojitou izolační 
stěnou

55 K 721274R02
Kanalizační přivzdušňovací ventil DN 75/100 - 
podomítková verze

kus 4,000 1 962,98 7 851,92 R-položka

PP Kanalizační přivzdušňovací ventil DN 75/100 - podomítková verze

56 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 m 1 582,000 18,93 29 942,19 CS ÚRS 2021 02

PP Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721290111

57 K 721290112
Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 
200

m 68,000 22,53 1 532,17 CS ÚRS 2021 02

PP Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721290112

58 K 998721202
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v přes 6 do 12 m

% 0,970 12 961,63 12 572,78 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998721202

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 1 098 167,72

59 K 722130233
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 
svařované běžné DN 25

m 9,000 612,87 5 515,81 CS ÚRS 2021 02

PP
Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných 
běžných DN 25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722130233

60 K 722130234
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 
svařované běžné DN 32

m 155,000 769,94 119 341,01 CS ÚRS 2021 02

PP
Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných 
běžných DN 32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722130234

61 K 722130235
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 
svařované běžné DN 40

m 4,000 893,54 3 574,17 CS ÚRS 2021 02

PP
Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných 
běžných DN 40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722130235

62 K 722130238
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 
svařované běžné DN 80

m 6,000 1 868,21 11 209,26 CS ÚRS 2021 02

PP
Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných 
běžných DN 80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722130238

63 K 722175002
Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 
20x2,8 mm

m 1 075,000 196,99 211 766,27 CS ÚRS 2021 02

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných 
polyfúzně D 20 x 2,8

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722175002

64 K 722175003
Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 
25x3,5 mm

m 798,000 229,18 182 882,80 CS ÚRS 2021 02

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných 
polyfúzně D 25 x 3,5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722175003

65 K 722175004
Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 
32x4,4 mm

m 213,000 272,96 58 140,57 CS ÚRS 2021 02

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných 
polyfúzně D 32 x 4,4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722175004

66 K 722175005
Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 
40x5,5 mm

m 116,000 365,66 42 416,17 CS ÚRS 2021 02

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných 
polyfúzně D 40 x 5,5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722175005

67 K 722175006
Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 
50x6,9 mm

m 160,000 512,44 81 990,15 CS ÚRS 2021 02

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných 
polyfúzně D 50 x 6,9

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722175006

68 K 722175007
Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 
63x8,6 mm

m 22,000 726,17 15 975,67 CS ÚRS 2021 02

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných 
polyfúzně D 63 x 8,6

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722175007

69 K 722175008
Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 
75x8,4 mm

m 4,000 1 045,48 4 181,92 CS ÚRS 2021 02

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných 
polyfúzně D 75 x 8,4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722175008

70 K 877241101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 
d 90

kus 1,000 352,40 352,40 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 
100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877241101
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71 M 28614R06 přechodka ocel / PE - DN 80 / d 90 kus 1,000 2 299,53 2 299,53 R-položka
PP přechodka ocel / PE - DN 80 / d 90

72 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25 kus 512,000 38,63 19 777,89 CS ÚRS 2021 02

PP Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722190401

73 K 722221134 Ventil výtokový G 1/2" s jedním závitem soubor 2,000 521,45 1 042,90 CS ÚRS 2021 02
PP Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 1/2"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722221134

74 K 722221135 Ventil výtokový G 3/4" s jedním závitem soubor 1,000 659,22 659,22 CS ÚRS 2021 02
PP Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 3/4"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722221135

75 K 722221R01
Ventil výtokový G 1/2" s připojením na hadici, 
nezámrzný

soubor 5,000 4 358,29 21 791,45 R-položka

PP
Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 1/2" s připojením na 
hadici, nezámrzný

76 K 722232043
Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní 
závit

kus 9,000 368,23 3 314,11 CS ÚRS 2021 02

PP
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní 
závit G 1/2"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722232043

77 K 722232044
Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní 
závit

kus 105,000 490,55 51 507,38 CS ÚRS 2021 02

PP
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní 
závit G 3/4"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722232044

78 K 722232045 Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 9,000 706,85 6 361,67 CS ÚRS 2021 02

PP
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní 
závit G 1"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722232045

79 K 722232046
Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní 
závit

kus 2,000 897,41 1 794,82 CS ÚRS 2021 02

PP
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní 
závit G 5/4"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722232046

80 K 722232047
Kohout kulový přímý G 6/4" PN 42 do 185°C vnitřní 
závit

kus 4,000 1 261,78 5 047,11 CS ÚRS 2021 02

PP
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní 
závit G 6/4"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722232047

81 K 722232049
Kohout kulový přímý  G 2 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní 
závit

kus 2,000 3 411,96 6 823,92 CS ÚRS 2021 02

PP
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní 
závit G 2 1/2"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722232049

82 K 722232061
Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní 
závit s vypouštěním

kus 7,000 491,84 3 442,85 CS ÚRS 2021 02

PP
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní 
závit s vypouštěním G 1/2"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722232061

83 K 722232062
Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní 
závit s vypouštěním

kus 9,000 610,29 5 492,61 CS ÚRS 2021 02

PP
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní 
závit s vypouštěním G 3/4"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722232062

84 K 722232063
Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit 
s vypouštěním

kus 9,000 830,45 7 474,08 CS ÚRS 2021 02

PP
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní 
závit s vypouštěním G 1"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722232063

85 K 722232065
Kohout kulový přímý G 6/4" PN 42 do 185°C vnitřní 
závit s vypouštěním

kus 8,000 1 487,10 11 896,77 CS ÚRS 2021 02

PP
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní 
závit s vypouštěním G 6/4"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722232065

86 K 722232R01
Zpětná kontrolovatelná armatura typ EA G 1/2" PN 10 
do 65°C

kus 5,000 675,96 3 379,78 R-položka

PP
Armatury se dvěma závity zpětná kontrolovatelné armatury typ EA PN 
10 do 65 °C G 1/2"

87 K 722232R02
Zpětná kontrolovatelná armatura typ EA G 3/4" PN 10 
do 65°C

kus 2,000 871,66 1 743,32 R-položka

PP
Armatury se dvěma závity zpětná kontrolovatelné armatury typ EA PN 
10 do 65 °C G 3/4"

88 K 722232R05
Zpětná kontrolovatelná armatura typ EA G 1 1/2" PN 
10 do 65°C

kus 1,000 2 456,61 2 456,61 R-položka

PP
Armatury se dvěma závity zpětná kontrolovatelné armatury typ EA PN 
10 do 65 °C G 1 1/2"

89 K 722234R00 Vyvažovací ventil na cirkulaci G 3/8" kus 4,000 2 110,27 8 441,06 R-položka
PP Vyvažovací ventil na cirkulaci G 3/8" 

90 K 722234R01 Vyvažovací ventil na cirkulaci G 1/2" kus 3,000 2 117,99 6 353,97 R-položka
PP Vyvažovací ventil na cirkulaci G 1/2" 

91 K 722234R02 Vyvažovací ventil na cirkulaci G 3/4" kus 1,000 2 369,06 2 369,06 R-položka
PP Vyvažovací ventil na cirkulaci G 3/4" 

93 K 722263212
Vodoměr závitový vícevtokový mokroběžný do 100°C 
G 3/4"x 190 mm Qn 2,5 m3/h horizontální

kus 8,000 3 785,34 30 282,73 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodoměry pro vodu do 100°C závitové horizontální vícevtokové 
mokroběžné G 3/4"x 190 mm Qn 2,5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722263212

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami nelze oceňovat montáže vodoměrů při zřizování vodovodních 
přípojek; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 722 26- . 9 Oprava 

 vodoměrů, části C 02.

94 K 722263215
Vodoměr závitový vícevtokový mokroběžný do 100°C 
G 6/4"x 300 mm Qn 10 m3/h horizontální

kus 1,000 7 274,55 7 274,55 CS ÚRS 2021 02
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PP
Vodoměry pro vodu do 100°C závitové horizontální vícevtokové 
mokroběžné G 6/4"x 300 mm Qn 10

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722263215

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami nelze oceňovat montáže vodoměrů při zřizování vodovodních 
přípojek; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 722 26- . 9 Oprava 

 vodoměrů, části C 02.

95 K 722290226
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN 
do 50

m 2 562,000 25,75 65 970,10 CS ÚRS 2021 02

PP
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti 
vodovodního potrubí závitového do DN 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722290226

96 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 m 2 562,000 28,33 72 574,03 CS ÚRS 2021 02

PP
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a 
desinfekce vodovodního potrubí do DN 80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722290234

97 K 998722202
Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech 
v přes 6 do 12 m

% 0,250 45 000,00 11 250,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 
m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998722202

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení 215 064,50

98 K 724131R01
Ochrana proti leginonele - dávkovač chlordioxidu, s 
dálkovým odečtem, 935x480x1645 mm

soubor 1,000 192 233,14 192 233,14 R-položka

PP
Ochrana proti leginonele - dávkovač chlordioxidu, s dálkovým odečtem, 
935x480x1645 mm

100 K 732421213
Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové cirkulační 
DN 25 výtlak do 6,0 m průtok 3,0 m3/h pro TUV

soubor 1,000 22 081,26 22 081,26 CS ÚRS 2021 02

PP
Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná cirkulační pro TUV 
(elektronicky řízená) PN 10, do 80°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - 
čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 6,0 m / 3,0 m3/h

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/732421213

101 K 998724202
Přesun hmot procentní pro strojní vybavení v 
objektech v přes 6 do 12 m

% 0,350 2 143,14 750,10 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998724202

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, 
lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně 

 nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 3 902 029,89

102 K 725112R00
Závěsný klozet, hluboké splachování (530x360x340 
mm)

soubor 10,000 5 027,32 50 273,17 R-položka

PP Závěsný klozet, hluboké splachování (530x360x340 mm)

103 K 725112R01
Závěsný klozet, hluboké splachování (700x360x335 
mm), pro tělesně postižené

soubor 66,000 4 288,27 283 025,87 R-položka

PP
Závěsný klozet, hluboké splachování (700x360x335 mm), pro tělesně 
postižené

104 K 725211R01 Umyvadla keramická zdravotní (600x550x150 mm) soubor 66,000 2 233,36 147 401,87 R-položka
PP Umyvadla keramická zdravotní (600x550x150 mm)

105 K 725211R02 Umyvadla keramická bílá (450x340x115 mm) soubor 24,000 1 442,04 34 608,99 R-položka
PP Umyvadla keramická bílá (450x340x115 mm)

106 K 725211R03 Umyvadla keramická bílá (600x480x150 mm) soubor 4,000 1 580,84 6 323,35 R-položka
PP Umyvadla keramická bílá (600x480x150 mm)

107 K 725222R01 Vany pro starší osoby s tělesným postižením soubor 4,000 342 453,77 1 369 815,06 R-položka
PP Vany pro starší osoby s tělesným postižením

108 K 725291641
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo 
sprchové 750 x 450 mm

soubor 64,000 2 562,33 163 988,95 CS ÚRS 2021 02

PP
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo sprchové 750 x 
450 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725291641

109 K 725291642
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové 
sedačky do sprchy

soubor 64,000 4 686,63 299 944,62 CS ÚRS 2021 02

PP Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové sedačky do sprchy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725291642

110 K 725291712
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované 
madlo krakorcové dl 834 mm

soubor 66,000 2 464,99 162 689,31 CS ÚRS 2021 02

PP
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová, 
délky 834 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725291712

111 K 725291722
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované 
madlo krakorcové sklopné dl 834 mm

soubor 66,000 2 841,72 187 553,71 CS ÚRS 2021 02

PP
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová 
sklopná, délky 834 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725291722

112 K 725311R01 Dřez jednoduchý nerezový s odkapávací plochou soubor 33,000 2 291,81 75 629,71 R-položka

PP
Dřezy bez výtokových armatur jednoduché nerezové s odkapávací 
plochou

P
 Poznámka k položce:

dodávka kuchyně

113 K 725331R01 Výlevky keramické závěsné soubor 9,000 8 984,82 80 863,38 R-položka
PP Výlevky keramické závěsné
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114 K 725813111
Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi 
hadičky G 1/2"

soubor 188,000 183,86 34 565,73 CS ÚRS 2021 02

PP Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725813111

115 M 55190005
flexi hadice ohebná k baterii D 8x12mm F 1/2"xM10 
500mm

m 188,000 111,76 21 010,54 CS ÚRS 2021 02

PP flexi hadice ohebná k baterii D 8x12mm F 1/2"xM10 500mm

116 K 725813112 Ventil rohový pračkový G 3/4" kus 19,000 213,60 4 058,45 CS ÚRS 2021 02

PP
Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 
3/4"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725813112

117 K 725821325
Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým 
ústím a délkou ramínka 220 mm

soubor 33,000 1 133,03 37 389,99 CS ÚRS 2021 02

PP
Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 
220 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725821325

P
 Poznámka k položce:

dodávka kuchyně

118 K 725821R01
Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým 
ústím a délkou ramínka 210 mm, pro výlevku

soubor 9,000 1 348,31 12 134,78 R-položka

PP
Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou 
ramínka 210 mm, pro výlevku

119 K 725822R00
Baterie umyvadlové stojánkové pákové, s výtokem 140 
mm

soubor 28,000 5 115,64 143 237,98 R-položka

PP Baterie umyvadlové stojánkové pákové, s výtokem 140 mm

120 K 725822R01
Baterie umyvadlové stojánkové pákové, s výtokem 110 
mm

soubor 66,000 4 185,53 276 244,67 R-položka

PP Baterie umyvadlové stojánkové pákové, s výtokem 110 mm

121 K 725831315
Baterie vanová nástěnná páková s automatickým 
přepínačem a sprchou

soubor 4,000 7 358,02 29 432,07 CS ÚRS 2021 02

PP Baterie vanové nástěnné pákové s automatickým přepínačem a sprchou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725831315

122 K 725841R01 Baterie sprchová nástěnná páková soubor 70,000 5 723,10 400 617,14 CS ÚRS 2021 02
PP Baterie sprchové nástěnné pákové

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725841R01

123 K 725861102 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 kus 94,000 702,09 65 996,83 CS ÚRS 2021 02
PP Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725861102

124 K 725862103 Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50 kus 33,000 348,79 11 510,19 CS ÚRS 2021 02
PP Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725862103

P
 Poznámka k položce:

dodávka kuchyně

125 K 725864311
Zápachová uzávěrka van DN 40/50 s kulovým 
kloubem na odtoku

kus 4,000 553,38 2 213,53 CS ÚRS 2021 02

PP
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro koupací vany s kulovým 
kloubem na odtoku DN 40/50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725864311

126 K 998725202
Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v 
objektech v přes 6 do 12 m

% 0,100 15 000,00 1 500,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998725202

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 353 422,40

127 K 726111031
Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 
1080 mm závěsný do masivní zděné kce

soubor 76,000 4 639,77 352 622,40 CS ÚRS 2021 02

PP
Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných 
konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/726111031

128 K 998726212
Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v 
objektech v přes 6 do 12 m

% 0,160 5 000,00 800,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) 
z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998726212

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 138 796,49
129 K HZS2491 Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí hod 400,000 346,99 138 796,49 CS ÚRS 2021 02

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné 
práce PSV dělník zednických výpomocí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/HZS2491

P
 Poznámka k položce:

sekání drážek a prostupů, hrubé zapravení

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 18 025,52

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 18 025,52
130 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 18 025,52 18 025,52 CS ÚRS 2021 01

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/013254000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Z.Kopala, 570 01 Litomyšl Datum: 13. 6. 2025

Zadavatel: IČ:
Město Litomyšl DIČ:

Účastník: IČ: 46980059
DIČ: CZ46980059

Projektant: IČ:
Deltaplan Praha s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 63243393
Ing.Štefan Sivák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 607 917,94

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 9 607 917,94 21,00% 2 017 662,77

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 11 625 580,71

Domov pro seniory v Litomyšli

SO 001 - Domov pro seniory

D1 - Hlavní stavební objekty

ESP - Silnoproudá elektrotechnika

PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Z.Kopala, 570 01 Litomyšl Datum: 13. 6. 2025

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant:
Deltaplan Praha 
s.r.o.

Účastník: PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel: Ing.Štefan Sivák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 9 607 917,94

M - Práce a dodávky M 9 272 866,05

    D1 - Dodávky 1 632 175,64

    D2 - Elektroinstalace 6 639 328,38

    D3 - Žaluzie 94 188,95

    D4 - Uzemnění 213 964,20

    D5 - Hromosvod 172 166,04

    D6 - Zemní a pomocné stavební práce 521 042,84

OST - Ostatní 335 051,89

    0 - Vedlejší rozpočtové náklady 313 037,97

    HZS - Hodinové zúčtovací sazby 22 013,92

Domov pro seniory v Litomyšli

SO 001 - Domov pro seniory

D1 - Hlavní stavební objekty

ESP - Silnoproudá elektrotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Z.Kopala, 570 01 Litomyšl Datum: 13. 6. 2025

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant:
Deltaplan Praha 
s.r.o.

Účastník: PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel: Ing.Štefan Sivák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 9 607 917,94

D M Práce a dodávky M 9 272 866,05

D D1 Dodávky 1 632 175,64

1 K 741210005
Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová 
běžná do 200 kg

kus 12,000 3 522,23 42 266,73 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů 
běžných, hmotnosti do 200 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741210005

2 M 3410
Pojistková skříň dle požadavků připojovacích 
podmínek ČEZ Distribuce a.s.

kus 1,000 25 095,87 25 095,87 R-položka

PP
Pojistková skříň dle požadavků připojovacích podmínek ČEZ Distribuce 
a.s.

3 M 3411
Rozvaděč elektroměrový +RE, pro 2 něpřímá a 1 
přímé měření, dle požadavků připojovacích podmínek 
ČEZ Distribuce a.s.

kus 1,000 73 447,25 73 447,25 R-položka

PP
Rozvaděč elektroměrový +RE, pro 2 něpřímá a 1 přímé měření, dle 
požadavků připojovacích podmínek ČEZ Distribuce a.s.

4 M 3412 Rozvaděč hlavní objektu +RH kus 1,000 163 783,59 163 783,59 R-položka
PP Rozvaděč hlavní objektu +RH

5 M 3413 Rozváděč tepelných čerpadel +RTČ kus 1,000 77 524,23 77 524,23 R-položka
PP Rozváděč tepelných čerpadel +RTČ

6 M 3414 Rozváděč kuchyně +R1.1 kus 1,000 99 855,15 99 855,15 R-položka
PP Rozváděč kuchyně +R1.1

7 M 3415 Rozváděč pravá část 1.NP +R1.2 kus 1,000 103 025,16 103 025,16 R-položka
PP Rozváděč pravá část 1.NP +R1.2

8 M 3416 Rozváděč ordinace +R1.3 kus 1,000 26 945,04 26 945,04 R-položka
PP Rozváděč ordinace +R1.3

9 M 3417 Rozváděč levá část 2.NP +R2.1 kus 1,000 162 903,03 162 903,03 R-položka
PP Rozváděč levá část 2.NP +R2.1

10 M 3418 Rozváděč pravá část 2.NP +R2.2 kus 1,000 162 903,03 162 903,03 R-položka
PP Rozváděč pravá část 2.NP +R2.2

11 M 3419 Rozváděč levá část 3.NP +R3.1 kus 1,000 162 903,03 162 903,03 R-položka
PP Rozváděč levá část 3.NP +R3.1

12 M 3420 Rozváděč pravá část 3.NP +R3.2 kus 1,000 162 903,03 162 903,03 R-položka
PP Rozváděč pravá část 3.NP +R3.2

13 M 3421
Ústředna CBS, 12 samostatných okruh, výkon do 
1,5kW, včetně monitorovacích modulů do  rozváděčů, 
oživení systému, programování, montáže

kus 1,000 366 507,16 366 507,16 R-položka

PP
Ústředna CBS, 12 samostatných okruh, výkon do 1,5kW, včetně 
monitorovacích modulů do  rozváděčů, oživení systému, programování, 
montáže

14 M 3422 Bezpečnostní tabulky kus 1,000 2 113,34 2 113,34 R-položka
PP Bezpečnostní tabulky

D D2 Elektroinstalace 6 639 328,38

15 K 741110002
Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm 
uložená pevně

m 5 840,000 41,39 241 695,26 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do 
krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741110002

16 M 345710730 trubka elektroinstalační ohebná D25 mm m 5 840,000 16,55 96 678,11 R-položka
PP trubka elektroinstalační ohebná D25 mm

17 K 7430
Montážní deska/válec/krabice pro upevnění 
vypínačů/zásuvek/svítidel na zateplení tloušťky 50-
200mm, zatížení až 40N (4kg)

kus 8,000 176,11 1 408,89 R-položka

PP
Montážní deska/válec/krabice pro upevnění vypínačů/zásuvek/svítidel 
na zateplení tloušťky 50-200mm, zatížení až 40N (4kg)

18 M 3423
Montážní deska/válec/krabice pro upevnění 
vypínačů/zásuvek/svítidel na zateplení tloušťky 50-
200mm, zatížení až 40N (4kg)

kus 8,000 294,99 2 359,89 R-položka

PP
Montážní deska/válec/krabice pro upevnění vypínačů/zásuvek/svítidel 
na zateplení tloušťky 50-200mm, zatížení až 40N (4kg)

19 K 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 1 915,000 48,43 92 744,66 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, 
demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných 
zapuštěných plastových kruhových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741112001

Domov pro seniory v Litomyšli

SO 001 - Domov pro seniory

D1 - Hlavní stavební objekty

ESP - Silnoproudá elektrotechnika
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20 M 34571511
materiál úložný elektroinstalační krabice přístrojové 
instalační z plastické hmoty KP 68/2-1901  500 V,  
D69 x 30mm

kus 1 737,000 29,06 50 474,40 R-položka

PP
materiál úložný elektroinstalační krabice přístrojové instalační z plastické 
hmoty KP 68/2-1901  500 V,  D69 x 30mm

21 M 34571521
krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s 
víčkem a svorkovnicí

kus 178,000 49,05 8 730,37 CS ÚRS 2021 02

PP
krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a 
svorkovnicí

22 K 741130005
Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo 
na přístroji

kus 2 090,000 28,27 59 075,68 CS ÚRS 2021 02

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči 
nebo na přístroji, průřezu žíly do 10 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741130005

23 K 741130006
Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo 
na přístroji

kus 10,000 46,32 463,17 CS ÚRS 2021 02

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči 
nebo na přístroji, průřezu žíly do 16 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741130006

24 K 741130017
Ukončení vodič izolovaný do 240 mm2 v rozváděči 
nebo na přístroji

kus 80,000 252,72 20 217,59 CS ÚRS 2021 02

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči 
nebo na přístroji, průřezu žíly do 240 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741130017

25 K 7431
napojení jednofázového koncového spotřebiče do 
průřezu 4mm2

kus 40,000 220,14 8 805,57 R-položka

PP napojení jednofázového koncového spotřebiče do průřezu 4mm2

26 K 7432
napojení trojfázového koncového spotřebiče do 
průřezu 4mm2

kus 24,000 308,19 7 396,68 R-položka

PP napojení trojfázového koncového spotřebiče do průřezu 4mm2

27 K 7 433 Montáž podlahové krabice kus 12,000 757,28 9 087,35 R-položka
PP Montáž podlahové krabice

28 M 3424
Podlahová krabice s nastavitelnou hloubkou 75 až 105 
mm, 12 modulů včetně přístrojových vložek a krytu, 
barva šedá RAL 7031

kus 12,000 3 834,83 46 017,90 R-položka

PP
Podlahová krabice s nastavitelnou hloubkou 75 až 105 mm, 12 modulů 
včetně přístrojových vložek a krytu, barva šedá RAL 7031

29 K 741 910 415 Montáž žlab kovový šířky do 500 mm bez víka m 360,000 264,17 95 100,15 R-položka
PP Montáž žlab kovový šířky do 500 mm bez víka

30 M 3425
žlab kabelový drátěný pozinkovaný 2m/ks 50X50 
včetně spojovacích a nosných prvků

m 90,000 110,07 9 906,27 R-položka

PP
žlab kabelový drátěný pozinkovaný 2m/ks 50X50 včetně spojovacích a 
nosných prvků

31 M 3426
žlab kabelový drátěný pozinkovaný 2m/ks 100X50 
včetně spojovacích a nosných prvků

m 180,000 163,78 29 481,05 R-položka

PP
žlab kabelový drátěný pozinkovaný 2m/ks 100X50 včetně spojovacích a 
nosných prvků

32 M 3427
žlab kabelový drátěný pozinkovaný 2m/ks 400X50 
včetně spojovacích a nosných prvků

m 90,000 516,01 46 440,57 R-položka

PP
žlab kabelový drátěný pozinkovaný 2m/ks 400X50 včetně spojovacích a 
nosných prvků

33 K 741 910 414 Montáž žlab kovový šířky do 250 mm bez víka m 90,000 220,14 19 812,53 R-položka
PP Montáž žlab kovový šířky do 250 mm bez víka

34 M 3428
žlab kabelový s funkční schopností při požáru 
pozinkovaný 2m/ks 150X100 včetně spojovacích a 
nosných prvků

m 90,000 365,43 32 888,80 R-položka

PP
žlab kabelový s funkční schopností při požáru pozinkovaný 2m/ks 
150X100 včetně spojovacích a nosných prvků

35 K 7434 Kabelová příchytka pro stahovací pásek ks 6 120,000 4,40 26 945,04 R-položka
PP Kabelová příchytka pro stahovací pásek

36 M 3429 Kabelová příchytka pro stahovací pásek ks 6 120,000 5,72 35 028,55 R-položka
PP Kabelová příchytka pro stahovací pásek

37 K 7435
Třmenová kabelová příchytka s funkční integritou P15-
R včetně natloukací kotvy s matkou

ks 4 800,000 15,85 76 080,12 R-položka

PP
Třmenová kabelová příchytka s funkční integritou P15-R včetně 
natloukací kotvy s matkou

38 M 3430
Třmenová kabelová příchytka s funkční integritou P15-
R včetně natloukací kotvy s matkou

ks 4 800,000 13,21 63 400,10 R-položka

PP
Třmenová kabelová příchytka s funkční integritou P15-R včetně 
natloukací kotvy s matkou

39 K 7436
Označení funkčních kabelových tras dle požadavků 
ČSN 73 0895, ČL. 12.1

ks 2,000 1 761,11 3 522,23 R-položka

PP
Označení funkčních kabelových tras dle požadavků ČSN 73 0895, ČL. 
12.1

40 K 741310001
Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí 
normální se zapojením vodičů

kus 181,000 79,25 14 344,27 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením 
vodičů, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-jednopólových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741310001

41 M 34535516
kompletní spínač jednopólový 10A, polozapuštěná 
montáž, bílý + kryt, IP20

kus 178,000 117,11 20 846,30 R-položka

PP
kompletní spínač jednopólový 10A, polozapuštěná montáž, bílý + kryt, 
IP20

42 M 3431
kompletní spínač jednopólový 10A, 
povrchová/polozapuštěná montáž, bílá, IP44

kus 3,000 63,40 190,20 R-položka

PP
kompletní spínač jednopólový 10A, povrchová/polozapuštěná montáž, 
bílá, IP44

43 K 741310021
Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí 
normální se zapojením vodičů

kus 26,000 79,25 2 060,50 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením 
vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5-sériových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741310021

44 M 34535576
kompletní spínač sériový 10A, polozapuštěná montáž, 
bílý + kryt, IP20

kus 23,000 135,61 3 118,93 R-položka

PP kompletní spínač sériový 10A, polozapuštěná montáž, bílý + kryt, IP20
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45 M 3432
kompletní spínač sériový 10A, 
povrchová/polozapuštěná montáž, bílá, IP44

kus 3,000 86,29 258,88 R-položka

PP
kompletní spínač sériový 10A, povrchová/polozapuštěná montáž, bílá, 
IP44

46 K 741310022
Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí 
normální se zapojením vodičů

kus 280,000 79,25 22 190,03 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením 
vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741310022

47 M 34535556
kompletní spínač střídavý 10A, polozapuštěná montáž, 
bílý + kryt, IP20

kus 272,000 121,52 33 052,58 R-položka

PP kompletní spínač střídavý 10A, polozapuštěná montáž, bílý + kryt, IP20

48 M 3433
kompletní spínač střídavý 10A, 
povrchová/polozapuštěná montáž, bílá, IP44

kus 8,000 68,68 549,47 R-položka

PP
kompletní spínač střídavý 10A, povrchová/polozapuštěná montáž, bílá, 
IP44

49 K 741310025
Montáž přepínač nástěnný 7-křížový prostředí 
normální se zapojením vodičů

kus 37,000 79,25 2 932,25 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením 
vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 7-křížových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741310025

50 M 34535714
kompletní spínač křížový 10A, polozapuštěná montáž, 
bílý + kryt, IP20

kus 37,000 156,74 5 799,35 R-položka

PP kompletní spínač křížový 10A, polozapuštěná montáž, bílý + kryt, IP20

51 K 741310003
Montáž vypínač nástěnný 2-dvoupólový prostředí 
normální se zapojením vodičů

kus 8,000 79,25 634,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením 
vodičů, pro prostředí normální vypínačů, řazení 2-dvoupólových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741310003

52 M 34535425
kompletní spínač řazení 6+6 10A, polozapuštěná 
montáž, bílý + kryt, IP20

kus 8,000 159,38 1 275,05 R-položka

PP
kompletní spínač řazení 6+6 10A, polozapuštěná montáž, bílý + kryt, 
IP20

53 K 741310011
Montáž ovladač nástěnný 1/0-tlačítkový zapínací 
prostředí normální se zapojením vodičů

kus 29,000 79,25 2 298,25 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením 
vodičů, pro prostředí normální ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových 
zapínacích

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741310011

54 M 34535435
kompletní ovládač tlačítkový 10A, polozapuštěná 
montáž, bílý + kryt, IP20

kus 27,000 166,43 4 493,48 R-položka

PP
kompletní ovládač tlačítkový 10A, polozapuštěná montáž, bílý + kryt, 
IP20

55 M 3435
kompletní ovladač tlačítkový zasklený 1No/NC v 
rudém krytu (TOTAL, CENTRAL STOP)

kus 2,000 739,67 1 479,34 R-položka

PP
kompletní ovladač tlačítkový zasklený 1No/NC v rudém krytu (TOTAL, 
CENTRAL STOP)

56 K 741310232
Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 
5B-časový se zapojením vodičů

kus 219,000 79,25 17 355,78 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo 
zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí 
normální přepínačů, řazení 5B-časových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741310232

57 M 3436
Spínací aktor 230 V / 10 A, řízené spínání v nule, RF 
868.3 MHz

kus 165,000 1 292,66 213 288,50 R-položka

PP Spínací aktor 230 V / 10 A, řízené spínání v nule, RF 868.3 MHz

58 M 3437 Bezdrátový RF ovladač, 1x tlačítko kus 20,000 959,81 19 196,14 R-položka
PP Bezdrátový RF ovladač, 1x tlačítko

59 M 3438 Bezdrátový RF ovladač, 2x tlačítko kus 26,000 1 039,06 27 015,49 R-položka
PP Bezdrátový RF ovladač, 2x tlačítko

60 M 3439 Infrapasivní snímač pohybu, 240V AC 50Hz, 360st kus 8,000 1 114,79 8 918,28 R-položka

PP Infrapasivní snímač pohybu, 240V AC 50Hz, 360st

61 M 3440 rámeček pro spínače a zásuvky jednonásobný kus 337,000 20,25 6 825,20 R-položka
PP rámeček pro spínače a zásuvky jednonásobný

62 M 3441 rámeček pro spínače a zásuvky dvojnásobný kus 369,000 36,10 13 321,95 R-položka
PP rámeček pro spínače a zásuvky dvojnásobný

63 M 3442 rámeček pro spínače a zásuvky trojnásobný kus 169,000 52,83 8 928,85 R-položka
PP rámeček pro spínače a zásuvky trojnásobný

64 M 3443 rámeček pro spínače a zásuvky čtyřnásobný kus 30,000 70,36 2 110,69 R-položka
PP rámeček pro spínače a zásuvky čtyřnásobný

65 M 3444 rámeček pro spínače a zásuvky pětinásobný kus 7,000 88,94 622,55 R-položka
PP rámeček pro spínače a zásuvky pětinásobný

66 K 741313002
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové 
připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se 
zapojením vodičů

kus 1 240,000 105,67 131 026,87 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení 
polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí 
zapojení pro průběžnou montáž

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741313002

67 M 34555103
Kompletní zásuvka 1násobná 16A/240V, 
polozapuštěná montáž, bílá, IP20

kus 1 192,000 92,46 110 210,50 R-položka

PP
Kompletní zásuvka 1násobná 16A/240V, polozapuštěná montáž, bílá, 
IP20

68 M 34555104
Kompletní zásuvka 1násobná 16A/240V, modul 45x45, 
bílá, IP20

kus 48,000 74,94 3 596,90 R-položka

PP Kompletní zásuvka 1násobná 16A/240V, modul 45x45, bílá, IP20

69 K 741313012
Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v 
krabici 2P+PE dvojí zapojení prostředí základní,vlhké 
se zapojením vodičů

kus 29,000 105,67 3 064,34 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení 
chráněných v krabici 10/16 A, pro prostředí normální, provedení 2P + PE 
dvojí zapojení pro průběžnou montáž

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741313012
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70 M 34551485
Kompletní zásuvka 1násobná 16A/240V, 
povrchová/polozapuštěná montáž, IP54, šedá

kus 2,000 87,18 174,35 R-položka

PP
Kompletní zásuvka 1násobná 16A/240V, povrchová/polozapuštěná 
montáž, IP54, šedá

71 M 3445
Kompletní zásuvka 1násobná 16A/240V, zapuštěná 
montáž, IP44, bílá

kus 27,000 74,85 2 020,88 R-položka

PP Kompletní zásuvka 1násobná 16A/240V, zapuštěná montáž, IP44, bílá

72 K 741210001
Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová 
běžná do 20 kg

kus 3,000 308,19 924,58 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů 
běžných, hmotnosti do 20 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741210001

73 M 3446 Kompletní zásuvka nástěnný, 400V/16A, IP44 kus 3,000 235,11 705,33 R-položka
PP Kompletní zásuvka nástěnný, 400V/16A, IP44

74 K 747121130
Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových nástěnných se 
zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné nebo vlhké 
do 63 A

kus 18,000 132,08 2 377,50 R-položka

PP
Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových nástěnných se zapojením vodičů, 
pro prostředí obyčejné nebo vlhké do 63 A

75 M 345364800
Nástěnný trojfázový uzamykatelný vypínač 63A/5p, 
povrchová montáž, IP44

kus 3,000 1 350,77 4 052,32 R-položka

PP
Nástěnný trojfázový uzamykatelný vypínač 63A/5p, povrchová montáž, 
IP44

76 M 3447
Nástěnný trojfázový uzamykatelný vypínač 32A/5p, 
povrchová montáž, IP44

kus 12,000 764,32 9 171,88 R-položka

PP
Nástěnný trojfázový uzamykatelný vypínač 32A/5p, povrchová montáž, 
IP44

77 M 3448
Nástěnný trojfázový uzamykatelný vypínač 16A/5p, 
povrchová montáž, IP44

kus 3,000 572,36 1 717,09 R-položka

PP
Nástěnný trojfázový uzamykatelný vypínač 16A/5p, povrchová montáž, 
IP44

78 K 748123211 Montáž svítidel LED se zapojením vodičů kus 970,000 264,17 256 242,06 R-položka
PP Montáž svítidel LED se zapojením vodičů

79 M 3450
Svítidlo A1 – LED přisazené stropní, 2x10W, 
2x1521lm, 2700K, IP40

kus 261,000 1 019,68 266 137,76 R-položka

PP Svítidlo A1 – LED přisazené stropní, 2x10W, 2x1521lm, 2700K, IP40

80 M 3451
Svítidlo A2 – LED přisazené stropní, 10W, 1521lm, 
2700K, IP40

kus 60,000 899,93 53 995,75 R-položka

PP Svítidlo A2 – LED přisazené stropní, 10W, 1521lm, 2700K, IP40

81 M 3452
Svítidlo A3 – LED přisazené stropní, 2x10W, 
2x1521lm, 2700K, IP44

kus 60,000 1 095,41 65 724,77 R-položka

PP Svítidlo A3 – LED přisazené stropní, 2x10W, 2x1521lm, 2700K, IP44

82 M 3453
Svítidlo B1 – LED přisazené stropní, 4x10W, 
4x1521lm, 2700K, IP40

kus 26,000 2 171,45 56 457,79 R-položka

PP Svítidlo B1 – LED přisazené stropní, 4x10W, 4x1521lm, 2700K, IP40

83 M 3454
Svítidlo C1 – LED přisazené stropní, 94W, 13 850lm, 
3000K, IP40

kus 28,000 8 682,29 243 104,15 R-položka

PP Svítidlo C1 – LED přisazené stropní, 94W, 13 850lm, 3000K, IP40

84 M 3455
Svítidlo D1 – LED přisazené stropní nad zrcadlo, 4W, 
215lm, 3000K, IP44

kus 60,000 1 266,24 75 974,45 R-položka

PP
Svítidlo D1 – LED přisazené stropní nad zrcadlo, 4W, 215lm, 3000K, 
IP44

85 M 3456
Svítidlo E1 – LED přisazené lineární,10W, 1000lm, 
3000K, IP20

kus 34,000 1 285,61 43 710,85 R-položka

PP Svítidlo E1 – LED přisazené lineární,10W, 1000lm, 3000K, IP20

86 M 3457 Svítidlo F1 – LED vestavné,14W, 1600lm, 4000K, IP54 kus 44,000 1 153,53 50 755,30 R-položka

PP Svítidlo F1 – LED vestavné,14W, 1600lm, 4000K, IP54

87 M 3458 Svítidlo G1 – LED vestavné,11W, 985lm, 4000K, IP65 kus 40,000 1 245,99 49 839,52 R-položka

PP Svítidlo G1 – LED vestavné,11W, 985lm, 4000K, IP65

88 M 3459
Svítidlo G2 – LED vestavné,17,4W, 1770lm, 4000K, 
IP65

kus 44,000 1 245,99 54 823,47 R-položka

PP Svítidlo G2 – LED vestavné,17,4W, 1770lm, 4000K, IP65

89 M 3460
Svítidlo G3 – LED vestavné,20W, 2240lm, 4000K, 
IP65

kus 13,000 1 245,99 16 197,84 R-položka

PP Svítidlo G3 – LED vestavné,20W, 2240lm, 4000K, IP65

90 M 3461
Svítidlo H1 – LED závěsné, 10W, 1521lm, 2700K, 
IP20

kus 15,000 4 346,43 65 196,43 R-položka

PP Svítidlo H1 – LED závěsné, 10W, 1521lm, 2700K, IP20

91 M 3462
Svítidlo I1 – LED přisazené stropní, 20W, 2355lm, 
3000K, IP44

kus 1,000 5 195,29 5 195,29 R-položka

PP Svítidlo I1 – LED přisazené stropní, 20W, 2355lm, 3000K, IP44

92 M 3463
Svítidlo J1 – LED přisazené stropní, 18W, 1692lm, 
4000K, IP54

kus 15,000 1 614,06 24 210,91 R-položka

PP Svítidlo J1 – LED přisazené stropní, 18W, 1692lm, 4000K, IP54

93 M 3464
Svítidlo J2 – LED přisazené stropní venkovní, 6W, 
650lm, 3000K, IP54

kus 11,000 1 470,53 16 175,83 R-položka

PP Svítidlo J2 – LED přisazené stropní venkovní, 6W, 650lm, 3000K, IP54

94 M 3465
Svítidlo K1 – LED závěsné lineární, 85W, 9450lm, 
4000K, IP20

kus 4,000 11 112,63 44 450,51 R-položka

PP Svítidlo K1 – LED závěsné lineární, 85W, 9450lm, 4000K, IP20

95 M 3466
Svítidlo K2 – LED závěsné lineární, 58W, 6450lm, 
4000K, IP20

kus 1,000 6 074,96 6 074,96 R-položka

PP Svítidlo K2 – LED závěsné lineární, 58W, 6450lm, 4000K, IP20

96 M 3467
Svítidlo L1 – LED přisazené stropní, 31W, 4100lm, 
4000K, IP20

kus 6,000 1 245,99 7 475,93 R-položka

PP Svítidlo L1 – LED přisazené stropní, 31W, 4100lm, 4000K, IP20

97 M 3468 Svítidlo M1 – LED závěsné, E27, IP20 kus 5,000 4 209,06 21 045,31 R-položka
PP Svítidlo M1 – LED závěsné, E27, IP20

98 M 3469 Svítidlo Q1 – LED vestavné, 4W, 350lm, 3000K, IP65 kus 16,000 5 133,65 82 138,35 R-položka

PP Svítidlo Q1 – LED vestavné, 4W, 350lm, 3000K, IP65
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99 M 3470 Svítidlo R1 – LED vestavné, 8W, 280lm, 3000K, IP65 kus 7,000 6 153,33 43 073,32 R-položka

PP Svítidlo R1 – LED vestavné, 8W, 280lm, 3000K, IP65

100 M 3471
Svítidlo S1 – LED sloupkové, 10W, 600lm, 3000K, 
IP65

kus 22,000 3 451,78 75 939,23 R-položka

PP Svítidlo S1 – LED sloupkové, 10W, 600lm, 3000K, IP65

101 M 3472
Svítidlo T1 – LED přisazené stropní, 36W, 4835lm, 
4000K, IP65

kus 45,000 1 514,56 68 155,11 R-položka

PP Svítidlo T1 – LED přisazené stropní, 36W, 4835lm, 4000K, IP65

102 M 3473
Svítidlo T2 – LED přisazené stropní, 62W, 8306lm, 
4000K, IP65

kus 9,000 1 868,54 16 816,88 R-položka

PP Svítidlo T2 – LED přisazené stropní, 62W, 8306lm, 4000K, IP65

103 M 3474 Svítidlo U1 – LED zemní, 2W, 143lm, 3000K, IP67 kus 1,000 7 484,73 7 484,73 R-položka

PP Svítidlo U1 – LED zemní, 2W, 143lm, 3000K, IP67

104 M 3475
Svítidlo LED1 – LED flexibilní, 7,5W/m, 828lm/m, 
4000K, IP20

kus 18,000 3 111,01 55 998,14 R-položka

PP Svítidlo LED1 – LED flexibilní, 7,5W/m, 828lm/m, 4000K, IP20

105 M 3476
Svítidlo LED2 – LED flexibilní, 5,4W/m, 660lm/m, 
3000K, IP66

kus 1,000 7 572,79 7 572,79 R-položka

PP Svítidlo LED2 – LED flexibilní, 5,4W/m, 660lm/m, 3000K, IP66

106 M 3477
Svítidlo V1 – LED pouliční pro montáž na stožár, 22W, 
2613lm, 4000K, IP66

kus 2,000 5 253,40 10 506,81 R-položka

PP
Svítidlo V1 – LED pouliční pro montáž na stožár, 22W, 2613lm, 4000K, 
IP66

107 M 3478
Svítidlo V2 – LED pouliční pro montáž na stožár, 40W, 
5700lm, 4000K, IP66

kus 3,000 6 001,00 18 002,99 R-položka

PP
Svítidlo V2 – LED pouliční pro montáž na stožár, 40W, 5700lm, 4000K, 
IP66

108 M 3479
Svítidlo nouzové přisazené N1P – LED 3W, 240lm, 
5000K, IP40, napájecí zdroj CBS

kus 35,000 2 038,49 71 347,12 R-položka

PP
Svítidlo nouzové přisazené N1P – LED 3W, 240lm, 5000K, IP40, 
napájecí zdroj CBS

109 M 3480
Svítidlo nouzové vestavné N1V – LED 3W, 240lm, 
5000K, IP40, napájecí zdroj CBS

kus 0,000 4 638,00 0,00 R-položka

PP
Svítidlo nouzové vestavné N1V – LED 3W, 240lm, 5000K, IP40, 
napájecí zdroj CBS

110 M 3481
Svítidlo nouzové přisazené N2P – LED 3W, 240lm, 
5000K, IP40, napájecí zdroj CBS

kus 31,000 2 038,49 63 193,17 R-položka

PP
Svítidlo nouzové přisazené N2P – LED 3W, 240lm, 5000K, IP40, 
napájecí zdroj CBS

111 M 3482
Svítidlo nouzové vestavné N2V – LED 3W, 240lm, 
5000K, IP40, napájecí zdroj CBS

kus 63,000 1 731,17 109 064,02 R-položka

PP
Svítidlo nouzové vestavné N2V – LED 3W, 240lm, 5000K, IP40, 
napájecí zdroj CBS

112 M 3483
Svítidlo nouzové přisazené N3 – LED 3W, 365lm, 
5000K, IP66, napájecí zdroj CBS

kus 12,000 2 567,70 30 812,45 R-položka

PP
Svítidlo nouzové přisazené N3 – LED 3W, 365lm, 5000K, IP66, napájecí 
zdroj CBS

113 M 3484
Svítidlo nouzové vestavné N5 – LED 2x3W, 480lm, 
5000K, IP54, napájecí zdroj CBS

kus 6,000 2 484,05 14 904,31 R-položka

PP
Svítidlo nouzové vestavné N5 – LED 2x3W, 480lm, 5000K, IP54, 
napájecí zdroj CBS

114 M 3485
Svítidlo nouzové vestavné P2 – LED 1W, 5000K, IP40, 
napájecí zdroj CBS

kus 39,000 1 670,42 65 146,24 R-položka

PP
Svítidlo nouzové vestavné P2 – LED 1W, 5000K, IP40, napájecí zdroj 
CBS

115 M 3486
Svítidlo nouzové přisazené P3 – LED 1W, 5000K, 
IP54, napájecí zdroj CBS

kus 6,000 2 190,83 13 144,95 R-položka

PP
Svítidlo nouzové přisazené P3 – LED 1W, 5000K, IP54, napájecí zdroj 
CBS

116 K 7438 Montáž samolepících tabulek kus 44,000 44,03 1 937,23 R-položka
PP Montáž samolepících tabulek

117 M 3487 Fotoluminiscenční samolepící tabulka – šipka vpravo kus 1,000 70,44 70,44 R-položka

PP Fotoluminiscenční samolepící tabulka – šipka vpravo

118 M 3488 Fotoluminiscenční samolepící tabulka – šipka vlevo kus 13,000 70,44 915,78 R-položka

PP Fotoluminiscenční samolepící tabulka – šipka vlevo

119 M 3489 Fotoluminiscenční samolepící tabulka – šipka dolů kus 24,000 70,44 1 690,67 R-položka

PP Fotoluminiscenční samolepící tabulka – šipka dolů

120 M 3490 Fotoluminiscenční samolepící tabulka – hydrant kus 6,000 70,44 422,67 R-položka
PP Fotoluminiscenční samolepící tabulka – hydrant

121 K 7439
Protipožární utěsnění kabelových prostupů dle ČSN 33 
2000-5-52 ed.2

m2 5,000 3 522,23 17 611,14 R-položka

PP Protipožární utěsnění kabelových prostupů dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2

122 M 3491

Provedení protipožárního zabezpečení prostupů EI30 
pomocí minerální plsti 140kg/m3 a protipožárního 
povlaku, provedení oprávněnou osobou včetně 
certifikátu

m2 5,000 3 522,23 17 611,14 R-položka

PP
Provedení protipožárního zabezpečení prostupů EI30 pomocí minerální 
plsti 140kg/m3 a protipožárního povlaku, provedení oprávněnou osobou 
včetně certifikátu

123 K 741120303
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC 
pláštěm žíla 25-35 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V)

m 26 650,000 43,06 1 147 528,57 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně 
plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných 
(např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 25 až 35 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741120303

124 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x1,5mm2

m 1 000,000 14,71 14 705,30 CS ÚRS 2021 02

PP
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 
3x1,5mm2

125 M 34111030.1
kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 
750 V CYKY – J  RE průřez   Cu 3 x 1,5

m 7 600,000 14,71 111 760,28 R-položka
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PP
kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY – J  
RE průřez   Cu 3 x 1,5

126 M 34111036
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x2,5mm2

m 8 250,000 23,42 193 238,22 CS ÚRS 2021 02

PP
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 
3x2,5mm2

127 M 34111042
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x4mm2

m 2 500,000 40,86 102 144,60 CS ÚRS 2021 02

PP
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 
3x4mm2

128 M 34111048
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x6mm2

m 100,000 57,41 5 741,23 CS ÚRS 2021 02

PP
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 
3x6mm2

129 M 3492
kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 
750 V CYKY – J  RE průřez   Cu 3 x 10

m 100,000 121,52 12 151,69 R-položka

PP
kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY – J  
RE průřez   Cu 3 x 10

130 M 34111090
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x1,5mm2

m 100,000 23,69 2 368,70 CS ÚRS 2021 02

PP
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 
5x1,5mm2

131 M 34111090.1
kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 
750 V CYKY – J  RE průřez   Cu 5 x 1,5

m 700,000 23,69 16 580,89 R-položka

PP
kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY – J  
RE průřez   Cu 5 x 1,5

132 M 34111094
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x2,5mm2

m 400,000 39,01 15 603,47 CS ÚRS 2021 02

PP
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 
5x2,5mm2

133 M 34111100
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x6mm2

m 300,000 90,70 27 209,21 CS ÚRS 2021 02

PP
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 
5x6mm2

134 M 3493
kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 
750 V CYKY – J  RE průřez   Cu 5 x 10

m 100,000 137,01 13 701,47 R-položka

PP
kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY – J  
RE průřez   Cu 5 x 10

135 M 3494
kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 
750 V CYKY – J  RE průřez   Cu 5 x 16

m 100,000 217,60 21 760,32 R-položka

PP
kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY – J  
RE průřez   Cu 5 x 16

136 M 3495
kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 
750 V CYKY průřez   Cu 5 x 25

m 100,000 362,90 36 289,51 R-položka

PP
kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY 
průřez   Cu 5 x 25

137 M 3496
kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 
750 V 1-CYKY průřez   Cu 5 x 35

m 200,000 517,91 103 581,67 R-položka

PP
kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V 1-CYKY 
průřez   Cu 5 x 35

138 M 3497
kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 
750 V v oheň retardujícím provedení např. Praflasafe 
průřez   Cu 3 x 1,5 (J)

m 800,000 21,71 17 371,63 R-položka

PP
kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V v oheň 
retardujícím provedení např. Praflasafe průřez   Cu 3 x 1,5 (J)

139 M 3498
kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 
750 V v oheň retardujícím provedení např. Praflasafe 
průřez   Cu 3 x 2,5 (J)

m 1 200,000 31,52 37 828,73 R-položka

PP
kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V v oheň 
retardujícím provedení např. Praflasafe průřez   Cu 3 x 2,5 (J)

140 M 3499
kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 
750 V v oheň retardujícím provedení např. Praflasafe 
průřez   Cu 5 x 1,5 (J)

m 200,000 33,60 6 720,41 R-položka

PP
kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V v oheň 
retardujícím provedení např. Praflasafe průřez   Cu 5 x 1,5 (J)

141 M 3500
kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 
750 V v oheň retardujícím provedení např. Praflasafe  
RE průřez   Cu 5 x 6 (J)

m 100,000 102,14 10 214,46 R-položka

PP
kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V v oheň 
retardujícím provedení např. Praflasafe  RE průřez   Cu 5 x 6 (J)

142 M 3501
kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 
750 V v oheň retardujícím provedení např. Praflasafe  
RE průřez   Cu 5 x 35 (J)

m 100,000 596,82 59 682,39 R-položka

PP
kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V v oheň 
retardujícím provedení např. Praflasafe  RE průřez   Cu 5 x 35 (J)

143 M 3502
kabely silové s měděným jádrem s funkční schopností 
při požáru např. Prafladur-J 3x1,5

m 2 400,000 24,80 59 511,56 R-položka

PP
kabely silové s měděným jádrem s funkční schopností při požáru např. 
Prafladur-J 3x1,5

144 M 3503
kabely ovládacé s měděným jádrem pro jmenovité 
napětí 750 V v oheň retardujícím provedení např. 
SHKFH-R B2cas1d1  RE průřez   Cu 4 x 2 x 0,8

m 300,000 33,58 10 072,69 R-položka

PP
kabely ovládacé s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V v oheň 
retardujícím provedení např. SHKFH-R B2cas1d1  RE průřez   Cu 4 x 2 
x 0,8

145 K 741122137
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x50+35 až 95+50 
mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)

m 50,000 97,74 4 887,09 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách 
zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu 
a průřezu žil 3x50+35 až 95+50 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741122137

146 M 3504
kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 
750 V v oheň retardujícím provedení např. Praflasafe 
průřez průřez   Cu 5 x 70

m 50,000 1 079,22 53 960,97 R-položka

PP
kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V v oheň 
retardujícím provedení např. Praflasafe průřez průřez   Cu 5 x 70
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147 K 741120111
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC 
pláštěm žíla 150-185 mm2 zatažený (např. CY, CHAH-
V)

m 830,000 132,08 109 629,34 CS ÚRS 2021 02

PP

Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených v 
trubkách nebo lištách zatažených plných a laněných s PVC pláštěm, 
bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 150 až 
185 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741120111

148 M 3505 NSGAFOU 150 černý, 1,8/3kV m 500,000 452,33 226 166,64 R-položka
PP NSGAFOU 150 černý, 1,8/3kV

149 M 3506 NSGAFOU 150 modrý, 1,8/3kV m 165,000 452,33 74 634,99 R-položka
PP NSGAFOU 150 modrý, 1,8/3kV

150 M 3507 NSGAFOU 150 zelenožlutý, 1,8/3kV m 165,000 452,33 74 634,99 R-položka
PP NSGAFOU 150 zelenožlutý, 1,8/3kV

151 M 3508
Kabelové štítky dle požadavku ČSN 33 2000-5-52 
ed.2, čl. NA.4.5.2.5

ks 2 102,000 13,21 27 763,96 R-položka

PP Kabelové štítky dle požadavku ČSN 33 2000-5-52 ed.2, čl. NA.4.5.2.5

152 M 3509
Ostatní potřebné blíže nespecifikované položky, 
podružný a montážní materiál

ks 1,000 39 625,06 39 625,06 R-položka

PP
Ostatní potřebné blíže nespecifikované položky, podružný a montážní 
materiál

D D3 Žaluzie 94 188,95

153 K 741110002
Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm 
uložená pevně

m 240,000 39,63 9 510,01 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do 
krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741110002

154 M 345710730 trubka elektroinstalační ohebná D25 mm m 240,000 26,13 6 270,27 R-položka
PP trubka elektroinstalační ohebná D25 mm

155 M 7431
napojení jednofázového koncového spotřebiče do 
průřezu 4mm2

kus 60,000 220,14 13 208,35 R-položka

PP napojení jednofázového koncového spotřebiče do průřezu 4mm2

156 K 7440
Montáž ovládačů žaluziových se zapojením vodičů 
bezšroubové připojení

kus 60,000 59,88 3 592,67 R-položka

PP
Montáž ovládačů žaluziových se zapojením vodičů bezšroubové 
připojení

157 M 3510
kompletní ovládač žaluziový 10A, polozapuštěná 
montáž, bílý + kryt, IP20

kus 60,000 126,57 7 594,28 R-položka

PP
kompletní ovládač žaluziový 10A, polozapuštěná montáž, bílý + kryt, 
IP20

158 K 741120303
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC 
pláštěm žíla 25-35 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V)

m 1 300,000 21,57 28 045,74 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně 
plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných 
(např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 25 až 35 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741120303

159 M 34111036
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x2,5mm2

m 1 000,000 18,49 18 491,70 CS ÚRS 2021 02

PP
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 
3x2,5mm2

160 M 34111090.1
kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 
750 V CYKY – J  RE průřez   Cu 5 x 1,5

m 300,000 24,92 7 475,93 R-položka

PP
kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY – J  
RE průřez   Cu 5 x 1,5

D D4 Uzemnění 213 964,20

161 K 7441

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 
propojením a připojením pomocí svorek v zemi s 
izolací spojů vodičů FeZn pásku průřezu do 120 mm2 
v městské zástavbě

m 1 040,000 68,68 71 430,78 R-položka

PP
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením 
pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn pásku průřezu do 120 
mm2 v městské zástavbě

162 M 3511 Drát FeZn 10mm m 150,000 19,02 2 853,00 R-položka
PP Drát FeZn 10mm

163 M 3512
Pásek FeZn 30x4 včetně fixovacích příchytek/podpěr v 
desce 1.NP

m 540,000 60,90 32 883,73 R-položka

PP Pásek FeZn 30x4 včetně fixovacích příchytek/podpěr v desce 1.NP

164 M 3513
Pásek FeZn 30x4 včetně fixovacích příchytek/podpěr v 
desce 2.NP

m 350,000 60,90 21 313,53 R-položka

PP Pásek FeZn 30x4 včetně fixovacích příchytek/podpěr v desce 2.NP

165 K 743621110 Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby ks 73,000 51,51 3 760,42 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/743621110

166 M 3514
Svorka pro spojení pásek-pásek, pásek-drát, např. 
Sr02a, Sr02b FeZn

ks 72,000 35,93 2 586,72 R-položka

PP Svorka pro spojení pásek-pásek, pásek-drát, např. Sr02a, Sr02b FeZn

167 M 3515
Uzemňovací bod M10/12 V4A s pčipojovací osou a 
vodotěsnou uclávkou

ks 1,000 618,78 618,78 R-položka

PP Uzemňovací bod M10/12 V4A s pčipojovací osou a vodotěsnou uclávkou

168 K 7442
Napojení uzemňovacího pásku na uzemnění piloty v 
desce 1.NP

kus 83,000 62,96 5 225,67 R-položka

PP Napojení uzemňovacího pásku na uzemnění piloty v desce 1.NP

169 K 7443
Napojení uzemňovacího pásku na uzemnění piloty v 
desce 2.NP

kus 48,000 62,96 3 022,07 R-položka

PP Napojení uzemňovacího pásku na uzemnění piloty v desce 2.NP

170 K 7444 Ochrana proti korozi při přechodu země-vzduch ks 20,000 171,71 3 434,17 R-položka
PP Ochrana proti korozi při přechodu země-vzduch
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171 K 210220452 Montáž ochranného pospojování pevně m 650,000 38,92 25 298,40 R-položka
PP Montáž ochranného pospojování pevně

172 M 34141360
vodič propojovací mrazuvzdorný jádro Cu lanované 
izolace PVC 450/750V (CMA) 1x25mm2

m 50,000 68,68 3 434,17 CS ÚRS 2021 02

PP
vodič propojovací mrazuvzdorný jádro Cu lanované izolace PVC 
450/750V (CMA) 1x25mm2

173 M 341413590
vodič ohebný s Cu jádrem propojovací pro 450/750V 
16mm2

m 200,000 47,55 9 510,01 R-položka

PP vodič ohebný s Cu jádrem propojovací pro 450/750V 16mm2

174 M 341413570
vodič ohebný s Cu jádrem propojovací pro 450/750V 
6mm2

m 100,000 16,91 1 690,67 R-položka

PP vodič ohebný s Cu jádrem propojovací pro 450/750V 6mm2

175 M 341413560
vodič ohebný s Cu jádrem propojovací pro 450/750V 
4mm2

m 300,000 11,62 3 487,01 R-položka

PP vodič ohebný s Cu jádrem propojovací pro 450/750V 4mm2

176 K 7445
Zapuštěná dvojnásobná svorka pro vyrovnání 
potenciálů

kus 2,000 286,18 572,36 R-položka

PP Zapuštěná dvojnásobná svorka pro vyrovnání potenciálů

177 M 3516
Zapuštěná dvojnásobná svorka pro vyrovnání 
potenciálů

kus 2,000 1 585,00 3 170,00 R-položka

PP Zapuštěná dvojnásobná svorka pro vyrovnání potenciálů

178 K 7446
Kompletní uzemňovací krabice PE/PA vč. osazení a 
vývodu pro uzemnění podlahy

kus 2,000 286,18 572,36 R-položka

PP
Kompletní uzemňovací krabice PE/PA vč. osazení a vývodu pro 
uzemnění podlahy

179 M 3517
Kompletní uzemňovací krabice PE/PA vč. osazení a 
vývodu pro uzemnění podlahy

kus 2,000 995,80 1 991,61 R-položka

PP
Kompletní uzemňovací krabice PE/PA vč. osazení a vývodu pro 
uzemnění podlahy

180 K 741210001
Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová 
běžná do 20 kg

kus 1,000 915,78 915,78 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů 
běžných, hmotnosti do 20 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741210001

181 M 3518
HOP – hlavní ochranná přípojnice pospojování - 
komplet

kus 1,000 334,12 334,12 R-položka

PP HOP – hlavní ochranná přípojnice pospojování - komplet

182 M 3519 Nástěnná podružná ekvipotenciální přípojnice SBB kus 5,000 264,17 1 320,84 R-položka
PP Nástěnná podružná ekvipotenciální přípojnice SBB

183 K 7447
Ochranné pospojování vstupujících kovových částí dle 
ČSN 33 2000-4-41 ed.3, čl. 411.3.1.2

kpl 1,000 973,02 973,02 R-položka

PP
Ochranné pospojování vstupujících kovových částí dle ČSN 33 2000-4-
41 ed.3, čl. 411.3.1.2

184 K 7448
Doplňující ochranné pospojování dle ČSN 33 2000-4-
41 ed.3, čl. 415.2.1

kpl 2,000 744,07 1 488,14 R-položka

PP Doplňující ochranné pospojování dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3, čl. 415.2.1

185 K 7449
Doplňující ochranné pospojování dle ČSN 33 2000-7-
701, ed. 2, čl. 701.415.2

kpl 60,000 171,71 10 302,52 R-položka

PP
Doplňující ochranné pospojování dle ČSN 33 2000-7-701, ed. 2, čl. 
701.415.2

186 K 7450
Kontrolní měření zemního odporu během realizace 
uzemnění

ks 1,000 1 030,25 1 030,25 R-položka

PP Kontrolní měření zemního odporu během realizace uzemnění

187 K 7451
Pořízení fotodokumentace během výstavby 
uzemňovací soustavy

ks 1,000 744,07 744,07 R-položka

PP Pořízení fotodokumentace během výstavby uzemňovací soustavy

D D5 Hromosvod 172 166,04
188 K 7452 Montáž příchytky svodu ks 260,000 51,51 13 393,27 R-položka

PP Montáž příchytky svodu

189 M 3520 Příchytka pro skrytý svod ke stěně ks 260,000 21,13 5 494,68 R-položka
PP Příchytka pro skrytý svod ke stěně

190 K 743621110.1
Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo 
lan s podpěrami, D do 10 mm

m 480,000 62,96 30 220,71 R-položka

PP
Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, 
D do 10 mm

191 M 354410770 Drát AlMgSi 8mm polotvrdý kg 57,000 124,85 7 116,19 R-položka
PP Drát AlMgSi 8mm polotvrdý

192 M 3521 Drát AlMgSi 8mm polotvrdý s PVC izolací kg 26,000 227,24 5 908,15 R-položka
PP Drát AlMgSi 8mm polotvrdý s PVC izolací

193 M 3522 Podpěra betonová s izolační tyčí, délka 500mm ks 60,000 317,00 19 020,03 R-položka
PP Podpěra betonová s izolační tyčí, délka 500mm

194 K 74362200 Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby ks 80,000 51,51 4 121,01 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/74362200

195 M 3523
Svorka hromosvodová (Spojovací, okapová, zkušební, 
apod.)

ks 80,000 36,98 2 958,67 R-položka

PP Svorka hromosvodová (Spojovací, okapová, zkušební, apod.)

196 K 743631400 Montáž jímacích tyčí délky do 3 m ks 20,000 858,54 17 170,86 R-položka
PP Montáž jímacích tyčí délky do 3 m

197 M 3524
Samostatně stojící jímač d=16/10mm, AlMgSi, délka 
2,3m, svorka jímací tyče SJ1, trojnožka včetně 
betonových podstavců

ks 20,000 2 984,61 59 692,25 R-položka

PP
Samostatně stojící jímač d=16/10mm, AlMgSi, délka 2,3m, svorka jímací 
tyče SJ1, trojnožka včetně betonových podstavců

198 K 7453 Pořízení fotodokumentace během výstavby ks 1,000 5 365,61 5 365,61 R-položka
PP Pořízení fotodokumentace během výstavby

199 K 7454 Revize hromosvodu ks 1,000 1 704,61 1 704,61 R-položka
PP Revize hromosvodu

D D6 Zemní a pomocné stavební práce 521 042,84
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

200 K 460680451 Zhotovení kapes a výklenků pro krabice 7x7x5 cm ks 1 915,000 35,22 67 450,66 R-položka

PP Zhotovení kapes a výklenků pro krabice 7x7x5 cm

201 K 460680593
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce pro montáž 
trubek a kabelů do hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 
5 do 7 cm

m 5 840,000 17,61 102 849,05 R-položka

PP
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce pro montáž trubek a kabelů do 
hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 5 do 7 cm

202 K 460680702
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce bourání 
podlah a mazanin betonových, tloušťky přes 15 do 30 
cm

m2 5,000 440,28 2 201,39 R-položka

PP
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce bourání podlah a mazanin 
betonových, tloušťky přes 15 do 30 cm

203 K 460710043 Vyplnění otvorů pro montáž trubek a kabelů m 5 840,000 44,03 257 122,62 R-položka
PP Vyplnění otvorů pro montáž trubek a kabelů

204 K 4601 Vysekání otvorů pro rozváděče ks 1,000 1 717,09 1 717,09 R-položka
PP Vysekání otvorů pro rozváděče

205 K 4602 Přesun a odvoz suti ks 1,000 10 877,47 10 877,47 R-položka
PP Přesun a odvoz suti

206 K 460010023 Vytyčení trasy vedení silového nn v terénu přehledném ks 1,000 5 697,72 5 697,72 R-položka

PP Vytyčení trasy vedení silového nn v terénu přehledném

207 K 4603
Provedení prostupů zkrz budovy, včetně utěsnění vůči 
vodě

ks 2,000 15 539,24 31 078,48 R-položka

PP Provedení prostupů zkrz budovy, včetně utěsnění vůči vodě

208 K 460150264

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh 
ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na 
dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 70 cm, 
v hornině třídy 4

m 80,000 160,57 12 845,77 R-položka

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně 
urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy 
nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 70 cm, 
v hornině třídy 4

209 K 460421082

Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání 
povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 5 cm nad 
kabel zakryté plastovou fólií, šířky lože přes 25 do 50 
cm

m 80,000 88,06 7 044,46 R-položka

PP
Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku 
nebo štěrkopísku tloušťky 5 cm nad kabel zakryté plastovou fólií, šířky 
lože přes 25 do 50 cm

210 K 460520164
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy 
plastových tuhých,vnitřního průměru přes 90 do 110 
mm

m 160,000 31,48 5 036,79 R-položka

PP
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových 
tuhých,vnitřního průměru přes 90 do 110 mm

211 M 345713510
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná D 41/50 mm, HDPE+LDPE

m 80,000 20,08 1 606,14 R-položka

PP
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 41/50 mm, 
HDPE+LDPE

212 M 345713520
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná D 52/63 mm, HDPE+LDPE

m 80,000 24,30 1 944,27 R-položka

PP
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 52/63 mm, 
HDPE+LDPE

213 K 460560264
Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení 
výkopku do vrstev a urovnání povrchu šířky 35 cm 
hloubky 70 cm, v hornině třídy 4

m 80,000 98,42 7 873,21 R-položka

PP
Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do 
vrstev a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 70 cm, v hornině třídy 4

214 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě ks 1,000 5 697,72 5 697,72 CS ÚRS 2021 02
PP Geodetické práce po výstavbě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012303000

D OST Ostatní 335 051,89

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 313 037,97

215 K 01
Doprava osob a materiálu, použití montážních 
mechanismů apod.

ks 1,000 44 027,85 44 027,85 R-položka

PP Doprava osob a materiálu, použití montážních mechanismů apod.

216 K 02 Zařízení a zabezpečení staveniště ks 1,000 17 611,14 17 611,14 R-položka
PP Zařízení a zabezpečení staveniště

217 K 03 Účast zhotovitele na kontrolních dnech stavby ks 1,000 30 819,49 30 819,49 R-položka
PP Účast zhotovitele na kontrolních dnech stavby

218 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost ks 1,000 17 611,14 17 611,14 CS ÚRS 2021 02
PP Kompletační a koordinační činnost

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000

219 K 04
Nastavení dodaných zařízení a kompletů, včetně jejich 
zprovoznění

ks 1,000 17 611,14 17 611,14 R-položka

PP Nastavení dodaných zařízení a kompletů, včetně jejich zprovoznění

220 K 05 Provozní a funkční zkoušky ks 1,000 13 208,35 13 208,35 R-položka
PP Provozní a funkční zkoušky

221 K 06
Zajištění dokladů, nutných pro uvedení stavby do 
užívání

ks 1,000 8 805,57 8 805,57 R-položka

PP Zajištění dokladů, nutných pro uvedení stavby do užívání

222 K 07
Oznámení zahájení montáže dle požadavků vyhlášky 
č. 73/2010 Sb., Příloha 2, bod č. 4

ks 1,000 4 402,78 4 402,78 R-položka

PP
Oznámení zahájení montáže dle požadavků vyhlášky č. 73/2010 Sb., 
Příloha 2, bod č. 4

223 K 08
Odborné a závazné stanovisko dle požadavků 
vyhlášky č. 73/2010 Sb., Příloha 2, bod č. 5

ks 1,000 25 095,87 25 095,87 R-položka

PP
Odborné a závazné stanovisko dle požadavků vyhlášky č. 73/2010 Sb., 
Příloha 2, bod č. 5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

224 K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby ks 1,000 22 013,92 22 013,92 CS ÚRS 2021 02
PP Dokumentace pro provádění stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013244000

225 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 17 611,14 17 611,14 CS ÚRS 2021 02
PP Dokumentace skutečného provedení stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013254000

226 K 741810003
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 
0,5 do 1 milionu Kč

kus 1,000 70 444,55 70 444,55 CS ÚRS 2021 02

PP
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a 
vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 
tis. Kč

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741810003

227 K 741810011
Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 
000,- Kč

kus 10,000 440,28 4 402,78 CS ÚRS 2021 02

PP
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a 
vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně 
0003 za každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 1000 tis. Kč

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741810011

228 K 741811011 Kontrola rozvaděč nn silový hmotnosti do 200 kg kus 12,000 880,56 10 566,68 CS ÚRS 2021 02

PP
Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) 
silových, hmotnosti do 200 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741811011

229 K 09 Případná poradenská a konzultační činnost projektanta ks 1,000 8 805,57 8 805,57 R-položka

PP Případná poradenská a konzultační činnost projektanta

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 22 013,92
230 K HZS 030 Přípravné a pomocné práce mimo specifikaci hodin 50,000 440,28 22 013,92 R-položka

PP Přípravné a pomocné práce mimo specifikaci
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Z.Kopala, 570 01 Litomyšl Datum: 13. 6. 2025

Zadavatel: IČ:
Město Litomyšl DIČ:

Účastník: IČ: 46980059
DIČ: CZ46980059

Projektant: IČ:
Deltaplan Praha s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 63243393
Ing.Štefan Sivák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 467 709,90

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 7 467 709,90 21,00% 1 568 219,08

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 035 928,98

Domov pro seniory v Litomyšli

SO 001 - Domov pro seniory

D1 - Hlavní stavební objekty

ELK - Slaboproudá elektrotechnika

PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Z.Kopala, 570 01 Litomyšl Datum: 13. 6. 2025

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant:
Deltaplan Praha 
s.r.o.

Účastník: PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel: Ing.Štefan Sivák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 7 467 709,90

URS1 - Elektrická požární signalizace EPS 2 007 213,79

URS2 - Strukturovaná kabeláž 1 648 233,73

STA - Společná televizní anténa STA 487 714,65

PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém 776 412,01

URS3 - Dorozumívací zařízení sestra/pacient 2 548 135,72

Domov pro seniory v Litomyšli

SO 001 - Domov pro seniory

D1 - Hlavní stavební objekty

ELK - Slaboproudá elektrotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Z.Kopala, 570 01 Litomyšl Datum: 13. 6. 2025

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant:
Deltaplan Praha 
s.r.o.

Účastník: PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel: Ing.Štefan Sivák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 467 709,90

D URS1 Elektrická požární signalizace EPS 2 007 213,79
1 K Pol00

Montáž ústředny EPS čtyř nebo vícekruhové bez 
čelního panelu

ks 1,000 4 578,90 4 578,90 R-položka

PP Montáž ústředny EPS čtyř nebo vícekruhové bez čelního panelu

2 K 742210005 Montáž čelního panelu do ústředny EPS KS 1,000 572,36 572,36 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž čelního panelu do ústředny EPS

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742210005

3 K Pol1

Modulární analogová adresovatelná ústředna, až 1536 
adres, obsahuje displej vč. ovládacího panelu, desku 
systémovou, desku zdroje, 6 slotů pro volitelné desky, 
1x zdroj 24V/5A, prostor pro 2 akumulátory 12V/12Ah

ks 1,000 28 247,91 28 247,91 R-položka

PP

Modulární analogová adresovatelná ústředna, až 1536 adres, obsahuje 
displej vč. ovládacího panelu, desku systémovou, desku zdroje, 6 slotů 
pro volitelné desky, 1x zdroj 24V/5A, prostor pro 2 akumulátory 
12V/12Ah

P
 Poznámka k položce:

MHU116

4 K 742210006 Montáž rozšiřující karty ústředny ks 4,000 400,65 1 602,61 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž rozšiřující karty ústředny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742210006

5 K Pol2
Deska linková, 2 izolované kruhové linky, max. 256 
adres

ks 2,000 7 646,05 15 292,10 R-položka

PP Deska linková, 2 izolované kruhové linky, max. 256 adres

P
 Poznámka k položce:

DLI-1

6 K Pol3
Deska slave, až 16 zařízení typu slave (pro připojení 
tabla, OPPO)

ks 1,000 6 230,12 6 230,12 R-položka

PP Deska slave, až 16 zařízení typu slave (pro připojení tabla, OPPO)

P
 Poznámka k položce:

DSL-1

7 K Pol4
Deska periferií, pro připojení nadstavby, ZDP, OPPO 
MHY 919

ks 1,000 7 008,88 7 008,88 R-položka

PP Deska periferií, pro připojení nadstavby, ZDP, OPPO MHY 919

P
 Poznámka k položce:

DPE-1

8 K 742210071 Montáž paralelního tabla ks 2,000 1 717,09 3 434,17 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž paralelního tabla

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742210071

9 K Pol5 Paralelní tablo s displejem, napájení 24VDC ks 2,000 23 294,25 46 588,51 R-položka
PP Paralelní tablo s displejem, napájení 24VDC

P
 Poznámka k položce:

MHS 817

10 K 742210041 Montáž akumulátoru ks 4,000 114,47 457,89 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž akumulátoru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742210041

11 K Pol6 Akumulátor 12VDC/40Ah ks 2,000 1 533,23 3 066,45 R-položka
PP Akumulátor 12VDC/40Ah

12 K Pol7 Akumulátor 12VDC/12Ah ks 2,000 505,09 1 010,17 R-položka
PP Akumulátor 12VDC/12Ah

13 K 742210031 Montáž napájecího zdroje ks 1,000 686,83 686,83 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž napájecího zdroje

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742210031

14 K Pol8
Spínaný zdroj, 27,6V/5A trvale/7A krátkodobě, AKU 
2x40Ah

ks 1,000 4 226,67 4 226,67 R-položka

PP Spínaný zdroj, 27,6V/5A trvale/7A krátkodobě, AKU 2x40Ah

15 K 742210261 Montáž sirény, majáku nebo signalizace ks 23,000 206,05 4 739,16 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž sirény, majáku nebo signalizace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742210261

16 K Pol9

Polarizovaný zábleskový plastový maják s xenonovou 
výbojkou pro systémy požární a zabezpečovací 
signalizace a technologické aplikace ve vnitřním i 
vnějším prostředí. Napájení 10 až 60 Vss, 88mA/ 24V, 
frekvence záblesku 1 Hz, barva čočky červená s 
červenou

ks 1,000 926,70 926,70 R-položka

PP

Polarizovaný zábleskový plastový maják s xenonovou výbojkou pro 
systémy požární a zabezpečovací signalizace a technologické aplikace 
ve vnitřním i vnějším prostředí. Napájení 10 až 60 Vss, 88mA/ 24V, 
frekvence záblesku 1 Hz, barva čočky červená s červenou paticí, krytí 
IP65C, -25 až 70°C, průměr 93mm x výška 100mm

Domov pro seniory v Litomyšli

SO 001 - Domov pro seniory

D1 - Hlavní stavební objekty

ELK - Slaboproudá elektrotechnika
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17 K Pol10

Dvoutónová nezálohovaná červená polarizovaná 
plastová siréna, napájení 9 až 28Vss, 16 mA / 24 V, 
akustický výkon 102dB / 1m, -25 až 70°C, průměr 
93mm x výška 105 mm. Výběr 1. tónu z 32 možností, 
nastavitelný výběr z 32 tónů, spojité nastavení 
hlasitosti. 

ks 23,000 567,43 13 050,91 R-položka

PP

Dvoutónová nezálohovaná červená polarizovaná plastová siréna, 
napájení 9 až 28Vss, 16 mA / 24 V, akustický výkon 102dB / 1m, -25 až 
70°C, průměr 93mm x výška 105 mm. Výběr 1. tónu z 32 možností, 
nastavitelný výběr z 32 tónů, spojité nastavení hlasitosti. Určena pro 
povrchovou montáž, certifikát CPD

18 K 742123001 Montáž přepěťové ochrany ks 1,000 171,71 171,71 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž přepěťové ochrany

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742123001

19 K Pol11 Přepěťová ochrana III.stupně, 230V, 1f, 8A ks 1,000 2 118,62 2 118,62 R-položka
PP Přepěťová ochrana III.stupně, 230V, 1f, 8A

20 K 742210111 Montáž klíčového trezoru se zámkovou vložkou ks 1,000 2 289,45 2 289,45 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž klíčového trezoru se zámkovou vložkou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742210111

21 K Pol12
Klíčový trezor KTPO, 24VDC, zámek pro Pardubický 
kraj

ks 1,000 24 224,12 24 224,12 R-položka

PP Klíčový trezor KTPO, 24VDC, zámek pro Pardubický kraj

22 K 742210061 Montáž ovládacího panelu požární ochrany ks 1,000 973,02 973,02 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž ovládacího panelu požární ochrany

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742210061

23 K Pol13 Obslužné pole pro hasiče OPPO ks 1,000 8 495,61 8 495,61 R-položka
PP Obslužné pole pro hasiče OPPO

24 K Pol14
Práce na připojení EPS na PCO HZS, vč. vytvoření 
přenosových tabulek, nastavení PCO apod.

ks 1,000 45 788,96 45 788,96 R-položka

PP
Práce na připojení EPS na PCO HZS, vč. vytvoření přenosových 
tabulek, nastavení PCO apod.

25 K Pol15
Zařízení dálkového přenosu pro PCO Pardubického 
kraje vč. příslušenství, antény, EPROM, přepěťové 
ochrany a montážního materiálu

ks 1,000 95 100,15 95 100,15 R-položka

PP
Zařízení dálkového přenosu pro PCO Pardubického kraje vč. 
příslušenství, antény, EPROM, přepěťové ochrany a montážního 
materiálu

26 K Pol16 Projekt připojení EPS na PCO HZS Pardubického kraje ks 1,000 5 723,62 5 723,62 R-položka

PP Projekt připojení EPS na PCO HZS Pardubického kraje

27 K 742210151 Montáž tlačítkového hlásiče ks 27,000 171,71 4 636,13 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž tlačítkového hlásiče

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742210151

28 K Pol17
Hlásič tlačítkový adresovatelný - skříňka ABS, vnitřní 
provedení, povrchová montáž, barva červená

ks 27,000 1 109,50 29 956,55 R-položka

PP
Hlásič tlačítkový adresovatelný - skříňka ABS, vnitřní provedení, 
povrchová montáž, barva červená

P
 Poznámka k položce:

MHA 142

29 K 742210121 Montáž automatického hlásiče ks 220,000 57,24 12 591,96 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž automatického hlásiče

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742210121

30 K Pol18 Hlásič kouře optický interaktivní s izolátorem ks 174,000 1 101,05 191 582,42 R-položka
PP Hlásič kouře optický interaktivní s izolátorem

P
 Poznámka k položce:

MHG 262i

31 K Pol19 Hlásič multisenzorový interaktivní s izolátorem ks 28,000 1 166,56 32 663,73 R-položka
PP Hlásič multisenzorový interaktivní s izolátorem

P
 Poznámka k položce:

MHG 862i

32 K Pol20 Hlásič teplot interaktivní,(45÷90)°C ks 18,000 898,17 16 167,03 R-položka
PP Hlásič teplot interaktivní,(45÷90)°C

P
 Poznámka k položce:

MHG 362

33 K 742210131 Montáž patice ks 220,000 171,71 37 775,89 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž patice

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742210131

34 K Pol21 Zásuvka pro adresovatelné a interaktivní hlásiče ks 220,000 141,59 31 150,58 R-položka
PP Zásuvka pro adresovatelné a interaktivní hlásiče

35 K Pol22 Popisovací pole pro patice hlásičů (balení 10ks) ks 22,000 444,68 9 782,99 R-položka
PP Popisovací pole pro patice hlásičů (balení 10ks)

36 K 742210161
Montáž vyhodnocovací jednotky lineárního teplotního 
hlásiče

ks 6,000 1 030,25 6 181,51 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž vyhodnocovací jednotky lineárního teplotního hlásiče

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742210161

37 K Pol23 Vyhodnocovací jednotka lineárního teplotního hlásiče ks 6,000 2 700,84 16 205,07 R-položka

PP Vyhodnocovací jednotka lineárního teplotního hlásiče

38 K 742210171 Montáž kabelu senzorového m 650,000 22,89 14 881,41 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž kabelu senzorového

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742210171

39 K Pol24 Senzorový kabel lineárního teplotního hlásiče m 650,000 79,25 51 512,58 R-položka
PP Senzorový kabel lineárního teplotního hlásiče

40 K Pol25 Sada pro zakončení detekčního kabelu ks 6,000 162,90 977,42 R-položka
PP Sada pro zakončení detekčního kabelu

41 K Pol26
Příchytka pro lineární teplotní hlásič vč. hmoždinky a 
šroubu

ks 1 300,000 19,72 25 641,82 R-položka

PP Příchytka pro lineární teplotní hlásič vč. hmoždinky a šroubu

42 K 742210303
Montáž vstupně výstupního reléového prvku 4 kontakty 
s krytem

ks 5,000 1 030,25 5 151,26 CS ÚRS 2021 02
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PP Montáž vstupně výstupního reléového prvku 4 kontakty s krytem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742210303

43 K Pol27
Vstupně výstupní modul v krytu, na kruhovou linku, 2 
programovatelné vstupy a 2 hlídané výkonové 
programovatelné výstupy

ks 5,000 3 264,05 16 320,24 R-položka

PP
Vstupně výstupní modul v krytu, na kruhovou linku, 2 programovatelné 
vstupy a 2 hlídané výkonové programovatelné výstupy

P
 Poznámka k položce:

MHY 926

44 K 742210305
Montáž vstupně výstupního reléového prvku s 5-ti a 
více kontakty

ks 12,000 1 030,25 12 363,02 R-položka

PP Montáž vstupně výstupního reléového prvku s 5-ti a více kontakty

45 K Pol28 Jednotka vstupně/výstupní (8xIN/8xOUT) v krabici ks 12,000 5 178,73 62 144,78 R-položka
PP Jednotka vstupně/výstupní (8xIN/8xOUT) v krabici

P
 Poznámka k položce:

MHY 925/8

46 K 742210251 Připojení kontaktu ovládaného nebo monitorovaného ks 103,000 286,18 29 476,64 CS ÚRS 2021 02

PP Připojení kontaktu ovládaného nebo monitorovaného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742210251

47 K 742210231 Montáž přídržného magnetu s tlačítkem ks 18,000 744,07 13 393,27 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž přídržného magnetu s tlačítkem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742210231

48 K Pol29

Elektromagnetický přídržný magnet pro ovládání 
požárních dveří. Přídržná síla 100Kg. Uvolňovací 
tlačítko. Napájení 24V. Certifikace CPD. Montáž na 
podlahu nebo na stěnu.

ks 18,000 1 763,58 31 744,43 R-položka

PP
Elektromagnetický přídržný magnet pro ovládání požárních dveří. 
Přídržná síla 100Kg. Uvolňovací tlačítko. Napájení 24V. Certifikace CPD. 
Montáž na podlahu nebo na stěnu.

49 K Pol30

Trubka pro prodlužení těla přídržného magnetu S3. 
Délka 95mm. Trubky lze přidávat do dosažení 
potřebné délky/výšky. Barva černá, materiál ABS 
vysoké pevnosti.

ks 18,000 1 042,93 18 772,77 R-položka

PP
Trubka pro prodlužení těla přídržného magnetu S3. Délka 95mm. Trubky 
lze přidávat do dosažení potřebné délky/výšky. Barva černá, materiál 
ABS vysoké pevnosti.

50 K Pol31 Resetovací klíček k tlačítkovému hlásiči ks 3,000 56,00 168,01 R-položka
PP Resetovací klíček k tlačítkovému hlásiči

51 K Pol32 Sklo tlačítkového hlásiče - sada 10ks ks 1,000 200,77 200,77 R-položka
PP Sklo tlačítkového hlásiče - sada 10ks

52 K Pol33 Provozní kniha EPS ks 1,000 431,47 431,47 R-položka
PP Provozní kniha EPS

53 K Pol34 lahev zkušebního plynu ks 5,000 511,43 2 557,14 R-položka
PP lahev zkušebního plynu

54 K 742121001 Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil m 7 520,000 22,89 172 166,49 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742121001

55 K Pol35
SHKFH-R 1x2x0,8 - stíněný kabel 1x2x0,8 
bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 
23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)

m 3 300,000 15,85 52 305,08 R-položka

PP
SHKFH-R 1x2x0,8 - stíněný kabel 1x2x0,8 bezhalogenový dle ČSN 
50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)

56 K Pol36

SSKFH V180 1x2x0,8 - stíněný kabel 1x2x0,8 P30-R, 
ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle 
ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca 
s1d1)

m 250,000 21,13 5 283,34 R-položka

PP
SSKFH V180 1x2x0,8 - stíněný kabel 1x2x0,8 P30-R, ohniodolný dle 
ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 
23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)

57 K Pol37

SSKFH V180 10x2x0,8 - stíněný kabel 10x2x0,8 P30-
R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle 
ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca 
s1d1)

m 90,000 14,79 1 331,40 R-položka

PP
SSKFH V180 10x2x0,8 - stíněný kabel 10x2x0,8 P30-R, ohniodolný dle 
ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 
23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)

58 K Pol38
1-CHKE-R 2x1,5 - silový kabel bezhalogenový dle ČSN 
50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)

m 440,000 19,02 8 368,81 R-položka

PP
1-CHKE-R 2x1,5 - silový kabel bezhalogenový dle ČSN 50267 a 
splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)

59 K Pol39
1-CHKE-V 2x1,5 - silový kabel P30-R, ohniodolný dle 
ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50267 a 
splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)

m 3 260,000 33,81 110 231,64 R-položka

PP
1-CHKE-V 2x1,5 - silový kabel P30-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, 
bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 
ca s1d1)

60 K Pol40
1-CHKE-V 2x2,5 - silový kabel P30-R, ohniodolný dle 
ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50267 a 
splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)

m 180,000 41,21 7 417,81 R-položka

PP
1-CHKE-V 2x2,5 - silový kabel P30-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, 
bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 
ca s1d1)

61 K 742110001
Montáž elektroinstalační plastové ohebné trubky 
uložené pod omítkou vč. zasekání

m 1 200,000 62,96 75 551,78 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž elektroinstalační plastové ohebné trubky uložené pod omítkou 
vč. zasekání

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742110001

62 K 742110005
Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných 
uložených v podlaze

m 600,000 68,68 41 210,06 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených v podlaze

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742110005
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63 K Pol41
Elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, 
nízká mechanická odolnost

m 250,000 5,28 1 320,84 R-položka

PP
Elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, nízká mechanická 
odolnost

64 K Pol42
Elektroinstalační ohebná trubka 29mm, samozhášivá, 
nízká mechanická odolnost

m 1 400,000 9,51 13 314,02 R-položka

PP
Elektroinstalační ohebná trubka 29mm, samozhášivá, nízká mechanická 
odolnost

65 K Pol43
Elektroinstalační ohebná trubka 48mm, samozhášivá, 
nízká mechanická odolnost

m 150,000 26,42 3 962,51 R-položka

PP
Elektroinstalační ohebná trubka 48mm, samozhášivá, nízká mechanická 
odolnost

66 K Pol44 Montáž protahovacího drátu m 2 000,000 11,45 22 894,48 R-položka
PP Montáž protahovacího drátu

67 K Pol45 AY2,5 - protahovací drát m 2 000,000 4,23 8 453,35 R-položka
PP AY2,5 - protahovací drát

68 K 742111001 Montáž příchytek pro kabely vč. šroubu a hmoždinky ks 17 860,000 9,16 163 558,16 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž příchytek pro kabely vč. šroubu a hmoždinky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742111001

69 K Pol46
Příchytka jednostranná pro kabely průměru 8mm, 
kovová, vč. hmoždinky a šroubu

ks 6 300,000 8,45 53 256,08 R-položka

PP
Příchytka jednostranná pro kabely průměru 8mm, kovová, vč. 
hmoždinky a šroubu

70 K Pol47 Úchytka pro jednotlivý kabel průměru 6mm, P30-R ks 750,000 6,34 4 755,01 R-položka

PP Úchytka pro jednotlivý kabel průměru 6mm, P30-R

71 K Pol48 Úchytka pro jednotlivý kabel průměru 15mm, P30-R ks 270,000 8,45 2 282,40 R-položka

PP Úchytka pro jednotlivý kabel průměru 15mm, P30-R

72 K Pol49 Úchytka pro jednotlivý kabel průměru 12mm, P30-R ks 10 540,000 10,57 111 372,84 R-položka

PP Úchytka pro jednotlivý kabel průměru 12mm, P30-R

73 K Pol50
Šroub 7,5x52, pro přímou instalaci do betonu, určeno 
pro požárně odolné trasy, vyhovuje předpisu ZP-
27/2008

ks 11 560,000 2,39 27 606,09 R-položka

PP
Šroub 7,5x52, pro přímou instalaci do betonu, určeno pro požárně 
odolné trasy, vyhovuje předpisu ZP-27/2008

74 K 742110503
Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových 
odbočných univerzální s víčkem

ks 50,000 45,79 2 289,45 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných 
univerzální s víčkem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742110503

75 K Pol51 KU68 - krabice rozvodná univerzální pod omítku ks 50,000 33,81 1 690,67 R-položka
PP KU68 - krabice rozvodná univerzální pod omítku

76 K 742190004 Aplikace požárně těsnícího materiálu ks 15,000 629,60 9 443,97 CS ÚRS 2021 02
PP Aplikace požárně těsnícího materiálu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742190004

77 K Pol52
Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, 
přetíratelný, 325ml

ks 15,000 380,40 5 706,01 R-položka

PP Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml

78 K 742210401 Programování základních parametrů ústředny EPS ks 1,000 3 302,09 3 302,09 CS ÚRS 2021 02
PP Programování základních parametrů ústředny EPS

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742210401

79 K 742210421
Programování a oživení systému (na jeden detektor 
EPS)

ks 253,000 55,03 13 923,81 CS ÚRS 2021 02

PP Programování a oživení systému (na jeden detektor EPS)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742210421

80 K Pol53
Programování návazností na ovládaná a sledovaná 
zařízení

ks 1,000 9 636,59 9 636,59 R-položka

PP Programování návazností na ovládaná a sledovaná zařízení

81 K 742210503 Koordinační funkční zkoušky EPS ks 1,000 9 686,13 9 686,13 CS ÚRS 2021 02
PP Koordinační funkční zkoušky EPS

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742210503

82 K 742210521
Výchozí revize systému EPS (na 1 hlásič), vypracování 
revizní zprávy

ks 253,000 82,33 20 830,01 CS ÚRS 2021 02

PP Výchozí revize systému EPS (na 1 hlásič), vypracování revizní zprávy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742210521

83 K Pol54 Zkušební provoz hod 24,000 435,88 10 461,02 R-položka
PP Zkušební provoz

84 K Pol55

Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku 
veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k 
zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem 
uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání 
objednateli  (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra 
apod.)

ks 1,000 9 873,24 9 873,24 R-položka

PP

Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího 
instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění 
všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání 
objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.)

85 K Pol56

Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní 
náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně 
materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich 
utěsnění po montáži, otvory do sádrokartonu vč. 
zapravení a jiné drobné stavební činnosti nutné pro 
instalaci systém

ks 1,000 7 353,93 7 353,93 R-položka

PP

Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné 
stavení činnosti včetně materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich 
utěsnění po montáži, otvory do sádrokartonu vč. zapravení a jiné drobné 
stavební činnosti nutné pro instalaci systému a jeho vedení

86 K Pol57
Vypracování dokumentace skutečného stavu, tisk a 
kompletace 6 paré

ks 1,000 10 505,61 10 505,61 R-položka

PP Vypracování dokumentace skutečného stavu, tisk a kompletace 6 paré
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87 K Pol58
Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování 
atd.)

ks 1,000 4 832,58 4 832,58 R-položka

PP Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.)

D URS2 Strukturovaná kabeláž 1 648 233,73
88 K 742330002 Montáž rozvaděče stojanového ks 5,000 2 289,45 11 447,24 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž rozvaděče stojanového

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742330002

89 K Pol59

19' rozvaděč stojanový 42U/800x800, 2 páry 
vertikálních 19" posuvných lišt L, značení jednotlivých 
instalační pozic včetně čísla pozice, 1 pár bočních 
panelů se zámkem, přední skleněné dveře s pákovým 
jednobodovým zámkem, výměnnnou DIN vložkou, 
univerzáln

ks 1,000 14 085,39 14 085,39 R-položka

PP

19' rozvaděč stojanový 42U/800x800, 2 páry vertikálních 19" posuvných 
lišt L, značení jednotlivých instalační pozic včetně čísla pozice, 1 pár 
bočních panelů se zámkem, přední skleněné dveře s pákovým 
jednobodovým zámkem, výměnnnou DIN vložkou, univerzální klíč 333, 
zadní plechový panel s kabelovým vstupem pro vstup kabelů, 
univerzální klíč, plechové vylamovací záslepky kabelových vstupů a 
otvorů pro ventilační jednotky, zemnící sada, 4x Nastavitelné nožičky, 
28x montážní sada

90 K Pol60

19' rozvaděč stojanový 33U/600x600, 2 páry 
vertikálních 19" posuvných lišt L, značení jednotlivých 
instalační pozic včetně čísla pozice, 1 pár bočních 
panelů se zámkem, přední skleněné dveře s pákovým 
jednobodovým zámkem, výměnnnou DIN vložkou, 
univerzáln

ks 4,000 10 798,94 43 195,75 R-položka

PP

19' rozvaděč stojanový 33U/600x600, 2 páry vertikálních 19" posuvných 
lišt L, značení jednotlivých instalační pozic včetně čísla pozice, 1 pár 
bočních panelů se zámkem, přední skleněné dveře s pákovým 
jednobodovým zámkem, výměnnnou DIN vložkou, univerzální klíč 333, 
zadní plechový panel s kabelovým vstupem pro vstup kabelů, 
univerzální klíč, plechové vylamovací záslepky kabelových vstupů a 
otvorů pro ventilační jednotky, zemnící sada, 4x Nastavitelné nožičky, 
28x montážní sada

91 K Pol61 Montáž ventilační jednotky do 19" rozvaděče ks 5,000 171,71 858,54 R-položka
PP Montáž ventilační jednotky do 19" rozvaděče

92 K Pol62
Ventilační jednotka -  4 x ventilátor s termostatem, 
instal. do střechy/dna rozvaděče hloubky 600, 800 a 
1200 mm

ks 5,000 4 592,28 22 961,40 R-položka

PP
Ventilační jednotka - 4 x ventilátor s termostatem, instal. do střechy/dna 
rozvaděče hloubky 600, 800 a 1200 mm

93 K 742330022 Montáž napájecího panelu ks 5,000 171,71 858,54 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž napájecího panelu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742330022

94 K Pol63
19',8xCZ zásuvka,bleskojistka,3x1.5mm 2m kabel CZ-
DE, RAL9005

ks 5,000 712,19 3 560,97 R-položka

PP 19',8xCZ zásuvka,bleskojistka,3x1.5mm 2m kabel CZ-DE, RAL9005

95 K 742330024 Montáž patch panelu 24 portů UTP/FTP ks 14,000 1 408,01 19 712,15 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž patch panelu 24 portů UTP/FTP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742330024

96 K Pol64
19" patch panel 24 modulů RJ45, CAT.6, UTP, 1U, s 
popisky, černý

ks 14,000 1 904,12 26 657,63 R-položka

PP 19" patch panel 24 modulů RJ45, CAT.6, UTP, 1U, s popisky, černý

97 K 742330023 Montáž vyvazovacího panelu 1U do 19" rozvaděče ks 6,000 74,41 446,44 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž vyvazovacího panelu 1U do 19" rozvaděče

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742330023

98 K Pol65
19" vyvazovací panel 1U - jednostranný, plastová oka 
40 x 80mm

ks 6,000 189,14 1 134,86 R-položka

PP 19" vyvazovací panel 1U - jednostranný, plastová oka 40 x 80mm

99 K Pol66 Montáž konektoru RJ45 u kamery nebo intercomu ks 16,000 51,51 824,20 R-položka

PP Montáž konektoru RJ45 u kamery nebo intercomu

100 K Pol67
Konektor RJ45 8/8, kat. 6, pro ukončení u kamery a 
intercomu

ks 16,000 10,57 169,07 R-položka

PP Konektor RJ45 8/8, kat. 6, pro ukončení u kamery a intercomu

101 K Pol68
Propojovací kabel, Cat 6, UTP, 2xRJ45, délka 0,3m, 
šedý

ks 267,000 24,30 6 489,00 R-položka

PP Propojovací kabel, Cat 6, UTP, 2xRJ45, délka 0,3m, šedý

102 K Pol69
Propojovací kabel, Cat 6, UTP, 2xRJ45, délka 2m 
šedá

ks 100,000 41,21 4 121,01 R-položka

PP Propojovací kabel, Cat 6, UTP, 2xRJ45, délka 2m šedá

103 K Pol70
Propojovací kabel, Cat 6, UTP, 2xRJ45, délka 3m, 
šedá

ks 151,000 53,89 8 137,40 R-položka

PP Propojovací kabel, Cat 6, UTP, 2xRJ45, délka 3m, šedá

104 K 742330041 Montáž kompletní datové zásuvky 1xRJ45 ks 139,000 160,26 22 276,33 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž kompletní datové zásuvky 1xRJ45

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742330041

105 K Pol71
Kompletní datová zásuvka 1xRJ45 CAT.6 UTP vč. 
krabice, rámečku a krytky

ks 139,000 157,44 21 884,66 R-položka

PP
Kompletní datová zásuvka 1xRJ45 CAT.6 UTP vč. krabice, rámečku a 
krytky

106 K 742330042 Montáž kompletní datové zásuvky 2xRJ45 ks 56,000 206,05 11 538,82 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž kompletní datové zásuvky 2xRJ45

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742330042

107 K Pol72
Kompletní datová zásuvka 2xRJ45 CAT.6 UTP vč. 
krabice, rámečku a krytky

ks 56,000 222,96 12 485,59 R-položka

PP
Kompletní datová zásuvka 2xRJ45 CAT.6 UTP vč. krabice, rámečku a 
krytky

108 K 742330026 Montáž optické vany ks 6,000 400,65 2 403,92 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž optické vany

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742330026
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109 K Pol73
Kompletně vybavená optická vana 19" 1U, výsuvná, 
včetně popisek, vyvazovací oka pro organizaci, černá, 
12x pigtail 9/125 LC, optické kazety, ochrany svárů

ks 4,000 2 463,09 9 852,38 R-položka

PP
Kompletně vybavená optická vana 19" 1U, výsuvná, včetně popisek, 
vyvazovací oka pro organizaci, černá, 12x pigtail 9/125 LC, optické 
kazety, ochrany svárů

110 K Pol74
Kompletně vybavená optická vana 19" 1U, výsuvná, 
včetně popisek, vyvazovací oka pro organizaci, černá, 
24x pigtail 9/125 LC, optické kazety, ochrany svárů

ks 2,000 2 743,11 5 486,22 R-položka

PP
Kompletně vybavená optická vana 19" 1U, výsuvná, včetně popisek, 
vyvazovací oka pro organizaci, černá, 24x pigtail 9/125 LC, optické 
kazety, ochrany svárů

111 K Pol75 Patch kabel optický LC/LC, duplex, délka 3m ks 10,000 266,98 2 669,85 R-položka
PP Patch kabel optický LC/LC, duplex, délka 3m

112 K 742330028 Svařování pigtailu ks 48,000 286,18 13 736,69 CS ÚRS 2021 02
PP Svařování pigtailu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742330028

113 K 742330031 Montáž teplem smrštitelné ochrany sváru ks 48,000 18,84 904,51 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž teplem smrštitelné ochrany sváru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742330031

114 K 742330011
Montáž záložního zdroje UPS do 19" rozvaděče (bez 
nastavení)

ks 5,000 1 373,67 6 868,34 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž záložního zdroje UPS do 19" rozvaděče (bez nastavení)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742330011

115 K Pol76

Záložní on-line zdroj UPS s dvojitou konverzí, 
maximální zatížení 3000W/3000VA, LCD displej, 1x 
USB, 1x sériový port, 2x IEC C19, 8x IEC C13 a 
svorky, možnost umístění do racku, výška 3U

ks 5,000 25 725,65 128 628,23 R-položka

PP
Záložní on-line zdroj UPS s dvojitou konverzí, maximální zatížení 
3000W/3000VA, LCD displej, 1x USB, 1x sériový port, 2x IEC C19, 8x 
IEC C13 a svorky, možnost umístění do racku, výška 3U

116 K Pol77 Montáž Wifi AP ks 35,000 515,13 18 029,40 R-položka
PP Montáž Wifi AP

117 K Pol78 Nastavení a konfigurace Wifi ks 35,000 572,36 20 032,67 R-položka
PP Nastavení a konfigurace Wifi

118 K Pol79

Acces point Wifi venkovní/vnitřní - 1750 Mbps 
AP/Hotspot 2,4/5 GHz, 802.11ac, MIMO 3×3. Anténní 
systém obsahuje tři dualband 3 dBi antény s dosahem 
do vzdálenosti až 122 metrů. Obsahuje 2x Gigabit LAN 
s 48V (44 až 57V) napájením přes PoE (pasivní i 
aktivn

ks 35,000 3 725,81 130 403,44 R-položka

PP

Acces point Wifi venkovní/vnitřní - 1750 Mbps AP/Hotspot 2,4/5 GHz, 
802.11ac, MIMO 3×3. Anténní systém obsahuje tři dualband 3 dBi 
antény s dosahem do vzdálenosti až 122 metrů. Obsahuje 2x Gigabit 
LAN s 48V (44 až 57V) napájením přes PoE (pasivní i aktivní 
802.3af/802.3at) a jedním portem USB 2.0. Umožní nahrávat mapy a 
nastavit základní parametry jako například SSID, guest účet, úvodní 
stránku, statistiky provozu i seznam a status asociovaných klientů vždy 
snadno a rychle. Moderní design, barva bílá

P
 Poznámka k položce:

UBIQUITI UniFi AC PRO

119 K 742310002 Montáž komunikačního tabla ks 2,000 1 373,67 2 747,34 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž komunikačního tabla

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742310002

120 K Pol80 Univerzální komunikační IP tablo audio, 3x tlačítko ks 2,000 15 565,78 31 131,56 R-položka

PP Univerzální komunikační IP tablo audio, 3x tlačítko

121 K 742310004 Montáž zápustné krabice pro tablo ks 2,000 171,71 343,42 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž zápustné krabice pro tablo

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742310004

122 K Pol81 Zápustná krabice pro 1 modul ks 2,000 737,55 1 475,11 R-položka
PP Zápustná krabice pro 1 modul

123 K Pol82
Montáž IP telefonní ústředny do 19" rozvaděče, 
zapojení kabeláže, oživení, naprogramování

ks 1,000 28 618,10 28 618,10 R-položka

PP
Montáž IP telefonní ústředny do 19" rozvaděče, zapojení kabeláže, 
oživení, naprogramování

124 K Pol83

IP PBX ústředna, která je přizpůsobená potřebám 
malých a středních podniků. Podporuje až 2000 
uživatelů. Rozhraní: 1x T1/E1/J1, 2PSTM FXO porty, 
2x analogový telefonní/Fax FXS port, 10/100/1000 RJ-
45 s PoE, USB, čtečka SD karet, NAT router, lze 
proppojit 

ks 1,000 21 112,23 21 112,23 R-položka

PP

IP PBX ústředna, která je přizpůsobená potřebám malých a středních 
podniků. Podporuje až 2000 uživatelů. Rozhraní: 1x T1/E1/J1, 2PSTM 
FXO porty, 2x analogový telefonní/Fax FXS port, 10/100/1000 RJ-45 s 
PoE, USB, čtečka SD karet, NAT router, lze proppojit s ISDN30. 
Bezpečnostní funkce včetně SRTP, TLS a HTTPS s hardwarově 
akcelerovanou ochranou. Dodávka vč. napájecího adaptéru

125 K Pol84

IP telefon pro malé a střední podniky, nebo domácích 
kanceláří, je založen na Linuxu, 2 SIP účty, 2 telefonní 
linky, nabízí 3 programovatelná tlačítka, 2 LED 
indikátory, LCD displej 132 x 48, duální switch 10/100 
Mbps LAN port, 13 přednastavených tlačítek

ks 22,000 929,87 20 457,10 R-položka

PP

IP telefon pro malé a střední podniky, nebo domácích kanceláří, je 
založen na Linuxu, 2 SIP účty, 2 telefonní linky, nabízí 3 
programovatelná tlačítka, 2 LED indikátory, LCD displej 132 x 48, duální 
switch 10/100 Mbps LAN port, 13 přednastavených tlačítek, možnost 
konference se třemi lidmi, 500 osob v adresáři, 200 zmeškaných volání, 
možnost nastavení vyzvánění, možnost přimontování na zeď, QoS.
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126 K Pol85

IP telefon (handset pro základnovou stanici), pro 
snadné využití VoIP sítí. Dosah ve venkovním 
prostředí je až 350 metrů, ve vnitřním až 50 metrů. 
Poslouží pro max. 20 hodin hovoru / 250 hodin 
pohotovostní režim. Další výbava mimo jiné zahrnuje 
až 2 SIP ú

ks 8,000 2 097,49 16 779,89 R-položka

PP

IP telefon (handset pro základnovou stanici), pro snadné využití VoIP 
sítí. Dosah ve venkovním prostředí je až 350 metrů, ve vnitřním až 50 
metrů. Poslouží pro max. 20 hodin hovoru / 250 hodin pohotovostní 
režim. Další výbava mimo jiné zahrnuje až 2 SIP účty na sluchátko, 1.8" 
barevný displej, HD zvuk, 3.5mm konektor pro sluchátka, hlasitý 
odposlech, microUSB pro alternativní nabíjení.

127 K Pol86

Výkonná základnová stanice pro VoIP volání sloužící 
pro připojení až pěti handsetů, kdy signál této stanice 
dosahuje 300 m v otevřených a 50 m v uzavřených 
prostorách čímž získáváte skvělou svobodu pohybu, 
jak u vás doma tak v kanceláři. Základna podporuj

ks 8,000 1 157,05 9 256,41 R-položka

PP

Výkonná základnová stanice pro VoIP volání sloužící pro připojení až 
pěti handsetů, kdy signál této stanice dosahuje 300 m v otevřených a 50 
m v uzavřených prostorách čímž získáváte skvělou svobodu pohybu, jak 
u vás doma tak v kanceláři. Základna podporuje až 10 SIP účtů, 4 
souběžné hovory nebo 3 telefonní konference

128 K 742330011.1 Montáž switche do rozvaděče ks 6,000 1 030,25 6 181,51 R-položka
PP Montáž switche do rozvaděče

129 K Pol87 Nastavení switchů a parametrů sítě ks 6,000 6 845,45 41 072,70 R-položka
PP Nastavení switchů a parametrů sítě

130 K Pol88

Switch s managementem, kovové šasi, podpora 
směřování na L3, stohovatelný, 48x10/100/1000 Mbps 
s PoE+, 4 x 1G/10Gbps (SFP / SFP+), QoS, VLAN, 
PoE+ standardy 802.3af a 802.3at - celkový PoE 
výkon 740W, přenosová rychlost 176Gbps, dodávka 
vč. stohovacího ka

ks 6,000 23 230,85 139 385,12 R-položka

PP

Switch s managementem, kovové šasi, podpora směřování na L3, 
stohovatelný, 48x10/100/1000 Mbps s PoE+, 4 x 1G/10Gbps (SFP / 
SFP+), QoS, VLAN, PoE+ standardy 802.3af a 802.3at - celkový PoE 
výkon 740W, přenosová rychlost 176Gbps, dodávka vč. stohovacího 
kabelu a nutného příslušenství

131 K Pol89 Montáž SFP+ modulu ks 8,000 171,71 1 373,67 R-položka
PP Montáž SFP+ modulu

132 K Pol90 SFP+ transceiver 10Gbps, SM, 20km, LC duplex ks 8,000 523,05 4 184,41 R-položka
PP SFP+ transceiver 10Gbps, SM, 20km, LC duplex

133 K Pol91 Instalace softwaru pro správu aktivních prvků ks 1,000 34 341,72 34 341,72 R-položka
PP Instalace softwaru pro správu aktivních prvků

134 K Pol92
Licence k SW pro správu  anastavování aktivních 
prvků, platnost nejméně 3 roky

ks 1,000 11 615,43 11 615,43 R-položka

PP
Licence k SW pro správu anastavování aktivních prvků, platnost 
nejméně 3 roky

135 K 742121001 Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil m 12 200,000 18,32 223 450,12 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742121001

136 K Pol93
U/UTP 4x2x0,5 CAT.6 - kabel komunikační v 
provedení B2cas1d1, balení 500m

m 12 000,000 16,91 202 880,31 R-položka

PP
U/UTP 4x2x0,5 CAT.6 - kabel komunikační v provedení B2cas1d1, 
balení 500m

137 K Pol94
Optický kabel 12x9/125, LSOH Eca, těsná sekundární 
ochrana

m 200,000 15,85 3 170,00 R-položka

PP Optický kabel 12x9/125, LSOH Eca, těsná sekundární ochrana

138 K Pol95 Montáž svazkového držáku vč. Hmoždinky a šroubu ks 900,000 13,74 12 363,02 R-položka

PP Montáž svazkového držáku vč. Hmoždinky a šroubu

139 K Pol96 Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5 ks 900,000 21,13 19 020,03 R-položka
PP Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5

140 K 742110001
Montáž elektroinstalační plastové ohebné trubky 
uložené pod omítkou vč. zasekání

m 1 450,000 62,96 91 291,74 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž elektroinstalační plastové ohebné trubky uložené pod omítkou 
vč. zasekání

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742110001

141 K Pol97
Elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, 
nízká mechanická odolnost

m 1 000,000 5,28 5 283,34 R-položka

PP
Elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, nízká mechanická 
odolnost

142 K Pol98
Elektroinstalační ohebná trubka 29mm, samozhášivá, 
nízká mechanická odolnost

m 200,000 9,51 1 902,00 R-položka

PP
Elektroinstalační ohebná trubka 29mm, samozhášivá, nízká mechanická 
odolnost

143 K Pol43
Elektroinstalační ohebná trubka 48mm, samozhášivá, 
nízká mechanická odolnost

m 250,000 26,42 6 604,18 R-položka

PP
Elektroinstalační ohebná trubka 48mm, samozhášivá, nízká mechanická 
odolnost

144 K Pol44 Montáž protahovacího drátu m 1 500,000 11,45 17 170,86 R-položka
PP Montáž protahovacího drátu

145 K Pol45 AY2,5 - protahovací drát m 1 500,000 4,23 6 340,01 R-položka
PP AY2,5 - protahovací drát

146 K Pol99
Montáž kabelové lávky vč. příslušenství a montážního 
materiálu

m 21,000 286,18 6 009,80 R-položka

PP Montáž kabelové lávky vč. příslušenství a montážního materiálu

147 K Pol100
Kabelová lávka, bočnice 45mm, šíře 300mm, tloušťka 
1,5mm, délka 3m, pozinkováno, vč. instalačního 
materiálu (stoupačka)

m 21,000 324,40 6 812,34 R-položka

PP
Kabelová lávka, bočnice 45mm, šíře 300mm, tloušťka 1,5mm, délka 3m, 
pozinkováno, vč. instalačního materiálu (stoupačka)

148 K Pol101
Montáž drátěného kabelového žlabu 100/300 vč. 
příslušenství a montážního materiálu

m 9,000 171,71 1 545,38 R-položka

PP
Montáž drátěného kabelového žlabu 100/300 vč. příslušenství a 
montážního materiálu
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149 K Pol102
Drátěný žlab 100/300, galvanický zinek, kompletní - 
včetně příslušenství, konzol, závěsů, spojek apod.

m 9,000 418,28 3 764,54 R-položka

PP
Drátěný žlab 100/300, galvanický zinek, kompletní - včetně příslušenství, 
konzol, závěsů, spojek apod.

150 K 742110011
Montáž trubek pro slaboproud plastových tuhých pro 
vnitřní rozvody uložených volně na příchytky

m 12,000 22,89 274,73 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž trubek pro slaboproud plastových tuhých pro vnitřní rozvody 
uložených volně na příchytky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742110011

151 K Pol103
Elektroinstalační tuhá trubka 25mm, samozhášivá, 
nízká mechanická odolnost vč. příchytek a tvarovek

m 12,000 14,79 177,52 R-položka

PP
Elektroinstalační tuhá trubka 25mm, samozhášivá, nízká mechanická 
odolnost vč. příchytek a tvarovek

152 K 742110501
Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových 
odbočných kruhových s víčkem a se zasekáním

ks 200,000 45,79 9 157,79 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných 
kruhových s víčkem a se zasekáním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742110501

153 K Pol51 KU68 - krabice rozvodná univerzální pod omítku ks 200,000 33,81 6 762,68 R-položka
PP KU68 - krabice rozvodná univerzální pod omítku

154 K 742110502
Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových 
odbočných čtyřhranných s víčkem

ks 20,000 45,79 915,78 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných 
čtyřhranných s víčkem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742110502

155 K Pol104 KO125 - krabice odbočná ks 20,000 103,55 2 071,07 R-položka
PP KO125 - krabice odbočná

156 K 742190004 Aplikace požárně těsnícího materiálu ks 15,000 629,60 9 443,97 CS ÚRS 2021 02
PP Aplikace požárně těsnícího materiálu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742190004

157 K Pol52
Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, 
přetíratelný, 325ml

ks 15,000 236,69 3 550,41 R-položka

PP Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml

158 K 742330051 Popis portu datové zásuvky ks 267,000 33,90 9 051,68 CS ÚRS 2021 02
PP Popis portu datové zásuvky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742330051

159 K 742330052 Popis portu patchpanelu ks 14,000 33,90 474,62 CS ÚRS 2021 02
PP Popis portu patchpanelu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742330052

160 K 742330101
Měření metalické kabeláže, vypracování měřících 
protokolů (cena za port)

ks 267,000 57,24 15 282,07 CS ÚRS 2021 02

PP
Měření metalické kabeláže, vypracování měřících protokolů (cena za 
port)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742330101

161 K 742330102 Měření optického segmentu, měření útlumu, 2 okna ks 48,000 114,47 5 494,68 CS ÚRS 2021 02

PP Měření optického segmentu, měření útlumu, 2 okna

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742330102

162 K Pol105

Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku 
veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k 
zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem 
uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání 
objednateli  (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra 
apod.)

ks 1,000 8 061,01 8 061,01 R-položka

PP

Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího 
instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění 
všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání 
objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.)

163 K Pol106

Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní 
náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně 
materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich 
utěsnění po montáži a jiné drobné stavební činnosti 
nutné pro instalaci systému a jeho vedení

ks 1,000 6 206,97 6 206,97 R-položka

PP

Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné 
stavení činnosti včetně materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich 
utěsnění po montáži a jiné drobné stavební činnosti nutné pro instalaci 
systému a jeho vedení

164 K Pol107
Vypracování dokumentace skutečného stavu, tisk a 
kompletace 6 paré

ks 1,000 8 867,11 8 867,11 R-položka

PP Vypracování dokumentace skutečného stavu, tisk a kompletace 6 paré

165 K Pol108
Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování 
atd.)

ks 1,000 12 897,61 12 897,61 R-položka

PP Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.)

D STA Společná televizní anténa STA 487 714,65
166 K 742420011 Montáž FM antény ks 1,000 343,42 343,42 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž FM antény

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742420011

167 K Pol109

Venkovní anténa pro příjem VKV; možnost příjmu ze 
všech směrů, zisk 2,5 dB; materiál - hliník, v kombinaci 
s plastovými prvky. Kovový pozinkovaný třmen s 
možností upevnění na trubku; plastová krabice; 
symetrizační člen, možnost vložení předzesilovače.

ks 1,000 443,80 443,80 R-položka

PP

Venkovní anténa pro příjem VKV; možnost příjmu ze všech směrů, zisk 
2,5 dB; materiál - hliník, v kombinaci s plastovými prvky. Kovový 
pozinkovaný třmen s možností upevnění na trubku; plastová krabice; 
symetrizační člen, možnost vložení předzesilovače.

168 K 742420001 Montáž antény DVB-T ks 2,000 400,65 801,31 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž antény DVB-T

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742420001
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169 K Pol110
Kompaktní DVB-T širokopásmová anténa vhodná pro 
příjem digitálního pozemního vysílání DVB-T; zisk 10-
12 dB, horizontální i vertikální příjem.

ks 2,000 1 268,00 2 536,00 R-položka

PP
Kompaktní DVB-T širokopásmová anténa vhodná pro příjem digitálního 
pozemního vysílání DVB-T; zisk 10-12 dB, horizontální i vertikální 
příjem.

170 K 742420021 Montáž anténního stožáru ks 1,000 4 006,53 4 006,53 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž anténního stožáru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742420021

171 K Pol111

Trojnožka na dlaždice, stožár průměr 48mm o výšce 
2m, povrchově upraveno žárovým zinkem - stožárová 
základna k umístění na rovné plochy bez nutnosti 
kotvení do podlahy. Stabilitu a pevnost stožáru zajišťují 
vzpěry tvaru U s rameny se čtvercovým rámem, kte

ks 1,000 2 023,73 2 023,73 R-položka

PP

Trojnožka na dlaždice, stožár průměr 48mm o výšce 2m, povrchově 
upraveno žárovým zinkem - stožárová základna k umístění na rovné 
plochy bez nutnosti kotvení do podlahy. Stabilitu a pevnost stožáru 
zajišťují vzpěry tvaru U s rameny se čtvercovým rámem, která jsou 
zatížena betonovou dlaždicí

172 K Pol112
Dlaždice pro uchycení trojnožky.Rozměry: 500 x 500 x 
50 mm, váha: 25 Kg

ks 3,000 171,18 513,54 R-položka

PP
Dlaždice pro uchycení trojnožky.Rozměry: 500 x 500 x 50 mm, váha: 25 
Kg

173 K Pol113
Gumová podložka o rozměrech 500 x 500 x 10 mm 
určená pod stožárové základny trojnožky na dlaždice

ks 3,000 395,69 1 187,06 R-položka

PP
Gumová podložka o rozměrech 500 x 500 x 10 mm určená pod 
stožárové základny trojnožky na dlaždice

174 K Pol114
Zátka pro zakrytí stožárů, anténních držáků apod. o 
vnějším průměru 48 mm.

ks 1,000 52,83 52,83 R-položka

PP
Zátka pro zakrytí stožárů, anténních držáků apod. o vnějším průměru 48 
mm.

175 K Pol115 Montáž bleskojistek ks 3,000 228,94 686,83 R-položka
PP Montáž bleskojistek

176 K Pol116 Bleskojistka pro kabely od antén ks 3,000 972,13 2 916,40 R-položka
PP Bleskojistka pro kabely od antén

177 K 742420041 Montáž zesilovače ks 5,000 858,54 4 292,71 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž zesilovače

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742420041

178 K Pol117

Programovatelný zesilovač - výstupní úroveň až 118 
dBµV (IMD3 - 60 dB), 3 x UHF vstup, lze přiřadit až 
deset programovatelných filtrů v pěti různých 
kombinacích, každý z těchto filtrů lze naprogramovat 
na šířku jednoho až pěti kanálů, 1x vstup pro I/ FM p

ks 1,000 7 502,34 7 502,34 R-položka

PP

Programovatelný zesilovač - výstupní úroveň až 118 dBµV (IMD3 - 60 
dB), 3 x UHF vstup, lze přiřadit až deset programovatelných filtrů v pěti 
různých kombinacích, každý z těchto filtrů lze naprogramovat na šířku 
jednoho až pěti kanálů, 1x vstup pro I/ FM pásmo, 1x vstup pro DAB/III 
pásmo, zabudované předzesilovače v UHF mají celkové zesílení až 55 
dB, ovládání a programování se provádí pomocí křížového ovladače a 
LCD displeje, které jsou umístěné na přístroji, veškerá nastavení lze 
jednoduše kopírovat přes propojením výstupů TEST koaxiálním 
kabelem, počet vstupů / výstupů: 5/1+1 (testovací), vstupy: UHF1 (470-
694), UHF2 (470-694), UHF3 (470-694), BI/ FM, DAB/BIII, 
programovatelné vstupy: UHF1, UHF2, UHF3, celkový počet 
programovatelných filtrů: 10; počet kanálů na filtr: 0-5; zesílení: 35 dB 
(BI/FM), 40 dB (BIII/DAB), 35/55 dB (UHF1/UHF2/UHF3); regulace 
zesílení: 25 dB (BI/FM),20 dB (BIII/DAB), 30 dB (UHF1/UHF2/UHF3); 
šumové číslo: <6 dB (BI/FM/DAB/BIII/UHF1/UHF2/UHF3); optimální 
vstupní úroveň: 60-85 dB (BI/FM]), 60-80 dB (BIII/DAB), 50-80/70-100 
dB (UHF1/UHF2/UHF3); maximální výstupní úroveň: (IMD3 -60 dB) 118 
dBµV (BI/FM/BIII), 118/123 dBµV (UHF1/UHF2/UHF3); selektivita UHF 
vstupu (±10 MHz od konce kanálu): >10 dB; regulace výstupní úrovně: 
20 dB; tlumení odrazu na vstupu/výstupu: >10 dB - testovací výstup: -30 
dB; napájení předzesilovače: přepínatelné 0-12-24V/100 mA 
(UHF1/UHF2/UHF3); napájení: 110-240V, 50/60 Hz, 15W; připojení: F-
konektor

179 K Pol118
Linkový zesilovač STA, 1x vstup, 1x výstup, napájení 
230V

ks 4,000 3 064,34 12 257,35 R-položka

PP Linkový zesilovač STA, 1x vstup, 1x výstup, napájení 230V

180 K 742420111 Montáž F konektoru ks 156,000 17,17 2 678,65 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž F konektoru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742420111

181 K Pol119 F konektor kompresní ks 156,000 12,68 1 978,08 R-položka
PP F konektor kompresní

182 K Pol120 Montáž dvojzásuvky ks 1,000 171,71 171,71 R-položka
PP Montáž dvojzásuvky

183 K Pol121 Dvojzásuvka vč.krabice na povrch (do rozvaděče) ks 1,000 211,33 211,33 R-položka
PP Dvojzásuvka vč.krabice na povrch (do rozvaděče)

184 K 742420051 Montáž rozbočovače ks 17,000 206,05 3 502,86 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž rozbočovače

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742420051

185 K Pol122
Rozbočovač 12x výstup 6,2dB, šířka pásma 5-1000 
MHz, kryt z poniklované zinkové slitiny, provedení na 
konektory F

ks 8,000 453,31 3 626,49 R-položka

PP
Rozbočovač 12x výstup 6,2dB, šířka pásma 5-1000 MHz, kryt z 
poniklované zinkové slitiny, provedení na konektory F

186 K Pol123
Rozbočovač 6x výstup 6,2dB, šířka pásma 5-1000 
MHz, kryt z poniklované zinkové slitiny, provedení na 
konektory F

ks 3,000 204,99 614,98 R-položka

PP
Rozbočovač 6x výstup 6,2dB, šířka pásma 5-1000 MHz, kryt z 
poniklované zinkové slitiny, provedení na konektory F

187 K Pol124
Rozbočovač 4x výstup 6,2dB, šířka pásma 5-1000 
MHz, kryt z poniklované zinkové slitiny, provedení na 
konektory F

ks 1,000 118,35 118,35 R-položka
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PP
Rozbočovač 4x výstup 6,2dB, šířka pásma 5-1000 MHz, kryt z 
poniklované zinkové slitiny, provedení na konektory F

188 K Pol125
Rozbočovač 3x výstup 6,2dB, šířka pásma 5-1000 
MHz, kryt z poniklované zinkové slitiny, provedení na 
konektory F

ks 5,000 103,55 517,77 R-položka

PP
Rozbočovač 3x výstup 6,2dB, šířka pásma 5-1000 MHz, kryt z 
poniklované zinkové slitiny, provedení na konektory F

189 K 742420121 Montáž zásuvky STA ks 111,000 160,26 17 789,01 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž zásuvky STA

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742420121

190 K Pol126
Kompletní účastnická zásuvka TV+R, vč. krytky a 
rámečku

ks 111,000 243,03 26 976,74 R-položka

PP Kompletní účastnická zásuvka TV+R, vč. krytky a rámečku

191 K Pol127 Montáž rozvodnice STA ks 1,000 973,02 973,02 R-položka
PP Montáž rozvodnice STA

192 K Pol128
Rozvaděč 700x500x200 s ventilací, uzamykatelný, s 
plným zadním čelem pro TV nebo SAT prvky, materiál 
pozink, bílý, žebrování pro lepší ventilaci vzduchu

ks 1,000 3 275,67 3 275,67 R-položka

PP
Rozvaděč 700x500x200 s ventilací, uzamykatelný, s plným zadním 
čelem pro TV nebo SAT prvky, materiál pozink, bílý, žebrování pro lepší 
ventilaci vzduchu

193 K 742121001 Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil m 6 300,000 18,32 115 388,18 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742121001

194 K Pol129
TS-703J - koaxiální kabel 75ohm, střední vodič 
1,13mm, dielektrikum 4,8mm, průměr pláště 6,9mm

m 6 300,000 15,85 99 855,15 R-položka

PP
TS-703J - koaxiální kabel 75ohm, střední vodič 1,13mm, dielektrikum 
4,8mm, průměr pláště 6,9mm

195 K Pol95 Montáž svazkového držáku vč. Hmoždinky a šroubu ks 690,000 17,17 11 847,89 R-položka

PP Montáž svazkového držáku vč. Hmoždinky a šroubu

196 K Pol96 Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5 ks 690,000 21,13 14 582,02 R-položka
PP Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5

197 K 742110001
Montáž elektroinstalační plastové ohebné trubky 
uložené pod omítkou vč. zasekání

m 900,000 62,96 56 663,84 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž elektroinstalační plastové ohebné trubky uložené pod omítkou 
vč. zasekání

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742110001

198 K Pol97
Elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, 
nízká mechanická odolnost

m 750,000 5,28 3 962,51 R-položka

PP
Elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, nízká mechanická 
odolnost

199 K Pol98
Elektroinstalační ohebná trubka 29mm, samozhášivá, 
nízká mechanická odolnost

m 50,000 9,51 475,50 R-položka

PP
Elektroinstalační ohebná trubka 29mm, samozhášivá, nízká mechanická 
odolnost

200 K Pol43
Elektroinstalační ohebná trubka 48mm, samozhášivá, 
nízká mechanická odolnost

m 100,000 26,42 2 641,67 R-položka

PP
Elektroinstalační ohebná trubka 48mm, samozhášivá, nízká mechanická 
odolnost

201 K Pol44 Montáž protahovacího drátu m 1 000,000 11,45 11 447,24 R-položka
PP Montáž protahovacího drátu

202 K Pol45 AY2,5 - protahovací drát m 1 000,000 4,23 4 226,67 R-položka
PP AY2,5 - protahovací drát

203 K 742420201 Nastavení zesilovače dle úrovně na zásuvkách ks 5,000 286,18 1 430,90 CS ÚRS 2021 02
PP Nastavení zesilovače dle úrovně na zásuvkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742420201

204 K 742110501
Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových 
odbočných kruhových s víčkem a se zasekáním

ks 120,000 45,79 5 494,68 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných 
kruhových s víčkem a se zasekáním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742110501

205 K Pol130 KU68 - krabice rozvodná univerzální pod omítku ks 120,000 68,68 8 242,01 R-položka
PP KU68 - krabice rozvodná univerzální pod omítku

206 K 742110502
Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových 
odbočných čtyřhranných s víčkem

ks 20,000 45,79 915,78 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných 
čtyřhranných s víčkem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742110502

207 K Pol131 KO125 - krabice odbočná ks 20,000 68,68 1 373,67 R-položka
PP KO125 - krabice odbočná

208 K 742190004 Aplikace požárně těsnícího materiálu ks 10,000 629,60 6 295,98 CS ÚRS 2021 02
PP Aplikace požárně těsnícího materiálu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742190004

209 K Pol132
Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, 
přetíratelný, 325ml

ks 10,000 236,69 2 366,94 R-položka

PP Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml

210 K Pol133

Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku 
veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k 
zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem 
uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání 
objednateli  (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra 
apod.)

ks 1,000 2 470,65 2 470,65 R-položka

PP

Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího 
instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění 
všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání 
objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.)
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211 K Pol134

Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní 
náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně 
materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich 
utěsnění po montáži a jiné drobné stavební činnosti 
nutné pro instalaci systému a jeho vedení

ks 1,000 1 729,46 1 729,46 R-položka

PP

Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné 
stavení činnosti včetně materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich 
utěsnění po montáži a jiné drobné stavební činnosti nutné pro instalaci 
systému a jeho vedení

212 K Pol135
Vypracování dokumentace skutečného stavu, tisk a 
kompletace 6 paré

ks 1,000 30 352,36 30 352,36 R-položka

PP Vypracování dokumentace skutečného stavu, tisk a kompletace 6 paré

213 K Pol136
Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování 
atd.)

ks 1,000 3 953,04 3 953,04 R-položka

PP Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.)

D PZTS Poplachový zabezpečovací a tísňový systém 776 412,01
214 K 742220003 Montáž ústředny PZTS 48-520 zón ks 1,000 4 006,53 4 006,53 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž ústředny PZTS 48-520 zón

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742220003

215 K Pol137

Ústředna pro velké instalace, 16 zón na základní 
desce,  520 zón, 8 PGM výstupů na základní desce, 32 
podsystémů, paměť 1500 událostí, vestavěný 
komunikátor s formátem Contact iD, homologace do 
kategorie 3 dle ČSN EN 50131-2

ks 1,000 18 378,63 18 378,63 R-položka

PP

Ústředna pro velké instalace, 16 zón na základní desce, 520 zón, 8 PGM 
výstupů na základní desce, 32 podsystémů, paměť 1500 událostí, 
vestavěný komunikátor s formátem Contact iD, homologace do 
kategorie 3 dle ČSN EN 50131-2

216 K 742220171 Montáž modulu pro komunikaci přes internet ks 1,000 744,07 744,07 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž modulu pro komunikaci přes internet

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742220171

217 K Pol138

Systémový Ethernet (TCP/IP) komunikátor bez krytu v 
provedení plošného spoje. Modul slouží pro 
monitoring, správu uživatelů a konfiguraci ústředen ze 
softwaru v prostředí sítí LAN a WAN s protokolem 
TCP/IP

ks 1,000 8 522,03 8 522,03 R-položka

PP

Systémový Ethernet (TCP/IP) komunikátor bez krytu v provedení 
plošného spoje. Modul slouží pro monitoring, správu uživatelů a 
konfiguraci ústředen ze softwaru v prostředí sítí LAN a WAN s 
protokolem TCP/IP

218 K 742220141 Montáž klávesnice ks 3,000 286,18 858,54 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž klávesnice

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742220141

219 K Pol139
Programovací a ovládací klávesnice v klasickém 
provedení s LCD dvouřádkovým displejem a 
podsvícením

ks 3,000 2 782,21 8 346,62 R-položka

PP
Programovací a ovládací klávesnice v klasickém provedení s LCD 
dvouřádkovým displejem a podsvícením

220 K 742220031 Montáž expandéru v krytu ks 2,000 515,13 1 030,25 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž expandéru v krytu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742220031

221 K 742220051 Montáž krabice pro expander s uložením na omítku ks 2,000 114,47 228,94 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž krabice pro expander s uložením na omítku

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742220051

222 K Pol140
Koncentrátor v kovovém krytu pro 8 zón se 4 PGM 
výstupy

ks 2,000 2 887,87 5 775,75 R-položka

PP Koncentrátor v kovovém krytu pro 8 zón se 4 PGM výstupy

223 K 742220071 Montáž dveřního modulu pro připojení čteček v krytu ks 17,000 744,07 12 649,20 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž dveřního modulu pro připojení čteček v krytu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742220071

224 K Pol141

Řídící modul, který rozšiřuje systém EZS o kontrolu 
přístupu pro jedny nebo dvoje nezávislé dveře. Modul 
bude podporovat připojení dvou čteček stejného typu s 
výstupním formátem Wiegand až do délky 40 bitů, 
bude podporovat například rozdělení uživatelů do

ks 17,000 6 485,83 110 259,11 R-položka

PP

Řídící modul, který rozšiřuje systém EZS o kontrolu přístupu pro jedny 
nebo dvoje nezávislé dveře. Modul bude podporovat připojení dvou 
čteček stejného typu s výstupním formátem Wiegand až do délky 40 
bitů, bude podporovat například rozdělení uživatelů do skupin a 
přístupových šablon

225 K 742220081 Montáž čtečky bezkontaktních karet bez PIN ks 27,000 400,65 10 817,64 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž čtečky bezkontaktních karet bez PIN

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742220081

226 K Pol142

Bezkontaktní čtečka iClass, Mifare a DESFire karet s 
podporou SIO objektů (dle konfigurace může číst 
iCLASS a/nebo iCLASS SE), základní úzké provedení. 
Velmi vysoké zabezpečení přenášených dat díky SIO 
(Secure Identity Object), Wiegand výstup, napájení 5-

ks 27,000 4 335,51 117 058,77 R-položka

PP

Bezkontaktní čtečka iClass, Mifare a DESFire karet s podporou SIO 
objektů (dle konfigurace může číst iCLASS a/nebo iCLASS SE), základní 
úzké provedení. Velmi vysoké zabezpečení přenášených dat díky SIO 
(Secure Identity Object), Wiegand výstup, napájení 5-16VDC, odběr 
45mA, krytí IP55, pracovní teplota -35 - 65 °C, pracovní frekvence 
13,56MHz, výstupní formát Wiegand

227 K Pol143
Montáž elektromechanického zámku - montáž provede 
dodavatel dveří

ks 0,000 455,00 0,00 R-položka

PP Montáž elektromechanického zámku - montáž provede dodavatel dveří
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228 K Pol144
Elektromechanický úzký samozamykací panikový 
zámek, provoz v běžném nebo reverzním režimu, 
napájení 12VDC

ks 12,000 12 648,32 151 779,84 R-položka

PP
Elektromechanický úzký samozamykací panikový zámek, provoz v 
běžném nebo reverzním režimu, napájení 12VDC

229 K Pol145 6m propojovací kabel s konektorem pro el.zámky ks 12,000 844,28 10 131,34 R-položka

PP 6m propojovací kabel s konektorem pro el.zámky

230 K Pol146 Kabelová průchodka do dveří, délka 478 mm ks 12,000 713,25 8 559,01 R-položka
PP Kabelová průchodka do dveří, délka 478 mm

231 K Pol147
Univerzální protiplech pro elektromech. zámky, šířka 
23,8 mm

ks 12,000 519,88 6 238,57 R-položka

PP Univerzální protiplech pro elektromech. zámky, šířka 23,8 mm

232 K Pol148
Montáž elektrického otvírače 12 V a stavitelnou 
střelkou - montáž provede dodavatel dveří

ks 0,000 325,00 0,00 R-položka

PP
Montáž elektrického otvírače 12 V a stavitelnou střelkou - montáž 
provede dodavatel dveří

233 K Pol149
Elektrická otevírač do zárubně, 12VDC, 
nízkoodběrový, stavitelná střelka, momentový kolík

ks 13,000 910,85 11 841,03 R-položka

PP
Elektrická otevírač do zárubně, 12VDC, nízkoodběrový, stavitelná 
střelka, momentový kolík

234 K 742123001 Montáž přepěťové ochrany ks 2,000 286,18 572,36 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž přepěťové ochrany

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742123001

235 K Pol11 Přepěťová ochrana III.stupně, 230V, 1f, 8A ks 2,000 2 117,56 4 235,13 R-položka
PP Přepěťová ochrana III.stupně, 230V, 1f, 8A

236 K 742220211
Montáž zálohového napájecího zdroje s dobíječem a 
akumulátorem

ks 3,000 686,83 2 060,50 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž zálohového napájecího zdroje s dobíječem a akumulátorem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742220211

237 K Pol150

Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 VDC/10A s 
reléovými výstupy "výpadek sítě" a "vybitý AKU", 
prostor pro AKU 40Ah, max. velikost dobíj. proudu do 
AKU nastavitelná na 1-8 A, ochrana AKU proti 
hlubokému vybití

ks 3,000 4 538,39 13 615,17 R-položka

PP

Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 VDC/10A s reléovými výstupy 
"výpadek sítě" a "vybitý AKU", prostor pro AKU 40Ah, max. velikost 
dobíj. proudu do AKU nastavitelná na 1-8 A, ochrana AKU proti 
hlubokému vybití

238 K 742220161 Montáž akumulátoru ks 4,000 114,47 457,89 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž akumulátoru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742220161

239 K Pol151 Akumulátor 12VDC/24Ah ks 1,000 1 032,36 1 032,36 R-položka
PP Akumulátor 12VDC/24Ah

240 K Pol152 Akumulátor 12VDC/40Ah ks 3,000 1 533,23 4 599,68 R-položka
PP Akumulátor 12VDC/40Ah

241 K 742220255 Montáž vnitřní sirény ks 2,000 286,18 572,36 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž vnitřní sirény

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742220255

242 K Pol153
vnitřní nezálohovaná plastová siréna s blikačem, 
napájení 11 - 14 Vss / 110 mA, akustický výkon 110 
dB / 1m, barva bílá

ks 2,000 152,16 304,32 R-položka

PP
vnitřní nezálohovaná plastová siréna s blikačem, napájení 11 - 14 Vss / 
110 mA, akustický výkon 110 dB / 1m, barva bílá

243 K 742220232 Montáž detektoru na stěnu nebo strop ks 16,000 228,94 3 663,12 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž detektoru na stěnu nebo strop

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742220232

244 K Pol154

Duální čidlo PIR/MW, dosah 12x12m, vyjímatelná 
svorkovnice, odběr 10mA,  napájecí napětí 9-15VDC, 
montážní výška 2,2-2,75m, homologace do kategorie 2 
dle ČSN EN 50131-2

ks 4,000 613,92 2 455,70 R-položka

PP
Duální čidlo PIR/MW, dosah 12x12m, vyjímatelná svorkovnice, odběr 
10mA, napájecí napětí 9-15VDC, montážní výška 2,2-2,75m, 
homologace do kategorie 2 dle ČSN EN 50131-2

245 K Pol155
Detektor tříštění skla s dosahem až 7,6m i pro skla s 
fóliemi, napájení 6-18VDC, odběr 13mA, homologace 
do kategorie 2 dle ČSN EN 50131-2

ks 4,000 655,13 2 620,54 R-položka

PP
Detektor tříštění skla s dosahem až 7,6m i pro skla s fóliemi, napájení 6-
18VDC, odběr 13mA, homologace do kategorie 2 dle ČSN EN 50131-2

246 K 742220052
Montáž krabice s ocelovým štítem proti odvrtání se 
svorkovnicemi

ks 4,000 114,47 457,89 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž krabice s ocelovým štítem proti odvrtání se svorkovnicemi

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742220052

247 K Pol156
Propojovací krabice 18+2 pájecí svorky do krabice 
KU68

ks 4,000 240,92 963,68 R-položka

PP Propojovací krabice 18+2 pájecí svorky do krabice KU68

248 K 742220235 Montáž magnetického kontaktu povrchového ks 4,000 228,94 915,78 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž magnetického kontaktu povrchového

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742220235

249 K Pol157
Magnetický kontakt čtyřdrátový, povrchová montáž, 
homologace do kategorie 2 dle ČSN EN 50131-3

ks 4,000 200,77 803,07 R-položka

PP
Magnetický kontakt čtyřdrátový, povrchová montáž, homologace do 
kategorie 2 dle ČSN EN 50131-3

250 K 742121001 Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil m 1 920,000 22,89 43 957,40 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742121001

251 K Pol93
U/UTP 4x2x0,5 CAT.6 - kabel komunikační v 
provedení B2cas1d1, balení 500m

m 1 000,000 16,91 16 906,69 R-položka

PP
U/UTP 4x2x0,5 CAT.6 - kabel komunikační v provedení B2cas1d1, 
balení 500m
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252 K Pol158 SYKFY 2x2x0,5 - kabel sdělovací m 130,000 6,34 824,20 R-položka
PP SYKFY 2x2x0,5 - kabel sdělovací

253 K Pol159 SYKFY 3x2x0,5 - kabel sdělovací m 250,000 7,40 1 849,17 R-položka
PP SYKFY 3x2x0,5 - kabel sdělovací

254 K Pol160
1-CHKE-R 2x2,5 - kabel bezhalogenový dle ČSN 
50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)

m 420,000 32,97 13 846,58 R-položka

PP
1-CHKE-R 2x2,5 - kabel bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující 
vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)

255 K Pol161
1-CHKE-R 4x1,5 - kabel bezhalogenový dle ČSN 
50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)

m 120,000 28,74 3 448,97 R-položka

PP
1-CHKE-R 4x1,5 - kabel bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující 
vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)

256 K Pol162 Montáž svazkového držáku vč. hmoždinky a šroubu ks 450,000 13,74 6 181,51 R-položka

PP Montáž svazkového držáku vč. hmoždinky a šroubu

257 K Pol96 Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5 ks 450,000 21,13 9 510,01 R-položka
PP Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5

258 K 742110001
Montáž elektroinstalační plastové ohebné trubky 
uložené pod omítkou vč. zasekání

m 830,000 62,96 52 256,65 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž elektroinstalační plastové ohebné trubky uložené pod omítkou 
vč. zasekání

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742110001

259 K Pol97
Elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, 
nízká mechanická odolnost

m 480,000 5,28 2 536,00 R-položka

PP
Elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, nízká mechanická 
odolnost

260 K Pol98
Elektroinstalační ohebná trubka 29mm, samozhášivá, 
nízká mechanická odolnost

m 250,000 9,51 2 377,50 R-položka

PP
Elektroinstalační ohebná trubka 29mm, samozhášivá, nízká mechanická 
odolnost

261 K Pol43
Elektroinstalační ohebná trubka 48mm, samozhášivá, 
nízká mechanická odolnost

m 100,000 26,42 2 641,67 R-položka

PP
Elektroinstalační ohebná trubka 48mm, samozhášivá, nízká mechanická 
odolnost

262 K Pol44 Montáž protahovacího drátu m 880,000 11,45 10 073,57 R-položka
PP Montáž protahovacího drátu

263 K Pol45 AY2,5 - protahovací drát m 880,000 4,23 3 719,47 R-položka
PP AY2,5 - protahovací drát

264 K 742110501
Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových 
odbočných kruhových s víčkem a se zasekáním

ks 80,000 45,79 3 663,12 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných 
kruhových s víčkem a se zasekáním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742110501

265 K Pol130 KU68 - krabice rozvodná univerzální pod omítku ks 80,000 33,81 2 705,07 R-položka
PP KU68 - krabice rozvodná univerzální pod omítku

266 K Pol163
KU68 - krabice rozvodná univerzální pod omítku s 
věnečkem a víčkem

ks 10,000 48,61 486,07 R-položka

PP KU68 - krabice rozvodná univerzální pod omítku s věnečkem a víčkem

267 K 742110502
Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových 
odbočných čtyřhranných s víčkem

ks 25,000 45,79 1 144,72 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných 
čtyřhranných s víčkem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742110502

268 K Pol131 KO125 - krabice odbočná ks 25,000 103,55 2 588,84 R-položka
PP KO125 - krabice odbočná

269 K 742190004 Aplikace požárně těsnícího materiálu ks 8,000 629,60 5 036,79 CS ÚRS 2021 02
PP Aplikace požárně těsnícího materiálu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742190004

270 K Pol132
Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, 
přetíratelný, 325ml

ks 8,000 236,69 1 893,55 R-položka

PP Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml

271 K 742220401 Programování základních parametrů ústředny PZTS ks 1,000 1 717,09 1 717,09 CS ÚRS 2021 02

PP Programování základních parametrů ústředny PZTS

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742220401

272 K 742220402 Programování systému PZTS (cena za detektor) ks 21,000 114,47 2 403,92 CS ÚRS 2021 02
PP Programování systému PZTS (cena za detektor)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742220402

273 K 742220411 Oživení systému PZTS (cena za detektor) ks 21,000 114,47 2 403,92 CS ÚRS 2021 02
PP Oživení systému PZTS (cena za detektor)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742220411

274 K 742220511 Výchozí revize a vypracování revizní zprávy ks 1,000 6 295,98 6 295,98 CS ÚRS 2021 02
PP Výchozí revize a vypracování revizní zprávy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742220511

275 K Pol164 Kompletní programování systému PZTS ks 1,000 15 568,25 15 568,25 R-položka
PP Kompletní programování systému PZTS

276 K 742240022
Instalace softwaru k ústředně PZTS, nastavení - 
instalace na HW provozovatele DDL

ks 1,000 2 289,45 2 289,45 CS ÚRS 2021 02

PP
Instalace softwaru k ústředně PZTS, nastavení - instalace na HW 
provozovatele DDL

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742240022

277 K Pol165

Software pro uživatelskou správu systému PZTS, pro 
OS Windows 7 a 10, zadávání nových karet či 
uživatelů, vyhodnocování historie událostí v objektu, 
provádění obsluhy, síťová verze, komunikace s 
ústřednou přes TCP/IP

ks 1,000 1 046,10 1 046,10 R-položka

PP

Software pro uživatelskou správu systému PZTS, pro OS Windows 7 a 
10, zadávání nových karet či uživatelů, vyhodnocování historie událostí v 
objektu, provádění obsluhy, síťová verze, komunikace s ústřednou přes 
TCP/IP
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278 K 742240023 Nastavení PC k elektronické kontrole vstupu ks 1,000 4 006,53 4 006,53 CS ÚRS 2021 02
PP Nastavení PC k elektronické kontrole vstupu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742240023

279 K 742240007
Montáž ovládacího scriptu k elektronické kontrole 
vstupu

ks 27,000 400,65 10 817,64 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž ovládacího scriptu k elektronické kontrole vstupu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742240007

280 K Pol166

Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku 
veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k 
zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem 
uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání 
objednateli  (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra 
apod.)

ks 1,000 4 231,04 4 231,04 R-položka

PP

Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího 
instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění 
všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání 
objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.)

281 K Pol167

Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní 
náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně 
materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich 
utěsnění po montáži a jiné drobné stavební činnosti 
nutné pro instalaci systému a jeho vedení

ks 1,000 2 961,73 2 961,73 R-položka

PP

Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné 
stavení činnosti včetně materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich 
utěsnění po montáži a jiné drobné stavební činnosti nutné pro instalaci 
systému a jeho vedení

282 K Pol168
Vypracování dokumentace skutečného stavu, tisk a 
kompletace 6 paré

ks 1,000 5 077,25 5 077,25 R-položka

PP Vypracování dokumentace skutečného stavu, tisk a kompletace 6 paré

283 K Pol169
Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování 
atd.)

ks 1,000 3 390,14 3 390,14 R-položka

PP Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.)

D URS3 Dorozumívací zařízení sestra/pacient 2 548 135,72
284 K 742360127 Montáž terminálu, oživení, nastavení ks 4,000 182,10 728,40 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž terminálu, oživení, nastavení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742360127

285 K Pol170

Hlavní terminál, vč. adaptéru a kabelu k terminálu 2m 
(Touch screen monitor min. 10,4", hlasitá a diskrétní 
komunikace, identifikace volajícího včetně jména 
klienta, možnost zobrazení informací z EPS, poslech 
radiových stanic na hlavním terminálu, volba I

ks 4,000 34 577,53 138 310,13 R-položka

PP

Hlavní terminál, vč. adaptéru a kabelu k terminálu 2m (Touch screen 
monitor min. 10,4", hlasitá a diskrétní komunikace, identifikace volajícího 
včetně jména klienta, možnost zobrazení informací z EPS, poslech 
radiových stanic na hlavním terminálu, volba IP radiostanic přímo na 
hlavním terminálu v uživatelském menu. Možnost integrace s 
bezdrátovým systémem a zobrazení bezdrátových bezpečnostních 
tlačítek s funkcí hlídání průchodu klientů zakázanou zónou, ve spojení s 
IP kamerou zobrazení online přenosu od vchodu na oddělení)

286 K Pol171 Montáž lokálního serveru a napájecího zdroje ks 4,000 3 560,87 14 243,47 R-položka
PP Montáž lokálního serveru a napájecího zdroje

287 K Pol172 Napájecí zdroj + lokální server ks 4,000 24 204,70 96 818,82 R-položka
PP Napájecí zdroj + lokální server

288 K 742330022 Montáž napájecího panelu ks 4,000 203,62 814,48 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž napájecího panelu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742330022

289 K Pol173
Rozvodný panel 8x 230V 19"/1U, přepěťová ochrana, 
vypínač

ks 4,000 956,02 3 824,08 R-položka

PP Rozvodný panel 8x 230V 19"/1U, přepěťová ochrana, vypínač

290 K Pol174 Montáž napájecího zdroje 24V s příslušenstvím ks 4,000 595,96 2 383,84 R-položka
PP Montáž napájecího zdroje 24V s příslušenstvím

291 K Pol175 Napájecí zdroj 24V s příslušenstvím ks 4,000 2 450,89 9 803,56 R-položka
PP Napájecí zdroj 24V s příslušenstvím

292 K 742330021 Montáž police do rozvaděče ks 4,000 211,56 846,25 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž police do rozvaděče

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742330021

293 K Pol176 Univerzální police 19"/1U ks 4,000 1 421,86 5 687,45 R-položka
PP Univerzální police 19"/1U

294 K Pol177 Instalace  SW nutného pro provoz ks 1,000 869,11 869,11 R-položka
PP Instalace SW nutného pro provoz

295 K Pol178 SW licence provozu účastníka ks 103,000 17,38 1 790,37 R-položka
PP SW licence provozu účastníka

296 K Pol179 SW databáze historie volání ks 4,000 5 444,10 21 776,42 R-položka
PP SW databáze historie volání

297 K Pol180 SW aktivace sdruženého provozu ks 4,000 7 601,23 30 404,93 R-položka
PP SW aktivace sdruženého provozu

298 K Pol181 SW prohlížeč historie ks 4,000 1 086,39 4 345,55 R-položka
PP SW prohlížeč historie

299 K Pol182 SW bezdrátový modul ks 74,000 422,39 31 256,53 R-položka
PP SW bezdrátový modul

300 K Pol183 Kabel telefonní přípojky ks 8,000 160,79 1 286,32 R-položka
PP Kabel telefonní přípojky

301 K Pol184 Montáž zásuvky hlavního terminálu ks 4,000 571,13 2 284,52 R-položka
PP Montáž zásuvky hlavního terminálu

302 K Pol185
Zásuvka hlavního terminálu - zajišťuje připojení hl. 
terminálu k systému pomocí patch kabelu

ks 4,000 644,88 2 579,50 R-položka
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PP
Zásuvka hlavního terminálu - zajišťuje připojení hl. terminálu k systému 
pomocí patch kabelu

303 K 742330011.1 Montáž switche do rozvaděče ks 8,000 409,23 3 273,84 R-položka
PP Montáž switche do rozvaděče

304 K Pol186 Datový switch 24 portů/19", 10/100 ks 8,000 2 085,86 16 686,91 R-položka
PP Datový switch 24 portů/19", 10/100

305 K Pol187 Montáž napájecího zdroje 24V / injektoru ks 8,000 566,16 4 529,30 R-položka
PP Montáž napájecího zdroje 24V / injektoru

306 K Pol188 Napájecí injektor 8 portů/19" ks 3,000 3 910,99 11 732,98 R-položka
PP Napájecí injektor 8 portů/19"

307 K Pol189 Napájecí injektor 16 portů/19" ks 1,000 3 041,88 3 041,88 R-položka
PP Napájecí injektor 16 portů/19"

308 K Pol190 Napájecí injektor 24 portů/19" ks 4,000 4 975,66 19 902,63 R-položka
PP Napájecí injektor 24 portů/19"

309 K 742360021 Montáž pokojového terminálu bez displeje ks 8,000 1 005,68 8 045,47 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž pokojového terminálu bez displeje

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742360021

310 K Pol191

Pokojový terminál - zajištění dohledu nad oddělením a 
ukončení všech druhů volání z pokoje, obsluha 
barevně odlišenými ovládacími prvky označenými 
symboly, tlačítko aktivace volání na sestru, aktivace 
alarmu pro přivolání lékaře nebo jiné pomoci, registra

ks 8,000 5 144,30 41 154,41 R-položka

PP

Pokojový terminál - zajištění dohledu nad oddělením a ukončení všech 
druhů volání z pokoje, obsluha barevně odlišenými ovládacími prvky 
označenými symboly, tlačítko aktivace volání na sestru, aktivace alarmu 
pro přivolání lékaře nebo jiné pomoci, registrace přítomnosti 
zdravotnického personálu na pokoji, registrace přítomnosti 
ošetřovatelského personálu na pokoji, programovatelné funkce pro 
modré tlačítko lékaře, příjem všech druhů volání z jiných místností

P
 Poznámka k položce:

RT-07 IP

311 K Pol192 Montáž pokojového termínálu s bezdrátovým modulem ks 74,000 789,65 58 433,97 R-položka

PP Montáž pokojového termínálu s bezdrátovým modulem

312 K Pol193

Pokojový terminál hovorový - zajištění dohledu nad 
oddělením a ukončení všech druhů volání z pokoje, 
obsluha barevně odlišenými ovládacími prvky 
označenými symboly, tlačítko aktivace volání na 
sestru, aktivace alarmu pro přivolání lékaře nebo jiné 
pomoci,

ks 74,000 4 628,01 342 473,00 R-položka

PP

Pokojový terminál hovorový - zajištění dohledu nad oddělením a 
ukončení všech druhů volání z pokoje, obsluha barevně odlišenými 
ovládacími prvky označenými symboly, tlačítko aktivace volání na 
sestru, aktivace alarmu pro přivolání lékaře nebo jiné pomoci, registrace 
přítomnosti zdravotnického personálu na pokoji, registrace přítomnosti 
ošetřovatelského personálu na pokoji, programovatelné funkce pro 
modré tlačítko lékaře, příjem všech druhů volání z jiných místností, 
obousměrné hlasité hovorové spojení, navázání hovorového spojení s 
libovolným volajícím účastníkem, odposlech centrálního hlášení z 
hlavního panelu, příjem nouzové signalizace z bezdrátového tlačítka

P
 Poznámka k položce:

RT-07V IP+WR1/M

313 K 742360022 Montáž pokojového terminálu s displejem ks 2,000 1 172,06 2 344,11 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž pokojového terminálu s displejem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742360022

314 K Pol194

Pokojový terminál hovorový s displejem - zajištění 
dohledu nad oddělením a ukončení všech druhů volání 
z pokoje, obsluha barevně odlišenými ovládacími 
prvky označenými symboly, tlačítko aktivace volání na 
sestru, aktivace alarmu pro přivolání lékaře nebo 

ks 2,000 6 859,01 13 718,02 R-položka

PP

Pokojový terminál hovorový s displejem - zajištění dohledu nad 
oddělením a ukončení všech druhů volání z pokoje, obsluha barevně 
odlišenými ovládacími prvky označenými symboly, tlačítko aktivace 
volání na sestru, aktivace alarmu pro přivolání lékaře nebo jiné pomoci, 
registrace přítomnosti zdravotnického personálu na pokoji, registrace 
přítomnosti ošetřovatelského personálu na pokoji, programovatelné 
funkce pro modré tlačítko lékaře, hovorové volání doktora, příjem všech 
druhů volání z jiných místností; obousměrné hlasité hovorové spojení; 
navázání hovorového spojení s libovolným volajícím účastníkem; 
zobrazení druhu volání, lokalizace volajícího, data a času na displeji; 
odposlech centrálního hlášení z hlavního panelu

P
 Poznámka k položce:

RT07DV IP

315 K Pol195 Montáž přijímacího bezdrátového modulu s lokalizací ks 2,000 382,41 764,82 R-položka

PP Montáž přijímacího bezdrátového modulu s lokalizací

316 K Pol196
Přijímací bezdrátový modul s lokalizací (ve spojení s 
pokojovým terminálem pomůže k určení přibližné 
polohy "zóny" pacienta/klienta/personálu v objektu)

ks 2,000 2 622,23 5 244,46 R-položka

PP
Přijímací bezdrátový modul s lokalizací (ve spojení s pokojovým 
terminálem pomůže k určení přibližné polohy "zóny" 
pacienta/klienta/personálu v objektu)

P
 Poznámka k položce:

WR-L1/M

317 K Pol197
Montáž přijímacího bezdrátového modulu centrálního s 
dlouhým dosahem

ks 4,000 382,41 1 529,63 R-položka

PP
Montáž přijímacího bezdrátového modulu centrálního s dlouhým 
dosahem

318 K Pol198
Přijímací bezdrátový modul centrální, dlouhý dosah - 
na chodby

ks 4,000 3 737,17 14 948,69 R-položka

PP Přijímací bezdrátový modul centrální, dlouhý dosah - na chodby

P
 Poznámka k položce:

WRT-07 IP

319 K 742360121 Montáž zásuvky pacienta ks 100,000 89,39 8 939,41 CS ÚRS 2021 02
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PP Montáž zásuvky pacienta

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742360121

320 K Pol199
Zásuvka pacienta s držákem (varianta bez hlasitého 
reproduktoru)

ks 100,000 467,58 46 758,45 R-položka

PP Zásuvka pacienta s držákem (varianta bez hlasitého reproduktoru)

P
 Poznámka k položce:

BC-07H IP

321 K 742360001 Montáž tlačítka pacienta ks 100,000 49,66 4 966,34 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž tlačítka pacienta

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742360001

322 K Pol200

Tlačítko pacienta (bez hovoru) - disconnection s 
částečně krouceným samouvolňovacím kabelem                           
(minimálně tlačítko primárního přivolání pomoci 
podsvícené pro lepší orientaci klientů v nočních 
hodinách, bezpečnostní konektor proti vy

ks 100,000 1 487,05 148 704,93 R-položka

PP

Tlačítko pacienta (bez hovoru) - disconnection s částečně krouceným 
samouvolňovacím kabelem (minimálně tlačítko primárního přivolání 
pomoci podsvícené pro lepší orientaci klientů v nočních hodinách, 
bezpečnostní konektor proti vytržení)

P
 Poznámka k položce:

PU-01 IP (DC)  R80.

323 K Pol201
Bezdrátové přenosné tlačítko s identifikací průchodu 
(hlídání baterie, IP65)

ks 100,000 4 267,33 426 732,85 R-položka

PP
Bezdrátové přenosné tlačítko s identifikací průchodu (hlídání baterie, 
IP65)

P
 Poznámka k položce:

WB2-G

324 K Pol202 Držák kabelu na hrazdu ks 100,000 172,09 17 208,72 R-položka
PP Držák kabelu na hrazdu

325 K Pol203 Montáž tlačítka nouzového volání ks 2,000 89,39 178,79 R-položka
PP Montáž tlačítka nouzového volání

326 K Pol204 Tlačítko nouzového volání ks 2,000 634,45 1 268,90 R-položka
PP Tlačítko nouzového volání

P
 Poznámka k položce:

EB-07 IP

327 K Pol205 Montáž táhla nouzového volání s tlačítkem ks 70,000 89,39 6 257,59 R-položka
PP Montáž táhla nouzového volání s tlačítkem

328 K Pol206 Táhlo a tlačítko nouzového volání ks 70,000 890,84 62 358,93 R-položka
PP Táhlo a tlačítko nouzového volání

329 K Pol207 Montáž táhla nouzového volání ks 68,000 89,39 6 078,80 R-položka
PP Montáž táhla nouzového volání

330 K Pol208 Táhlo nouzového volání ks 68,000 917,78 62 408,91 R-položka
PP Táhlo nouzového volání

331 K Pol209 Montáž služebního terminálu ke vchodu ks 4,000 789,65 3 158,59 R-položka
PP Montáž služebního terminálu ke vchodu

332 K Pol210
Služební terminál ke vstupu na oddělení, tlačítko 
aktivace volání na sestru, obousměrné hlasité 
hovorové spojení

ks 4,000 4 362,06 17 448,24 R-položka

PP
Služební terminál ke vstupu na oddělení, tlačítko aktivace volání na 
sestru, obousměrné hlasité hovorové spojení

333 K Pol211 Montáž routeru, oživení, nastavení, zapojení kabeláže ks 4,000 422,14 1 688,56 R-položka

PP Montáž routeru, oživení, nastavení, zapojení kabeláže

334 K Pol212 Router ks 4,000 2 842,86 11 371,44 R-položka
PP Router

335 K Pol213 Montáž repeatru ks 8,000 839,31 6 714,49 R-položka
PP Montáž repeatru

336 K Pol214 Repeater ks 8,000 6 500,94 52 007,52 R-položka
PP Repeater

337 K Pol215 Montáž IO modulu ks 2,000 463,53 927,05 R-položka
PP Montáž IO modulu

338 K Pol216 Seriál IO modul ks 2,000 2 994,70 5 989,41 R-položka
PP Seriál IO modul

339 K Pol217 Montáž vysílače brány ks 8,000 1 296,22 10 369,72 R-položka
PP Montáž vysílače brány

340 K Pol218
Vysílač brány pro hlídání průchodu klientů s 
bezdrátovým tlačítkem k východům z oddělení

ks 8,000 6 716,98 53 735,81 R-položka

PP
Vysílač brány pro hlídání průchodu klientů s bezdrátovým tlačítkem k 
východům z oddělení

341 K Pol68
Propojovací kabel, Cat 6, UTP, 2xRJ45, délka 0,3m, 
šedý

ks 118,000 17,88 2 109,29 R-položka

PP Propojovací kabel, Cat 6, UTP, 2xRJ45, délka 0,3m, šedý

342 K Pol219 Montáž konektoru RJ45 a proměření ks 252,000 172,17 43 385,96 R-položka
PP Montáž konektoru RJ45 a proměření

343 K Pol220 Konektor RJ45 CAT.5e vč. ochrany ks 252,000 6,96 1 753,01 R-položka
PP Konektor RJ45 CAT.5e vč. ochrany

344 K 742121001 Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil m 7 350,000 21,52 158 177,96 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742121001

345 K Pol93
U/UTP 4x2x0,5 CAT.6 - kabel komunikační v 
provedení B2cas1d1, balení 500m

m 7 000,000 15,89 111 258,37 R-položka

PP
U/UTP 4x2x0,5 CAT.6 - kabel komunikační v provedení B2cas1d1, 
balení 500m

346 K Pol160
1-CHKE-R 2x2,5 - kabel bezhalogenový dle ČSN 
50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)

m 350,000 30,99 10 845,38 R-položka

PP
1-CHKE-R 2x2,5 - kabel bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující 
vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)

347 K Pol162 Montáž svazkového držáku vč. hmoždinky a šroubu ks 750,000 16,14 12 105,46 R-položka

PP Montáž svazkového držáku vč. hmoždinky a šroubu
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348 K Pol96 Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5 ks 750,000 19,87 14 899,02 R-položka
PP Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5

349 K 742110001
Montáž elektroinstalační plastové ohebné trubky 
uložené pod omítkou vč. zasekání

m 1 050,000 59,18 62 141,34 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž elektroinstalační plastové ohebné trubky uložené pod omítkou 
vč. zasekání

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742110001

350 K Pol97
Elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, 
nízká mechanická odolnost

m 600,000 4,97 2 979,80 R-položka

PP
Elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, nízká mechanická 
odolnost

351 K Pol98
Elektroinstalační ohebná trubka 29mm, samozhášivá, 
nízká mechanická odolnost

m 400,000 8,94 3 575,06 R-položka

PP
Elektroinstalační ohebná trubka 29mm, samozhášivá, nízká mechanická 
odolnost

352 K Pol43
Elektroinstalační ohebná trubka 48mm, samozhášivá, 
nízká mechanická odolnost

m 50,000 24,83 1 241,59 R-položka

PP
Elektroinstalační ohebná trubka 48mm, samozhášivá, nízká mechanická 
odolnost

353 K Pol44 Montáž protahovacího drátu m 1 150,000 10,76 12 374,47 R-položka
PP Montáž protahovacího drátu

354 K Pol45 AY2,5 - protahovací drát m 1 150,000 3,97 4 567,01 R-položka
PP AY2,5 - protahovací drát

355 K 742110501
Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových 
odbočných kruhových s víčkem a se zasekáním

ks 337,000 43,04 14 505,03 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných 
kruhových s víčkem a se zasekáním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742110501

356 K Pol221 KP68/2 KA - krabice přístrojová pod omítku ks 165,000 6,96 1 147,81 R-položka
PP KP68/2 KA - krabice přístrojová pod omítku

357 K Pol222 KU68 - krabice rozvodná univerzální pod omítku ks 100,000 70,52 7 052,38 R-položka
PP KU68 - krabice rozvodná univerzální pod omítku

358 K Pol223 KP64/3 KA - krabice přístrojová pod omítku ks 72,000 105,29 7 580,75 R-položka
PP KP64/3 KA - krabice přístrojová pod omítku

359 K 742110502
Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových 
odbočných čtyřhranných s víčkem

ks 8,000 43,04 344,33 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných 
čtyřhranných s víčkem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742110502

360 K Pol224 KT 250/1_KB - kraice rozvodná pod omítku ks 8,000 296,40 2 371,16 R-položka
PP KT 250/1_KB - kraice rozvodná pod omítku

361 K 742190004 Aplikace požárně těsnícího materiálu ks 8,000 591,82 4 734,58 CS ÚRS 2021 02
PP Aplikace požárně těsnícího materiálu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742190004

362 K Pol132
Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, 
přetíratelný, 325ml

ks 8,000 222,49 1 779,92 R-položka

PP Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml

363 K Pol225 Testování určení přibližné polohy "zóny" klienta hod 40,000 409,72 16 388,93 R-položka
PP Testování určení přibližné polohy "zóny" klienta

364 K Pol226 Kontrola vedení, proměření kabeláže ks 4,000 2 152,08 8 608,32 R-položka
PP Kontrola vedení, proměření kabeláže

365 K Pol227 Instalace a konfigurace systému ks 4,000 20 444,77 81 779,08 R-položka
PP Instalace a konfigurace systému

366 K Pol228 Kontrolní provoz, zaškolení, vedlejší výdaje ks 4,000 14 849,36 59 397,44 R-položka
PP Kontrolní provoz, zaškolení, vedlejší výdaje

367 K Pol229

Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku 
veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k 
zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem 
uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání 
objednateli  (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra 
apod.)

ks 1,000 8 691,10 8 691,10 R-položka

PP

Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího 
instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění 
všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání 
objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.)

368 K Pol230

Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní 
náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně 
materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich 
utěsnění po montáži a jiné drobné stavební činnosti 
nutné pro instalaci systému a jeho vedení

ks 1,000 15 852,56 15 852,56 R-položka

PP

Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné 
stavení činnosti včetně materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich 
utěsnění po montáži a jiné drobné stavební činnosti nutné pro instalaci 
systému a jeho vedení

369 K Pol231
Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování 
atd.)

ks 1,000 3 337,31 3 337,31 R-položka

PP Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Z.Kopala, 570 01 Litomyšl Datum: 13. 6. 2025

Zadavatel: IČ:
Město Litomyšl DIČ:

Účastník: IČ: 46980059
DIČ: CZ46980059

Projektant: IČ:
Deltaplan Praha s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 63243393
Ing.Štefan Sivák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 373 132,70

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 5 373 132,70 21,00% 1 128 357,87

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 501 490,57

Strojní zařízení: Není-li uvedeno jinak, následující položky zahrnují dopravu materiálu, 
montáž systém uložení a uchycení potrubí a zařízení, objímky dělené s gumovou 
výstelkou, vč.závitových tyčí a hmoždinek. Průchodky stavebními konstrukcemi, nátěry, 
orientační štítky pro popis potrubí a armatur atd.  Potrubí ocelové: Potrubí včetně všech 
potřebných kolen nebo oblouků, přechodů, přírub, redukcí, spojek, mezikusů, 
přechodových kusů, spojovacího materiálu, normalizovaného upevnění a zavěšení, 
pomocného materiálu, proplachu a zednických výpomocí, chrániček a protipožárních 
ucpávek. Součástí dodávky jsou veškeré potřebné návarky pro čidla MaR.  Potrubí 
opatřeno 2x vrstvy základního nátěru-základní syntetické barvy, 2x vrstva vrchního 
nátěru- email syntetický. Ostatní: Dodávka akce se předpokládá včetně souvisejícího 
doplňkového,  podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a 
splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Armatury jsou myšleny včetně 
potřebných  těsnění, šroubení atd. 

Domov pro seniory v Litomyšli

SO 001 - Domov pro seniory

D1 - Hlavní stavební objekty

VYT - Vytápění

PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Z.Kopala, 570 01 Litomyšl Datum: 13. 6. 2025

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant:
Deltaplan Praha 
s.r.o.

Účastník: PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel: Ing.Štefan Sivák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 5 373 132,70

1 - Rozvod tepla 5 373 132,70

    1.1 - Strojní zařízení 1 077 505,92

    1.2 - Armatury 537 416,99

    1.3 - Otopná tělesa 352 207,60

    1.4 - Potrubí 2 547 299,47

    1.5 - Izolace 579 338,26

    1.6 - Ostatní 279 364,46

Domov pro seniory v Litomyšli

SO 001 - Domov pro seniory

D1 - Hlavní stavební objekty

VYT - Vytápění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Z.Kopala, 570 01 Litomyšl Datum: 13. 6. 2025

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant:
Deltaplan Praha 
s.r.o.

Účastník: PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel: Ing.Štefan Sivák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 373 132,70

D 1 Rozvod tepla 5 373 132,70

D 1.1 Strojní zařízení 1 077 505,92
1 K 1.1.1 Úprava vody ks 1,000 114 368,86 114 368,86 R-položka

PP Úprava vody

P

 Poznámka k položce:
Úpravna vody pro systém vytápění . Mechanický předfiltr  CPF4, 
napojeni 3/4", ruční oplach. Systémový odělovač K 20. Odsolovací filtr V 
1354. Digitální měřič vodivosti D 100 ; Napojovací sada pro připojení 
odsolovacího filtru a měřiče vodivosti, měření tvrdosti vody, Dávkovací 
čerpadlo s proporcionálním dávkováním, zásobník inhibitoru o objemu 50 
l, chemie pro prvotní spuštění    Dodávka zahrnuje dopravu, montáž, 
uvedení do provozu.  Ref. výrobce Aquina, CPF-4E; AQ-20017; 
Aquaclear V-1345; AV-16; AV-SB; MB-1; Jesco LD 10 (50141006)

2 K 1.1.2 Expanzní automat ks 1,000 214 398,85 214 398,85 R-položka
PP Expanzní automat

P

 Poznámka k položce:
Dynamické udržování tlaku, čerpadlový expanzní automat včetně 
připojovací soupravy, dopuštěcího ventilu s pohonem, včetně izolace pro 
Exp. nádobu, referenční výrobek: Variomat VS1, VG 300, Reflex ventil 
safecontrol,

3 K 1.1.3 Doplňková expanzní nádoba membránová ks 1,000 3 288,76 3 288,76 R-položka
PP Doplňková expanzní nádoba membránová

P
 Poznámka k položce:

Doplňková tlaková expanzní nádoba s membránou pro uzavřené topné 
soustavy,objem 35 l,PN 6, referenční výrobek: Reflex N 35

4 K 1.1.4 Rozdělovač topné vody ks 1,000 23 418,67 23 418,67 R-položka
PP Rozdělovač topné vody

P

 Poznámka k položce:
Rozdělovač topné vody DN200, l=2,1m; vstupní hrdlo DN 100; hrdla 
okruhu: 2x DN 65, 1x DN50, 1xDN32,  PN 6, Dodávka včetně tepelné 
izolace,návarků pro měření a snímání teploty a  tlaku,  vypouštění, 
stavitelných podpěr, dopravy a montáže. referenční výrobek ETL

5 K 1.1.5 Sběrač topné vody ks 1,000 23 418,67 23 418,67 R-položka
PP Sběrač topné vody

P

 Poznámka k položce:
Sběrač topné vody DN200, l=2,1m; vstupní hrdlo DN 100; hrdla okruhu: 
2x DN 65, 1x DN50, 1xDN32,  PN 6, Dodávka včetně tepelné 
izolace,návarků pro měření a snímání teploty a  tlaku,  vypouštění, 
stavitelných podpěr, dopravy a montáže. referenční výrobek ETL

6 K 1.1.6 Oběhové čerpadlo- okruh podlahového vytápění ks 2,000 58 126,25 116 252,49 R-položka
PP Oběhové čerpadlo- okruh podlahového vytápění

P

 Poznámka k položce:
Oběhové čerpadlo pro okruh podlahového vytápění; proměnné otáčky/ 
médium: voda; Q= 10,03m3/h, dp=70 kPa; PN10; 230V; Dodávka bude 
zahrnovat dopravu, montáž, tepelnou izolaci, uvedení do provozu, 
orientační štítky.

7 K 1.1.7 Oběhové čerpadlo- okruh podlahového vytápění ks 2,000 58 126,25 116 252,49 R-položka
PP Oběhové čerpadlo- okruh podlahového vytápění

P

 Poznámka k položce:
Oběhové čerpadlo pro okruh podlahového vytápění; proměnné otáčky/ 
médium: voda; Q= 9,9m3/h, dp=70 kPa; PN10; 230V; Dodávka bude 
zahrnovat dopravu, montáž, tepelnou izolaci, uvedení do provozu, 
orientační štítky.

8 K 1.1.8 Oběhové čerpadlo-okruh VZT jednotek ks 2,000 32 966,85 65 933,70 R-položka
PP Oběhové čerpadlo-okruh VZT jednotek

P

 Poznámka k položce:
Oběhové čerpadlo pro topný okruhVZT; proměnné otáčky/ médium: 
voda; Q= 4,4m3/h, dp=65 kPa; PN10; 230V; Dodávka bude zahrnovat 
dopravu, montáž, tepelnou izolaci, uvedení do provozu, orientační štítky.

9 K 1.1.9 Oběhové čerpadlo-okruh otopných těles ks 2,000 16 867,90 33 735,79 R-položka
PP Oběhové čerpadlo-okruh otopných těles

P

 Poznámka k položce:
Oběhové čerpadlo pro topný okruh OT; proměnné otáčky/ médium: voda; 
Q= 1,8m3/h, dp=55 kPa; PN10; 230V; Dodávka bude zahrnovat dopravu, 
montáž, tepelnou izolaci, uvedení do provozu, orientační štítky.

10 K 1.1.10 Cirkulační čerpadlo-VZT ks 1,000 7 539,15 7 539,15 R-položka
PP Cirkulační čerpadlo-VZT

P

 Poznámka k položce:
Cirkulační čerpadlo pro VZT1.1; konstantní otáčky/ médium: voda; Q= 
0,82m3/h, dp=25 kPa; PN10; 230V; Dodávka bude zahrnovat dopravu, 
montáž, tepelnou izolaci, uvedení do provozu, orientační štítky.

11 K 1.1.11 Cirkulační čerpadlo-VZT ks 1,000 7 539,15 7 539,15 R-položka
PP Cirkulační čerpadlo-VZT

Domov pro seniory v Litomyšli

SO 001 - Domov pro seniory

D1 - Hlavní stavební objekty

VYT - Vytápění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
Cirkulační čerpadlo pro VZT1.2; konstantní otáčky/ médium: voda; Q= 
0,65m3/h, dp=25 kPa; PN10; 230V; Dodávka bude zahrnovat dopravu, 
montáž, tepelnou izolaci, uvedení do provozu, orientační štítky.

12 K 1.1.12 Cirkulační čerpadlo-VZT ks 1,000 7 539,15 7 539,15 R-položka
PP Cirkulační čerpadlo-VZT

P

 Poznámka k položce:
Cirkulační čerpadlo pro VZT2.1; konstantní otáčky/ médium: voda; 
Q=1,11m3/h, dp=25 kPa; PN10; 230V; Dodávka bude zahrnovat 
dopravu, montáž, tepelnou izolaci, uvedení do provozu, orientační štítky.

13 K 1.1.13 Cirkulační čerpadlo-VZT ks 1,000 7 539,15 7 539,15 R-položka
PP Cirkulační čerpadlo-VZT

P

 Poznámka k položce:
Cirkulační čerpadlo pro VZT4.1; konstantní otáčky/ médium: voda; Q= 
0,41m3/h, dp=20 kPa; PN10; 230V; Dodávka bude zahrnovat dopravu, 
montáž, tepelnou izolaci, uvedení do provozu, orientační štítky.

14 K 1.1.14 Cirkulační čerpadlo-VZT ks 1,000 7 539,15 7 539,15 R-položka
PP Cirkulační čerpadlo-VZT

P

 Poznámka k položce:
Cirkulační čerpadlo pro VZT7.1; konstantní otáčky/ médium: voda; Q= 
1,19m3/h, dp=20 kPa; PN10; 230V; Dodávka bude zahrnovat dopravu, 
montáž, tepelnou izolaci, uvedení do provozu, orientační štítky.

15 K 1.1.15 Cirkulační čerpadlo-VZT ks 1,000 7 539,15 7 539,15 R-položka
PP Cirkulační čerpadlo-VZT

P

 Poznámka k položce:
Cirkulační čerpadlo pro VZT9.1; konstantní otáčky/ médium: voda; Q= 
0,2m3/h, dp=20 kPa; PN10; 230V; Dodávka bude zahrnovat dopravu, 
montáž, tepelnou izolaci, uvedení do provozu, orientační štítky.

16 K 1.1.16 Rozdělovač, sběrač podlahového vytápění ; 5 okruhů ks 3,000 5 393,67 16 181,01 R-položka

PP Rozdělovač, sběrač podlahového vytápění ; 5 okruhů

P

 Poznámka k položce:
Nerezový rozdělovač/sběrač topných okruhů pro 5 okruhů  s 
průtokoměry na přívodu s  nastavitelným průtokem 0-5l/min s blokovací 
krytkou, na zpátečce s ventilovou vložkou, připojovacím závitem M30x1,5 
pro pohon. Dodávka vč. odvzdušňovacího ventilu a napouštěcího ventilu, 
kulových kohoutů pro nerezový rozdělovač s vnějším závitem,   svěrných 
šroubení, montáže, referenční výrobek Rehau HKV-D 5

17 K 1.1.17 Rozdělovač, sběrač podlahového vytápění ; 6 okruhů ks 1,000 6 085,17 6 085,17 R-položka

PP Rozdělovač, sběrač podlahového vytápění ; 6 okruhů

P

 Poznámka k položce:
Nerezový rozdělovač/sběrač topných okruhů pro 6 okruhů  s 
průtokoměry na přívodu s  nastavitelným průtokem 0-5l/min s blokovací 
krytkou, na zpátečce s ventilovou vložkou, připojovacím závitem M30x1,5 
pro pohon. Dodávka vč. odvzdušňovacího ventilu a napouštěcího ventilu, 
kulových kohoutů pro nerezový rozdělovač s vnějším závitem,   svěrných 
šroubení, montáže. referenční výrobek Rehau HKV-D 6

18 K 1.1.18 Rozdělovač, sběrač podlahového vytápění ; 7 okruhů ks 2,000 6 675,24 13 350,49 R-položka

PP Rozdělovač, sběrač podlahového vytápění ; 7 okruhů

P

 Poznámka k položce:
Nerezový rozdělovač/sběrač topných okruhů pro 7 okruhů  s 
průtokoměry na přívodu s  nastavitelným průtokem 0-5l/min s blokovací 
krytkou, na zpátečce s ventilovou vložkou, připojovacím závitem M30x1,5 
pro pohon. Dodávka vč. odvzdušňovacího ventilu a napouštěcího ventilu, 
kulových kohoutů pro nerezový rozdělovač s vnějším závitem,   svěrných 
šroubení, montáže. referenční výrobek Rehau HKV-D 7

19 K 1.1.19 Rozdělovač, sběrač podlahového vytápění ; 8 okruhů ks 1,000 7 468,16 7 468,16 R-položka

PP Rozdělovač, sběrač podlahového vytápění ; 8 okruhů

P

 Poznámka k položce:
Nerezový rozdělovač/sběrač topných okruhů pro 8 okruhů  s 
průtokoměry na přívodu s  nastavitelným průtokem 0-5l/min s blokovací 
krytkou, na zpátečce s ventilovou vložkou, připojovacím závitem M30x1,5 
pro pohon. Dodávka vč. odvzdušňovacího ventilu a napouštěcího ventilu, 
kulových kohoutů pro nerezový rozdělovač s vnějším závitem,   svěrných 
šroubení, montáže. referenční výrobek Rehau HKV-D 8

20 K 1.1.20 Rozdělovač, sběrač podlahového vytápění ; 9 okruhů ks 1,000 8 205,75 8 205,75 R-položka

PP Rozdělovač, sběrač podlahového vytápění ; 9 okruhů

P

 Poznámka k položce:
Nerezový rozdělovač/sběrač topných okruhů pro 9 okruhů  s 
průtokoměry na přívodu s  nastavitelným průtokem 0-5l/min s blokovací 
krytkou, na zpátečce s ventilovou vložkou, připojovacím závitem M30x1,5 
pro pohon. Dodávka vč. odvzdušňovacího ventilu a napouštěcího ventilu, 
kulových kohoutů pro nerezový rozdělovač s vnějším závitem,   svěrných 
šroubení, montáže. referenční výrobek Rehau HKV-D 9

21 K 1.1.21 Rozdělovač, sběrač podlahového vytápění ; 10 okruhů ks 3,000 8 851,15 26 553,45 R-položka

PP Rozdělovač, sběrač podlahového vytápění ; 10 okruhů

P

 Poznámka k položce:
Nerezový rozdělovač/sběrač topných okruhů pro 10 okruhů  s 
průtokoměry na přívodu s  nastavitelným průtokem 0-5l/min s blokovací 
krytkou, na zpátečce s ventilovou vložkou, připojovacím závitem M30x1,5 
pro pohon. Dodávka vč. odvzdušňovacího ventilu a napouštěcího ventilu, 
kulových kohoutů pro nerezový rozdělovač s vnějším závitem,   svěrných 
šroubení, montáže. referenční výrobek Rehau HKV-D 10

22 K 1.1.22 Rozdělovač, sběrač podlahového vytápění ; 11 okruhů ks 1,000 9 542,65 9 542,65 R-položka

PP Rozdělovač, sběrač podlahového vytápění ; 11 okruhů
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P

 Poznámka k položce:
Nerezový rozdělovač/sběrač topných okruhů pro 11 okruhů  s 
průtokoměry na přívodu s  nastavitelným průtokem 0-5l/min s blokovací 
krytkou, na zpátečce s ventilovou vložkou, připojovacím závitem M30x1,5 
pro pohon. Dodávka vč. odvzdušňovacího ventilu a napouštěcího ventilu, 
kulových kohoutů pro nerezový rozdělovač s vnějším závitem,   svěrných 
šroubení, montáže. referenční výrobek Rehau HKV-D 11

23 K 1.1.23 Rozdělovač, sběrač podlahového vytápění ; 12 okruhů ks 9,000 10 372,44 93 351,98 R-položka

PP Rozdělovač, sběrač podlahového vytápění ; 12 okruhů

P

 Poznámka k položce:
Nerezový rozdělovač/sběrač topných okruhů pro 12 okruhů  s 
průtokoměry na přívodu s  nastavitelným průtokem 0-5l/min s blokovací 
krytkou, na zpátečce s ventilovou vložkou, připojovacím závitem M30x1,5 
pro pohon. Dodávka vč. odvzdušňovacího ventilu a napouštěcího ventilu, 
kulových kohoutů pro nerezový rozdělovač s vnějším závitem,   svěrných 
šroubení, montáže. referenční výrobek Rehau HKV-D 12

24 K 1.1.24 Rozdělovač, sběrač podlahového vytápění ; 13 okruhů ks 2,000 11 063,94 22 127,88 R-položka

PP Rozdělovač, sběrač podlahového vytápění ; 13 okruhů

P

 Poznámka k položce:
Nerezový rozdělovač/sběrač topných okruhů pro 13 okruhů  s 
průtokoměry na přívodu s  nastavitelným průtokem 0-5l/min s blokovací 
krytkou, na zpátečce s ventilovou vložkou, připojovacím závitem M30x1,5 
pro pohon. Dodávka vč. odvzdušňovacího ventilu a napouštěcího ventilu, 
kulových kohoutů pro nerezový rozdělovač s vnějším závitem,   svěrných 
šroubení, montáže. referenční výrobek Rehau HKV-D 13

25 K 1.1.25 Rozdělovač, sběrač podlahového vytápění ; 14 okruhů ks 2,000 11 773,87 23 547,75 R-položka

PP Rozdělovač, sběrač podlahového vytápění ; 14 okruhů

P

 Poznámka k položce:
Nerezový rozdělovač/sběrač topných okruhů pro 14 okruhů  s 
průtokoměry na přívodu s  nastavitelným průtokem 0-5l/min s blokovací 
krytkou, na zpátečce s ventilovou vložkou, připojovacím závitem M30x1,5 
pro pohon. Dodávka vč. odvzdušňovacího ventilu a napouštěcího ventilu, 
kulových kohoutů pro nerezový rozdělovač s vnějším závitem,   svěrných 
šroubení, montáže. Např.referenční výrobek  HKV-D 14

26 K 1.1.26
Skříň  pro rozdělovač/sberač podlahového vytápění 
pod omítku pro 5 až 8 otopných okruhů

ks 7,000 3 298,90 23 092,28 R-položka

PP
Skříň pro rozdělovač/sberač podlahového vytápění pod omítku pro 5 až 
8 otopných okruhů

P

 Poznámka k položce:
Skříň rozdělovače/sběrače podlahového vytápění pro montáž pod omítku 
pro počet vyvodů na rozdělovači 5-8, šířka 750mm, výška 885mm, 
hloubka 160mm

27 K 1.1.27
Skříň  pro rozdělovač/sberač podlahového vytápění 
pod omítku pro 9 až 12 otopných okruhů

ks 14,000 3 744,22 52 419,10 R-položka

PP
Skříň pro rozdělovač/sberač podlahového vytápění pod omítku pro 9 až 
12 otopných okruhů

P

 Poznámka k položce:
Skříň rozdělovače/sběrače podlahového vytápění pro montáž pod omítku 
pro počet vyvodů na rozdělovači 9-12, šířka 950mm, výška 885mm, 
hloubka 160mm

28 K 1.1.28
Skříň  pro rozdělovač/sberač podlahového vytápění 
pod omítku pro 13 až 15 otopných okruhů

ks 4,000 4 819,27 19 277,07 R-položka

PP
Skříň pro rozdělovač/sberač podlahového vytápění pod omítku pro 13 až 
15 otopných okruhů

P

 Poznámka k položce:
Skříň rozdělovače/sběrače podlahového vytápění pro montáž pod omítku 
pro počet vyvodů na rozdělovači 13-15, šířka 115050mm, výška 885mm, 
hloubka 160mm

D 1.2 Armatury 537 416,99

30 K 1.2.1
Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil pro 
plynulou regulaci  DN 10; 2,5;

ks 1,000 1 680,80 1 680,80 R-položka

PP
Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil pro plynulou regulaci DN 
10; 2,5;

P

 Poznámka k položce:
Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil pro plynulou regulaci PN 
16, DN 10; 2,5. Ventil vč. měřících vsuvek.Dodávka a montáž včetně 
těsnění a spojovacího materiálu; pohon dodávka MaR , referenční 
výrobek Optima Compact

31 K 1.2.2
Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil pro 
plynulou regulaci  DN 15;  2,5

ks 1,000 1 914,98 1 914,98 R-položka

PP
Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil pro plynulou regulaci DN 
15; 2,5

P

 Poznámka k položce:
Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil pro plynulou regulaci PN 
16, DN 15; 2,5. Ventil vč. měřících vsuvek.Dodávka a montáž včetně 
těsnění a spojovacího materiálu; pohon dodávka MaR , referenční 
výrobek Optima Compact

32 K 1.2.3
Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil pro 
plynulou regulaci  DN 15;  5

ks 4,000 2 026,54 8 106,18 R-položka

PP
Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil pro plynulou regulaci DN 
15; 5

P

 Poznámka k položce:
Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil pro plynulou regulaci PN 
16, DN 15; 5,0. Ventil vč. měřících vsuvek.Dodávka a montáž včetně 
těsnění a spojovacího materiálu; pohon dodávka MaR.referenční 
výrobek Optima Compact

33 K 1.2.4 3-cestný regulační ventil  DN 25, Kvs 8 ks 1,000 2 907,97 2 907,97 R-položka
PP 3-cestný regulační ventil DN 25, Kvs 8

P
 Poznámka k položce:

3-cestný ventil DN25, Kvs 8;  médium: voda T=50°C.Dodávka a montáž 
včetně těsnění a spojovacího materiálu. Pohon dodávka MaR

34 K 1.2.5 3-cestný regulační ventil  DN 65, Kvs 50 ks 2,000 12 322,46 24 644,92 R-položka
PP 3-cestný regulační ventil DN 65, Kvs 50

P
 Poznámka k položce:

3-cestný ventil DN65, Kvs 50;  médium: voda T=50°C.Dodávka a montáž 
včetně těsnění a spojovacího materiálu.Pohon dodávka MaR
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35 K 1.2.6 Ultrazvukový kompaktrní měřič tepla, DN15 ks 1,000 10 943,16 10 943,16 R-položka
PP Ultrazvukový kompaktrní měřič tepla, DN15

P

 Poznámka k položce:
Ultrazvukový kompaktní měřič tepla DN 15, jm. průtok 0,6. max. tlaková 
ztráta při potřebném průtoku 5 kPa.Dodávka a montáž včetně těsnění, 
jímek a spojovacího materiálu. Referenční výrobek Enbra Sharky 775

36 K 1.2.7 Ultrazvukový kompaktrní měřič tepla, DN20 ks 1,000 11 791,39 11 791,39 R-položka
PP Ultrazvukový kompaktrní měřič tepla, DN20

P

 Poznámka k položce:
Ultrazvukový kompaktní měřič tepla DN 20, jm. průtok 2,5. max. tlaková 
ztráta při potřebném průtoku 10 kPa.Dodávka a montáž včetně těsnění, 
jímek a spojovacího materiálu. Referenční výrobek Enbra Sharky 775

37 K 1.2.8 Ultrazvukový kompaktrní měřič tepla, DN40 ks 2,000 28 770,85 57 541,70 R-položka
PP Ultrazvukový kompaktrní měřič tepla, DN40

P

 Poznámka k položce:
Ultrazvukový kompaktní měřič tepla DN 40, jm. průtok 10. max. tlaková 
ztráta při potřebném průtoku 15 kPa.Dodávka a montáž včetně 
těsnění,jímek a spojovacího materiálu. Referenční výrobek Enbra 
Sharky 775

38 K 1.2.9
Termostatický radiátorový ventil rohový pro 
dvoutrubkový systém s možností přednastavení, DN 
15

ks 25,000 605,75 15 143,77 R-položka

PP
Termostatický radiátorový ventil rohový pro dvoutrubkový systém s 
možností přednastavení, DN 15

P

 Poznámka k položce:
Termostatický radiátorový ventil rohový pro dvoutrubkový systém s 
možností přednastavení, DN 15,  Kvs 0,86, M30x1,5, PN10,  Referenční 
výrobek V-exact II. Dodávka včetně montáže

39 K 1.2.10
Integrovaná armatura pro OT se spodním připojením s 
roztečí 50mm; DN 15; včetně termostatické hlavice

ks 9,000 1 825,55 16 429,95 R-položka

PP
Integrovaná armatura pro OT se spodním připojením s roztečí 50mm; 
DN 15; včetně termostatické hlavice

P

 Poznámka k položce:
Kompaktní  armatura pro připojení trubkových otopných těles se 
středovým připojením, roztečí 50mm v rohovém provedení  (armatura s 
integrovaným ventilem, regulačním uzavíracím šroubením, 
termostatickou hlavicí). DN15, Kvs=1,1, Termostatická hlavice s 
připojovacím zvitem M 30x1,5. Dodávka včetně montáže, spojovacího 
materiálu a krytky armatury.

40 K 1.2.11 Termostatická hlavice s připojením M30x1,5 ks 25,000 394,61 9 865,35 R-položka
PP Termostatická hlavice s připojením M30x1,5

P
 Poznámka k položce:

Dodávka včetně montáže

41 K 1.2.12
Radiátorové uzavírací a regulační šroubení s 
vypouštěním DN 15

ks 25,000 439,79 10 994,79 R-položka

PP Radiátorové uzavírací a regulační šroubení s vypouštěním DN 15

P

 Poznámka k položce:
Radiátorové uzavírací a regulační šroubení s vypouštěním DN 15, 
Kvs=1,3, rohové. Dodávka včetně montáže a spojovacího materiálu. 
Např.  Regulux

42 K 1.2.13
Vyvažovaci ventil s integrovaným ukazatelem průtoku, 
DN 25

ks 25,000 3 263,86 81 596,55 R-položka

PP Vyvažovaci ventil s integrovaným ukazatelem průtoku, DN 25

P
 Poznámka k položce:

Vyvažovací ventil pro hydraulické vyvážení rozdělovačů podl. vytápění 
mezi sebou s integrovaným ukazatelem průtoku 4-36l/min,

43 K 1.2.14
Uzavírací ventil se zajištěním v otevřené poloze DN 
3/4" (DN20)

ks 1,000 783,70 783,70 R-položka

PP Uzavírací ventil se zajištěním v otevřené poloze DN 3/4" (DN20)

P

 Poznámka k položce:
Ventil se zajištěním v otevřené poloze pro uzavíraní, vypuštění, kontrolu 
nebo výměnu expanzní nádoby,  PN 10.Dodávka a montáž vč. těsnění a 
spojovacího materiálu.

44 K 1.2.15
Uzavírací ventil se zajištěním v otevřené poloze DN 1" 
(DN25)

ks 2,000 1 014,19 2 028,39 R-položka

PP Uzavírací ventil se zajištěním v otevřené poloze DN 1" (DN25)

P

 Poznámka k položce:
Ventil se zajištěním v otevřené poloze pro uzavíraní, vypuštění, kontrolu 
nebo výměnu expanzní nádoby,  PN 10.Dodávka a montáž vč. těsnění a 
spojovacího materiálu.

45 K 1.2.16 Kulový kohout DN 1/2" (DN15) ks 4,000 281,21 1 124,83 R-položka
PP Kulový kohout DN 1/2" (DN15)

P
 Poznámka k položce:

Kulový kohout PN 6. Dodávka a montáž vč. těsnění a spojovacího 
materiálu.

46 K 1.2.17 Kulový kohout DN 3/4" (DN20) ks 3,000 408,44 1 225,33 R-položka
PP Kulový kohout DN 3/4" (DN20)

P
 Poznámka k položce:

Kulový kohout PN 6. Dodávka a montáž vč. těsnění a spojovacího 
materiálu.

47 K 1.2.18 Kulový kohout DN 1" (DN25) ks 11,000 581,78 6 399,57 R-položka
PP Kulový kohout DN 1" (DN25)

P
 Poznámka k položce:

Kulový kohout PN 6. Dodávka a montáž vč. těsnění a spojovacího 
materiálu.

48 K 1.2.19 Kulový kohout DN 1 1/4" (DN32) ks 14,000 795,68 11 139,54 R-položka
PP Kulový kohout DN 1 1/4" (DN32)

P
 Poznámka k položce:

Kulový kohout PN 6. Dodávka a montáž vč. těsnění a spojovacího 
materiálu.

49 K 1.2.20 Kulový kohout DN 2" (DN50) ks 6,000 1 687,25 10 123,50 R-položka
PP Kulový kohout DN 2" (DN50)

P
 Poznámka k položce:

Kulový kohout PN 6. Dodávka a montáž vč. těsnění a spojovacího 
materiálu.

50 K 1.2.21 Uzavírací klapka DN 65 ks 12,000 2 904,28 34 851,41 R-položka
PP Uzavírací klapka DN 65
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P
 Poznámka k položce:

Mezipřírubová uzavírací klapka PN 6. Dodávka a montáž vč. protipřírub, 
těsnění a spojovacího materiálu

51 K 1.2.22 Uzavírací klapka DN 100 ks 2,000 3 648,33 7 296,67 R-položka
PP Uzavírací klapka DN 100

P
 Poznámka k položce:

Mezipřírubová uzavírací klapka PN 6. Dodávka a montáž vč. protipřírub, 
těsnění a spojovacího materiálu

52 K 1.2.23 Vyvažovací ventil DN 15 ks 4,000 2 249,67 8 998,67 R-položka
PP Vyvažovací ventil DN 15

P

 Poznámka k položce:
Vyvažovací ventil  pro uzavírání, přednastavení požadovaného průtoku, 
měření průtoku, teploty a tlaku, závitový. Dodávka a montáž včetně 
těsnění a spojovacího materiálu

53 K 1.2.24 Vyvažovací ventil DN 20 ks 1,000 2 547,47 2 547,47 R-položka
PP Vyvažovací ventil DN 20

P

 Poznámka k položce:
Vyvažovací ventil  pro uzavírání, přednastavení požadovaného průtoku, 
měření průtoku, teploty a tlaku, závitový. Dodávka a montáž včetně 
těsnění a spojovacího materiálu

54 K 1.2.25 Vyvažovací ventil DN 25 ks 2,000 2 714,35 5 428,71 R-položka
PP Vyvažovací ventil DN 25

P

 Poznámka k položce:
Vyvažovací ventil  pro uzavírání, přednastavení požadovaného průtoku, 
měření průtoku, teploty a tlaku, závitový. Dodávka a montáž včetně 
těsnění a spojovacího materiálu

55 K 1.2.26 Vyvažovací ventil DN 32 ks 3,000 3 423,37 10 270,10 R-položka
PP Vyvažovací ventil DN 32

P

 Poznámka k položce:
Vyvažovací ventil  pro uzavírání, přednastavení požadovaného průtoku, 
měření průtoku, teploty a tlaku, závitový. Dodávka a montáž včetně 
těsnění a spojovacího materiálu

56 K 1.2.27 Vyvažovací ventil DN 50 ks 1,000 5 388,14 5 388,14 R-položka
PP Vyvažovací ventil DN 50

P

 Poznámka k položce:
Vyvažovací ventil  přírubový pro uzavírání, přednastavení požadovaného 
průtoku, měření průtoku, teploty a tlaku, T=135°C. Dodávka a montáž 
včetně těsnění a spojovacího materiálu a protipřírub.

57 K 1.2.28 Vyvažovací ventil DN 65 ks 2,000 14 393,26 28 786,52 R-položka
PP Vyvažovací ventil DN 65

P

 Poznámka k položce:
Vyvažovací ventil přírubový PN16 pro uzavírání, přednastavení 
požadovaného průtoku, měření průtoku, teploty a tlaku, závitový. 
Dodávka a montáž včetně těsnění a spojovacího materiálu a protipřírub.

58 K 1.2.29 Filtr závitový DN 15 ks 1,000 283,05 283,05 R-položka
PP Filtr závitový DN 15

P
 Poznámka k položce:

Filtr závitový PN6. Dodávka a montáž vč. těsnění a spojovacího 
materiálu.

59 K 1.2.30 Filtr závitový DN 20 ks 1,000 378,02 378,02 R-položka
PP Filtr závitový DN 20

P
 Poznámka k položce:

Filtr závitový PN6. Dodávka a montáž vč. těsnění a spojovacího 
materiálu.

60 K 1.2.31 Filtr závitový DN 25 ks 3,000 517,24 1 551,72 R-položka
PP Filtr závitový DN 25

P
 Poznámka k položce:

Filtr závitový PN6. Dodávka a montáž vč. těsnění a spojovacího 
materiálu.

61 K 1.2.32 Filtr závitový DN 32 ks 3,000 789,23 2 367,68 R-položka
PP Filtr závitový DN 32

P
 Poznámka k položce:

Filtr závitový PN6. Dodávka a montáž vč. těsnění a spojovacího 
materiálu.

62 K 1.2.33 Filtr závitový DN 50 ks 1,000 1 751,79 1 751,79 R-položka
PP Filtr závitový DN 50

P
 Poznámka k položce:

Filtr závitový PN6. Dodávka a montáž vč. těsnění a spojovacího 
materiálu.

63 K 1.2.34 Filtr přírubový DN 65 ks 2,000 3 411,38 6 822,76 R-položka
PP Filtr přírubový DN 65

P
 Poznámka k položce:

Filtr přírubový PN6. Dodávka a montáž vč. těsnění a spojovacího 
materiálu.

64 K 1.2.35 Zpětná klapka závitová DN 15 ks 1,000 296,88 296,88 R-položka
PP Zpětná klapka závitová DN 15

P
 Poznámka k položce:

Dodávka a montáž vč. těsnění a spojovacího materiálu.

65 K 1.2.36 Zpětná klapka závitová DN 20 ks 1,000 395,54 395,54 R-položka
PP Zpětná klapka závitová DN 20

P
 Poznámka k položce:

Dodávka a montáž vč. těsnění a spojovacího materiálu.

66 K 1.2.37 Zpětná klapka závitová DN 25 ks 2,000 476,67 953,34 R-položka
PP Zpětná klapka závitová DN 25

P
 Poznámka k položce:

Dodávka a montáž vč. těsnění a spojovacího materiálu.

67 K 1.2.38 Zpětná klapka  závitová DN 32 ks 5,000 691,50 3 457,48 R-položka
PP Zpětná klapka závitová DN 32

P
 Poznámka k položce:

Dodávka a montáž vč. těsnění a spojovacího materiálu.

68 K 1.2.39 Zpětná klapka závitová  DN 50 ks 3,000 1 253,91 3 761,74 R-položka
PP Zpětná klapka závitová DN 50

P
 Poznámka k položce:

Dodávka a montáž vč. těsnění a spojovacího materiálu.

69 K 1.2.40 Zpětná klapka mezipřírubová DN 65 ks 6,000 2 719,88 16 319,31 R-položka
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PP Zpětná klapka mezipřírubová DN 65

P
 Poznámka k položce:

Mezipřírubová zpětná klapka, dodávka a montáž vč. přírub, těsnění a 
spojovacího materiálu

70 K 1.2.41 Pryžový kompenzátor DN32 ks 4,000 980,08 3 920,32 R-položka
PP Pryžový kompenzátor DN32

P
 Poznámka k položce:

Dodávka a montáž vč. těsnění a spojovacího materiálu.

71 K 1.2.42 Pryžový kompenzátor DN50 ks 4,000 2 227,54 8 910,16 R-položka
PP Pryžový kompenzátor DN50

P
 Poznámka k položce:

Dodávka a montáž vč. těsnění a spojovacího materiálu.

72 K 1.2.43 Pryžový kompenzátor  DN65 ks 8,000 2 566,83 20 534,67 R-položka
PP Pryžový kompenzátor DN65

P
 Poznámka k položce:

Dodávka a montáž vč. těsnění a spojovacího materiálu.

73 K 1.2.44 Automatický odvzdušnovací ventil ks 40,000 293,19 11 727,78 R-položka
PP Automatický odvzdušnovací ventil

P
 Poznámka k položce:

Automatický odvzdušňovací ventil vč. kulového ventilu DN15, PN 6. 
Dodávka a montáž vč. těsnění a spojovacího materiálu.

74 K 1.2.45 Vypouštěcí ventil DN 1/2" (DN 15) ks 25,000 272,91 6 822,76 R-položka
PP Vypouštěcí ventil DN 1/2" (DN 15)

P
 Poznámka k položce:

Dodávka a montáž vč. těsnění a spojovacího materiálu.

75 K 1.2.46 Tlakoměr D 60, 0-1MPa ks 23,000 1 832,93 42 157,29 R-položka
PP Tlakoměr D 60, 0-1MPa

P
 Poznámka k položce:

Tlakoměr vč. jímky, dodávka, montáž.

76 K 1.2.47 Teploměr D 100, 0-90°C ks 22,000 684,12 15 050,64 R-položka
PP Teploměr D 100, 0-90°C

P
 Poznámka k položce:

Teploměr vč. jímky, dodávka, montáž.

D 1.3 Otopná tělesa 352 207,60
77 K 1.3.1 21-500/1200 ks 1,000 7 076,31 7 076,31 R-položka

PP 21-500/1200

P

 Poznámka k položce:
 otopné těleso typ 21, hloubka 68mm, výška 500mm, délka 1200mm

 Poožka 1.3.1-1.3.8:
Deskové otopné těleso  v provedení klasik s hladkou čelní deskou 
(provedení Plan) s bočním připojením,  včetně upevňovacího materiálu a 

 odvzudšňovací zátky, referenční výrobek. Korado Radik Plan Klasik

78 K 1.3.2 21-600/400 ks 2,000 5 569,77 11 139,54 R-položka
PP 21-600/400

P
 Poznámka k položce:

otopné těleso typ 21, hloubka 68mm, výška 600mm, délka 400mm

79 K 1.3.2.1 21-600/900 ks 2,000 6 767,44 13 534,89 R-položka
PP 21-600/900

P
 Poznámka k položce:

otopné těleso typ 21, hloubka 68mm, výška 600mm, délka 900mm

80 K 1.3.3 22-500/1800 ks 2,000 9 160,02 18 320,04 R-položka
PP 22-500/1800

P
 Poznámka k položce:

otopné těleso typ 22, hloubka 102mm, výška 500mm, délka 1800mm

81 K 1.3.4 22-600/700 ks 1,000 7 160,21 7 160,21 R-položka
PP 22-600/700

P
 Poznámka k položce:

otopné těleso typ 22, hloubka 102mm, výška 600mm, délka 700mm

82 K 1.3.5 22-600/1000 ks 2,000 8 027,81 16 055,62 R-položka
PP 22-600/1000

P
 Poznámka k položce:

otopné těleso typ 22, hloubka 102mm, výška 600mm, délka 1000mm

83 K 1.3.6 22-600/1400 ks 3,000 9 193,21 27 579,63 R-položka
PP 22-600/1400

P
 Poznámka k položce:

otopné těleso typ 22, hloubka 102mm, výška 600mm, délka 1400mm

84 K 1.3.7 22-600/1600 ks 2,000 9 770,38 19 540,76 R-položka
PP 22-600/1600

P
 Poznámka k položce:

otopné těleso typ 22, hloubka 102mm, výška 600mm, délka 1600mm

85 K 1.3.8 33-600/1600 ks 1,000 13 051,76 13 051,76 R-položka
PP 33-600/1600

P
 Poznámka k položce:

 otopné těleso typ 33, hloubka 157mm, výška 600mm, délka 1600mm
Deskové otopné těleso

86 K 1.3.9 10-600/400 ks 1,000 1 121,15 1 121,15 R-položka
PP 10-600/400

P

 Poznámka k položce:
 otopné těleso typ 10, hloubka 47mm, výška 600mm, délka 400mm

 Položka 1.3.9-1.3.16:
Deskové otopné těleso  v provedení klasik  s bočním připojením,  včetně 
upevňovacího materiálu a odvzudšňovací zátky,  referenční 

 výrobekKorado Radik Klasik

87 K 1.3.10 20-600/400 ks 1,000 2 127,96 2 127,96 R-položka
PP 20-600/400

P
 Poznámka k položce:

otopné těleso typ 20, hloubka 66mm, výška 600mm, délka 400mm

88 K 1.3.11 20-600/700 ks 1,000 2 797,33 2 797,33 R-položka
PP 20-600/700

P
 Poznámka k položce:

otopné těleso typ 20, hloubka 66mm, výška 600mm, délka 700mm

89 K 1.3.12 21-600/600 ks 1,000 3 109,89 3 109,89 R-položka
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PP 21-600/600

P
 Poznámka k položce:

otopné těleso typ 21, hloubka 66mm, výška 600mm, délka 600mm

90 K 1.3.13 21-600/700 ks 1,000 3 354,22 3 354,22 R-položka
PP 21-600/700

P
 Poznámka k položce:

otopné těleso typ 21, hloubka 66mm, výška 600mm, délka 700mm

91 K 1.3.14 21-600/800 ks 2,000 3 599,47 7 198,94 R-položka
PP 21-600/800

P
 Poznámka k položce:

otopné těleso typ 21, hloubka 66mm, výška 600mm, délka 800mm

92 K 1.3.15 22-600/700 ks 1,000 3 667,70 3 667,70 R-položka
PP 22-600/700

P
 Poznámka k položce:

otopné těleso typ 22, hloubka 100mm, výška 600mm, délka 700mm

93 K 1.3.16 22-600/1400 ks 1,000 5 757,86 5 757,86 R-položka
PP 22-600/1400

P
 Poznámka k položce:

 otopné těleso typ 22, hloubka 100mm, výška 600mm, délka 1400mm
Deskové otopné těleso -vertikální

94 K 1.3.17 20-1800/400 ks 1,000 14 725,18 14 725,18 R-položka
PP 20-1800/400

P

 Poznámka k položce:
 otopné těleso typ 20, hloubka 68mm, výška 1800mm, délka 400mm

 Položka 1.3.17-1.3.20:
Deskové otopné těleso  ve vertikálním provedení s hladkou čelní stěnou 
se spodním středovým připojením,  včetně upevňovacího materiálu a 
odvzudšňovací zátky, referenční výrobek Korado Radik Plan Vertikal-M

95 K 1.3.18 20-1800/600 ks 3,000 19 906,79 59 720,38 R-položka
PP 20-1800/600

P
 Poznámka k položce:

otopné těleso typ 20, hloubka 68mm, výška 1800mm, délka 600mm

96 K 1.3.19 20-2000/600 ks 4,000 21 293,47 85 173,89 R-položka
PP 20-2000/600

P
 Poznámka k položce:

otopné těleso typ 20, hloubka 68mm, výška 2000mm, délka 600mm

97 K 1.3.20 20-2000/900 ks 1,000 29 994,34 29 994,34 R-položka
PP 20-2000/900

P
 Poznámka k položce:

otopné těleso typ 20, hloubka 68mm, výška 2000mm, délka 900mm

D 1.4 Potrubí 2 547 299,47

98 K 1.4.1

2x Základní nátěr ocelových potrubí a doplňkových 
konstrukcí , první syntetický nátěr ocelových potrubí a 
doplňkových kcí, druhý syntetický nátěr ocelových 
potrubí a doplňkových kcí

kpl 1,000 161 349,11 161 349,11 R-položka

PP
2x Základní nátěr ocelových potrubí a doplňkových konstrukcí , první 
syntetický nátěr ocelových potrubí a doplňkových kcí, druhý syntetický 
nátěr ocelových potrubí a doplňkových kcí

99 K 1.4.2 DN 15 (1/2") m 532,000 301,49 160 393,92 R-položka
PP DN 15 (1/2")

P
 Poznámka k položce:

Trubky ocelové závitové běžné, spojováné svářováním,  ČSN 42 5710, 
materiál 11 353.1, PN 40

100 K 1.4.3 DN 20 (3/4") m 104,000 313,48 32 601,74 R-položka
PP DN 20 (3/4")

P
 Poznámka k položce:

Trubky ocelové závitové běžné, spojováné svářováním,  ČSN 42 5710, 
materiál 11 353.1, PN 40

101 K 1.4.4 DN 25 (1") m 323,000 390,93 126 269,04 R-položka
PP DN 25 (1")

P
 Poznámka k položce:

Trubky ocelové závitové běžné, spojováné svářováním,  ČSN 42 5710, 
materiál 11 353.1, PN 40

102 K 1.4.5 DN 32 (5/4") m 238,000 484,05 115 203,26 R-položka
PP DN 32 (5/4")

P
 Poznámka k položce:

Trubky ocelové závitové běžné, spojováné svářováním,  ČSN 42 5710, 
materiál 11 353.1, PN 40

103 K 1.4.6 DN 40 (6/4") m 139,000 561,49 78 047,79 R-položka
PP DN 40 (6/4")

P
 Poznámka k položce:

Trubky ocelové závitové běžné, spojováné svářováním,  ČSN 42 5710, 
materiál 11 353.1, PN 40

104 K 1.4.7 DN 50 (2") m 164,000 681,35 111 742,09 R-položka
PP DN 50 (2")

P
 Poznámka k položce:

Trubky ocelové závitové běžné, spojováné svářováním,  ČSN 42 5710, 
materiál 11 353.1, PN 40

105 K 1.4.8 DN 65 m 235,000 1 272,35 299 002,94 R-položka
PP DN 65

P
 Poznámka k položce:

Trubky ocelové bezešvé spojované svařováním,  ČSN 42 5715, materiál 
11 353.1, PN 40

106 K 1.4.9 Trubka podlahového vytápění 17x2 m 23 330,000 62,70 1 462 689,58 R-položka
PP Trubka podlahového vytápění 17x2

P

 Poznámka k položce:
Potrubí  podlahového vytápění 17x2  včetně násuvných objímek, 
ochranných trubek, vodících oblouků, kolen, spojek,  pomocného 
materiálu, proplachu, montáže; referenční výrobek  Rehau Rautherm S 
17x2

D 1.5 Izolace 579 338,26
107 K 1.5.1 pro potrubí DN 15, tl.izolace 30 mm m 532,000 224,04 119 191,81 R-položka

PP pro potrubí DN 15, tl.izolace 30 mm
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P
 Poznámka k položce:

Tepelná izolace - minerální vlna s hliníkovou folií (vinutá potrubní 
izolační pouzdra), vč. dodávky, montáže, pomocného materiálu a lepidel.

108 K 1.5.2 pro potrubí DN 20, tl.izolace 30 mm m 104,000 230,50 23 971,87 R-položka
PP pro potrubí DN 20, tl.izolace 30 mm

P
 Poznámka k položce:

Tepelná izolace - minerální vlna s hliníkovou folií (vinutá potrubní 
izolační pouzdra), vč. dodávky, montáže, pomocného materiálu a lepidel.

109 K 1.5.3 pro potrubí DN 25, tl.izolace 40 mm m 323,000 301,49 97 382,02 R-položka
PP pro potrubí DN 25, tl.izolace 40 mm

P
 Poznámka k položce:

Tepelná izolace - minerální vlna s hliníkovou folií (vinutá potrubní 
izolační pouzdra), vč. dodávky, montáže, pomocného materiálu a lepidel.

110 K 1.5.4 pro potrubí DN 32, tl.izolace 40 mm m 238,000 313,48 74 607,83 R-položka
PP pro potrubí DN 32, tl.izolace 40 mm

P
 Poznámka k položce:

Tepelná izolace - minerální vlna s hliníkovou folií (vinutá potrubní 
izolační pouzdra), vč. dodávky, montáže, pomocného materiálu a lepidel.

111 K 1.5.5 pro potrubí DN 40, tl.izolace 40 mm m 139,000 322,70 44 855,05 R-položka
PP pro potrubí DN 40, tl.izolace 40 mm

P
 Poznámka k položce:

Tepelná izolace - minerální vlna s hliníkovou folií (vinutá potrubní 
izolační pouzdra), vč. dodávky, montáže, pomocného materiálu a lepidel.

112 K 1.5.6 pro potrubí DN 50, tl.izolace 50 mm m 164,000 441,64 72 428,23 R-položka
PP pro potrubí DN 50, tl.izolace 50 mm

P
 Poznámka k položce:

Tepelná izolace - minerální vlna s hliníkovou folií (vinutá potrubní 
izolační pouzdra), vč. dodávky, montáže, pomocného materiálu a lepidel.

113 K 1.5.7 pro potrubí DN 65, tl.izolace 60 mm m 235,000 625,11 146 901,45 R-položka
PP pro potrubí DN 65, tl.izolace 60 mm

P
 Poznámka k položce:

Tepelná izolace - minerální vlna s hliníkovou folií (vinutá potrubní 
izolační pouzdra), vč. dodávky, montáže, pomocného materiálu a lepidel.

D 1.6 Ostatní 279 364,46
114 K 1.6.1 Propláchnutí systémů kpl 1,000 11 063,94 11 063,94 R-položka

PP Propláchnutí systémů

115 K 1.6.2 Napuštění systému UT upravenou vodou kpl 1,000 13 829,92 13 829,92 R-položka
PP Napuštění systému UT upravenou vodou

116 K 1.6.3 Tlakové zkoušky kpl 1,000 184 398,98 184 398,98 R-položka
PP Tlakové zkoušky

117 K 1.6.4 Hydraulické vyregulování systému,  nastavení ventilů kpl 1,000 9 219,95 9 219,95 R-položka

PP Hydraulické vyregulování systému, nastavení ventilů

118 K 1.6.5
Dilatační zkouška včetně provedení zápisu o 
zkouškách

kpl 1,000 9 219,95 9 219,95 R-položka

PP Dilatační zkouška včetně provedení zápisu o zkouškách

119 K 1.6.6 Topná  zkouška včetně provedení zápisu o zkouškách kpl 1,000 25 815,86 25 815,86 R-položka

PP Topná zkouška včetně provedení zápisu o zkouškách

120 K 1.6.7 Identifikační označení a štítky kpl 1,000 7 375,96 7 375,96 R-položka
PP Identifikační označení a štítky

121 K 1.6.8 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 18 439,90 18 439,90 R-položka
PP Dokumentace skutečného provedení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Z.Kopala, 570 01 Litomyšl Datum: 13. 6. 2025

Zadavatel: IČ:
Město Litomyšl DIČ:

Účastník: IČ: 46980059
DIČ: CZ46980059

Projektant: IČ:
Deltaplan Praha s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 63243393
Ing.Štefan Sivák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 203 634,01

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 8 203 634,01 21,00% 1 722 763,14

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 926 397,15

Domov pro seniory v Litomyšli

SO 001 - Domov pro seniory

D1 - Hlavní stavební objekty

VZT - Vzduchotechnika

PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Z.Kopala, 570 01 Litomyšl Datum: 13. 6. 2025

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant:
Deltaplan Praha 
s.r.o.

Účastník: PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel: Ing.Štefan Sivák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 8 203 634,01

1 - Zařízení č. 1: Větrání pokojů 3 955 886,47

2 - Zařízení č. 2: Větrání kuchyně 1 276 750,05

3 - Zařízení č. 3: Chlazení serveru 51 277,60

4 - Zařízení č. 4: Větrání šaten 1 022 496,78

5 - Zařízení č. 5: Větrání WC - ordinace 76 327,74

6 - Zařízení č. 6: Větrání šaten - kuchyně 42 687,04

7 - Zařízení č. 7: Větrání prádelny 1 170 563,52

8 - Zařízení č. 8: Větrání skladů 127 761,38

9 - Zařízení č. 9: Větrání lobby 367 520,50

10 - Zařízení č. 10: Větrání technologie 112 362,93

Domov pro seniory v Litomyšli

SO 001 - Domov pro seniory

D1 - Hlavní stavební objekty

VZT - Vzduchotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Z.Kopala, 570 01 Litomyšl Datum: 13. 6. 2025

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant:
Deltaplan Praha 
s.r.o.

Účastník: PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel: Ing.Štefan Sivák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 8 203 634,01

D 1 Zařízení č. 1: Větrání pokojů 3 955 886,47
1 K 1.1 Vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení: ks 1,000 772 140,48 772 140,48 R-položka

PP Vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení:

P

 Poznámka k položce:
Vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení: Přívodní část:  - 
uzavírací klapka vč. servopohonu pro nastavení průtoku vzduchu, - 
tlumič hluku, - filtr G4, - kapsový filtr F7, - deskový výměník ZZT vč. by-
passu, - přívodní ventilátor s EC motorem, Vp = 3140 m3/h, Δpe = 400 
Pa, - vodní ohřívač , Pel= 9,47 kW, Tp = 22°C - chladič , Pel= 6,87 kW, 
Tp = 27°C - parametry venkovního vzduchu letní Tel = +32°C, Rh = 
38%, - parametry venkovního vzduchu zimní Tez = -15°C, Rh =99%., 
Odvodní část: - uzavírací klapka vč. servopohonu pro nastavení průtoku 
vzduchu,  - volná komora pro směšovací uzel, - kapsový filtr M5, - 
deskový výměník ZZT vč. by-passu, - odvodní ventilátor s EC motorem, 
Vo =3140 m3/h, Δpe = 400 Pa, - uzavírací klapka, - tlumič hluku, - 
parametry odváděného vzduchu letní Tol = +27°C, Rh = 40%, - 
parametry odváděného vzduchu zimní Toz = +22°C, Rh = 30%.  
ventilátory s EC motory a volným oběžným kolem, jednotka vč. vlastní 
regulace a místního ovladače;  Prokabelování rozvaděče s VZT 
jednotkou, dodávka a prokabelování periférií, čidel, oživení a 
zprovoznění MaR k VZT do funkčního celku. např. Systemair Geonix 
GO+11

2 K 1.2
Kondenzační jednotka Qchl=6,9kW, např. LG CAC 
Split, R32 -  UUC1.U40

ks 1,000 31 367,65 31 367,65 R-položka

PP
Kondenzační jednotka Qchl=6,9kW, např. LG CAC Split, R32 - 
UUC1.U40

3 K 1.2a

Trasa propojovacího měděného potrubí včetně 
parotěsné izolace, náplně chladiva R410, montážního 
a spojovacího materiálu, propojovacího 
komunikačního kabelu.

m 7,000 919,30 6 435,11 R-položka

PP
Trasa propojovacího měděného potrubí včetně parotěsné izolace, 
náplně chladiva R410, montážního a spojovacího materiálu, 
propojovacího komunikačního kabelu.

4 K 1.3 Vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení ks 1,000 368 379,42 368 379,42 R-položka

PP Vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení 

P

 Poznámka k položce:
Vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení Přívodní část:  - 
uzavírací klapka vč. servopohonu pro nastavení průtoku vzduchu, - 
tlumič hluku, - filtr G4, - kapsový filtr F7, - deskový výměník ZZT vč. by-
passu, - přívodní ventilátor s EC motorem, Vp = 2500 m3/h, Δpe = 400 
Pa, - vodní ohřívač , Pel= 7,5 kW, Tp = 22°C - chladič , Pel= 5,5 kW, Tp 
= 27°C - parametry venkovního vzduchu letní Tel = +32°C, Rh = 38%, - 
parametry venkovního vzduchu zimní Tez = -15°C, Rh =99%., Odvodní 
část: - uzavírací klapka vč. servopohonu pro nastavení průtoku vzduchu, - 
volná komora pro směšovací uzel,  - kapsový filtr M5, - deskový výměník 
ZZT vč. by-passu, - odvodní ventilátor s EC motorem, Vo =2500 m3/h, 
Δpe = 400 Pa, - uzavírací klapka, - tlumič hluku, - parametry 
odváděného vzduchu letní Tol = +27°C, Rh = 40%, - parametry 
odváděného vzduchu zimní Toz = +22°C, Rh = 30%.  ventilátory s EC 
motory a volným oběžným kolem, jednotka vč. vlastní regulace a 
místního ovladače;  Prokabelování rozvaděče s VZT jednotkou, dodávka 
a prokabelování periférií, čidel, oživení a zprovoznění MaR k VZT do 
funkčního celku např. Systemair Geonix GO+10

5 K 1.4
Kondenzační jednotka Qchl=5,5kW, např. LG CAC 
Split, R32 -  UUB1.U20

ks 1,000 26 957,11 26 957,11 R-položka

PP
Kondenzační jednotka Qchl=5,5kW, např. LG CAC Split, R32 - 
UUB1.U20

6 K Pol233
El. deska pro připojení na MaR, např. LG Pl485 - 
PMNFP14A1

ks 2,000 2 560,07 5 120,15 R-položka

PP El. deska pro připojení na MaR, např. LG Pl485 - PMNFP14A1

7 K Pol234 VZT řídící box, např. LG PAHCMS000 ks 2,000 18 621,17 37 242,34 R-položka
PP VZT řídící box, např. LG PAHCMS000

8 K 1.4a

Trasa propojovacího měděného potrubí včetně 
parotěsné izolace, náplně chladiva R410, montážního 
a spojovacího materiálu, propojovacího 
komunikačního kabelu.

m 2,000 919,30 1 838,60 R-položka

PP
Trasa propojovacího měděného potrubí včetně parotěsné izolace, 
náplně chladiva R410, montážního a spojovacího materiálu, 
propojovacího komunikačního kabelu.

9 K 1.5
Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí s buňkami 
800x400/2000, např. Stavoklima JTH vyskládané z 
buněk 400x500/2000 (1), 200x300/2000 (2)

kpl 4,000 12 450,05 49 800,18 R-položka

PP
Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí s buňkami 800x400/2000, např. 
Stavoklima JTH vyskládané z buněk 400x500/2000 (1), 200x300/2000 
(2)

10 K 1.6
Požární klapka čtyřhranná 300/200 mm, např. 
Systemair FDS-3G-300/200-DV7-T se servopohonem 
230 V

ks 2,000 7 075,75 14 151,51 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Požární klapka čtyřhranná 300/200 mm, např. Systemair FDS-3G-
300/200-DV7-T se servopohonem 230 V

11 K 1.7
Požární klapka čtyřhranná 200/150 mm, např. 
Systemair FDS-3G-200/150-DV7-T se servopohonem 
230 V

ks 10,000 6 640,44 66 404,39 R-položka

PP
Požární klapka čtyřhranná 200/150 mm, např. Systemair FDS-3G-
200/150-DV7-T se servopohonem 230 V

12 K 1.7a
Požární klapka kruhová 100 mm, např. Systemair 
PKIR-3G-100-DV7-T se servopohonem 230 V

ks 2,000 6 636,71 13 273,41 R-položka

PP
Požární klapka kruhová 100 mm, např. Systemair PKIR-3G-100-DV7-T 
se servopohonem 230 V

13 K 1.7b
Požární klapka čtyřhranná 200/100 mm, např. 
Systemair FDS-3G-200/100-DV7-T se servopohonem 
230 V

ks 2,000 6 554,62 13 109,24 R-položka

PP
Požární klapka čtyřhranná 200/100 mm, např. Systemair FDS-3G-
200/100-DV7-T se servopohonem 230 V

14 K 1.7c
Požární klapka kruhová 100 mm, např. Systemair 
PKIR-3G-100-DV7-T se servopohonem 230 V

ks 2,000 6 636,71 13 273,41 R-položka

PP
Požární klapka kruhová 100 mm, např. Systemair PKIR-3G-100-DV7-T 
se servopohonem 230 V

15 K 1.8
Regulátor konstantního průtoku vzduchu včetně 
servopohonu 200x100, např. NOTUS-S-200x100-M1 
se servopohonem

ks 10,000 6 333,23 63 332,30 R-položka

PP
Regulátor konstantního průtoku vzduchu včetně servopohonu 200x100, 
např. NOTUS-S-200x100-M1 se servopohonem

16 K 1.9
Regulátor konstantního průtoku vzduchu včetně 
servopohonu Ø125, např. NOTUS-R-125-M1 se 
servopohonem

ks 6,000 5 789,71 34 738,24 R-položka

PP
Regulátor konstantního průtoku vzduchu včetně servopohonu Ø125, 
např. NOTUS-R-125-M1 se servopohonem

17 K 1.10
Regulátor konstantního průtoku vzduchu včetně 
servopohonu Ø80, např. NOTUS-R-80-M1 se 
servopohonem

ks 138,000 5 747,42 793 143,74 R-položka

PP
Regulátor konstantního průtoku vzduchu včetně servopohonu Ø80, např. 
NOTUS-R-80-M1 se servopohonem

18 K 1.11
Regulační klapka kruhová o velikosti Ø200mm, ruční 
ovládání

ks 17,000 406,92 6 917,59 R-položka

PP Regulační klapka kruhová o velikosti Ø200mm, ruční ovládání

19 K 1.12
Regulační klapka kruhová o velikosti Ø160mm, ruční 
ovládání

ks 11,000 365,15 4 016,67 R-položka

PP Regulační klapka kruhová o velikosti Ø160mm, ruční ovládání

20 K 1.13
Talířový ventil pro přívod vzduchu Ø125, Vp= 75 m3/h, 
např. TFF 125, RAL dle volby objednatele

ks 8,000 761,40 6 091,18 R-položka

PP
Talířový ventil pro přívod vzduchu Ø125, Vp= 75 m3/h, např. TFF 125, 
RAL dle volby objednatele

21 K 1.14
Talířový ventil pro odvod vzduchu Ø200, Vo= 145 
m3/h, např. EFF 200, RAL dle volby objednatele

ks 8,000 951,75 7 613,98 R-položka

PP
Talířový ventil pro odvod vzduchu Ø200, Vo= 145 m3/h, např. EFF 200, 
RAL dle volby objednatele

22 K 1.15
Talířový ventil pro odvod vzduchu Ø125, Vo= 75-50 
m3/h, nepř. EFF 125, RAL dle volby objednatele

ks 76,000 609,71 46 338,20 R-položka

PP
Talířový ventil pro odvod vzduchu Ø125, Vo= 75-50 m3/h, nepř. EFF 
125, RAL dle volby objednatele

23 K 1.16
Talířový ventil pro odvod vzduchu Ø100, Vo= 30-10 
m3/h, např. EFF 100, RAL dle volby objednatele

ks 20,000 493,72 9 874,38 R-položka

PP
Talířový ventil pro odvod vzduchu Ø100, Vo= 30-10 m3/h, např. EFF 
100, RAL dle volby objednatele

24 K 1.17
Přívodní výústka do čtyřhranného potrubí 200x150 s 
regulací, např. NOVA-A-2-2-200x150-R1-UR

ks 78,000 742,99 57 953,52 R-položka

PP
Přívodní výústka do čtyřhranného potrubí 200x150 s regulací, např. 
NOVA-A-2-2-200x150-R1-UR

25 K 1.18
Přívodní výústka do čtyřhranného potrubí 300x200 s 
gerulací, např. NOVA-A-2-2-300x200-R1-UR

ks 4,000 1 062,02 4 248,07 R-položka

PP
Přívodní výústka do čtyřhranného potrubí 300x200 s gerulací, např. 
NOVA-A-2-2-300x200-R1-UR

26 K 1.19
Přívodní výústka do čtyřhranného potrubí 400x200 s 
regulací, např. NOVA-A-2-2-400x200-R1-UR

ks 2,000 1 239,72 2 479,45 R-položka

PP
Přívodní výústka do čtyřhranného potrubí 400x200 s regulací, např. 
NOVA-A-2-2-400x200-R1-UR

27 K 1.20
Přívodní výústka do čtyřhranného potrubí 500x200 s 
regulací, např. NOVA-A-2-2-500x200-R1-UR

ks 2,000 1 439,81 2 879,61 R-položka

PP
Přívodní výústka do čtyřhranného potrubí 500x200 s regulací, např. 
NOVA-A-2-2-500x200-R1-UR

28 K 1.21
Požární stěnový uzávěr 200x300 mm, např. Systemair 
FGS-200x300-DV7-T

ks 14,000 12 123,85 169 733,85 R-položka

PP
Požární stěnový uzávěr 200x300 mm, např. Systemair FGS-200x300-
DV7-T

29 K 1.22
Výfukový kus na čtyřhranné potrubí 400x450mm se 
sítem proti hmyzu

ks 1,000 1 536,48 1 536,48 R-položka

PP Výfukový kus na čtyřhranné potrubí 400x450mm se sítem proti hmyzu

30 K 1.23
Výfukový kus na čtyřhranné potrubí 355x400mm se 
sítem proti hmyzu

ks 1,000 1 478,56 1 478,56 R-položka

PP Výfukový kus na čtyřhranné potrubí 355x400mm se sítem proti hmyzu

31 K 1.24
VZT potrubí čtyřhranné z pozinkovaného plechu 
skupiny I včetně tvarovek

m2 175,000 643,65 112 638,08 R-položka

PP
VZT potrubí čtyřhranné z pozinkovaného plechu skupiny I včetně 
tvarovek

32 K 1.25 VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 200 mm vč.tvarovek bm 312,000 631,40 196 996,13 R-položka

PP VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 200 mm vč.tvarovek

33 K 1.26 VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 160 mm vč.tvarovek bm 209,000 494,39 103 328,53 R-položka

PP VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 160 mm vč.tvarovek
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

34 K 1.27 VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 140 mm vč.tvarovek bm 65,000 435,32 28 295,56 R-položka

PP VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 140 mm vč.tvarovek

35 K 1.28 VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 125 mm vč.tvarovek bm 237,000 380,91 90 274,78 R-položka

PP VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 125 mm vč.tvarovek

36 K 1.29 VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 100 mm vč.tvarovek bm 176,000 331,67 58 373,84 R-položka

PP VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 100 mm vč.tvarovek

37 K 1.30 VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 80 mm vč.tvarovek bm 254,000 323,38 82 137,96 R-položka

PP VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 80 mm vč.tvarovek

38 K 1.31 Flexo potrubí ø 200 mm s akustickou izolací bm 5,000 187,09 935,43 R-položka
PP Flexo potrubí ø 200 mm s akustickou izolací

39 K 1.32 Flexo potrubí ø 125 mm s akustickou izolací bm 46,000 143,76 6 613,08 R-položka
PP Flexo potrubí ø 125 mm s akustickou izolací

40 K 1.33 Flexo potrubí ø 100 mm s akustickou izolací bm 11,000 129,97 1 429,70 R-položka
PP Flexo potrubí ø 100 mm s akustickou izolací

41 K 1.34
Protipožární izolace, včetně předpokládaného prořezu, 
tl. 30 mm (odolnost do 30 min.)

m2 35,000 1 103,16 38 610,66 R-položka

PP
Protipožární izolace, včetně předpokládaného prořezu, tl. 30 mm 
(odolnost do 30 min.)

42 K 1.35 Tepelně akustická izolace tl.2 cm s Al. polepem m2 407,000 505,62 205 785,62 R-položka
PP Tepelně akustická izolace tl.2 cm s Al. polepem

43 K 1.36 Tepelně akustická izolace tl.4 cm s Al. polepem m2 444,000 536,26 238 099,07 R-položka
PP Tepelně akustická izolace tl.4 cm s Al. polepem

44 K 1.37 Tepelně akustická izolace tl.6 cm s oplechováním m2 106,000 1 514,14 160 499,21 R-položka

PP Tepelně akustická izolace tl.6 cm s oplechováním

D 2 Zařízení č. 2: Větrání kuchyně 1 276 750,05
45 K 2.1 Vzduchotechnická jednotka ve stojatém provedení ks 1,000 539 650,25 539 650,25 R-položka

PP Vzduchotechnická jednotka ve stojatém provedení

P

 Poznámka k položce:
Vzduchotechnická jednotka ve stojatém provedení Přívodní část:  - 
uzavírací klapka vč. servopohonu pro nastavení průtoku vzduchu, - 
kapsový filtr F7, - deskový výměník ZZT vč. by-passu, - přívodní 
ventilátor s EC motorem, Vp = 4260 m3/h, Δpe = 250 Pa, - vodní ohřívač 
, Pel= 12,893 kW, Tp = 22°C - parametry venkovního vzduchu letní Tel = 
+32°C, Rh = 38%, - parametry venkovního vzduchu zimní Tez = -15°C, 
Rh =99%., Odvodní část: - kapsový filtr M5, - deskový výměník ZZT vč. 
by-passu, - odvodní ventilátor s EC motorem, Vo =4260 m3/h, Δpe = 250 
Pa, - uzavírací klapka vč. servopohonu pro nastavení průtoku vzduchu, - 
parametry odváděného vzduchu zimní Toz = +20°C, Rh = 30%.  
ventilátory s EC motory a volným oběžným kolem, jednotka vč. vlastní 
regulace a místního ovladače;  např. Systemair Topvex TC60-L-HWL-B

46 K 2.2

Osávací zákryt (2400x1000x500/600), 1x hrdlo s přír., 
2x LT, 1ks osvětlení 4 x 36 W, 1 x indukční systém 
65W/230V, Vo=1000 m3/h, např. Inductair OZV 10 
(2400x1000x500/600)

ks 1,000 181 986,64 181 986,64 R-položka

PP
Osávací zákryt (2400x1000x500/600), 1x hrdlo s přír., 2x LT, 1ks 
osvětlení 4 x 36 W, 1 x indukční systém 65W/230V, Vo=1000 m3/h, 
např. Inductair OZV 10 (2400x1000x500/600)

47 K 2.3

Osávací zákryt (2400x1100x500/600), 1x hrdlo s přír., 
2x LT, 1ks osvětlení 4 x 36 W, 1 x indukční systém 
65W/230V, Vo=1000 m3/h, např.  Inductair OZV 11 
(2400x1000x500/600)

ks 1,000 182 598,35 182 598,35 R-položka

PP
Osávací zákryt (2400x1100x500/600), 1x hrdlo s přír., 2x LT, 1ks 
osvětlení 4 x 36 W, 1 x indukční systém 65W/230V, Vo=1000 m3/h, 
např. Inductair OZV 11 (2400x1000x500/600)

48 K 2.4

Osávací zákryt (1400x1400x500/600), 1x hrdlo s přír., 
2x LT, 1ks osvětlení 2 x 36 W, bez indukčního 
systému, Vo=750 m3/h, např. Inductair OZO 14 
(1400x1400x500/600)

ks 1,000 42 004,36 42 004,36 R-položka

PP
Osávací zákryt (1400x1400x500/600), 1x hrdlo s přír., 2x LT, 1ks 
osvětlení 2 x 36 W, bez indukčního systému, Vo=750 m3/h, např. 
Inductair OZO 14 (1400x1400x500/600)

49 K 2.5
Osávací zákryt (1100x1100x500), 1x hrdlo s přír., 1x 
LT, bez osvětlení, bez indukčního systému, Vo=600 
m3/h, např. Inductair OZO 11 (1100x1100x500)

ks 2,000 32 828,65 65 657,30 R-položka

PP
Osávací zákryt (1100x1100x500), 1x hrdlo s přír., 1x LT, bez osvětlení, 
bez indukčního systému, Vo=600 m3/h, např. Inductair OZO 11 
(1100x1100x500)

50 K 2.6
Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí s buňkami 
1000x400/1500, např. Stavoklima JTH, vyskládané z 
buněk 200x500/1500 (4)

kpl 2,000 15 481,71 30 963,42 R-položka

PP
Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí s buňkami 1000x400/1500, např. 
Stavoklima JTH, vyskládané z buněk 200x500/1500 (4)

51 K 2.7
Požární klapka čtyřhranná 400/500 mm, např. 
Systemair FDS-3G-400/500-DV7-T se servopohonem 
230 V

ks 2,000 8 096,88 16 193,76 R-položka

PP
Požární klapka čtyřhranná 400/500 mm, např. Systemair FDS-3G-
400/500-DV7-T se servopohonem 230 V

52 K 2.8
Regulační klapka čtyřhranná o velikosti 500x200mm, 
ruční ovládání

ks 1,000 1 735,46 1 735,46 R-položka

PP Regulační klapka čtyřhranná o velikosti 500x200mm, ruční ovládání

53 K 2.9
Regulační klapka čtyřhranná o velikosti 250x200mm, 
ruční ovládání

ks 3,000 1 355,49 4 066,48 R-položka

PP Regulační klapka čtyřhranná o velikosti 250x200mm, ruční ovládání

54 K 2.10
Regulační klapka čtyřhranná o velikosti 200x200mm, 
ruční ovládání

ks 5,000 1 280,04 6 400,19 R-položka

PP Regulační klapka čtyřhranná o velikosti 200x200mm, ruční ovládání

55 K 2.11
Regulační klapka kruhová o velikosti Ø250mm, ruční 
ovládání

ks 2,000 536,27 1 072,54 R-položka

PP Regulační klapka kruhová o velikosti Ø250mm, ruční ovládání
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56 K 2.12
Regulační klapka kruhová o velikosti Ø140mm, ruční 
ovládání

ks 1,000 328,77 328,77 R-položka

PP Regulační klapka kruhová o velikosti Ø140mm, ruční ovládání

57 K 2.13
Regulační klapka kruhová o velikosti Ø100mm, ruční 
ovládání

ks 1,000 300,47 300,47 R-položka

PP Regulační klapka kruhová o velikosti Ø100mm, ruční ovládání

58 K 2.14

Přívodní vířivý anemostat vel. 600 s pevnými 
lamelami, Vp= 600-450 m3/h, vč. plenum boxu s 
horizontálním napojením, např. Systemair VVKN-A-S-
600 + plenum box PB-VVK-S-600-250-S-H, RAL dle 
volby objednatele

ks 6,000 4 234,01 25 404,07 R-položka

PP

Přívodní vířivý anemostat vel. 600 s pevnými lamelami, Vp= 600-450 
m3/h, vč. plenum boxu s horizontálním napojením, např. Systemair 
VVKN-A-S-600 + plenum box PB-VVK-S-600-250-S-H, RAL dle volby 
objednatele

59 K 2.15

Přívodní vířivý anemostat vel. 600 s pevnými 
lamelami, Vp= 600-450 m3/h, vč. plenum boxu s 
horizontálním napojením, např. Systemair VVKN-A-S-
600 + plenum box PB-VVK-S-600-200-S-H, RAL dle 
volby objednatele

ks 1,000 4 007,15 4 007,15 R-položka

PP

Přívodní vířivý anemostat vel. 600 s pevnými lamelami, Vp= 600-450 
m3/h, vč. plenum boxu s horizontálním napojením, např. Systemair 
VVKN-A-S-600 + plenum box PB-VVK-S-600-200-S-H, RAL dle volby 
objednatele

60 K 2.16
Talířový ventil pro přívod vzduchu Ø160, Vp= 80 m3/h, 
např. TFF 160, RAL dle volby objednatele

ks 2,000 963,64 1 927,29 R-položka

PP
Talířový ventil pro přívod vzduchu Ø160, Vp= 80 m3/h, např. TFF 160, 
RAL dle volby objednatele

61 K 2.17
Talířový ventil pro přívod vzduchu Ø125, Vp= 50 m3/h, 
např. TFF 125, RAL dle volby objednatele

ks 1,000 761,40 761,40 R-položka

PP
Talířový ventil pro přívod vzduchu Ø125, Vp= 50 m3/h, např. TFF 125, 
RAL dle volby objednatele

62 K 2.18
Talířový ventil pro odvod vzduchu Ø160, Vo= 80 m3/h, 
např. EFF 160, RAL dle volby objednatele

ks 2,000 761,40 1 522,80 R-položka

PP
Talířový ventil pro odvod vzduchu Ø160, Vo= 80 m3/h, např. EFF 160, 
RAL dle volby objednatele

63 K 2.19
Talířový ventil pro odvod vzduchu Ø125, Vo= 50 m3/h, 
např. EFF 125, RAL dle volby objednatele

ks 2,000 609,71 1 219,43 R-položka

PP
Talířový ventil pro odvod vzduchu Ø125, Vo= 50 m3/h, např. EFF 125, 
RAL dle volby objednatele

64 K 2.20
Talířový ventil pro odvod vzduchu Ø100, Vo= 20-30 
m3/h, např. EFF 100, RAL dle volby objednatele

ks 2,000 493,72 987,44 R-položka

PP
Talířový ventil pro odvod vzduchu Ø100, Vo= 20-30 m3/h, např. EFF 
100, RAL dle volby objednatele

65 K 2.21
VZT potrubí čtyřhranné z pozinkovaného plechu 
skupiny I včetně tvarovek

m2 178,000 733,77 130 611,73 R-položka

PP
VZT potrubí čtyřhranné z pozinkovaného plechu skupiny I včetně 
tvarovek

66 K 2.22 VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 160 mm vč.tvarovek bm 1,000 494,39 494,39 R-položka

PP VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 160 mm vč.tvarovek

67 K 2.23 VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 140 mm vč.tvarovek bm 6,000 435,32 2 611,90 R-položka

PP VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 140 mm vč.tvarovek

68 K 2.24 VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 125 mm vč.tvarovek bm 2,000 380,90 761,80 R-položka

PP VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 125 mm vč.tvarovek

69 K 2.25 VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 100 mm vč.tvarovek bm 1,000 331,67 331,67 R-položka

PP VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 100 mm vč.tvarovek

70 K 2.26 VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 80 mm vč.tvarovek bm 13,000 323,38 4 203,91 R-položka

PP VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 80 mm vč.tvarovek

71 K 2.27 Flexo potrubí ø 250 mm s akustickou izolací bm 4,000 242,22 968,89 R-položka
PP Flexo potrubí ø 250 mm s akustickou izolací

72 K 2.28 Flexo potrubí ø 200 mm s akustickou izolací bm 1,000 187,08 187,08 R-položka
PP Flexo potrubí ø 200 mm s akustickou izolací

73 K 2.29 Flexo potrubí ø 160 mm s akustickou izolací bm 2,000 165,42 330,84 R-položka
PP Flexo potrubí ø 160 mm s akustickou izolací

74 K 2.30 Flexo potrubí ø 125 mm s akustickou izolací bm 2,000 143,76 287,52 R-položka
PP Flexo potrubí ø 125 mm s akustickou izolací

75 K 2.31 Flexo potrubí ø 100 mm s akustickou izolací bm 1,000 129,97 129,97 R-položka
PP Flexo potrubí ø 100 mm s akustickou izolací

76 K 2.32 Tepelně akustická izolace tl.6 cm s Al. polepem m2 25,000 566,90 14 172,56 R-položka
PP Tepelně akustická izolace tl.6 cm s Al. polepem

77 K 2.33 Tepelně akustická izolace tl.4 cm s Al. polepem m2 24,000 536,26 12 870,22 R-položka
PP Tepelně akustická izolace tl.4 cm s Al. polepem

D 3 Zařízení č. 3: Chlazení serveru 51 277,60
78 K 3.1

Venkovní chladící jednotka Qchl=4kW, např. LG 
PC18SQ.UL2

ks 1,000 30 001,22 30 001,22 R-položka

PP Venkovní chladící jednotka Qchl=4kW, např. LG PC18SQ.UL2

79 K 3.2
Nástěnná jednotka vč. Infra ovl., např. LG Standard 
Plus, R32, vč. Infra ovl. PC18SQ.NSK

ks 1,000 8 406,16 8 406,16 R-položka

PP
Nástěnná jednotka vč. Infra ovl., např. LG Standard Plus, R32, vč. Infra 
ovl. PC18SQ.NSK

80 K 3.3

Trasa propojovacího měděného potrubí včetně 
parotěsné izolace, náplně chladiva R410, montážního 
a spojovacího materiálu, propojovacího 
komunikačního kabelu.

m 14,000 919,30 12 870,22 R-položka

PP
Trasa propojovacího měděného potrubí včetně parotěsné izolace, 
náplně chladiva R410, montážního a spojovacího materiálu, 
propojovacího komunikačního kabelu.
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D 4 Zařízení č. 4: Větrání šaten 1 022 496,78
81 K 4.1 Vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení ks 1,000 725 748,25 725 748,25 R-položka

PP Vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení

P

 Poznámka k položce:
Vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení Přívodní část:  - 
uzavírací klapka vč. servopohonu pro nastavení průtoku vzduchu, - 
tlumič hluku, - kapsový filtr F7, - deskový výměník ZZT vč. by-passu, - 
přívodní ventilátor s EC motorem, Vp = 1995 m3/h, Δpe = 250 Pa, - 
vodní ohřívač , Pel= 4,7 kW, Tp = 22°C - parametry venkovního vzduchu 
letní Tel = +32°C, Rh = 38%, - parametry venkovního vzduchu zimní Tez 
= -15°C, Rh =99%., Odvodní část: - volná komora pro směšovací uzel, - 
kapsový filtr M5, - deskový výměník ZZT vč. by-passu, - odvodní 
ventilátor s EC motorem, Vo =1995 m3/h, Δpe = 250 Pa, - tlumič hluku, - 
uzavírací klapka vč. servopohonu pro nastavení průtoku vzduchu, - 
tlumič hluku, - parametry odváděného vzduchu zimní Toz = +20°C, Rh = 
30%.  ventilátory s EC motory a volným oběžným kolem, jednotka vč. 
vlastní regulace a místního ovladače;  např. Systemair Geonix GO+10

82 K 4.2
Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí s buňkami 
500x500/1000, např. Stavoklima JTH, vyskládané z 
buněk 500x500/1000 (1)

kpl 2,000 3 476,31 6 952,62 R-položka

PP
Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí s buňkami 500x500/1000, např. 
Stavoklima JTH, vyskládané z buněk 500x500/1000 (1)

83 K 4.3
Požární klapka čtyřhranná 500/200 mm, např. 
Systemair FDS-3G-500/200-DV7-T se servopohonem 
230 V

ks 3,000 7 542,17 22 626,50 R-položka

PP
Požární klapka čtyřhranná 500/200 mm, např. Systemair FDS-3G-
500/200-DV7-T se servopohonem 230 V

84 K 4.4
Regulační klapka čtyřhranná o velikosti 250x200mm, 
ruční ovládání

ks 2,000 1 355,49 2 710,98 R-položka

PP Regulační klapka čtyřhranná o velikosti 250x200mm, ruční ovládání

85 K 4.5
Regulační klapka čtyřhranná o velikosti 200x200mm, 
ruční ovládání

ks 1,000 1 280,04 1 280,04 R-položka

PP Regulační klapka čtyřhranná o velikosti 200x200mm, ruční ovládání

86 K 4.6
Regulační klapka kruhová o velikosti Ø160mm, ruční 
ovládání

ks 1,000 365,15 365,15 R-položka

PP Regulační klapka kruhová o velikosti Ø160mm, ruční ovládání

87 K 4.7
Regulační klapka kruhová o velikosti Ø140mm, ruční 
ovládání

ks 1,000 328,77 328,77 R-položka

PP Regulační klapka kruhová o velikosti Ø140mm, ruční ovládání

88 K 4.8
Regulační klapka kruhová o velikosti Ø125mm, ruční 
ovládání

ks 3,000 319,34 958,01 R-položka

PP Regulační klapka kruhová o velikosti Ø125mm, ruční ovládání

89 K 4.9
Regulační klapka kruhová o velikosti Ø100mm, ruční 
ovládání

ks 9,000 300,47 2 704,25 R-položka

PP Regulační klapka kruhová o velikosti Ø100mm, ruční ovládání

90 K 4.10

Přívodní vířivý anemostat vel. 600 s pevnými 
lamelami, Vp= 426 m3/h, vč. plenum boxu s 
horizontálním napojením, např. Systemair VVKN-A-S-
600 + plenum box PB-VVK-S-600-200-S-H, RAL dle 
volby objednatele

ks 3,000 4 007,15 12 021,46 R-položka

PP
Přívodní vířivý anemostat vel. 600 s pevnými lamelami, Vp= 426 m3/h, 
vč. plenum boxu s horizontálním napojením, např. Systemair VVKN-A-S-
600 + plenum box PB-VVK-S-600-200-S-H, RAL dle volby objednatele

91 K 4.11

Přívodní vířivý anemostat vel. 400 s pevnými 
lamelami, Vp= 230 m3/h, vč. plenum boxu s 
horizontálním napojením, např. Systemair VVKN-A-S-
400 + plenum box PB-VVK-S-400-200-S-H, RAL dle 
volby objednatele

ks 1,000 2 814,64 2 814,64 R-položka

PP
Přívodní vířivý anemostat vel. 400 s pevnými lamelami, Vp= 230 m3/h, 
vč. plenum boxu s horizontálním napojením, např. Systemair VVKN-A-S-
400 + plenum box PB-VVK-S-400-200-S-H, RAL dle volby objednatele

92 K 4.12

Odvodní vířivý anemostat vel. 600 s pevnými 
lamelami, Vo= 410 m3/h, vč. plenum boxu s 
horizontálním napojením, např. Systemair VVKN-A-S-
600 + plenum box PB-VVK-S-600-200-S-H, RAL dle 
volby objednatele

ks 2,000 3 675,90 7 351,80 R-položka

PP
Odvodní vířivý anemostat vel. 600 s pevnými lamelami, Vo= 410 m3/h, 
vč. plenum boxu s horizontálním napojením, např. Systemair VVKN-A-S-
600 + plenum box PB-VVK-S-600-200-S-H, RAL dle volby objednatele

93 K 4.13
Talířový ventil pro přívod vzduchu Ø125, Vp= 60-75 
m3/h, např. TFF 125, RAL dle volby objednatele

ks 2,000 761,40 1 522,80 R-položka

PP
Talířový ventil pro přívod vzduchu Ø125, Vp= 60-75 m3/h, např. TFF 
125, RAL dle volby objednatele

94 K 4.14
Talířový ventil pro přívod vzduchu Ø100, Vp= 30 m3/h, 
např. TFF 100, RAL dle volby objednatele

ks 1,000 609,71 609,71 R-položka

PP
Talířový ventil pro přívod vzduchu Ø100, Vp= 30 m3/h, např. TFF 100, 
RAL dle volby objednatele

95 K 4.15
Talířový ventil pro odvod vzduchu Ø200, Vo= 100-115 
m3/h, např. EFF 200, RAL dle volby objednatele

ks 6,000 951,75 5 710,48 R-položka

PP
Talířový ventil pro odvod vzduchu Ø200, Vo= 100-115 m3/h, např. EFF 
200, RAL dle volby objednatele

96 K 4.16
Talířový ventil pro odvod vzduchu Ø160, Vo= 80 m3/h, 
např. EFF 160, RAL dle volby objednatele

ks 1,000 761,40 761,40 R-položka

PP
Talířový ventil pro odvod vzduchu Ø160, Vo= 80 m3/h, např. EFF 160, 
RAL dle volby objednatele

97 K 4.17
Talířový ventil pro odvod vzduchu Ø125, Vo= 50-75 
m3/h, např. EFF 125, RAL dle volby objednatele

ks 6,000 609,71 3 658,28 R-položka

PP
Talířový ventil pro odvod vzduchu Ø125, Vo= 50-75 m3/h, např. EFF 
125, RAL dle volby objednatele
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98 K 4.18
Talířový ventil pro odvod vzduchu Ø100, Vo= 30 m3/h, 
např. EFF 100, RAL dle volby objednatele

ks 3,000 493,72 1 481,16 R-položka

PP
Talířový ventil pro odvod vzduchu Ø100, Vo= 30 m3/h, např. EFF 100, 
RAL dle volby objednatele

99 K 4.19
Přívodní výústka do čtyřhranného potrubí 600x200 s 
regulací, např. NOVA-A-2-2-600x200-R1-UR

ks 1,000 1 763,03 1 763,03 R-položka

PP
Přívodní výústka do čtyřhranného potrubí 600x200 s regulací, např. 
NOVA-A-2-2-600x200-R1-UR

100 K 4.20
Stěnová mřížka přívodní 200x200 s regulací, např. 
NOVA-L-2-2-200x200-R1-UR

ks 2,000 1 067,04 2 134,09 R-položka

PP
Stěnová mřížka přívodní 200x200 s regulací, např. NOVA-L-2-2-
200x200-R1-UR

101 K 4.21
Požární klapka kruhová ø 100 mm, např. Systemair 
FDR-3G-100-DV7-T se servopohonem 230 V

ks 1,000 6 636,71 6 636,71 R-položka

PP
Požární klapka kruhová ø 100 mm, např. Systemair FDR-3G-100-DV7-T 
se servopohonem 230 V

102 K 4.22
Výfukový kus na čtyřhranné potrubí 315x400mm se 
sítem proti hmyzu

ks 1,000 1 420,65 1 420,65 R-položka

PP Výfukový kus na čtyřhranné potrubí 315x400mm se sítem proti hmyzu

103 K 4.23
VZT potrubí čtyřhranné z pozinkovaného plechu 
skupiny I včetně tvarovek

m2 113,000 733,77 82 916,44 R-položka

PP
VZT potrubí čtyřhranné z pozinkovaného plechu skupiny I včetně 
tvarovek

104 K 4.24 VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 200 mm vč.tvarovek bm 1,000 631,40 631,40 R-položka

PP VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 200 mm vč.tvarovek

105 K 4.25 VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 160 mm vč.tvarovek bm 5,000 494,39 2 471,97 R-položka

PP VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 160 mm vč.tvarovek

106 K 4.26 VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 140 mm vč.tvarovek bm 1,000 435,32 435,32 R-položka

PP VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 140 mm vč.tvarovek

107 K 4.27 VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 125 mm vč.tvarovek bm 8,000 380,90 3 047,21 R-položka

PP VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 125 mm vč.tvarovek

108 K 4.28 VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 100 mm vč.tvarovek bm 11,000 331,67 3 648,36 R-položka

PP VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 100 mm vč.tvarovek

109 K 4.29 VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 80 mm vč.tvarovek bm 10,000 323,38 3 233,78 R-položka

PP VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 80 mm vč.tvarovek

110 K 4.30 Flexo potrubí ø 200 mm s akustickou izolací bm 7,000 187,08 1 309,58 R-položka
PP Flexo potrubí ø 200 mm s akustickou izolací

111 K 4.31 Flexo potrubí ø 160 mm s akustickou izolací bm 1,000 165,42 165,42 R-položka
PP Flexo potrubí ø 160 mm s akustickou izolací

112 K 4.32 Flexo potrubí ø 125 mm s akustickou izolací bm 3,000 143,76 431,27 R-položka
PP Flexo potrubí ø 125 mm s akustickou izolací

113 K 4.33 Flexo potrubí ø 100 mm s akustickou izolací bm 1,000 129,97 129,97 R-položka
PP Flexo potrubí ø 100 mm s akustickou izolací

114 K 4.34 Tepelně akustická izolace tl.2 cm s Al. polepem m2 90,000 595,74 53 616,90 R-položka
PP Tepelně akustická izolace tl.2 cm s Al. polepem

115 K 4.35 Tepelně akustická izolace tl.4 cm s Al. polepem m2 30,000 626,39 18 791,60 R-položka
PP Tepelně akustická izolace tl.4 cm s Al. polepem

116 K 4.36 Tepelně akustická izolace tl.6 cm s oplechováním m2 25,000 1 604,27 40 106,78 R-položka

PP Tepelně akustická izolace tl.6 cm s oplechováním

D 5 Zařízení č. 5: Větrání WC - ordinace 76 327,74

117 K 5.1
Potrubní ventilátor do kruhového potrubí, Vp=350 
m3/h, pex=200 Pa, Pe=0,05kW / 230V, vč. Manžet, 
např. Systemair K 160 M

ks 1,000 3 962,62 3 962,62 R-položka

PP
Potrubní ventilátor do kruhového potrubí, Vp=350 m3/h, pex=200 Pa, 
Pe=0,05kW / 230V, vč. Manžet, např. Systemair K 160 M

118 K 5.2
Potrubní elektrický ohřívač do kruhového potrubí 
ø200mm, V=350m3/h, Qtop=4,4kW, el. příkon= 5kW- 
400V, např. Elektrodesign MBE-200/5

ks 1,000 13 422,67 13 422,67 R-položka

PP
Potrubní elektrický ohřívač do kruhového potrubí ø200mm, V=350m3/h, 
Qtop=4,4kW, el. příkon= 5kW- 400V, např. Elektrodesign MBE-200/5

119 K 5.3
Potrubní ventilátor do kruhového potrubí, Vo=350 
m3/h, pex=200 Pa, Pe=0,05kW / 230V, vč. Manžet, 
např. Systemair K 160 M

ks 1,000 3 962,62 3 962,62 R-položka

PP
Potrubní ventilátor do kruhového potrubí, Vo=350 m3/h, pex=200 Pa, 
Pe=0,05kW / 230V, vč. Manžet, např. Systemair K 160 M

120 K 5.4
Filtr do kruhového potrubí ø 250 mm s filtrem M5, 
např. Systemair FFR 250.

ks 1,000 2 585,67 2 585,67 R-položka

PP
Filtr do kruhového potrubí ø 250 mm s filtrem M5, např. Systemair FFR 
250.

121 K 5.6
Regulátor variabilního průtoku vzduchu včetně 
servopohonu Ø140, např. OPTIMA-R-140-BLC1 se 
servopohonem

ks 2,000 7 283,46 14 566,93 R-položka

PP
Regulátor variabilního průtoku vzduchu včetně servopohonu Ø140, např. 
OPTIMA-R-140-BLC1 se servopohonem

122 K 5.7
Talířový ventil pro přívod vzduchu Ø160, Vp= 100 
m3/h, např. TFF 160, RAL dle volby objednatele

ks 1,000 963,64 963,64 R-položka

PP
Talířový ventil pro přívod vzduchu Ø160, Vp= 100 m3/h, např. TFF 160, 
RAL dle volby objednatele

123 K 5.8
Talířový ventil pro odvod vzduchu Ø160, Vo= 150 
m3/h, např. EFF 160, RAL dle volby objednatele

ks 1,000 761,40 761,40 R-položka

PP
Talířový ventil pro odvod vzduchu Ø160, Vo= 150 m3/h, např. EFF 160, 
RAL dle volby objednatele

Strana 138 z 316



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

124 K 5.9
Talířový ventil pro odvod vzduchu Ø125, Vo= 80 m3/h, 
např. EFF 125, RAL dle volby objednatele

ks 2,000 609,71 1 219,43 R-položka

PP
Talířový ventil pro odvod vzduchu Ø125, Vo= 80 m3/h, např. EFF 125, 
RAL dle volby objednatele

125 K 5.10
Talířový ventil pro odvod vzduchu Ø100, Vo= 40 m3/h, 
např. EFF 100, RAL dle volby objednatele

ks 1,000 493,72 493,72 R-položka

PP
Talířový ventil pro odvod vzduchu Ø100, Vo= 40 m3/h, např. EFF 100, 
RAL dle volby objednatele

126 K 5.11
Přívodní výústka do čtyřhranného potrubí 400x200 s 
regulací, např. NOVA-A-2-2-400x200-R1-UR

ks 1,000 1 239,72 1 239,72 R-položka

PP
Přívodní výústka do čtyřhranného potrubí 400x200 s regulací, např. 
NOVA-A-2-2-400x200-R1-UR

127 K 5.12
Talířový ventil pro přívod vzduchu Ø160, Vp= 80 m3/h, 
např. TFF 160, RAL dle volby objednatele

ks 1,000 963,64 963,64 R-položka

PP
Talířový ventil pro přívod vzduchu Ø160, Vp= 80 m3/h, např. TFF 160, 
RAL dle volby objednatele

128 K 5.13
VZT potrubí čtyřhranné z pozinkovaného plechu 
skupiny I včetně tvarovek

m2 1,000 643,65 643,65 R-položka

PP
VZT potrubí čtyřhranné z pozinkovaného plechu skupiny I včetně 
tvarovek

129 K 5.14 VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 250 mm vč.tvarovek bm 1,000 769,06 769,06 R-položka

PP VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 250 mm vč.tvarovek

130 K 5.15 VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 160 mm vč.tvarovek bm 36,000 494,39 17 798,22 R-položka

PP VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 160 mm vč.tvarovek

131 K 5.16 VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 140 mm vč.tvarovek bm 6,000 435,32 2 611,90 R-položka

PP VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 140 mm vč.tvarovek

132 K 5.17 VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 125 mm vč.tvarovek bm 5,000 380,90 1 904,51 R-položka

PP VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 125 mm vč.tvarovek

133 K 5.18 VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 100 mm vč.tvarovek bm 1,000 331,67 331,67 R-položka

PP VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 100 mm vč.tvarovek

134 K 5.19 VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 80 mm vč.tvarovek bm 7,000 323,38 2 263,64 R-položka

PP VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 80 mm vč.tvarovek

135 K 5.20 Flexo potrubí ø 160 mm s akustickou izolací bm 1,000 165,42 165,42 R-položka
PP Flexo potrubí ø 160 mm s akustickou izolací

136 K 5.21 Flexo potrubí ø 125 mm s akustickou izolací bm 1,000 143,76 143,76 R-položka
PP Flexo potrubí ø 125 mm s akustickou izolací

137 K 5.22 Flexo potrubí ø 100 mm s akustickou izolací bm 1,000 129,97 129,97 R-položka
PP Flexo potrubí ø 100 mm s akustickou izolací

138 K 5.23 Tepelně akustická izolace tl.6 cm s Al. polepem m2 2,000 566,90 1 133,81 R-položka
PP Tepelně akustická izolace tl.6 cm s Al. polepem

139 K 5.24 Tepelně akustická izolace tl.4 cm s Al. polepem m2 8,000 536,26 4 290,07 R-položka
PP Tepelně akustická izolace tl.4 cm s Al. polepem

D 6 Zařízení č. 6: Větrání šaten - kuchyně 42 687,04

140 K 6.1
Potrubní ventilátor do kruhového potrubí, Vp=180 
m3/h, pex=200 Pa, Pe=0,05kW / 230V, vč. Manžet, 
např. Systemair K 150 M

ks 1,000 3 920,64 3 920,64 R-položka

PP
Potrubní ventilátor do kruhového potrubí, Vp=180 m3/h, pex=200 Pa, 
Pe=0,05kW / 230V, vč. Manžet, např. Systemair K 150 M

141 K 6.2
Potrubní elektrický ohřívač do kruhového potrubí 
ø160mm, V=180m3/h, Qtop=1,6kW, el. příkon= 2,7kW- 
230V, např. Elektrodesign MBE-160/2,1

ks 1,000 10 426,45 10 426,45 R-položka

PP
Potrubní elektrický ohřívač do kruhového potrubí ø160mm, V=180m3/h, 
Qtop=1,6kW, el. příkon= 2,7kW- 230V, např. Elektrodesign MBE-160/2,1

142 K 6.3
Potrubní ventilátor do kruhového potrubí, Vo=260 
m3/h, pex=200 Pa, Pe=0,1kW / 230V, vč. Manžet, 
např. Systemair K 150 XL

ks 1,000 4 412,76 4 412,76 R-položka

PP
Potrubní ventilátor do kruhového potrubí, Vo=260 m3/h, pex=200 Pa, 
Pe=0,1kW / 230V, vč. Manžet, např. Systemair K 150 XL

143 K 6.4
Filtr do kruhového potrubí ø 160 mm s filtrem M5, 
např. Systemair FFR 160.

ks 1,000 2 149,11 2 149,11 R-položka

PP
Filtr do kruhového potrubí ø 160 mm s filtrem M5, např. Systemair FFR 
160.

144 K 6.6
Regulační klapka kruhová o velikosti Ø125mm, se 
servopohonem

ks 2,000 3 529,33 7 058,65 R-položka

PP Regulační klapka kruhová o velikosti Ø125mm, se servopohonem

145 K 6.7

Přívodní vířivý anemostat vel. 400 s pevnými 
lamelami, Vp= 180 m3/h, vč. plenum boxu s 
horizontálním napojením, např. Systemair VVKN-A-S-
400 + plenum box PB-VVK-S-400-200-S-H, RAL dle 
volby objednatele

ks 1,000 2 814,64 2 814,64 R-položka

PP
Přívodní vířivý anemostat vel. 400 s pevnými lamelami, Vp= 180 m3/h, 
vč. plenum boxu s horizontálním napojením, např. Systemair VVKN-A-S-
400 + plenum box PB-VVK-S-400-200-S-H, RAL dle volby objednatele

146 K 6.8
Talířový ventil pro odvod vzduchu Ø200, Vo= 180 
m3/h, např. EFF 200, RAL dle volby objednatele

ks 1,000 951,75 951,75 R-položka

PP
Talířový ventil pro odvod vzduchu Ø200, Vo= 180 m3/h, např. EFF 200, 
RAL dle volby objednatele

147 K 6.9
Talířový ventil pro odvod vzduchu Ø125, Vo= 50 m3/h, 
např. EFF 125, RAL dle volby objednatele

ks 1,000 609,71 609,71 R-položka

PP
Talířový ventil pro odvod vzduchu Ø125, Vo= 50 m3/h, např. EFF 125, 
RAL dle volby objednatele

148 K 6.10
Talířový ventil pro odvod vzduchu Ø100, Vo= 30 m3/h, 
např. EFF 100, RAL dle volby objednatele

ks 1,000 493,72 493,72 R-položka

Strana 139 z 316



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Talířový ventil pro odvod vzduchu Ø100, Vo= 30 m3/h, např. EFF 100, 
RAL dle volby objednatele

149 K 6.11 VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 200 mm vč.tvarovek bm 1,000 631,40 631,40 R-položka

PP VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 200 mm vč.tvarovek

150 K 6.12 VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 160 mm vč.tvarovek bm 1,000 494,39 494,39 R-položka

PP VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 160 mm vč.tvarovek

151 K 6.13 VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 150 mm vč.tvarovek bm 1,000 466,41 466,41 R-položka

PP VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 150 mm vč.tvarovek

152 K 6.14 VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 140 mm vč.tvarovek bm 2,000 435,32 870,63 R-položka

PP VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 140 mm vč.tvarovek

153 K 6.15 VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 125 mm vč.tvarovek bm 9,000 380,90 3 428,12 R-položka

PP VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 125 mm vč.tvarovek

154 K 6.16 VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 100 mm vč.tvarovek bm 1,000 331,67 331,67 R-položka

PP VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 100 mm vč.tvarovek

155 K 6.17 VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 100 mm vč.tvarovek bm 1,000 331,67 331,67 R-položka

PP VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 100 mm vč.tvarovek

156 K 6.18 Flexo potrubí ø 200 mm s akustickou izolací bm 1,000 187,08 187,08 R-položka
PP Flexo potrubí ø 200 mm s akustickou izolací

157 K 6.19 Flexo potrubí ø 125 mm s akustickou izolací bm 1,000 143,76 143,76 R-položka
PP Flexo potrubí ø 125 mm s akustickou izolací

158 K 6.20 Flexo potrubí ø 100 mm s akustickou izolací bm 1,000 129,97 129,97 R-položka
PP Flexo potrubí ø 100 mm s akustickou izolací

159 K 6.21 Tepelně akustická izolace tl.6 cm s Al. polepem m2 5,000 566,90 2 834,51 R-položka
PP Tepelně akustická izolace tl.6 cm s Al. polepem

D 7 Zařízení č. 7: Větrání prádelny 1 170 563,52
160 K 7.1 Vzduchotechnická jednotka ve stojatém provedení ks 1,000 553 566,16 553 566,16 R-položka

PP Vzduchotechnická jednotka ve stojatém provedení

P

 Poznámka k položce:
Vzduchotechnická jednotka ve stojatém provedení Přívodní část:  - 
uzavírací klapka vč. servopohonu pro nastavení průtoku vzduchu, - 
kapsový filtr F7, - deskový výměník ZZT vč. by-passu, - přívodní 
ventilátor s EC motorem, Vp = 2200 m3/h, Δpe = 250 Pa, - vodní ohřívač 
, Pel= 13,77 kW, Tp = 22°C - parametry venkovního vzduchu letní Tel = 
+32°C, Rh = 38%, - parametry venkovního vzduchu zimní Tez = -15°C, 
Rh =99%., Odvodní část: - kapsový filtr M5, - deskový výměník ZZT vč. 
by-passu, - odvodní ventilátor s EC motorem, Vo =2200 m3/h, Δpe = 250 
Pa, - uzavírací klapka vč. servopohonu pro nastavení průtoku vzduchu, - 
parametry odváděného vzduchu zimní Toz = +20°C, Rh = 30%.  
ventilátory s EC motory a volným oběžným kolem, jednotka vč. vlastní 
regulace a místního ovladače;  např. Systemair Topvex TC35-L-HWL-B

161 K 7.2
Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí s buňkami 
1500x1000/2000, např. Stavoklima JTH vyskládané z 
buněk 500x500/2000 (6)

kpl 2,000 34 189,12 68 378,23 R-položka

PP
Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí s buňkami 1500x1000/2000, např. 
Stavoklima JTH vyskládané z buněk 500x500/2000 (6)

162 K 7.3
Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí s buňkami 
900x300/2000, např Stavoklima JTH vyskládané z 
buněk 300x500/2000 (1) a 200x300/2000 (2)

kpl 2,000 12 336,86 24 673,73 R-položka

PP
Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí s buňkami 900x300/2000, např 
Stavoklima JTH vyskládané z buněk 300x500/2000 (1) a 200x300/2000 
(2)

163 K 7.4
Požární klapka čtyřhranná 1000/355 mm, např. 
Systemair FDS-3G-1000/355-DV7-T se servopohonem 
230 V

ks 2,000 10 552,07 21 104,13 R-položka

PP
Požární klapka čtyřhranná 1000/355 mm, např. Systemair FDS-3G-
1000/355-DV7-T se servopohonem 230 V

164 K 7.5
Požární klapka čtyřhranná 400/315 mm, např. 
Systemair FDS-3G-400/315-DV7-T se servopohonem 
230 V

ks 2,000 7 535,95 15 071,89 R-položka

PP
Požární klapka čtyřhranná 400/315 mm, např. Systemair FDS-3G-
400/315-DV7-T se servopohonem 230 V

165 K 7.6
Regulátor variabilního průtoku vzduchu včetně 
servopohonu 250x250mm, např. OPTIMA-S-250x250-
BLC1 se servopohonem

ks 1,000 9 676,46 9 676,46 R-položka

PP
Regulátor variabilního průtoku vzduchu včetně servopohonu 
250x250mm, např. OPTIMA-S-250x250-BLC1 se servopohonem

166 K 7.7
Regulátor variabilního průtoku vzduchu včetně 
servopohonu Ø180, např. OPTIMA-R-180-BLC1 se 
servopohonem

ks 1,000 7 482,46 7 482,46 R-položka

PP
Regulátor variabilního průtoku vzduchu včetně servopohonu Ø180, např. 
OPTIMA-R-180-BLC1 se servopohonem

167 K 7.8
Regulační klapka čtyřhranná o velikosti 225x200mm, 
ruční ovládání

ks 4,000 1 311,03 5 244,11 R-položka

PP Regulační klapka čtyřhranná o velikosti 225x200mm, ruční ovládání

168 K 7.9
Regulační klapka čtyřhranná o velikosti 200x200mm, 
ruční ovládání

ks 1,000 1 280,04 1 280,04 R-položka

PP Regulační klapka čtyřhranná o velikosti 200x200mm, ruční ovládání

169 K 7.10
Regulační klapka kruhová o velikosti Ø200mm, ruční 
ovládání

ks 1,000 406,92 406,92 R-položka

PP Regulační klapka kruhová o velikosti Ø200mm, ruční ovládání

170 K 7.11

Přívodní vířivý anemostat vel. 500 s pevnými 
lamelami, Vp= 388 m3/h, vč. plenum boxu s 
horizontálním napojením, např. Systemair VVKN-A-S-
500 + plenum box PB-VVK-S-500-200-S-H, RAL dle 
volby objednatele

ks 4,000 3 517,30 14 069,21 R-položka

PP
Přívodní vířivý anemostat vel. 500 s pevnými lamelami, Vp= 388 m3/h, 
vč. plenum boxu s horizontálním napojením, např. Systemair VVKN-A-S-
500 + plenum box PB-VVK-S-500-200-S-H, RAL dle volby objednatele
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171 K 7.12

Přívodní vířivý anemostat vel. 400 s pevnými 
lamelami, Vp= 275 m3/h, vč. plenum boxu s 
horizontálním napojením, např. Systemair VVKN-A-S-
400 + plenum box PB-VVK-S-400-200-S-H, RAL dle 
volby objednatele

ks 2,000 2 814,64 5 629,29 R-položka

PP
Přívodní vířivý anemostat vel. 400 s pevnými lamelami, Vp= 275 m3/h, 
vč. plenum boxu s horizontálním napojením, např. Systemair VVKN-A-S-
400 + plenum box PB-VVK-S-400-200-S-H, RAL dle volby objednatele

172 K 7.13

Odvodní vířivý anemostat vel. 500 s pevnými 
lamelami, Vo= 388-325 m3/h, vč. plenum boxu s 
horizontálním napojením, např. Systemair VVKN-A-S-
500 + plenum box PB-VVK-S-500-200-S-H, RAL dle 
volby objednatele

ks 6,000 3 268,36 19 610,16 R-položka

PP

Odvodní vířivý anemostat vel. 500 s pevnými lamelami, Vo= 388-325 
m3/h, vč. plenum boxu s horizontálním napojením, např. Systemair 
VVKN-A-S-500 + plenum box PB-VVK-S-500-200-S-H, RAL dle volby 
objednatele

173 K 7.14
Talířový ventil pro přívod vzduchu Ø200, Vp= 100 
m3/h, např. TFF 200, RAL dle volby objednatele

ks 1,000 1 189,68 1 189,68 R-položka

PP
Talířový ventil pro přívod vzduchu Ø200, Vp= 100 m3/h, např. TFF 200, 
RAL dle volby objednatele

174 K 7.15
Sací kus na čtyřhranné potrubí 710x630mm se sítem 
proti hmyzu

ks 1,000 3 015,04 3 015,04 R-položka

PP Sací kus na čtyřhranné potrubí 710x630mm se sítem proti hmyzu

175 K 7.16
Výfukový kus na čtyřhranné potrubí 710x630mm se 
sítem proti hmyzu

ks 1,000 3 015,04 3 015,04 R-položka

PP Výfukový kus na čtyřhranné potrubí 710x630mm se sítem proti hmyzu

176 K 7.17
VZT potrubí čtyřhranné z pozinkovaného plechu 
skupiny I včetně tvarovek

m2 299,000 643,65 192 450,21 R-položka

PP
VZT potrubí čtyřhranné z pozinkovaného plechu skupiny I včetně 
tvarovek

177 K 7.18 VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 225 mm vč.tvarovek bm 2,000 707,33 1 414,65 R-položka

PP VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 225 mm vč.tvarovek

178 K 7.19 VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 200 mm vč.tvarovek bm 1,000 631,40 631,40 R-položka

PP VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 200 mm vč.tvarovek

179 K 7.20 VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 180 mm vč.tvarovek bm 1,000 552,23 552,23 R-položka

PP VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 180 mm vč.tvarovek

180 K 7.21 Flexo potrubí ø 200 mm s akustickou izolací bm 9,000 187,08 1 683,74 R-položka
PP Flexo potrubí ø 200 mm s akustickou izolací

181 K 7.22 Tepelně akustická izolace tl.6 cm s oplechováním m2 62,000 1 514,14 93 876,90 R-položka

PP Tepelně akustická izolace tl.6 cm s oplechováním

182 K 7.23 Tepelně akustická izolace tl.6 cm s Al. polepem m3 192,000 566,90 108 845,29 R-položka
PP Tepelně akustická izolace tl.6 cm s Al. polepem

183 K 7.24 Tepelně akustická izolace tl.4 cm s Al. polepem m2 33,000 536,26 17 696,55 R-položka
PP Tepelně akustická izolace tl.4 cm s Al. polepem

D 8 Zařízení č. 8: Větrání skladů 127 761,38

184 K 8.1
Potrubní ventilátor do kruhového potrubí, Vp=590 
m3/h, pex=200 Pa, Pe=0,16kW / 230V, vč. Manžet, 
např. Systemair K 200 L

ks 1,000 5 114,97 5 114,97 R-položka

PP
Potrubní ventilátor do kruhového potrubí, Vp=590 m3/h, pex=200 Pa, 
Pe=0,16kW / 230V, vč. Manžet, např. Systemair K 200 L

185 K 8.2
Potrubní elektrický ohřívač do kruhového potrubí 
ø250mm, V=590m3/h, Qtop=7,3kW, el. příkon= 9kW- 
400V, např. Elektrodesign MBE-250/9

ks 1,000 26 958,51 26 958,51 R-položka

PP
Potrubní elektrický ohřívač do kruhového potrubí ø250mm, V=590m3/h, 
Qtop=7,3kW, el. příkon= 9kW- 400V, např. Elektrodesign MBE-250/9

186 K 8.3
Potrubní ventilátor do kruhového potrubí, Vo=590 
m3/h, pex=200 Pa, Pe=0,16kW / 230V, vč. Manžet, 
např. Systemair K 200 L

ks 1,000 5 114,97 5 114,97 R-položka

PP
Potrubní ventilátor do kruhového potrubí, Vo=590 m3/h, pex=200 Pa, 
Pe=0,16kW / 230V, vč. Manžet, např. Systemair K 200 L

187 K 8.4
Filtr do kruhového potrubí ø 250 mm s filtrem M5, 
např. Systemair FFR 250.

ks 1,000 2 585,67 2 585,67 R-položka

PP
Filtr do kruhového potrubí ø 250 mm s filtrem M5, např. Systemair FFR 
250.

188 K 8.5
Požární klapka kruhová ø 250 mm, např. Systemair 
FDR-3G-250-DV7-T se servopohonem 230 V

ks 2,000 6 818,30 13 636,59 R-položka

PP
Požární klapka kruhová ø 250 mm, např. Systemair FDR-3G-250-DV7-T 
se servopohonem 230 V

189 K 8.6
Regulátor variabilního průtoku vzduchu včetně 
servopohonu Ø180, např. OPTIMA-R-180-BLC1 se 
servopohonem

ks 2,000 7 482,46 14 964,93 R-položka

PP
Regulátor variabilního průtoku vzduchu včetně servopohonu Ø180, např. 
OPTIMA-R-180-BLC1 se servopohonem

190 K 8.7
Regulační klapka kruhová o velikosti Ø140mm, ruční 
ovládání

ks 2,000 328,77 657,53 R-položka

PP Regulační klapka kruhová o velikosti Ø140mm, ruční ovládání

191 K 8.8
Regulační klapka kruhová o velikosti Ø125mm, ruční 
ovládání

ks 4,000 319,34 1 277,34 R-položka

PP Regulační klapka kruhová o velikosti Ø125mm, ruční ovládání

192 K 8.9
Regulační klapka kruhová o velikosti Ø100mm, ruční 
ovládání

ks 1,000 313,95 313,95 R-položka

PP Regulační klapka kruhová o velikosti Ø100mm, ruční ovládání

193 K 8.10

Přívodní vířivý anemostat vel. 300 s pevnými 
lamelami, Vp= 140 m3/h, vč. plenum boxu s 
horizontálním napojením, např. Systemair VVKN-A-S-
300 + plenum box PB-VVK-S-300-160-S-H, RAL dle 
volby objednatele

ks 2,000 2 228,43 4 456,85 R-položka
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PP
Přívodní vířivý anemostat vel. 300 s pevnými lamelami, Vp= 140 m3/h, 
vč. plenum boxu s horizontálním napojením, např. Systemair VVKN-A-S-
300 + plenum box PB-VVK-S-300-160-S-H, RAL dle volby objednatele

194 K 8.11
Talířový ventil pro přívod vzduchu Ø160, Vp= 83 m3/h, 
např. TFF 160, RAL dle volby objednatele

ks 3,000 963,64 2 890,93 R-položka

PP
Talířový ventil pro přívod vzduchu Ø160, Vp= 83 m3/h, např. TFF 160, 
RAL dle volby objednatele

195 K 8.12
Talířový ventil pro přívod vzduchu Ø125, Vp= 60 m3/h, 
např. TFF 125, RAL dle volby objednatele

ks 1,000 761,40 761,40 R-položka

PP
Talířový ventil pro přívod vzduchu Ø125, Vp= 60 m3/h, např. TFF 125, 
RAL dle volby objednatele

196 K 8.13
Talířový ventil pro odvod vzduchu Ø160, Vo= 83 m3/h, 
např. EFF 160, RAL dle volby objednatele

ks 5,000 761,40 3 806,99 R-položka

PP
Talířový ventil pro odvod vzduchu Ø160, Vo= 83 m3/h, např. EFF 160, 
RAL dle volby objednatele

197 K 8.14
Talířový ventil pro odvod vzduchu Ø125, Vo= 50-60 
m3/h, např. EFF 125, RAL dle volby objednatele

ks 3,000 609,71 1 829,14 R-položka

PP
Talířový ventil pro odvod vzduchu Ø125, Vo= 50-60 m3/h, např. EFF 
125, RAL dle volby objednatele

198 K 8.15 VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 250 mm vč.tvarovek bm 1,000 769,06 769,06 R-položka

PP VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 250 mm vč.tvarovek

199 K 8.16 VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 225 mm vč.tvarovek bm 12,000 707,33 8 487,92 R-položka

PP VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 225 mm vč.tvarovek

200 K 8.17 VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 200 mm vč.tvarovek bm 1,000 631,40 631,40 R-položka

PP VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 200 mm vč.tvarovek

201 K 8.18 VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 180 mm vč.tvarovek bm 22,000 552,23 12 149,06 R-položka

PP VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 180 mm vč.tvarovek

202 K 8.19 VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 160 mm vč.tvarovek bm 1,000 494,39 494,39 R-položka

PP VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 160 mm vč.tvarovek

203 K 8.20 VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 140 mm vč.tvarovek bm 1,000 435,32 435,32 R-položka

PP VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 140 mm vč.tvarovek

204 K 8.21 VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 125 mm vč.tvarovek bm 16,000 380,90 6 094,43 R-položka

PP VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 125 mm vč.tvarovek

205 K 8.22 VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 100 mm vč.tvarovek bm 17,000 331,67 5 638,38 R-položka

PP VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 100 mm vč.tvarovek

206 K 8.23 VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 80 mm vč.tvarovek bm 5,000 323,38 1 616,89 R-položka

PP VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 80 mm vč.tvarovek

207 K 8.24 Flexo potrubí ø 160 mm s akustickou izolací bm 5,000 165,42 827,10 R-položka
PP Flexo potrubí ø 160 mm s akustickou izolací

208 K 8.25 Flexo potrubí ø 125 mm s akustickou izolací bm 2,000 143,76 287,52 R-položka
PP Flexo potrubí ø 125 mm s akustickou izolací

209 K 8.26 Tepelně akustická izolace tl.6 cm s Al. polepem m2 2,000 566,90 1 133,81 R-položka
PP Tepelně akustická izolace tl.6 cm s Al. polepem

210 K 8.27 Tepelně akustická izolace tl.4 cm s Al. polepem m2 9,000 536,26 4 826,33 R-položka
PP Tepelně akustická izolace tl.4 cm s Al. polepem

D 9 Zařízení č. 9: Větrání lobby 367 520,50
211 K 9.1 Vzduchotechnická jednotka v podstropním provedení ks 1,000 263 048,27 263 048,27 R-položka

PP Vzduchotechnická jednotka v podstropním provedení

P

 Poznámka k položce:
Vzduchotechnická jednotka v podstropním provedení Přívodní část:  - 
uzavírací klapka vč. servopohonu pro nastavení průtoku vzduchu, - 
kapsový filtr F7, - deskový výměník ZZT vč. by-passu, - přívodní 
ventilátor s EC motorem, Vp = 670 m3/h, Δpe = 200 Pa, - vodní ohřívač , 
Pel= 2,24 kW, Tp = 22°C - parametry venkovního vzduchu letní Tel = 
+32°C, Rh = 38%, - parametry venkovního vzduchu zimní Tez = -15°C, 
Rh =99%., Odvodní část: - kapsový filtr M5, - deskový výměník ZZT vč. 
by-passu, - odvodní ventilátor s EC motorem, Vo =670 m3/h, Δpe = 200 
Pa, - uzavírací klapka vč. servopohonu pro nastavení průtoku vzduchu, - 
parametry odváděného vzduchu zimní Toz = +20°C, Rh = 30%.  
ventilátory s EC motory a volným oběžným kolem, jednotka vč. vlastní 
regulace a místního ovladače;  např. Systemair Topvex FC02-HWL-R-
CAV

212 K 9.2
Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí s buňkami 
400x300/2000, např. Stavoklima JTH vyskládané z 
buněk 400x300/2000 (1)

kpl 2,000 5 401,76 10 803,51 R-položka

PP
Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí s buňkami 400x300/2000, např. 
Stavoklima JTH vyskládané z buněk 400x300/2000 (1)

213 K 9.3
Požární klapka čtyřhranná 150/250 mm, např. 
Systemair FDS-3G-150/250-DV7-T se servopohonem 
230 V

ks 2,000 6 715,06 13 430,13 R-položka

PP
Požární klapka čtyřhranná 150/250 mm, např. Systemair FDS-3G-
150/250-DV7-T se servopohonem 230 V

214 K 9.4
Regulační klapka čtyřhranná o velikosti 200x200mm, 
ruční ovládání

ks 4,000 1 280,04 5 120,15 R-položka

PP Regulační klapka čtyřhranná o velikosti 200x200mm, ruční ovládání

215 K 9.5
Přívodní výústka do čtyřhranného potrubí 600x300 s 
regulací, např. NOVA-A-2-2-600x300-R1-UR

ks 1,000 2 184,20 2 184,20 R-položka

PP
Přívodní výústka do čtyřhranného potrubí 600x300 s regulací, např. 
NOVA-A-2-2-600x300-R1-UR

216 K 9.6
Přívodní výústka do čtyřhranného potrubí 325x325 s 
regulací, např. NOVA-A-2-2-325x325-R1-UR

ks 1,000 1 410,42 1 410,42 R-položka

PP
Přívodní výústka do čtyřhranného potrubí 325x325 s regulací, např. 
NOVA-A-2-2-325x325-R1-UR
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217 K 9.7
Odvodní výústka do čtyřhranného potrubí 600x 200 s 
regulací, např. NOVA-A-1-2-600x200-R1-UR

ks 1,000 1 357,25 1 357,25 R-položka

PP
Odvodní výústka do čtyřhranného potrubí 600x 200 s regulací, např. 
NOVA-A-1-2-600x200-R1-UR

218 K 9.8
Odvodní výústka do čtyřhranného potrubí 325x325 s 
regulací, např. NOVA-A-1-2-325x325-R1-UR

ks 1,000 1 049,42 1 049,42 R-položka

PP
Odvodní výústka do čtyřhranného potrubí 325x325 s regulací, např. 
NOVA-A-1-2-325x325-R1-UR

219 K 9.9
VZT potrubí čtyřhranné z pozinkovaného plechu 
skupiny I včetně tvarovek

m2 72,000 643,65 46 342,53 R-položka

PP
VZT potrubí čtyřhranné z pozinkovaného plechu skupiny I včetně 
tvarovek

220 K 9.10 VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 250 mm vč.tvarovek bm 1,000 769,06 769,06 R-položka

PP VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 250 mm vč.tvarovek

221 K 9.11 Nátěr VZT potrubí s vrchním nátěrem RAL 9005 černá m2 23,000 378,54 8 706,33 R-položka

PP Nátěr VZT potrubí s vrchním nátěrem RAL 9005 černá

222 K 9.12 Tepelně akustická izolace tl.6 cm s Al. polepem m2 14,000 566,90 7 936,64 R-položka
PP Tepelně akustická izolace tl.6 cm s Al. polepem

223 K 9.13 Tepelně akustická izolace tl.4 cm s Al. polepem m2 10,000 536,26 5 362,59 R-položka
PP Tepelně akustická izolace tl.4 cm s Al. polepem

D 10 Zařízení č. 10: Větrání technologie 112 362,93

224 K 10.1
Potrubní ventilátor do hranatého potrubí, Vp=1290 
m3/h, pex=200 Pa, Pe=0,51kW / 230V, vč. Manžet, 
např. Systemair MUB 025 355E4 sileo

ks 1,000 22 117,55 22 117,55 R-položka

PP
Potrubní ventilátor do hranatého potrubí, Vp=1290 m3/h, pex=200 Pa, 
Pe=0,51kW / 230V, vč. Manžet, např. Systemair MUB 025 355E4 sileo

225 K 10.2
Potrubní elektrický ohřívač do hrahnatého potrubí 
400x200mm, V=1290m3/h, Qtop=13kW, el. příkon= 
15kW- 400V, např. Systemair RB 40-20/15-1

ks 1,000 35 899,91 35 899,91 R-položka

PP
Potrubní elektrický ohřívač do hrahnatého potrubí 400x200mm, 
V=1290m3/h, Qtop=13kW, el. příkon= 15kW- 400V, např. Systemair RB 
40-20/15-1

226 K 10.3
Potrubní ventilátor do hranatého potrubí, V0=1290 
m3/h, pex=200 Pa, Pe=0,51kW / 230V, vč. Manžet, 
např. Systemair MUB 025 355E4 sileo

ks 1,000 22 117,55 22 117,55 R-položka

PP
Potrubní ventilátor do hranatého potrubí, V0=1290 m3/h, pex=200 Pa, 
Pe=0,51kW / 230V, vč. Manžet, např. Systemair MUB 025 355E4 sileo

227 K 10.4
Filtr do hranatého potrubí 500x300 mm s filtrem M5, 
např. Systemair FFK/S 50-30.

ks 1,000 3 100,38 3 100,38 R-položka

PP
Filtr do hranatého potrubí 500x300 mm s filtrem M5, např. Systemair 
FFK/S 50-30.

228 K 10.5
Regulační klapka čtyřhranná o velikosti 355x200mm, 
se servopohonem

ks 2,000 4 276,67 8 553,34 R-položka

PP Regulační klapka čtyřhranná o velikosti 355x200mm, se servopohonem

229 K 10.6
Přívodní výústka do čtyřhranného potrubí 800x300 s 
gerulací, např. NOVA-A-2-2-800x300-R1-UR

ks 1,000 2 762,08 2 762,08 R-položka

PP
Přívodní výústka do čtyřhranného potrubí 800x300 s gerulací, např. 
NOVA-A-2-2-800x300-R1-UR

230 K 10.7
Odvodní výústka do čtyřhranného potrubí 800x300 s 
regulací, např. NOVA-A-1-2-800x300-R1-UR

ks 1,000 2 028,88 2 028,88 R-položka

PP
Odvodní výústka do čtyřhranného potrubí 800x300 s regulací, např. 
NOVA-A-1-2-800x300-R1-UR

231 K 10.8
VZT potrubí čtyřhranné z pozinkovaného plechu 
skupiny I včetně tvarovek

m2 14,000 643,65 9 011,05 R-položka

PP
VZT potrubí čtyřhranné z pozinkovaného plechu skupiny I včetně 
tvarovek

232 K 10.9 Tepelně akustická izolace tl.6 cm s Al. polepem m2 11,000 566,90 6 235,93 R-položka
PP Tepelně akustická izolace tl.6 cm s Al. polepem

233 K 10.10 Tepelně akustická izolace tl.4 cm s Al. polepem m2 1,000 536,26 536,26 R-položka
PP Tepelně akustická izolace tl.4 cm s Al. polepem
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Z.Kopala, 570 01 Litomyšl Datum: 13. 6. 2025

Zadavatel: IČ:
Město Litomyšl DIČ:

Účastník: IČ: 46980059
DIČ: CZ46980059

Projektant: IČ:
Deltaplan Praha s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 63243393
Ing.Štefan Sivák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 274 519,72

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 274 519,72 21,00% 477 649,14

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 752 168,86

Domov pro seniory v Litomyšli

SO 001 - Domov pro seniory

D1 - Hlavní stavební objekty

MaR - Měření a regulace

PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Z.Kopala, 570 01 Litomyšl Datum: 13. 6. 2025

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant:
Deltaplan Praha 
s.r.o.

Účastník: PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel: Ing.Štefan Sivák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 274 519,72

1 - PERIFÉRIE 769 280,62

    11 - VZT 1 - POKOJE, POBYTOVÉ PROSTORY 7 599,62

    12 - VZT 2 - KUCHYNĚ 3 799,81

    13 - VZT 3 - SERVER 381,80

    14 - VZT 4 - ŠATNY 12 759,36

    15 - VZT 5 - ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCŮ 5 399,13

    16 - VZT 6 - ŠATNY ZAMĚSTNANCŮ KUCHYNĚ 9 844,97

    17 - VZT 7 - PRÁDELNA 3 799,81

    18 - VZT 8 - ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCŮ 5 399,13

    19 - VZT 9 - VSTUPNÍ LOBBY 3 799,81

    110 - VZT 10 - TECHNOLOGIE 10 226,77

    111 - VYTÁPĚNÍ 39 473,67

    112 - IRC REGULACE - 3.NP 322 724,77

    113 - IRC REGULACE - 2.NP 324 748,27

    114 - IRC REGULACE - 1.NP 19 323,70

2 - Řídící jednotka 271 581,19

    21 - ROZVODNICE RA1 62 792,00

    22 - IRC REGULACE 208 789,19

3 - Dispečink 66 343,36

4 - Kabeláž 154 928,64

    41 - ROZVODNICE RA1 97 514,63

    42 - IRC REGULACE 57 414,01

5 - Rozvodnice 140 906,99

    51 - ROZVODNICE RA1 107 710,77

    52 - IRC REGULACE 33 196,22

6 - PRÁCE 871 478,92

Domov pro seniory v Litomyšli

SO 001 - Domov pro seniory

D1 - Hlavní stavební objekty

MaR - Měření a regulace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Z.Kopala, 570 01 Litomyšl Datum: 13. 6. 2025

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant:
Deltaplan Praha 
s.r.o.

Účastník: PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel: Ing.Štefan Sivák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 274 519,72

D 1 PERIFÉRIE 769 280,62

D 11 VZT 1 - POKOJE, POBYTOVÉ PROSTORY 7 599,62

1 K 1101
Kompkatní VZT jednotka, včeně periférií, kabeláže, 
zprovoznění, zaškolení, ... 1ks DODÁVKA VZT

ks 0,000 0,00 0,00 R-položka

PP
Kompkatní VZT jednotka, včeně periférií, kabeláže, zprovoznění, 
zaškolení, ... 1ks DODÁVKA VZT

P
 Poznámka k položce:

položka 1.1, referenční výrobek: -, referenčnín výrobce: -

2 K 1102
Servopohon regulačního ventilu    24V AC, 0-10V DC, 
120Nm,    ventil DN15    typ dle ventilu v dodávce ÚT

ks 1,000 3 799,81 3 799,81 R-položka

PP
Servopohon regulačního ventilu 24V AC, 0-10V DC, 120Nm, ventil DN15 
typ dle ventilu v dodávce ÚT

P
 Poznámka k položce:

položka , referenční výrobek: Frese OPTIMA Compact  DN10-DN50 53-
1180, referenčnín výrobce: Frese

3 K 1103
Kompkatní VZT jednotka, včeně periférií, kabeláže, 
zprovoznění, zaškolení, ... 1ks DODÁVKA VZT

ks 0,000 0,00 0,00 R-položka

PP
Kompkatní VZT jednotka, včeně periférií, kabeláže, zprovoznění, 
zaškolení, ... 1ks DODÁVKA VZT

P
 Poznámka k položce:

položka 1.2, referenční výrobek: -, referenčnín výrobce: -

4 K 1104
Servopohon regulačního ventilu    24V AC, 0-10V DC, 
120Nm,    ventil DN15    typ dle ventilu v dodávce ÚT

ks 1,000 3 799,81 3 799,81 R-položka

PP
Servopohon regulačního ventilu 24V AC, 0-10V DC, 120Nm, ventil DN15 
typ dle ventilu v dodávce ÚT

P
 Poznámka k položce:

položka , referenční výrobek: Frese OPTIMA Compact  DN10-DN50 53-
1180, referenčnín výrobce: Frese

D 12 VZT 2 - KUCHYNĚ 3 799,81

5 K 1201
Kompkatní VZT jednotka, včeně periférií, kabeláže, 
zprovoznění, zaškolení, ... 1ks DODÁVKA VZT

ks 0,000 0,00 0,00 R-položka

PP
Kompkatní VZT jednotka, včeně periférií, kabeláže, zprovoznění, 
zaškolení, ... 1ks DODÁVKA VZT

P
 Poznámka k položce:

položka 1.1, referenční výrobek: -, referenčnín výrobce: -

6 K 1202
Servopohon regulačního ventilu    24V AC, 0-10V DC, 
120Nm    ventil DN15    typ dle ventilu v dodávce ÚT

ks 1,000 3 799,81 3 799,81 R-položka

PP
Servopohon regulačního ventilu 24V AC, 0-10V DC, 120Nm ventil DN15 
typ dle ventilu v dodávce ÚT

P
 Poznámka k položce:

položka , referenční výrobek: Frese OPTIMA Compact  DN10-DN50 53-
1180, referenčnín výrobce: Frese

D 13 VZT 3 - SERVER 381,80

7 K 1301
Chladící SPLIT zařízení, včeně prostorového ovladače, 
kabeláže, zprovoznění, zaškolení, ... 1ks DODÁVKA 
VZT

ks 0,000 0,00 0,00 R-položka

PP
Chladící SPLIT zařízení, včeně prostorového ovladače, kabeláže, 
zprovoznění, zaškolení, ... 1ks DODÁVKA VZT

P
 Poznámka k položce:

položka 3.1+3.2, referenční výrobek: -, referenčnín výrobce: -

8 K 1302 Prostorové čidlo teploty    snímač: Ni1000, 6180ppm ks 1,000 381,80 381,80 R-položka

PP Prostorové čidlo teploty snímač: Ni1000, 6180ppm

P
 Poznámka k položce:

položka 3.3 , referenční výrobek: 1UT-1C, referenčnín výrobce: BELIMO

D 14 VZT 4 - ŠATNY 12 759,36

9 K 1401
Kompkatní VZT jednotka, včeně periférií, kabeláže, 
zprovoznění, zaškolení, ... 1ks DODÁVKA VZT

ks 0,000 0,00 0,00 R-položka

PP
Kompkatní VZT jednotka, včeně periférií, kabeláže, zprovoznění, 
zaškolení, ... 1ks DODÁVKA VZT

P
 Poznámka k položce:

položka 4.1, referenční výrobek: -, referenčnín výrobce: -

10 K 1402
Pohybové čidlo,  24V AC, výstupní relé, stropní 
provedení

ks 4,000 2 239,89 8 959,55 R-položka

PP Pohybové čidlo, 24V AC, výstupní relé, stropní provedení

P
 Poznámka k položce:

položka 4.x , referenční výrobek: , referenčnín výrobce:

11 K 1403
Servopohon regulačního ventilu    24V AC, 0-10V DC, 
120Nm,    ventil DN15    typ dle ventilu v dodávce ÚT

ks 1,000 3 799,81 3 799,81 R-položka

Domov pro seniory v Litomyšli

SO 001 - Domov pro seniory

D1 - Hlavní stavební objekty

MaR - Měření a regulace
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PP
Servopohon regulačního ventilu 24V AC, 0-10V DC, 120Nm, ventil DN15 
typ dle ventilu v dodávce ÚT

P
 Poznámka k položce:

položka , referenční výrobek: Frese OPTIMA Compact  DN10-DN50 53-
1180, referenčnín výrobce: Frese

D 15 VZT 5 - ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCŮ 5 399,13
12 K 1501 Diferenční tlakový spínač,     50-500Pa ks 2,000 472,70 945,41 R-položka

PP Diferenční tlakový spínač, 50-500Pa

P
 Poznámka k položce:

položka 5.1, 5.3 , referenční výrobek: 01APS-10U , referenčnín výrobce: 
BELIMO

13 K 1502 Regulátor průtoku vzduchu 2ks DODÁVKA VZT ks 0,000 0,00 0,00 R-položka
PP Regulátor průtoku vzduchu 2ks DODÁVKA VZT

P
 Poznámka k položce:

položka 5.2, 5.8 , referenční výrobek: -, referenčnín výrobce: -

14 K 1503 Přívodní ventilátor 1ks DODÁVKA VZT ks 0,000 0,00 0,00 R-položka
PP Přívodní ventilátor 1ks DODÁVKA VZT

P
 Poznámka k položce:

položka 5.4 , referenční výrobek: -, referenčnín výrobce: -

15 K 1504 Elektrický ohřívač 1ks DODÁVKA VZT ks 0,000 0,00 0,00 R-položka
PP Elektrický ohřívač 1ks DODÁVKA VZT

P
 Poznámka k položce:

položka 5.5 , referenční výrobek: -, referenčnín výrobce: -

16 K 1505
Triakový regulátor elektrického ohřívače    2x400V / 
max.16A    řídící signál: 0-10V DC

ks 1,000 3 815,57 3 815,57 R-položka

PP
Triakový regulátor elektrického ohřívače 2x400V / max.16A řídící signál: 
0-10V DC

P
 Poznámka k položce:

položka , referenční výrobek: PULSER 400x010, referenčnín výrobce: 
REGIN

17 K 1506
Teplotní čidlo do VZT potrubí,     snímač: Ni1000, 
5000ppm    150mm

ks 1,000 638,15 638,15 R-položka

PP Teplotní čidlo do VZT potrubí, snímač: Ni1000, 5000ppm 150mm

P
 Poznámka k položce:

položka 5.6 , referenční výrobek: 01DT-1CH , referenčnín výrobce: 
BELIMO

18 K 1507 Odtahový ventilátor 1ks DODÁVKA VZT ks 0,000 0,00 0,00 R-položka
PP Odtahový ventilátor 1ks DODÁVKA VZT

P
 Poznámka k položce:

položka 5.7 , referenční výrobek: -, referenčnín výrobce: -

D 16 VZT 6 - ŠATNY ZAMĚSTNANCŮ KUCHYNĚ 9 844,97
19 K 1601 Diferenční tlakový spínač,     50-500Pa ks 2,000 472,70 945,41 R-položka

PP Diferenční tlakový spínač, 50-500Pa

P
 Poznámka k položce:

položka 6.1, 6.3 , referenční výrobek: 01APS-10U , referenčnín výrobce: 
BELIMO

20 K 1602
Servopohon VZT klapky       4Nm    napájení: 
24V/50Hz    ovládání: 2P, havarijní funkce

ks 2,000 2 222,92 4 445,84 R-položka

PP
Servopohon VZT klapky 4Nm napájení: 24V/50Hz ovládání: 2P, havarijní 
funkce

P
 Poznámka k položce:

položka 6.2, 6.8 , referenční výrobek: LF24A, referenčnín výrobce: 
BELIMO

21 K 1603 Přívodní ventilátor 1ks DODÁVKA VZT ks 0,000 0,00 0,00 R-položka
PP Přívodní ventilátor 1ks DODÁVKA VZT

P
 Poznámka k položce:

položka 6.4 , referenční výrobek: -, referenčnín výrobce: -

22 K 1604 Elektrický ohřívač 1ks DODÁVKA VZT ks 0,000 0,00 0,00 R-položka
PP Elektrický ohřívač 1ks DODÁVKA VZT

P
 Poznámka k položce:

položka 6.5 , referenční výrobek: -, referenčnín výrobce: -

23 K 1605
Triakový regulátor elektrického ohřívače    230V / 
max.16A    řídící signál: 0-10V DC

ks 1,000 3 815,57 3 815,57 R-položka

PP
Triakový regulátor elektrického ohřívače 230V / max.16A řídící signál: 0-
10V DC

P
 Poznámka k položce:

položka , referenční výrobek: PULSER 230x010, referenčnín výrobce: 
REGIN

24 K 1606
Teplotní čidlo do VZT potrubí,     snímač: Ni1000, 
5000ppm    150mm

ks 1,000 638,15 638,15 R-položka

PP Teplotní čidlo do VZT potrubí, snímač: Ni1000, 5000ppm 150mm

P
 Poznámka k položce:

položka 6.6 , referenční výrobek: 01DT-1CH , referenčnín výrobce: 
BELIMO

25 K 1607 Odtahový ventilátor 1ks DODÁVKA VZT ks 0,000 0,00 0,00 R-položka
PP Odtahový ventilátor 1ks DODÁVKA VZT

P
 Poznámka k položce:

položka 6.7 , referenční výrobek: -, referenčnín výrobce: -

D 17 VZT 7 - PRÁDELNA 3 799,81

26 K 1701
Kompkatní VZT jednotka, včeně periférií, kabeláže, 
zprovoznění, zaškolení, ... 1ks DODÁVKA VZT

ks 0,000 0,00 0,00 R-položka

PP
Kompkatní VZT jednotka, včeně periférií, kabeláže, zprovoznění, 
zaškolení, ... 1ks DODÁVKA VZT

P
 Poznámka k položce:

položka 7.1, referenční výrobek: -, referenčnín výrobce: -

27 K 1702 Regulátor průtoku vzduchu 2ks DODÁVKA VZT ks 0,000 0,00 0,00 R-položka
PP Regulátor průtoku vzduchu 2ks DODÁVKA VZT

P
 Poznámka k položce:

položka 7.2, referenční výrobek: -, referenčnín výrobce: -

28 K 1703
Servopohon regulačního ventilu    24V AC, 0-10V DC, 
120Nm,    ventil DN15    typ dle ventilu v dodávce ÚT

ks 1,000 3 799,81 3 799,81 R-položka

PP
Servopohon regulačního ventilu 24V AC, 0-10V DC, 120Nm, ventil DN15 
typ dle ventilu v dodávce ÚT
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P
 Poznámka k položce:

položka , referenční výrobek: Frese OPTIMA Compact  DN10-DN50 53-
1180, referenčnín výrobce: Frese

D 18 VZT 8 - ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCŮ 5 399,13
29 K 1801 Diferenční tlakový spínač,     50-500Pa ks 2,000 472,70 945,41 R-položka

PP Diferenční tlakový spínač, 50-500Pa

P
 Poznámka k položce:

položka 8.1, 8.3 , referenční výrobek: 01APS-10U , referenčnín výrobce: 
BELIMO

30 K 1802 Regulátor průtoku vzduchu 2ks DODÁVKA VZT ks 0,000 0,00 0,00 R-položka
PP Regulátor průtoku vzduchu 2ks DODÁVKA VZT

P
 Poznámka k položce:

položka 8.2, 8.8 , referenční výrobek: -, referenčnín výrobce: -

31 K 1803 Přívodní ventilátor 1ks DODÁVKA VZT ks 0,000 0,00 0,00 R-položka
PP Přívodní ventilátor 1ks DODÁVKA VZT

P
 Poznámka k položce:

položka 8.4 , referenční výrobek: -, referenčnín výrobce: -

32 K 1804 Elektrický ohřívač 1ks DODÁVKA VZT ks 0,000 0,00 0,00 R-položka
PP Elektrický ohřívač 1ks DODÁVKA VZT

P
 Poznámka k položce:

položka 8.5 , referenční výrobek: -, referenčnín výrobce: -

33 K 1805
Triakový regulátor elektrického ohřívače    3x400V / 
max.25A    řídící signál: 0-10V DC

ks 1,000 3 815,57 3 815,57 R-položka

PP
Triakový regulátor elektrického ohřívače 3x400V / max.25A řídící signál: 
0-10V DC

P
 Poznámka k položce:

položka , referenční výrobek: TTC2000, referenčnín výrobce: REGIN

34 K 1806
Teplotní čidlo do VZT potrubí,     snímač: Ni1000, 
5000ppm    150mm

ks 1,000 638,15 638,15 R-položka

PP Teplotní čidlo do VZT potrubí, snímač: Ni1000, 5000ppm 150mm

P
 Poznámka k položce:

položka 8.6 , referenční výrobek: 01DT-1CH , referenčnín výrobce: 
BELIMO

35 K 1807 Odtahový ventilátor 1ks DODÁVKA VZT ks 0,000 0,00 0,00 R-položka
PP Odtahový ventilátor 1ks DODÁVKA VZT

P
 Poznámka k položce:

položka 8.7 , referenční výrobek: -, referenčnín výrobce: -

D 19 VZT 9 - VSTUPNÍ LOBBY 3 799,81

36 K 1901
Kompkatní VZT jednotka, včeně periférií, kabeláže, 
zprovoznění, zaškolení, ... 1ks DODÁVKA VZT

ks 0,000 0,00 0,00 R-položka

PP
Kompkatní VZT jednotka, včeně periférií, kabeláže, zprovoznění, 
zaškolení, ... 1ks DODÁVKA VZT

P
 Poznámka k položce:

položka 9.1, referenční výrobek: -, referenčnín výrobce: -

37 K 1902
Servopohon regulačního ventilu    24V AC, 0-10V DC, 
120Nm,    ventil DN10    typ dle ventilu v dodávce ÚT

ks 1,000 3 799,81 3 799,81 R-položka

PP
Servopohon regulačního ventilu 24V AC, 0-10V DC, 120Nm, ventil DN10 
typ dle ventilu v dodávce ÚT

P
 Poznámka k položce:

položka , referenční výrobek: Frese OPTIMA Compact  DN10-DN50 53-
1180, referenčnín výrobce: Frese

D 110 VZT 10 - TECHNOLOGIE 10 226,77
38 K 11001 Diferenční tlakový spínač,     50-500Pa ks 2,000 472,70 945,41 R-položka

PP Diferenční tlakový spínač, 50-500Pa

P
 Poznámka k položce:

položka 10.1, 10.3 , referenční výrobek: 01APS-10U , referenčnín 
výrobce: BELIMO

39 K 11002
Servopohon VZT klapky       4Nm    napájení: 
24V/50Hz    ovládání: 2P, havarijní funkce

ks 2,000 2 222,92 4 445,84 R-položka

PP
Servopohon VZT klapky 4Nm napájení: 24V/50Hz ovládání: 2P, havarijní 
funkce

P
 Poznámka k položce:

položka 10.2, 10.8 , referenční výrobek: LF24A, referenčnín výrobce: 
BELIMO

40 K 11003 Přívodní ventilátor 1ks DODÁVKA VZT ks 0,000 0,00 0,00 R-položka
PP Přívodní ventilátor 1ks DODÁVKA VZT

P
 Poznámka k položce:

položka 10.4 , referenční výrobek: -, referenčnín výrobce: -

41 K 11004 Elektrický ohřívač 1ks DODÁVKA VZT ks 0,000 0,00 0,00 R-položka
PP Elektrický ohřívač 1ks DODÁVKA VZT

P
 Poznámka k položce:

položka 10.5 , referenční výrobek: -, referenčnín výrobce: -

42 K 11005
Triakový regulátor elektrického ohřívače    3x400V / 
max.25A    řídící signál: 0-10V DC

ks 1,000 3 815,57 3 815,57 R-položka

PP
Triakový regulátor elektrického ohřívače 3x400V / max.25A řídící signál: 
0-10V DC

P
 Poznámka k položce:

položka , referenční výrobek: TTC2000, referenčnín výrobce: REGIN

43 K 11006
Teplotní čidlo do VZT potrubí,     snímač: Ni1000, 
5000ppm    150mm

ks 1,000 638,15 638,15 R-položka

PP Teplotní čidlo do VZT potrubí, snímač: Ni1000, 5000ppm 150mm

P
 Poznámka k položce:

položka 10.6 , referenční výrobek: 01DT-1CH , referenčnín výrobce: 
BELIMO

44 K 11007 Prostorové čidlo teploty    snímač: Ni1000, 6180ppm ks 1,000 381,80 381,80 R-položka

PP Prostorové čidlo teploty snímač: Ni1000, 6180ppm

P
 Poznámka k položce:

položka 10.7 , referenční výrobek: 1UT-1C, referenčnín výrobce: 
BELIMO

45 K 11008 Odtahový ventilátor 1ks DODÁVKA VZT ks 0,000 0,00 0,00 R-položka
PP Odtahový ventilátor 1ks DODÁVKA VZT

P
 Poznámka k položce:

položka 10.8 , referenční výrobek: -, referenčnín výrobce: -
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D 111 VYTÁPĚNÍ 39 473,67

46 K 11101
Kanálové teplotní čidlo    snímač: Ni1000, 6180ppm   
délka stonku: 100mm

ks 2,000 638,15 1 276,30 R-položka

PP Kanálové teplotní čidlo snímač: Ni1000, 6180ppm délka stonku: 100mm

P
 Poznámka k položce:

položka UT.1, UT.2, referenční výrobek: 01DT-1CL, referenčnín 
výrobce: BELIMO

47 K 11102 Nerezová jímka     50mm ks 2,000 258,17 516,34 R-položka
PP Nerezová jímka 50mm

P
 Poznámka k položce:

položka UT.1, UT.2, referenční výrobek: A-22P-A06, referenčnín 
výrobce: BELIMO

48 K 11103
Servopohon regulčního ventilu    ventil DN<50    typ dle 
ventilu v dodávce ÚT

ks 3,000 11 395,79 34 187,38 R-položka

PP
Servopohon regulčního ventilu ventil DN<50 typ dle ventilu v dodávce 
ÚT

P
 Poznámka k položce:

položka UT.3, UT.8, UT.12, referenční výrobek: , referenčnín výrobce: 
BELIMO

49 K 11104 Odtahový ventilátor 4+4ks DODÁVKA UT ks 0,000 0,00 0,00 R-položka
PP Odtahový ventilátor 4+4ks DODÁVKA UT

P
 Poznámka k položce:

položka UT.4, UT.7, UT.9, UT.13, referenční výrobek: -, referenčnín 
výrobce: -

50 K 11105 Teplotní čidlo příložné    snímač: Ni1000, 5000ppm ks 3,000 433,92 1 301,75 R-položka

PP Teplotní čidlo příložné snímač: Ni1000, 5000ppm

P
 Poznámka k položce:

položka UT.5, UT.10, UT.14, referenční výrobek: 01HT-1D, referenčnín 
výrobce: BELIMO

51 K 11106 Příložný termostat    +20až+90°C    přepínací kotakt ks 3,000 630,64 1 891,91 R-položka

PP Příložný termostat +20až+90°C přepínací kotakt

P
 Poznámka k položce:

položka UT.6, UT.11, UT.15, referenční výrobek: 545610, referenčnín 
výrobce: IMIT

52 K 11107 Venkovní čidlo teploty    snímač: Ni1000, 6180ppm ks 1,000 299,99 299,99 R-položka

PP Venkovní čidlo teploty snímač: Ni1000, 6180ppm

P
 Poznámka k položce:

položka UT.16, referenční výrobek: 1UT-1C, referenčnín výrobce: 
BELIMO

D 112 IRC REGULACE - 3.NP 322 724,77

53 K 11201

Prostorový ovladač, displej 60 x 60 mm, otočný knoflík 
s tlačítkem, měření teploty, nastavování provozního 
módu, stupňů fancoilu a požadovaných teplot, 
přepínání a indikace stavů, komunikace Modbus / 
RS485

ks 72,000 3 344,63 240 813,71 R-položka

PP

Prostorový ovladač, displej 60 x 60 mm, otočný knoflík s tlačítkem, 
měření teploty, nastavování provozního módu, stupňů fancoilu a 
požadovaných teplot, přepínání a indikace stavů, komunikace Modbus / 
RS485

P
 Poznámka k položce:

položka T3.y, referenční výrobek: UI010, referenčnín výrobce: DOMAT

54 K 11202 Termoelektrický pohon    24V AC, NC    M30x1,5 ks 124,000 660,57 81 911,06 R-položka

PP Termoelektrický pohon 24V AC, NC M30x1,5

P
 Poznámka k položce:

položka P3.y, referenční výrobek: EMO T, referenčnín výrobce: IMI-TA

D 113 IRC REGULACE - 2.NP 324 748,27

55 K 11301

Prostorový ovladač, displej 60 x 60 mm, otočný knoflík 
s tlačítkem, měření teploty, nastavování provozního 
módu, stupňů fancoilu a požadovaných teplot, 
přepínání a indikace stavů, komunikace Modbus / 
RS485

ks 73,000 3 344,63 244 158,35 R-položka

PP

Prostorový ovladač, displej 60 x 60 mm, otočný knoflík s tlačítkem, 
měření teploty, nastavování provozního módu, stupňů fancoilu a 
požadovaných teplot, přepínání a indikace stavů, komunikace Modbus / 
RS485

P
 Poznámka k položce:

položka T2.y, referenční výrobek: UI010, referenčnín výrobce: DOMAT

56 K 11302 Termoelektrický pohon    24V AC, NC    M30x1,5 ks 122,000 660,57 80 589,92 R-položka

PP Termoelektrický pohon 24V AC, NC M30x1,5

P
 Poznámka k položce:

položka P2.y, referenční výrobek: EMO T, referenčnín výrobce: IMI-TA

D 114 IRC REGULACE - 1.NP 19 323,70

57 K 11401

Prostorový ovladač, displej 60 x 60 mm, otočný knoflík 
s tlačítkem, měření teploty, nastavování provozního 
módu, stupňů fancoilu a požadovaných teplot, 
přepínání a indikace stavů, komunikace Modbus / 
RS485

ks 4,000 3 344,63 13 378,54 R-položka

PP

Prostorový ovladač, displej 60 x 60 mm, otočný knoflík s tlačítkem, 
měření teploty, nastavování provozního módu, stupňů fancoilu a 
požadovaných teplot, přepínání a indikace stavů, komunikace Modbus / 
RS485

P
 Poznámka k položce:

položka T1.y, referenční výrobek: UI010, referenčnín výrobce: DOMAT

58 K 11402 Termoelektrický pohon    24V AC, NC    M30x1,5 ks 9,000 660,57 5 945,16 R-položka

PP Termoelektrický pohon 24V AC, NC M30x1,5
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P
 Poznámka k položce:

položka P1.y, referenční výrobek: EMO T, referenčnín výrobce: IMI-TA

D 2 Řídící jednotka 271 581,19

D 21 ROZVODNICE RA1 62 792,00

59 K 2101
PFC100 - základní PLC, 2xEthernet, RS485/RS232 
Merbon runtime

ks 1,000 13 985,32 13 985,32 R-položka

PP PFC100 - základní PLC, 2xEthernet, RS485/RS232 Merbon runtime

P
 Poznámka k položce:

položka , referenční výrobek: w750-8102, referenčnín výrobce: DOMAT

60 K 2102
Modul AI 8 analogových vstupů (2-vodiče), odpor. 
senzory teploty, konfigurovatelné

ks 2,000 1 864,71 3 729,42 R-položka

PP
Modul AI 8 analogových vstupů (2-vodiče), odpor. senzory teploty, 
konfigurovatelné

P
 Poznámka k položce:

položka , referenční výrobek: w750-451, referenčnín výrobce: DOMAT

61 K 2103
Modul AO 8 analogových výstupů (2-vodiče), 0-10V/+-
10V, konfigurovatelné

ks 1,000 1 864,71 1 864,71 R-položka

PP
Modul AO 8 analogových výstupů (2-vodiče), 0-10V/+-10V, 
konfigurovatelné

P
 Poznámka k položce:

položka , referenční výrobek: w750-597, referenčnín výrobce: DOMAT

62 K 2104 Modul DI 16 binárních vstupů 24V DC; 0,2ms ks 3,000 1 864,71 5 594,13 R-položka
PP Modul DI 16 binárních vstupů 24V DC; 0,2ms

P
 Poznámka k položce:

položka , referenční výrobek: w750-1406, referenčnín výrobce: DOMAT

63 K 2105 Modul DO 16 binárních výstupů 24V DC 0,5 A ks 3,000 1 864,71 5 594,13 R-položka
PP Modul DO 16 binárních výstupů 24V DC 0,5 A

P
 Poznámka k položce:

položka , referenční výrobek: w750-1504, referenčnín výrobce: DOMAT

64 K 2106 Seriové rozhraní RS232/RS485; konfigurovatelné ks 9,000 1 864,71 16 782,38 R-položka
PP Seriové rozhraní RS232/RS485; konfigurovatelné

P
 Poznámka k položce:

položka , referenční výrobek: C/w750-652, referenčnín výrobce: DOMAT

65 K 2107 Zakončovací modul vnitřní sběrnice ks 1,000 326,32 326,32 R-položka
PP Zakončovací modul vnitřní sběrnice

P
 Poznámka k položce:

položka , referenční výrobek: w750-600, referenčnín výrobce: DOMAT

66 K 2108 5-Port 100Base-TX průmyslový Switch ks 1,000 885,74 885,74 R-položka
PP 5-Port 100Base-TX průmyslový Switch

P
 Poznámka k položce:

položka , referenční výrobek: 852-111, referenčnín výrobce: WAGO

67 K 2109
7 “  LCD TFT barevný display,    dotyková obrazovka,     
rozlišení obrazovky 800 x 480, 2x sériový port    
1xEthernet, 1xUSB 2.0

ks 1,000 14 029,85 14 029,85 R-položka

PP
7 “  LCD TFT barevný display, dotyková obrazovka, rozlišení obrazovky 
800 x 480, 2x sériový port 1xEthernet, 1xUSB 2.0

P
 Poznámka k položce:

položka , referenční výrobek: MT8071iP, referenčnín výrobce: TECON

D 22 IRC REGULACE 208 789,19
68 K 2201 Modul DO 12 reléových výstupů (5A) ks 40,000 4 763,75 190 550,11 R-položka

PP Modul DO 12 reléových výstupů (5A)

P
 Poznámka k položce:

položka , referenční výrobek: R220, referenčnín výrobce: DOMAT

69 K 2202 Zdroj na DIN, spínaný, 230/24 AC, 2,5A ks 12,000 759,96 9 119,54 R-položka
PP Zdroj na DIN, spínaný, 230/24 AC, 2,5A

70 K 2203 Zdroj na DIN, spínaný, 230/24 AC, 5A ks 12,000 759,96 9 119,54 R-položka
PP Zdroj na DIN, spínaný, 230/24 AC, 5A

D 3 Dispečink 66 343,36

71 K 301

- Operátorská stanice - velín,    CPU 3GHz - 4 vlákna, 
8GB RAM, 1TB HDD,     120GB SSD ,    DWD/RW - 
Grafický LCD monitor 24“ - Klávesnice Windows CZ - 
myš - tiskárna A4 laser - operační systém (WIN 10 
PRO  64bit)

ks 1,000 46 664,34 46 664,34 R-položka

PP

- Operátorská stanice - velín, CPU 3GHz - 4 vlákna, 8GB RAM, 1TB 
HDD, 120GB SSD , DWD/RW - Grafický LCD monitor 24“ - Klávesnice 
Windows CZ - myš - tiskárna A4 laser - operační systém (WIN 10 PRO 
64bit)

72 K 302 vizualizační software - licence ks 1,000 19 679,02 19 679,02 R-položka
PP vizualizační software - licence

D 4 Kabeláž 154 928,64

D 41 ROZVODNICE RA1 97 514,63

73 K 4101
Kabel pro řídící a automatizační systémy.  Pro pevné 
uložení, stínění, měděné jádro, vnější plášť PVC, 
jmenovité napětí 250V. JYTY 2x1

ks 785,000 10,18 7 992,33 R-položka

PP
Kabel pro řídící a automatizační systémy. Pro pevné uložení, stínění, 
měděné jádro, vnější plášť PVC, jmenovité napětí 250V. JYTY 2x1

74 K 4102
Kabel pro řídící a automatizační systémy.  Pro pevné 
uložení, stínění, měděné jádro, vnější plášť PVC, 
jmenovité napětí 250V. JYTY 4x1

ks 515,000 16,79 8 647,73 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Kabel pro řídící a automatizační systémy. Pro pevné uložení, stínění, 
měděné jádro, vnější plášť PVC, jmenovité napětí 250V. JYTY 4x1

75 K 4103 Sdělovací kabel JYSTY 2x2x0,8 ks 1 365,000 10,83 14 788,35 R-položka
PP Sdělovací kabel JYSTY 2x2x0,8

76 K 4104 Komunikační kabel (ethernet) UTP cat.5 ks 150,000 8,65 1 297,84 R-položka
PP Komunikační kabel (ethernet) UTP cat.5

77 K 4105

Silový kabel pro pevné uložení.Měděné jádro, vnější 
plášť PVC, jmenovité napětí 450/750V, odolnost vůči 
šíření plamene dle ČSN EN 50265–1;–2–1 (IEC 60332-
1).  CYKY 3Jx1,5

ks 380,000 26,03 9 891,91 R-položka

PP
Silový kabel pro pevné uložení.Měděné jádro, vnější plášť PVC, 
jmenovité napětí 450/750V, odolnost vůči šíření plamene dle ČSN EN 
50265–1;–2–1 (IEC 60332-1). CYKY 3Jx1,5

78 K 4106

Silový kabel pro pevné uložení.Měděné jádro, vnější 
plášť PVC, jmenovité napětí 450/750V, odolnost vůči 
šíření plamene dle ČSN EN 50265–1;–2–1 (IEC 60332-
1).  CYKY 3Jx2,5

ks 600,000 37,64 22 583,49 R-položka

PP
Silový kabel pro pevné uložení.Měděné jádro, vnější plášť PVC, 
jmenovité napětí 450/750V, odolnost vůči šíření plamene dle ČSN EN 
50265–1;–2–1 (IEC 60332-1). CYKY 3Jx2,5

79 K 4107

Silový kabel pro pevné uložení.Měděné jádro, vnější 
plášť PVC, jmenovité napětí 450/750V, odolnost vůči 
šíření plamene dle ČSN EN 50265–1;–2–1 (IEC 60332-
1).  CYKY 5Jx2,5

ks 50,000 58,33 2 916,40 R-položka

PP
Silový kabel pro pevné uložení.Měděné jádro, vnější plášť PVC, 
jmenovité napětí 450/750V, odolnost vůči šíření plamene dle ČSN EN 
50265–1;–2–1 (IEC 60332-1). CYKY 5Jx2,5

80 K 4108

Silový kabel pro pevné uložení.Měděné jádro, vnější 
plášť PVC, jmenovité napětí 450/750V, odolnost vůči 
šíření plamene dle ČSN EN 50265–1;–2–1 (IEC 60332-
1).  CYKY 5Jx4

ks 10,000 91,31 913,15 R-položka

PP
Silový kabel pro pevné uložení.Měděné jádro, vnější plášť PVC, 
jmenovité napětí 450/750V, odolnost vůči šíření plamene dle ČSN EN 
50265–1;–2–1 (IEC 60332-1). CYKY 5Jx4

81 K 4109 Nosný a ostatní montážní materiál ks 1,000 28 483,43 28 483,43 R-položka
PP Nosný a ostatní montážní materiál

D 42 IRC REGULACE 57 414,01

82 K 4201
Kabel pro řídící a automatizační systémy.  Pro pevné 
uložení, stínění, měděné jádro, vnější plášť PVC, 
jmenovité napětí 250V. JYTY 4x1

ks 2 060,000 16,79 34 590,91 R-položka

PP
Kabel pro řídící a automatizační systémy. Pro pevné uložení, stínění, 
měděné jádro, vnější plášť PVC, jmenovité napětí 250V. JYTY 4x1

83 K 4202 Nosný a ostatní montážní materiál ks 1,000 22 823,10 22 823,10 R-položka
PP Nosný a ostatní montážní materiál

D 5 Rozvodnice 140 906,99

D 51 ROZVODNICE RA1 107 710,77

84 K 5101

Rozvodnice  RA1 - materiál celkem Oceloplechový 
skříňový rozvaděč nn , min krytí IP55, rozvodná 
soustava 3NPE, 50Hz, 230/400V/TN-S,  Povrchová 
úprava práškovou technologií. Dveře s těsněním, 3-
bodový rozpěrný uzávěr s možností zamykání.Přívody 
a vývody ka

ks 1,000 107 710,77 107 710,77 R-položka

PP

Rozvodnice RA1 - materiál celkem Oceloplechový skříňový rozvaděč nn 
, min krytí IP55, rozvodná soustava 3NPE, 50Hz, 230/400V/TN-S, 
Povrchová úprava práškovou technologií. Dveře s těsněním, 3-bodový 
rozpěrný uzávěr s možností zamykání.Přívody a vývody kabelů – horem, 
přes kabelové ucpávkové vývodky. Na vnitřní straně dveří schránka pro 
uložení dokumentace. Přístroje upevněny na DIN liště, regulátor podle 
montážního předpisu regulátoru. Označení žil vodičů popisem na 
návlečné štítky. Rozměr: 800x1800x350 + sokl 100, včetně přístrojové 
náplně: jistící a spínací prvky, přepínače, trafa a napájecí zdroje, ... 
Včetně instalačního příslušenství: DIN lišty, žlaby, dráty,.. předjištění: 
80A/3f silové vývody: viz. tabulka připojených spotřebičů okruhy MaR: 
viz, tabulka IO bodů

D 52 IRC REGULACE 33 196,22

85 K 5201
Pomocná skříňka MaR  RBx.y - materiál celkem 
Plechová skříňka, rozměr:  300x2500x210, včetně 
přístrojové náplně: vypínač, DIN, svorky, ...

ks 24,000 1 383,18 33 196,22 R-položka

PP
Pomocná skříňka MaR RBx.y - materiál celkem Plechová skříňka, 
rozměr: 300x2500x210, včetně přístrojové náplně: vypínač, DIN, svorky, 
...

D 6 PRÁCE 871 478,92
86 K 601 Výroba rozvodnic a pomocných skříněk ks 1,000 44 361,42 44 361,42 R-položka

PP Výroba rozvodnic a pomocných skříněk

87 K 602 Zpracování uživatelských programů (ŘJ) ks 1,000 165 082,67 165 082,67 R-položka
PP Zpracování uživatelských programů (ŘJ)

88 K 603 Zpracování uživatelských programů - dispečink ks 1,000 72 911,51 72 911,51 R-položka
PP Zpracování uživatelských programů - dispečink

89 K 604 Montážní práce ks 1,000 441 045,86 441 045,86 R-položka
PP Montážní práce

90 K 605 Oživení regulace a provedení zkoušek ks 1,000 57 778,93 57 778,93 R-položka
PP Oživení regulace a provedení zkoušek

91 K 606 Revizní zprávy ks 1,000 34 543,73 34 543,73 R-položka
PP Revizní zprávy

92 K 607 Engineering ks 1,000 9 090,46 9 090,46 R-položka
PP Engineering
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93 K 608
Projektová dokumentace (výrobní+skutečné 
provedení)

ks 1,000 46 664,34 46 664,34 R-položka

PP Projektová dokumentace (výrobní+skutečné provedení)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 91 11 CC-CZ: 12741
Místo: Z.Kopala, 570 01 Litomyšl Datum: 13. 6. 2025

Zadavatel: IČ: 00276944
Město Litomyšl DIČ: CZ00276944

Účastník: IČ: 46980059
DIČ: CZ46980059

Projektant: IČ: 15889866
Deltaplan spol.s r.o. DIČ: CZ15889866

Zpracovatel: IČ: 63243393
Ing.Štefan Sivák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 641 380,94

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 641 380,94 21,00% 134 690,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 776 070,94

Domov pro seniory v Litomyšli

D2 - Ostatní stavební objekty

SO 101 - Příprava území

PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Z.Kopala, 570 01 Litomyšl Datum: 13. 6. 2025

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant: Deltaplan spol.s r.o.
Účastník: PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel: Ing.Štefan Sivák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 641 380,94

HSV - Práce a dodávky HSV 641 110,10

    1 - Zemní práce 568 618,92

    8 - Trubní vedení 38 722,77

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 589,87

    997 - Přesun sutě 31 178,54

PSV - Práce a dodávky PSV 270,84

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 270,84

Domov pro seniory v Litomyšli

D2 - Ostatní stavební objekty

SO 101 - Příprava území
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Z.Kopala, 570 01 Litomyšl Datum: 13. 6. 2025

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant: Deltaplan spol.s r.o.
Účastník: PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel: Ing.Štefan Sivák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 641 380,94

D HSV Práce a dodávky HSV 641 110,10

D 1 Zemní práce 568 618,92

1 K 113106171
Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem 
z kameniva ručně

m2 22,000 133,43 2 935,47 CS ÚRS 2021 02

PP
Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 
s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113106171

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože.

2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože 
 nebo do cementové malty,

 které se oceňují cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -7171, -7172, -
 7230, -7231 a -7232 Odstranění

 podkladů nebo krytů z betonu prostého; pro volbu těchto cen je 
 rozhodující tloušťka bourané dlažby

  včetně lože nebo podkladu.
3. U komunikací pro pěší a u vozovek a ploch menších než 50 m2 jsou 

 ceny určeny pro ruční rozebrání
 (kromě silničních dílců), u vozovek a ploch větších než 50 m2 pro 

 rozebrání strojní.
 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:

 a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami 
 souboru cen 979 07-11 Očištění

  vybouraných dlažebních kostek části C01 tohoto ceníku,
 b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, 

 které se oceňuje cenami souboru
 cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo 

 dílců části C01 tohoto
  ceníku.

5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na 
 vzdálenost přes 3 m se oceňuje

 cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných 
 hmot.

VV 1. stávající nájezd na pozemek
VV výkres č. C.3 koordinační situace
VV výměra změřena z výkresu pomocí funkce CAD
VV 22 22,000
VV komunikace1BOU Mezisoučet 22,000
VV Součet 22,000

2 K 113107125
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 
do 500 mm ručně

m2 22,000 667,15 14 677,33 CS ÚRS 2021 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107125

SO 101 - Příprava území

Domov pro seniory v Litomyšli

D2 - Ostatní stavební objekty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 

 odstraňovaná plocha krytu nebo
 podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev 

 vozovky najednou, jednotlivé
  vrstvy se oceňují každá samostatně.

2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění 
 podkladu nebo krytu, u ploch

  větších než 50 m2 pro odstranění strojní.
 3. Ceny

 a) –7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro 
 odstranění podkladů nebo

 krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných 
 zemin,

 b) –7121 až 7125, –7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro 
 odstranění podkladů nebo

  krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,
 c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro 

 odstranění dlažeb uložených
 do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty 

 nebo podkladu ze zemin
  stabilizovaných cementem.

4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 
 živičnými postřiky nebo nátěry.

5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 
 určeny vždy pro celou tloušťku

  jednotlivých konstrukcí.
6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch 

 betonových nebo živičných podkladů
 nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání 

 styčné plochy části C 01 tohoto
 ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů 

 nebo krytů se zvlášť nevykazuje.
7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen 

 –7111 až –7146 a přes 20 m u cen
 -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná 

 doprava suti.
8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu 

 nebo krytu frézováním.

VV komunikace1BOU 22,000

3 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 19,500 147,73 2 880,66 CS ÚRS 2021 02

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních 
ležatých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113201112

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny:

 a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a 
 velikosti uložených v

 jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv 
 materiálem,

  b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:

 a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami 
 souboru cen 979 0 . - . .

 Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 
 tohoto ceníku,

 b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 
 979 07-11 Očištění

  vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku.
3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné 

 množství vytrhání obrub z jedné
  řady kostek.

4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek 
 včetně materiálu z lože a spár na

 vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 
 Vodorovná doprava suti a vybouraných

  hmot.

VV 1. stávající nájezd na pozemek
VV výkres č. C.3 koordinační situace
VV výměra změřena z výkresu pomocí funkce CAD
VV sjezd z dalžby an trávu
VV 5,5 5,500
VV sjezd z dlažby na asfalt silnice
VV 14 14,000
VV Součet 19,500

4 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 11,000 72,34 795,72 CS ÚRS 2021 02

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 
nebo obrubníků stojatých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113202111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny:

 a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a 
 velikosti uložených v

 jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv 
 materiálem,

  b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:

 a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami 
 souboru cen 979 0 . - . .

 Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 
 tohoto ceníku,

 b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 
 979 07-11 Očištění

  vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku.
3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné 

 množství vytrhání obrub z jedné
  řady kostek.

4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek 
 včetně materiálu z lože a spár na

 vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 
 Vodorovná doprava suti a vybouraných

  hmot.

VV 1. stávající nájezd na pozemek - ohraničení dlažby - oblouky

VV výkres č. C.3 koordinační situace
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VV výměra změřena z výkresu pomocí funkce CAD
VV 5+6 11,000
VV Součet 11,000

5 K 121151123
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 8 550,000 12,87 110 008,49 CS ÚRS 2021 02

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121151123
VV 1. sejmutí ornice na parcele pro práce HTU----------------
VV výkres č. C.3 koordinační situace
VV výkres č.D.2.111_HTU_101
VV výměra změřena z výkresu pomocí funkce CAD
VV ornice přesunuta na mezideponii na stavbě do 100m
VV průměrná tl. sejmutí dle zprávy IGP, informací projektanta
VV 8550 8 550,000
VV ornice1 Mezisoučet 8 550,000
VV Součet 8 550,000

6 K 132251254
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

m3 160,875 238,27 38 331,42 CS ÚRS 2021 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132251254
VV 1. hloubení rýhy z důvodu vybourání konstrukcí
VV 25*2*3 "potrubí DN600 150,000
VV (1,5*1,5-1*1)*1,5  "horská vpusť 1,875
VV (4*3-3*2)*1,5  "horská vpusť 9,000
VV ryha1 Mezisoučet 160,875
VV Součet 160,875

7 K 162451106
Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 780,000 85,78 66 905,75 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 
500 do 2 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162451106
VV 1. ornice, která nepoužije - odvoz na skládku
VV zastavěná plocha objektem a komunikacemi
VV 3900*0,2 780,000
VV doprava1 Mezisoučet 780,000
VV Součet 780,000

8 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 780,000 52,70 41 109,87 CS ÚRS 2021 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111
VV 1. naložení ornice, určená k odvozu
VV doprava1 780,000
VV Součet 780,000

9 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 780,000 17,16 13 381,15 CS ÚRS 2021 02

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 
uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201201

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena -1201 je určena i pro:

 a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 
 projektem tak, že na 1 m2

 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
 ornice; v opačném případě se

 uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 
 skládky se určí jako podíl

 množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem 
 určené plochy dočasné skládky;

 b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného 
 zhutnění sypaniny;

 c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 
 nádrží.

 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:
 a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož 

 byl výkopek získán, a to ani
 tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě 

 dále přemisťuje na hromady
  podél výkopu;

  b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;
 c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem 

 určené plochy této skládky
  připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a);

 d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice 
 nebo lesní půdy do 50 m,

 nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m 
 cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162

 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo 
 ornice na dočasnou skládku

  neoceňuje.
 e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se 

 oceňuje cenami souboru
  cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů.

3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve 
 vrstvách s hrubým urovnáním na

  skládce.
4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na 

 poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého 

 výkopku (sypaniny),v rostlém
  stavu zpravidla ve výkopišti.

VV doprava1 780,000

10 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 1 404,000 186,47 261 805,11 CS ÚRS 2021 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231
VV předpoklad:
VV hmotnost ornice 1,8t/m3
VV doprava1*1,8 1 404,000
VV Součet 1 404,000

11 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 160,875 98,14 15 787,95 CS ÚRS 2021 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101
VV 1. zásyp rýhy a jámy po vybouraných konstrukcích
VV ryha1 160,875

D 8 Trubní vedení 38 722,77

12 K 810441811
Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 400 do 
600

m 26,000 285,92 7 433,97 CS ÚRS 2021 02

PP
Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 400 
do 600

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/810441811
VV 1. bourání potrubí DN600
VV 25+1 26,000

13 K 890311851
Bourání šachet ze ŽB strojně obestavěného prostoru 
do 1,5 m3

m3 1,500 3 716,99 5 575,48 CS ÚRS 2021 02

PP
Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 
m3 ze železobetonu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/890311851
VV 1. vybourání horské vpusti
VV 1*1*1,5 1,500

14 K 890351851
Bourání šachet ze ŽB strojně obestavěného prostoru 
přes 3 do 5 m3

m3 9,000 1 620,22 14 582,02 CS ÚRS 2021 02

PP
Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 3 do 
5 m3 ze železobetonu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/890351851
VV 1. vybourání horské vpusti
VV 3*2*1,5 9,000

15 K 890431851
Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně 
obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3

m3 7,065 1 334,30 9 426,85 CS ÚRS 2021 02

PP
Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 
do 3 m3 z prefabrikovaných skruží

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/890431851
VV 1. bourání šachet v trase DN600
VV 3,14*0,5^2*3*3 7,065

16 K 899102211
Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg

kus 3,000 331,55 994,64 CS ÚRS 2021 02

PP
Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti 
jednotlivě přes 50 do 100 Kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899102211
VV 1. bourání šachet v trase DN600
VV 3 3,000

17 K 899202211
Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 
50 do 100 kg

kus 2,000 354,91 709,81 CS ÚRS 2021 02

PP
Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 
100 Kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899202211
VV 1. vybourání horské vpusti
VV 2 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 589,87

18 K 966006532R
Odstranění  sloupek veřejného osvětlení ocelový 
zakládaný do patky 

m 10,000 258,99 2 589,87 R-položka

PP
Odstranění sloupek veřejného osvětlení ocelový zakládaný do patky s 
naložením na dopravní prostředek

D 997 Přesun sutě 31 178,54

19 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 32,269 286,88 9 257,17 CS ÚRS 2021 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501
VV 1. bourání šachet, poklopů, horských vpustí, potrubí
VV 29,059 29,059
VV 2. sloupek veřejného osvětlení, svítidla
VV 3,195+0,015 3,210
VV Součet 32,269

20 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 32,269 12,49 402,89 CS ÚRS 2021 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509

21 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 3,210 440,28 1 413,29 CS ÚRS 2021 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013631
VV sloupek a svítidlo
VV 3,195+0,015 3,210

22 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 
17 01 01

t 18,200 227,91 4 147,94 CS ÚRS 2021 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013861
VV potrubí DN600
VV 18,2 18,200
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23 K 997013862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód 
odpadu  17 01 01

t 10,359 227,91 2 360,91 CS ÚRS 2021 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013862
VV horské vpusti
VV 2,88+3,24 6,120
VV prefa šachty
VV 4,239 4,239
VV Součet 10,359

24 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 16,500 49,27 813,02 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě 

 nebo neobvyklými dopravními
  prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 
 kterou je nutno suť překládat

 z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava 
 v každém úseku samostatně.

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a 
 hmoty kamenitého charakteru

  stmelené vápnem, cementem nebo živicí.
4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební 

 kostky, lomový kámen).

VV podkladní kamenivo
VV 16,5 16,500
VV Součet 16,500

25 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 16,500 10,58 174,56 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě 

 nebo neobvyklými dopravními
  prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 
 kterou je nutno suť překládat

 z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava 
 v každém úseku samostatně.

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a 
 hmoty kamenitého charakteru

  stmelené vápnem, cementem nebo živicí.
4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební 

 kostky, lomový kámen).

P
 Poznámka k položce:

předpoklad: celková vzdálenost 15km

26 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 6,490 55,18 358,14 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221561

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě 

 nebo neobvyklými dopravními
  prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 
 kterou je nutno suť překládat

 z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava 
 v každém úseku samostatně.

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a 
 hmoty kamenitého charakteru

  stmelené vápnem, cementem nebo živicí.
4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební 

 kostky, lomový kámen).

VV betonová zámková dlažba
VV 6,49 6,490
VV Součet 6,490

27 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů

t 6,490 13,53 87,83 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221569

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě 

 nebo neobvyklými dopravními
  prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 
 kterou je nutno suť překládat

 z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava 
 v každém úseku samostatně.

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a 
 hmoty kamenitého charakteru

  stmelené vápnem, cementem nebo živicí.
4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební 

 kostky, lomový kámen).

P
 Poznámka k položce:

předpoklad: celková vzdálenost 15km

28 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 7,910 715,76 5 661,65 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s 
hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221571
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po 

 železnici, po vodě nebo neobvyklými
  dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot 
 překážka, pro kterou je nutno

 vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, 
 oceňuje se tato doprava

  v každém úseku samostatně.

VV betonové obrubníky+beton lože
VV 5,655+2,255 7,910

29 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 
hmot

t 7,910 18,01 142,48 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s 
hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221579

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po 

 železnici, po vodě nebo neobvyklými
  dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot 
 překážka, pro kterou je nutno

 vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, 
 oceňuje se tato doprava

  v každém úseku samostatně.

P
 Poznámka k položce:

předpoklad: celková vzdálenost 15km

30 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 
01 01

t 14,400 227,91 3 281,89 CS ÚRS 2021 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221861
VV obrubníky
VV 5,655+2,255 7,910
VV dlažba
VV 6,49 6,490
VV Součet 14,400

31 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 16,500 186,47 3 076,77 CS ÚRS 2021 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221873
VV podkladní kamenivo
VV 16,5 16,500

D PSV Práce a dodávky PSV 270,84

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 270,84

32 K 741372833
Demontáž svítidla průmyslového výbojkového 
venkovního na stožáru přes 3 m bez zachování 
funkčnosti

kus 2,000 135,42 270,84 CS ÚRS 2021 02

PP
Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) průmyslových 
výbojkových venkovních na stožáru přes 3 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741372833
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 91 11 CC-CZ: 12741
Místo: Z.Kopala, 570 01 Litomyšl Datum: 13. 6. 2025

Zadavatel: IČ: 00276944
Město Litomyšl DIČ: CZ00276944

Účastník: IČ: 46980059
DIČ: CZ46980059

Projektant: IČ: 15889866
Deltaplan spol.s r.o. DIČ: CZ15889866

Zpracovatel: IČ: 63243393
Ing.Štefan Sivák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 608 569,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 9 608 569,80 21,00% 2 017 799,66

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 11 626 369,46

Domov pro seniory v Litomyšli

D2 - Ostatní stavební objekty

SO 111 - Hrubé terénní úpravy

PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Z.Kopala, 570 01 Litomyšl Datum: 13. 6. 2025

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant: Deltaplan spol.s r.o.
Účastník: PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel: Ing.Štefan Sivák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 9 608 569,80

HSV - Práce a dodávky HSV 9 608 569,80

    1 - Zemní práce 7 498 208,09

    2 - Zakládání 1 504 653,70

    5 - Komunikace pozemní 601 506,13

    998 - Přesun hmot 4 201,88

Domov pro seniory v Litomyšli

D2 - Ostatní stavební objekty

SO 111 - Hrubé terénní úpravy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Z.Kopala, 570 01 Litomyšl Datum: 13. 6. 2025

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant: Deltaplan spol.s r.o.
Účastník: PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel: Ing.Štefan Sivák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 9 608 569,80

D HSV Práce a dodávky HSV 9 608 569,80

D 1 Zemní práce 7 498 208,09
1 K 115001102 Převedení vody potrubím DN přes 100 do 150 m 100,000 362,17 36 216,79 CS ÚRS 2021 02

PP Převedení vody potrubím průměru DN přes 100 do 150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115001102
VV 100 "předpokládaná délka celkem 100,000

2 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 4 320,000 36,22 156 456,52 CS ÚRS 2021 02

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 
přítokem do 500 l/min

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101201
VV (24*30*3)*2  "předpokládaná doba, 2 čerpací místa 4 320,000

3 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 720,000 14,30 10 293,19 CS ÚRS 2021 02

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 
uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101301
VV 30*12*2 "2 čerpací místa 720,000

4 K 131151106
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3 strojně

m3 4 662,825 65,76 306 636,99 CS ÚRS 2021 02

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 
přes 1 000 do 5 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131151106
VV 1. výkop profilů HTU---------------
VV výkres č.D.2_111_HTU_101

VV
výměra byla spočtena z 3D modelu terénu a zemních prací 
pomocí SW CAD

VV rozdělení poměru horniny dle třídy těžitelnosti
VV jama1*0,3 4 662,825
VV jama3 Mezisoučet 4 662,825
VV Součet 4 662,825

5 K 131251107
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 objem 5000 m3 strojně

m3 9 325,650 101,03 942 131,04 CS ÚRS 2021 02

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 
5 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131251107
VV 1. výkop profilů HTU---------------
VV výkres č.D.2_111_HTU_101

VV
výměra byla spočtena z 3D modelu terénu a zemních prací - 
model provedl projektant

VV 14500  "HTU - viz.obrázek 12-15 14 500,000
VV 1000   "výkop - viz.obrázek 12-15 1 000,000
VV 1,5*1,5*1,5*2+100*0,6*0,6 "jímací jímky a sběrné rýhy 42,750
VV jama1 Mezisoučet 15 542,750
VV rozdělení poměru horniny dle třídy těžitelnosti
VV jama1*0,6 9 325,650
VV jama2 Mezisoučet 9 325,650

6 K 131351106
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
II skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně

m3 1 554,275 181,08 281 454,24 CS ÚRS 2021 02

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 
přes 1 000 do 5 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131351106
VV 1. výkop profilů HTU---------------
VV výkres č.D.2_111_HTU_101

VV
výměra byla spočtena z 3D modelu terénu a zemních prací 
pomocí SW CAD

VV rozdělení poměru horniny dle třídy těžitelnosti
VV jama1*0,1 1 554,275
VV jama4 Mezisoučet 1 554,275
VV Součet 1 554,275

7 K 153311113R
Zřízení armování svahů, násypů a opěrných stěn. 
lícové opevnění

m2 590,750 76,63 45 267,46 R-položka

PP Zřízení armování svahů, násypů a opěrných stěn. lícové opevnění

VV
dle Posudku "řešení zajištění svahu, protieroznáí opatření a 
zásady HTU"

VV
délka 85m, průměrný výškový rozdíl 4,91m, průměrná výška 
po svahu 6,95m

VV 85*6,95  "profil 1, strana J 590,750
VV Součet 590,750

8 K 155131313
Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží, 
georohoží sklonu přes 1:1 včetně kotvení

m2 3 995,000 57,18 228 451,69 CS ÚRS 2021 02

PP
Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží nebo georohoží včetně 
plošného kotvení ocelovými skobami, ve sklonu přes 1:1

SO 111 - Hrubé terénní úpravy

Domov pro seniory v Litomyšli

D2 - Ostatní stavební objekty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/155131313

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na ukotvení horního okraje 

 geomříže nebo georohože do mělké
 rýhy ocelovými skobami, na zřízení rýhy i její zasypání, na instalaci 

 geomříže nebo georohože
 včetně přesahů a na plošné kotvení ocelovými skobami z betonářské 

 oceli.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geomříží nebo 

 georohoží, která se oceňuje ve
 specifikaci. Ztratné včetně přesahů a kotvení krajů lze stanovit ve výši 

 15 až 20 %.

VV
dle Posudku "řešení zajištění svahu, protieroznáí opatření a 
zásady HTU"

VV profil 1 - strana J
VV délka svahu 85m, průměrná výška svahu 6,5m
VV (6*3+3*5+2*4+2*3)*85 3 995,000
VV geomriz1 Mezisoučet 3 995,000
VV Součet 3 995,000

9 M 69321064
geomříž dvouosá PES s tahovou pevností podélně 
60kN/m příčně 55kN/m

m2 4 594,250 52,42 240 826,15 CS ÚRS 2021 02

PP
geomříž dvouosá PES s tahovou pevností podélně 60kN/m příčně 
55kN/m

VV geomriz1 3 995,000
VV 3995*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 4 594,250

10 K 162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 15 360,000 61,00 936 909,25 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351103
VV 1. doprava vykopané horniny na mezideponii u stavby
VV zasyp1 1 500,000
VV nasyp1 3 800,000
VV provapnenahornina1 2 380,000
VV Mezisoučet 7 680,000

VV 2. doprava horniny určené k násypu z mezideponie na stavbu

VV zasyp1 1 500,000
VV nasyp1 3 800,000
VV provapnenahornina1 2 380,000
VV Mezisoučet 7 680,000
VV Součet 15 360,000

11 K 162451106
Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 7 862,750 85,78 674 439,99 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 
500 do 2 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162451106

VV
1. doprava přebytečné horniny na skladku - dlouhodobou 
mezideponii

VV předpoklad: vzdálenost 2,1km
VV -------vykopaná hornina celkem
VV jama1 15 542,750
VV -------odečet horniny určené k zásypům, násypům
VV -zasyp1 -1 500,000
VV -nasyp1 -3 800,000
VV -provapnenahornina1 -2 380,000
VV doprava1 Mezisoučet 7 862,750
VV Součet 7 862,750

12 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 7 680,000 36,22 278 144,93 CS ÚRS 2021 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111
VV 1. nakládání horniny určené k ------------
VV 1.1 zásypům, násypům------------
VV zasyp1 1 500,000
VV nasyp1 3 800,000
VV Mezisoučet 5 300,000
VV 1.2 násypům z upravené horniny vápnem---------------
VV plocha násypu x tl.vrtsvy 500mm
VV vapnenihorniny1*0,5 2 380,000
VV provapnenahornina1 Mezisoučet 2 380,000
VV Součet 7 680,000

13 K 171151111
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do 
násypů zhutněných strojně

m3 3 800,000 104,84 398 384,67 CS ÚRS 2021 02

PP
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách 
a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171151111
VV 1. násypy---------------

VV
výměra byla spočtena z 3D modelu terénu a zemních prací - 
model provedl projektant

VV 3800  "UT vč.stěny, viz.obrázek 12-15 3 800,000
VV nasyp1 Mezisoučet 3 800,000
VV Součet 3 800,000

14 K 171152501
Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo 
nesoudržných pod násypy

m2 3 200,000 6,24 19 976,42 CS ÚRS 2021 02

PP
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171152501
VV 1. zhutnění podloží pod zásypy a násypy
VV 3200   "viz.obrázek 12-15 3 200,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 15 542,750 14,77 229 607,41 CS ÚRS 2021 02

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 
uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201201

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena -1201 je určena i pro:

 a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 
 projektem tak, že na 1 m2

 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
 ornice; v opačném případě se

 uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 
 skládky se určí jako podíl

 množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem 
 určené plochy dočasné skládky;

 b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného 
 zhutnění sypaniny;

 c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 
 nádrží.

 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:
 a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož 

 byl výkopek získán, a to ani
 tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě 

 dále přemisťuje na hromady
  podél výkopu;

  b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;
 c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem 

 určené plochy této skládky
  připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a);

 d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice 
 nebo lesní půdy do 50 m,

 nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m 
 cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162

 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo 
 ornice na dočasnou skládku

  neoceňuje.
 e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se 

 oceňuje cenami souboru
  cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů.

3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve 
 vrstvách s hrubým urovnáním na

  skládce.
4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na 

 poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého 

 výkopku (sypaniny),v rostlém
  stavu zpravidla ve výkopišti.

VV 1. uložení přebytečné horniny na skladku
VV doprava1 7 862,750
VV Mezisoučet 7 862,750
VV 2. uložení horniny na mezideponii
VV zasyp1 1 500,000
VV nasyp1 3 800,000
VV provapnenahornina1 2 380,000
VV Mezisoučet 7 680,000
VV Součet 15 542,750

16 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 13 759,813 186,47 2 565 804,40 CS ÚRS 2021 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231
VV 1. poplatek za uložení na recyklační skládce
VV doprava1*1,75 13 759,813

17 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 1 500,000 98,14 147 206,95 CS ÚRS 2021 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174101101
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:

  a) z hornin soudržných do 100 % PS,
  b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,

  c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.
2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) 

 poznámky č 1., ocení se zásyp
  individuálně.

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-
 technické meliorace a

 zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 
 . části A 03 Zemní práce pro

 objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů 
 z betonových a železobetonových

 trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp 
 sypaninou rýh bez ohledu na šířku

 kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 
 200 mm nad vrchol potrubí.

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 
 přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10

 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti 
 skládky.

5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m 
 od hrany zasypávaného

  prostoru, měřeno k těžišti skládky.
6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných 

 konstrukcí nebo uložených
 vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem 

 horniny vytlačené konstrukcí).
 Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu 

 neodečítá. Pro stanovení objemu
 zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný 

 cenami souboru cen 175 10-11
  Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .

7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými 
 stěnami pro podzemní vedení nebo

 zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého 
 výkopku:

 a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami 
 souboru cen 167 10-110

 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění 
 výkopku. V případě, že se jednáVV 1. násypy---------------

VV
výměra byla spočtena z 3D modelu terénu a zemních prací - 
model provedl projektant

VV 1500 "dosyp pod 2NP, viz.obrázek 12-15 1 500,000
VV zasyp1 Mezisoučet 1 500,000
VV Součet 1 500,000

D 2 Zakládání 1 504 653,70

18 K 212755216
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 
160 mm bez lože

m 150,000 146,77 22 015,99 CS ÚRS 2021 02

PP Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/212755216

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro uložení drenážních trubek do výkopu bez lože a 

 obsypu.
2. Trativody včetně lože a obsypu trubek se ocení cenami souboru cen 

 212 75-2 . Trativody
 z drenážních trubek katalogu 827-1 Vedení trubní dálková a přípojná – 

 vodovody a kanalizace.

VV
dle Posudku "řešení zajištění svahu, protieroznáí opatření a 
zásady HTU"

VV předpoklád:
VV osatruha - základ
VV hloubka 0,8m, délka 4m
VV vložení drenáže
VV 150 150,000
VV Součet 150,000

19 K 213311111
Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného 
frakce 63 až 125 mm

m3 272,000 776,96 211 333,66 CS ÚRS 2021 02

PP
Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 63 - 
125 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/213311111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

 2. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání povrchu polštáře.

VV
dle Posudku "řešení zajištění svahu, protieroznáí opatření a 
zásady HTU"

VV základ pod svah
VV hloubka 0,8m, délka 4m
VV profil 1 - strana J
VV délka svahu 85m
VV 85*4*0,8 272,000
VV Součet 272,000

20 K 213311113
Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného 
frakce 16 až 63 mm

m3 1 487,500 854,66 1 271 304,05 CS ÚRS 2021 02

PP
Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 
63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/213311113

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

 2. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání povrchu polštáře.

VV
dle Posudku "řešení zajištění svahu, protieroznáí opatření a 
zásady HTU"

VV 1 vrstva štěrku 500mm
VV 2 vrstvy vápněné zeminy 2x500mm
VV profil 1 - strana J
VV délka svahu 85m
VV počet vrstev 13 x 500mm
VV počet štěrkových vrstev  5x500mm
VV průměrná délka vrstvy 7m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 5*7*0,5*85 1 487,500
VV Součet 1 487,500

D 5 Komunikace pozemní 601 506,13

21 K 561081131
Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, 
cementem, směsnými pojivy tl přes 450 do 500 mm pl 
přes 5000 m2

m2 6 960,000 25,59 178 092,12 CS ÚRS 2021 02

PP

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, 
cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s 
rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou 
plochy přes 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 450 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/561081131

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i v případě, že se vlastnosti zeminy zlepší 

 nakupovaným materiálem, který se
  oceňuje ve specifikaci.

2. V cenách nejsou započteny náklady na odkop a srovnání zeminy, příp. 
 získání zeminy a

 rozprostření zeminy do patřičných nivelet a sklonů před úpravou. Tyto 
 práce se oceňují cenami

  katalogu 800-1 Zemní práce.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání hydraulických pojiv a 

 přísad; tato dodávka se
 oceňuje ve specifikaci. Doporučené množství pojiva v % objemové 

 hmotnosti zhutněné zeminy:
  a) u cen 561 0.-11 pro úpravu vápnem, cementem a směsným i pojivy

  - vápno, bezprašné vápno ............................2-3 %
  - cement .......................................................4-6 %
  - směsná hydraulická pojiva ........................2-5 %

  b) u cen 561 0.-12 cementem s přísadami na bázi zeolitů a minerálů
  - cement .......................................................9-14 %

  - pojiva ...............................................0,09- 0,14 %
 4. Předpokládaná objemová hmotnost zeminy je 1 750 kg/m3 .

5. Přesné množství pojiva se stanoví inženýrsko-geologickým 
 průzkumem na základě průkazní zkoušky.

6. Orientační hmotnosti pojiva na 1 m3 zhutněné zeminy je uvedena 
 v příloze č. 5, tabulce č. 1.

7. Hmotnost přidávaného pojiva se nezapočítává do výpočtu přesunu 
 hmot.

8. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění překážek nebo 
 objektů.

9. Ceny 561 01-11.. pro tl. vrstvy 150 mm a ceny 561 02-11.. pro tl. 
 vrstvy 200 mm jsou určeny

 především pro cyklostezky. Doporučené množství pojiva pro cyklostezky 
 je 8-10 % objemové hmotnosti

  zeminy.

VV
1. dle Posudku "řešení zajištění svahu, protieroznáí opatření a 
zásady HTU"--------

VV 1 vrstva štěrku 500mm
VV 2 vrstvy vápněné zeminy 2x500mm
VV profil 1
VV délka svahu 85m
VV počet vrstev 13 x 500mm
VV počet provápněných vrstev  8x500mm
VV průměrná délka vrstvy 7m
VV 8*7*85 4 760,000
VV vapnenihorniny1 Mezisoučet 4 760,000
VV 2. příprava podkladu pro provedení pilot-------------------
VV 2200 "pláň pro piloty 2 200,000
VV vapnenihorniny2 Mezisoučet 2 200,000
VV Součet 6 960,000

22 M 58591003 pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 70% vápna t 104,400 4 055,69 423 414,01 CS ÚRS 2021 02

PP pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 70% vápna

VV předpoklad: % z objemu zásypové horniny
VV objemová hmotnost: 1000kg/m3
VV tloušťka vrtstvy 0,5m
VV vapnenihorniny1*0,5*1*0,03  "zpevnění svahu 71,400
VV vapnenihorniny2*0,5*1*0,03  "příprava pláně pro piloty 33,000
VV Součet 104,400

D 998 Přesun hmot 4 201,88

23 K 998003111
Přesun hmot pro piloty, kůly, jehly a stěny dřevěné a 
ocelové zřizované z terénu

t 5,482 766,49 4 201,88 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro piloty, kůly, jehly, zápory, štětové nebo tabulové stěny 
ocelové nebo dřevěné, zřizované z terénu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998003111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Přesunu hmot lze použít bez omezení největší dopravní vzdálenosti.

 2. Ceny přesunu hmot - 1011 jsou určeny i pro výplně z kameniva.

VV oddíl 1
VV 1,97+3,512 5,482
VV Součet 5,482
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 91 11 CC-CZ: 12741
Místo: Z.Kopala, 570 01 Litomyšl Datum: 13. 6. 2025

Zadavatel: IČ: 00276944
Město Litomyšl DIČ: CZ00276944

Účastník: IČ: 46980059
DIČ: CZ46980059

Projektant: IČ: 15889866
Deltaplan spol.s r.o. DIČ: CZ15889866

Zpracovatel: IČ: 63243393
Ing.Štefan Sivák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 408 999,04

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 408 999,04 21,00% 85 889,80

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 494 888,84

Domov pro seniory v Litomyšli

D2 - Ostatní stavební objekty

SO 121 - Zajištění stavební jámy

PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Z.Kopala, 570 01 Litomyšl Datum: 13. 6. 2025

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant: Deltaplan spol.s r.o.
Účastník: PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel: Ing.Štefan Sivák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 408 999,04

HSV - Práce a dodávky HSV 408 999,04

    1 - Zemní práce 249 509,46

    2 - Zakládání 137 290,22

    998 - Přesun hmot 22 199,36

Domov pro seniory v Litomyšli

D2 - Ostatní stavební objekty

SO 121 - Zajištění stavební jámy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Z.Kopala, 570 01 Litomyšl Datum: 13. 6. 2025

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant: Deltaplan spol.s r.o.
Účastník: PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel: Ing.Štefan Sivák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 408 999,04

D HSV Práce a dodávky HSV 408 999,04

D 1 Zemní práce 249 509,46
1 K 151711111 Osazení zápor ocelových dl do 8 m m 33,500 371,70 12 451,90 CS ÚRS 2021 02

PP
Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem 
provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s případným 
obsypem zápory pískem délky od 0 do 8 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151711111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) vrchní kotvení zápor, které se oceňuje cenami souboru cen 151 71-
 31 Vrchní kotvení zápor na

  povrch výkopové jámy,
 b) pažení do ocelových zápor, které se oceňuje cenami souboru cen 

 151 72-11 Pažení do ocelových
  zápor,

 c) převázky ocelové, které se oceňují cenami 151 71-21 Převázka 
 ocelová pro ukotvení záporového

  pažení,
  d) vrty pro osazení zápor, které se oceňují soubory cen 22. . . – Vrty

 e) dodání výplně z betonu nebo kameniva, které se oceňuje ve 
 specifikaci

  f) dodání nebo opotřebení:
 - dodání zápor trvale zabudovaných se oceňuje ve specifikaci bez 

 obratovosti,
 - opotřebení zápor dočasně zabudovaných se oceňuje ve specifikaci 

 jako 0,5 násobek
  pořizovací ceny materiálu.

VV 1. záporové pažení HEA 180
VV předpoklad:

VV
délka 9m, výška pažení 3m, spodní část zápory 1,5m, 
průměrná rozteč 1,8m

VV 6,7*5 33,500
VV zapory1 Mezisoučet 33,500
VV Součet 33,500

2 M 13010762 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 330 t 1,810 27 839,27 50 389,08 CS ÚRS 2021 02

PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 330

VV 1. záporové pažení 
VV IPE 330, hmotnost: 49,1kg/m
VV zapory1*0,0491 1,645
VV Součet 1,645
VV 1,645*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,810

3 M 58337344 štěrkopísek frakce 0/32 t 7,804 555,27 4 333,32 CS ÚRS 2021 02
PP štěrkopísek frakce 0/32

VV
1. záporové pažení IPE 330 - zasypání horní části zápory--------
--

VV předpoklad: hmnotnost písku 1,6t/m3
VV ------vrt DN600
VV předpoklad:
VV délka zasypané části 3,0m
VV navýšení množství o 15%
VV (pi*0,3^2*3)*5*1,6*1,15 7,804
VV Součet 7,804

4 M 58931966 beton C 8/10 kamenivo frakce 0/16 m3 6,015 3 439,35 20 687,70 CS ÚRS 2021 02
PP beton C 8/10 kamenivo frakce 0/16

VV
1. záporové pažení IPE 330 - zabetonování spodní části 
zápory-----

VV ------vrt DN600
VV předpoklad:
VV délka zabetonované části 1,5m
VV navýšení množství o 15%
VV (pi*0,3^2*3,7)*5*1,15 6,015
VV Součet 6,015

5 K 151711131 Vytažení zápor ocelových dl do 8 m m 33,500 3 002,18 100 573,07 CS ÚRS 2021 02
PP Vytažení ocelových zápor pro pažení délky od 0 do 8 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151711131
VV zapory1 33,500

6 K 151721111
Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 4 m s 
jeho následným odstraněním

m2 27,000 2 058,64 55 583,24 CS ÚRS 2021 02

PP
Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním 
pažení, hloubky výkopu do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151721111

SO 121 - Zajištění stavební jámy

Domov pro seniory v Litomyšli

D2 - Ostatní stavební objekty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) zápory ocelové, které se oceňují cenami souboru cen 151 71-11 
 Osazení ocelových zápor pro

  pažení hloubených vykopávek.
 b) převázky ocelové, které se oceňují cenou 151 71-2111 Převázka 

 ocelová pro ukotvení
  záporového pažení,

 c) vrchní kotvení zápor, které se oceňuje cenami souboru cen 151 71-31 
 Vrchní kotvení zápor na
  povrch výkopové jámy.

VV 1. pažení do zápor
VV předpoklad:
VV délka 9,0m, výška 3,0m
VV 9*3 27,000
VV Součet 27,000

7 K 162451106
Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 9,472 88,57 838,97 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 
500 do 2 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162451106
VV 1. vyvrtaná hornina---------
VV vrty_objem 9,472
VV doprava1 Mezisoučet 9,472
VV Součet 9,472

8 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 9,472 137,78 1 305,06 CS ÚRS 2021 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151101
VV 1. vrty pro zápory DN600--------
VV vrt1*(pi*0,3^2) 9,472
VV vrty_objem Mezisoučet 9,472
VV Součet 9,472

9 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 9,472 17,71 167,79 CS ÚRS 2021 02

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 
uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201201

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena -1201 je určena i pro:

 a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 
 projektem tak, že na 1 m2

 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
 ornice; v opačném případě se

 uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 
 skládky se určí jako podíl

 množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem 
 určené plochy dočasné skládky;

 b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného 
 zhutnění sypaniny;

 c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 
 nádrží.

 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:
 a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož 

 byl výkopek získán, a to ani
 tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě 

 dále přemisťuje na hromady
  podél výkopu;

  b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;
 c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem 

 určené plochy této skládky
  připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a);

 d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice 
 nebo lesní půdy do 50 m,

 nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m 
 cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162

 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo 
 ornice na dočasnou skládku

  neoceňuje.
 e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se 

 oceňuje cenami souboru
  cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů.

3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve 
 vrstvách s hrubým urovnáním na

  skládce.
4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na 

 poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého 

 výkopku (sypaniny),v rostlém
  stavu zpravidla ve výkopišti.

VV doprava1 9,472

10 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 17,050 186,47 3 179,33 CS ÚRS 2021 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231
VV předpoklad: hmotnost vyvrtané horniny 1,8t/m3
VV doprava1*1,8 17,050

D 2 Zakládání 137 290,22

11 K 226112114
Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D přes 550 do 
650 mm hl od 0 do 5 m hornina IV

m 33,500 4 098,22 137 290,22 CS ÚRS 2021 02

PP
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé nezapažené průměru přes 
550 do 650 mm, v hl od 0 do 5 m v hornině tř. IV

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/226112114
VV 1. vrty pro zápory DN600--------
VV předpoklad:

VV
délka 9m, výška pažení 3m, spodní část zápory 1,5m, 
průměrná rozteč 1,8m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 6,7*5 33,500
VV vrt1 Mezisoučet 33,500
VV Součet 33,500

D 998 Přesun hmot 22 199,36

12 K 998003111
Přesun hmot pro piloty, kůly, jehly a stěny dřevěné a 
ocelové zřizované z terénu

t 23,810 932,35 22 199,36 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro piloty, kůly, jehly, zápory, štětové nebo tabulové stěny 
ocelové nebo dřevěné, zřizované z terénu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998003111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Přesunu hmot lze použít bez omezení největší dopravní vzdálenosti.

 2. Ceny přesunu hmot - 1011 jsou určeny i pro výplně z kameniva.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 801 91 11 CC-CZ:
Místo: Z.Kopala, 570 01 Litomyšl Datum: 13. 6. 2025

Zadavatel: IČ: 00276944
Město Litomyšl DIČ: CZ00276944

Účastník: IČ: 46980059
DIČ: CZ46980059

Projektant: IČ: 15889866
Deltaplan spol.s r.o. DIČ: CZ15889866

Zpracovatel: IČ: 63243393
Ing.Štefan Sivák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 001 795,63

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 001 795,63 21,00% 210 377,08

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 212 172,71

Domov pro seniory v Litomyšli

SO 141 - Drobná architektura

D2 - Ostatní stavební objekty

01 - Sklad odpadu

PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Z.Kopala, 570 01 Litomyšl Datum: 13. 6. 2025

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant: Deltaplan spol.s r.o.
Účastník: PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel: Ing.Štefan Sivák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 001 795,63

HSV - Práce a dodávky HSV 630 747,97

    1 - Zemní práce 449,57

    2 - Zakládání 208 472,15

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 191 567,00

    4 - Vodorovné konstrukce 155 204,38

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 44 325,22

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 064,28

    998 - Přesun hmot 24 665,37

PSV - Práce a dodávky PSV 371 047,66

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 65 190,47

    712 - Povlakové krytiny 91 685,27

    760 - Výrobky 198 018,19

      760318 - Zámečnické výrobky 198 018,19

    783 - Dokončovací práce - nátěry 12 358,12

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 3 795,61

Domov pro seniory v Litomyšli

SO 141 - Drobná architektura

D2 - Ostatní stavební objekty

01 - Sklad odpadu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Z.Kopala, 570 01 Litomyšl Datum: 13. 6. 2025

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant: Deltaplan spol.s r.o.
Účastník: PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel: Ing.Štefan Sivák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 001 795,63

D HSV Práce a dodávky HSV 630 747,97

D 1 Zemní práce 449,57

1 K 171152501
Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo 
nesoudržných pod násypy

m2 60,505 7,43 449,57 CS ÚRS 2021 02

PP
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171152501
VV 1. hutnění pláně
VV 7,8*5,8  "sklad 45,240
VV 3,35*1,8+3*1,8+2,95*1,3  "opěrné zdi 15,265
VV Součet 60,505

D 2 Zakládání 208 472,15

2 K 212750102
Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 
360° včetně lože otevřený výkop DN 125 pro budovy 
plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m

m 28,700 424,17 12 173,66 CS ÚRS 2021 02

PP

Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením 
štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu 
trubka tyčová PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 
celoperforovaná 360° DN 125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/212750102
VV 1. drenáže
VV (2,95+3+3,15)+3 "opěrné zdi 12,100
VV (7,8+5,8)+3 16,600
VV Součet 28,700

3 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm

m3 4,896 1 205,39 5 901,59 CS ÚRS 2021 02

PP
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z 
kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/271532212

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky 

 vrstvy do 300 mm.
2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami 

 souboru cen 213 31-…. Polštáře
  zhutněné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

VV 1. podsyp pod podkladní beton
VV (6,8*4,8)*0,15 4,896

4 K 273313511 Základové desky z betonu tř. C 12/15 m3 3,264 3 708,70 12 105,19 CS ÚRS 2021 02

PP
Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. 
C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273313511

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 

 opatření a na ztíženou betonáž
 pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání 

 suspenze s přepouštěním na určené
 místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz 

 se oceňuje cenami katalogu
  800-2 Zvláštní zakládání objektů.

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-
 1 Zemní práce. Bednění se

  neoceňuje.

VV podkladní beton
VV (6,8*4,8)*0,1 3,264
VV Součet 3,264

5 K 273322511
Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 25/30

m3 12,152 3 915,89 47 585,88 CS ÚRS 2021 02

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se 
zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273322511

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 

 opatření a na ztíženou betonáž
 pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání 

 suspenze s přepouštěním na určené
 místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz 

 se oceňuje cenami katalogu
  800-2 Zvláštní zakládání objektů.

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-
 1 Zemní práce. Bednění se

  neoceňuje.
3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami 

 souboru cen 27* 36-....
  Výztuž základů.

VV 1. základová deska

Domov pro seniory v Litomyšli

SO 141 - Drobná architektura

D2 - Ostatní stavební objekty

01 - Sklad odpadu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (7,6*5,6)*0,15 6,384
VV 2. základy pod opěrné zdi
VV (3,35*1,8+3*1,8+2,95*1,3)*0,3 4,580
VV (1,8*0,3*0,2+1,8*0,3*2)  "výškové odskoky 1,188
VV Součet 12,152

6 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 14,160 735,52 10 415,02 CS ÚRS 2021 02
PP Bednění základů desek zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273351121

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných 

 nebo zapažených jamách, rýhách a
  šachtách.

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 
 individuálně.

VV 1. základová deska
VV (7,6*2+5,6*2)*0,15 3,960
VV 2. základy pod opěrné zdi
VV (3,35*2+1,8*2)*0,3 3,090
VV (3*2+1,8*2)*0,3 2,880
VV (2,95*2+1,3*2)*0,3 2,550
VV (1,8*2+0,3*2)*0,2*2  "výškové odskoky 1,680
VV Součet 14,160

7 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 14,160 196,83 2 787,12 CS ÚRS 2021 02
PP Bednění základů desek odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273351122

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných 

 nebo zapažených jamách, rýhách a
  šachtách.

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 
 individuálně.

8 K 273361821
Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 
(R)

t 0,923 31 000,78 28 613,72 CS ÚRS 2021 02

PP Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273361821

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber 

 včetně výztuže těchto žeber.

VV 1. základová deska pod opěrné zdi
VV vyztužení dle statika 160kg/m3
VV (3,35*1,8+3*1,8+2,95*1,3)*0,3*0,16 0,733
VV (1,8*0,3*0,2+1,8*0,3*2)*0,16  "výškové odskoky 0,190
VV Součet 0,923

9 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,577 31 000,78 17 887,45 CS ÚRS 2021 02
PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273362021

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber 

 včetně výztuže těchto žeber.

VV 1. základová deska skladu

VV
Kari sítě 2x150/150/8, hmotnost 5,37kg/m2, prořez překrytí 
25%

VV vyztužení dle statika 85kg/m3
VV (7,8*5,8)*0,15*0,085 0,577
VV Součet 0,577

10 K 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 5,040 3 760,50 18 952,90 CS ÚRS 2021 02

PP
Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 
16/20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274313611

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 

 opatření a na ztíženou betonáž
 pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání 

 suspenze s přepouštěním na určené
 místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz 

 se oceňuje cenami katalogu
  800-2 Zvláštní zakládání objektů.

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-
 1 Zemní práce. Bednění se

  neoceňuje.

VV pasy
VV (7,8*2+4,8*2)*0,5*0,4 5,040
VV Součet 5,040

11 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 20,160 735,52 14 828,16 CS ÚRS 2021 02
PP Bednění základů pasů rovné zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274351121

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných 

 nebo zapažených jamách, rýhách a
  šachtách.

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 
 individuálně.

VV (7,8*2+5,8*2)*0,4 10,880
VV (6,8*2+4,8*2)*0,4 9,280
VV Součet 20,160

12 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 20,160 196,83 3 968,10 CS ÚRS 2021 02
PP Bednění základů pasů rovné odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274351122

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných 

 nebo zapažených jamách, rýhách a
  šachtách.

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 
 individuálně.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 279113154
Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30

m2 13,860 1 612,97 22 355,79 CS ÚRS 2021 02

PP
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez 
zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 250 
do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/279113154
VV 1. základy - zdivo pod základovou deskou
VV (7,6*2+5*2)*0,55 13,860
VV Součet 13,860

14 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 
505

t 0,353 30 871,29 10 897,57 CS ÚRS 2021 02

PP
Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, 
rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže 
jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/279361821
VV 1. základy - zdivo pod základovou deskou
VV vyztužení dle statika 85kg/m3
VV (7,6*2+5*2)*0,55*0,3*0,085 0,353
VV Součet 0,353

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 191 567,00

15 K 311113154
Nosná zeď tl přes 250 do 300 mm z hladkých tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30

m2 69,990 1 637,87 114 634,81 CS ÚRS 2021 02

PP
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně 
z betonu třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311113154
VV 1. nosné obvodové zdivo
VV (7,6*2+5*2)*2,2 55,440
VV odečet otvoru
VV -(3,5*2,2) -7,700
VV Mezisoučet 47,740
VV 2. opěrné zdi
VV (3,35-0,4)*(3,45-0,45) 8,850
VV 3*(2,95-0,45) 7,500
VV 2,95*(2,45-0,45) 5,900
VV Mezisoučet 22,250
VV Součet 69,990

16 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 2,285 33 668,35 76 932,19 CS ÚRS 2021 02

PP
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od 
svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 
500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311361821
VV 1. nosné obvodové zdivo - sklad
VV vyztužení dle statika 85kg/m3
VV 47,74*0,3*0,085 1,217
VV 2. opěrné zdi
VV vyztužení dle statika 160kg/m3
VV 22,25*0,3*0,16 1,068
VV Součet 2,285

D 4 Vodorovné konstrukce 155 204,38

17 K 411133902
Montáž stropních panelů z betonu předpjatého bez 
závěsných háků hmotnosti přes 1,5 do 3 t budova v do 
18 m

kus 6,000 889,52 5 337,13 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků, v 
budovách výšky do 18 m, hmotnosti přes 1,5 do 3 t

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411133902

P
 Poznámka k položce:

včetně zalití spár mezi dílci
VV prefa strop skladu
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

18 M 593468667R panel stropní předpjatý SPIROLL 100x119x25 cm m 26,500 2 750,45 72 886,80 R-položka
PP panel stropní předpjatý 100x119x25 cm

VV prefa strop skladu
VV 5,3*5 26,500
VV Součet 26,500

19 M 593468668R panel stropní předpjatý SPIROLL 100x100x25 cm m 5,300 2 641,67 14 000,86 R-položka
PP panel stropní předpjatý 100x100x25 cm

VV prefa strop skladu
VV 5,3*1 5,300
VV Součet 5,300

20 K 413321616 Nosníky ze ŽB tř. C 30/37 m3 0,473 4 112,72 1 945,32 CS ÚRS 2021 02

PP
Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i 
jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, 
konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413321616
VV nosník nad vchodem
VV 3,5*0,3*0,45 0,473
VV Součet 0,473

21 K 413351121
Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce 
výšky přes 100 cm

m2 4,200 776,96 3 263,24 CS ÚRS 2021 02

PP
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku 
po spodní líc stropní desky přes 100 cm zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413351121
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy nosníku. 

 Výška nosníku je dána jeho
  spodní hranou a spodním lícem stropní desky.

2. Ceny jsou určeny pro nosníky, průvlaky, volné trámy, rámové příčle, 
 ztužidla, konzoly, vodorovná

 táhla, tyčové konstrukce, stěnové i jeřábové dráhy, apod. 
 neproměnného nebo proměnného průřezu,

  tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného.
3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na 

 pohledovost - třída pohledového
  betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.).

4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového 
 betonu PB2 (běžné budovy).

  Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.

VV nosník nad vchodem
VV (3,5)*(0,45*2+0,3) 4,200
VV Součet 4,200

22 K 413351122
Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné 
kce výšky přes 100 cm

m2 4,200 212,37 891,95 CS ÚRS 2021 02

PP
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku 
po spodní líc stropní desky přes 100 cm odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413351122

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy nosníku. 

 Výška nosníku je dána jeho
  spodní hranou a spodním lícem stropní desky.

2. Ceny jsou určeny pro nosníky, průvlaky, volné trámy, rámové příčle, 
 ztužidla, konzoly, vodorovná

 táhla, tyčové konstrukce, stěnové i jeřábové dráhy, apod. 
 neproměnného nebo proměnného průřezu,

  tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného.
3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na 

 pohledovost - třída pohledového
  betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.).

4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového 
 betonu PB2 (běžné budovy).

  Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.

23 K 413352115
Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření 
do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm

m2 1,050 196,83 206,67 CS ÚRS 2021 02

PP
Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky 
nosníku (po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413352115

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy nosníku.

2. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní 
 desky.

VV nosník nad vchodem
VV 3,5*0,3 1,050
VV Součet 1,050

24 K 413352116
Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky 
podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm

m2 1,050 98,42 103,34 CS ÚRS 2021 02

PP
Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky 
nosníku (po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413352116

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy nosníku.

2. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní 
 desky.

25 K 413361821
Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných 
trámů betonářskou ocelí 10 505

t 0,040 31 000,78 1 240,03 CS ÚRS 2021 02

PP

Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, 
průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. 
tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné 
střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413361821
VV nosník nad vchodem
VV vyztužení dle statika 85kg/m3
VV 0,473*0,085 0,040

26 K 417321616 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 30/37 m3 3,160 4 112,72 12 996,19 CS ÚRS 2021 02

PP Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/417321616
VV 1. věnec - sklad
VV ((6,8+0,4*2)+5*2-3,5)*0,3*0,45 1,904
VV Mezisoučet 1,904
VV 2. věnec - opěrné zdi
VV (3,35+3+2,95)*0,3*0,45 1,256
VV Mezisoučet 1,256
VV Součet 3,160

27 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 28,170 890,92 25 097,12 CS ÚRS 2021 02
PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/417351115
VV 1. věnec - sklad
VV ((6,8+0,4*2)*2+(4,8+0,4*2)*2-3,5)*0,45 10,305
VV (7*2+5*2-3,5)*0,45 9,225
VV 2. věnec - opěrné zdi
VV ((3,35+3+2,95)*2+0,3*2)*0,45 8,640
VV Součet 28,170

28 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 28,170 212,37 5 982,45 CS ÚRS 2021 02
PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/417351116

29 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 
505

t 0,363 31 000,78 11 253,28 CS ÚRS 2021 02
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PP
Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 
500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/417361821
VV 1. věnec - sklad
VV vyztužení dle statika 85kg/m3
VV 1,904*0,085 0,162
VV 2. věnec - opěrné zdi
VV vyztužení dle statika 16kg/m3
VV 1,256*0,16 0,201
VV Součet 0,363

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 44 325,22

30 K 611321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stropů rovných nanášená ručně

m2 35,000 419,35 14 677,33 CS ÚRS 2021 02

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, 
tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková 
vodorovných konstrukcí stropů rovných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/611321141
VV 1. omítka stropu
VV 7*5 35,000
VV omitka1 Mezisoučet 35,000
VV Součet 35,000

31 K 611321191
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů 
za každých dalších 5 mm tloušťky ručně

m2 35,000 76,25 2 668,61 CS ÚRS 2021 02

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek 
k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 
mm stropů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/611321191

32 K 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stěn nanášená ručně

m2 46,420 419,35 19 466,33 CS ÚRS 2021 02

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, 
tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková 
svislých konstrukcí stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612321141
VV 1. omítka stěn
VV (7*2+5*2-3,5+0,3*2)*2,2 46,420
VV omitka2 Mezisoučet 46,420
VV Součet 46,420

33 K 612321191
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za 
každých dalších 5 mm tloušťky ručně

m2 46,420 76,25 3 539,33 CS ÚRS 2021 02

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek 
k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 
mm stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612321191

34 K 631319023
Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za 
přehlazení s poprášením cementem

m3 6,384 254,31 1 623,49 CS ÚRS 2021 02

PP
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s 
poprášením cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 120 do 
240 mm (10 kg/m3)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631319023

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.

2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení 
 povrchu mazaniny ocelovým

  hladítkem.
3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána 

 druhá vrstva výztuže nad sebou
 oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu 

 latí rovněž výměrou (m3)
  celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.

VV 1. základová deska
VV (7,6*5,6)*0,15 6,384
VV Součet 6,384

35 K 637111114
Okapový chodník ze štěrkopísku tl 250 mm s 
udusáním

m2 8,500 276,49 2 350,13 CS ÚRS 2021 02

PP
Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu ze 
štěrkopísku tl. 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/637111114
VV 1. F13 - okapový pruh kameniva posypán žulovým štěrkem
VV 17*0,5 8,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 064,28

36 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 62,900 37,52 2 359,78 CS ÚRS 2021 02

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 
150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/949101111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž 

 lešení.
2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou 

 již zahrnuty v cenách
  příslušných stavebních prací.

3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které 
 se práce provádí.

VV uvnitř budovy
VV 7*5 35,000
VV kolem opěrných zdí
VV (3,35+3+2,95)*2*1,5 27,900
VV Součet 62,900

37 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 45,240 81,89 3 704,50 CS ÚRS 2021 02

PP
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové 
nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/952901111
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, 

 pokud definitivní úprava
 umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, 

 když je nutno čistit konstrukce
 na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají 

 jednou třetinou plochy.
2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou 

 -1221.
3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého 

 podlaží, dané vnějším obrysem
  podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.

VV 7,8*5,8 45,240

D 998 Přesun hmot 24 665,37
38 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 159,470 154,67 24 665,37 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s 
nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998011001

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 

 přesunu např. tím, že není
  možné instalovat jeřáb.

2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 
 až -1019, -2034 až -2039

  nebo -2114 až 2119.
3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah 

 v budově), užijí se pro
  ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.

D PSV Práce a dodávky PSV 371 047,66

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 65 190,47

39 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena nátěrem penetračním

m2 42,560 6,14 261,39 CS ÚRS 2021 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na 
ploše vodorovné V nátěrem penetračním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711111001

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou 

 příslušné izolace a cenou 711
  19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV 1. hydroizolace spodní stavby----------------------
VV 1.1 . základová deska 
VV HI1V 42,560
VV penetrace1V Mezisoučet 42,560
VV Součet 42,560

40 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena nátěrem penetračním

m2 50,540 13,34 674,15 CS ÚRS 2021 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na 
ploše svislé S nátěrem penetračním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711112001

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou 

 příslušné izolace a cenou 711
  19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV 1. hydroizolace spodní stavby----------------------
VV 1.1 . svislé zdivo
VV HI1S 50,540
VV penetrace1S Mezisoučet 50,540
VV Součet 50,540

41 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,033 87 682,75 2 893,53 CS ÚRS 2021 02
PP lak penetrační asfaltový

VV 1. vodorovná penetrace
VV předpoklad: spotřeba 0,35kg/m2
VV HI1V 42,560
VV 2. svislá penetrace
VV předpoklad: spotřeba 0,35kg/m2
VV HI1S 50,540
VV Součet 93,100
VV 93,1*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,033

42 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP

m2 85,120 69,45 5 911,71 CS ÚRS 2021 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše 
vodorovné V

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711141559

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou 

 příslušné izolace a cenou 711
  19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV 1. hydroizolace spodní stavby----------------------
VV 1.1 . vrstva č.1--------------------------------
VV základová deska
VV 7,6*5,6 42,560
VV HI1V Mezisoučet 42,560
VV 1.2 vrstva č.2-------------------------------------
VV HI1V 42,560
VV Mezisoučet 42,560
VV Součet 85,120

43 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP

m2 101,080 78,70 7 954,58 CS ÚRS 2021 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše 
svislé S

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711142559
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou 

 příslušné izolace a cenou 711
  19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV 1. hydroizolace spodní stavby----------------------
VV 1.1 . podzemní zdi - vrstva č.1--------------------------------
VV (7,6+5,6)*(2,5+0,3) 36,960
VV (7,6+5,6-3,5)*1,4 13,580
VV HI1S Mezisoučet 50,540
VV 1.2 . podzemní zdi - vrstva č.2--------------------------------
VV HI1S 50,540
VV Mezisoučet 50,540
VV Součet 101,080

44 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 107,065 201,47 21 570,54 CS ÚRS 2021 02

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze 
skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 
posypem na horním povrchu

VV 1. hydroizolace spodní stavby---------------
VV 1.1 vodorovná vrstva
VV HI1V 42,560
VV 1.2 svislá vrstva
VV HI1S 50,540
VV Součet 93,100
VV 93,1*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 107,065

45 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 
povrchu

m2 107,065 169,65 18 163,26 CS ÚRS 2021 02

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z 
polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným 
minerálním posypem na horním povrchu

VV 1. hydroizolace spodní stavby---------------
VV 1.1 vodorovná vrstva
VV HI1V 42,560
VV 1.2 svislá vrstva
VV HI1S 50,540
VV Součet 93,100
VV 93,1*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 107,065

46 K 711491172
Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné 
ploše z textilií vrstva ochranná

m2 42,560 30,94 1 316,83 CS ÚRS 2021 02

PP
Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva 
ochranná

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711491172

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet 

 souvislé plochy vodorovné a
  svislé izolační vrstvy 10 m2.

 2. Cenou -1175 lze oceňovat i připevnění izolace na ploše svislé.
 3. Cenami -1171 až -1273 lze oceňovat i izolace proti zemní vlhkosti.

4. V ceně -1177 jsou započteny i náklady na navrtání, osazení 
 hmoždinek a zatmelení.

VV 1. ochranná textilie hydroizolace
VV HI1V 42,560

47 K 711491272
Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z 
textilií vrstva ochranná

m2 50,540 54,24 2 741,52 CS ÚRS 2021 02

PP
Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva 
ochranná

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711491272

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet 

 souvislé plochy vodorovné a
  svislé izolační vrstvy 10 m2.

 2. Cenou -1175 lze oceňovat i připevnění izolace na ploše svislé.
 3. Cenami -1171 až -1273 lze oceňovat i izolace proti zemní vlhkosti.

4. V ceně -1177 jsou započteny i náklady na navrtání, osazení 
 hmoždinek a zatmelení.

VV 1. ochrana hydroizolace spodní stavby
VV HI1S 50,540
VV TIsten_textilie1 Mezisoučet 50,540
VV Součet 50,540

48 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300g/m2

m2 102,410 30,45 3 118,24 CS ÚRS 2021 02

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2

VV 1. ochrana tepelné izolace spodní stavby
VV svislá hydroizolace
VV HI1S 50,540
VV vodorovná hydroizolace 
VV HI1V 42,560
VV Součet 93,100
VV 93,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 102,410

49 K 998711102
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v přes 6 do 12 m

t 1,284 455,39 584,72 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998711102
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

 materiálu se používají tehdy, pokud je
 možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se 

 započítává i hmotnost materiálů
  oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, 
 lze pro výpočet přesunu hmot

 použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 
 rozpočtové náklady za celý stavební díl

  včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 

 mechanizace, tj. za ztížených podmínek,
 lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem 

 skutečně přemísťuje.

D 712 Povlakové krytiny 91 685,27

50 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 
lakem penetračním nebo asfaltovým

m2 47,360 119,13 5 642,19 CS ÚRS 2021 02

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za 
studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712311101
VV 1. střecha - penetrace pod spodní asf.pás
VV S10_1 47,360
VV penetrace1 Mezisoučet 47,360
VV Součet 47,360

51 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 16,576 67,23 1 114,46 CS ÚRS 2021 02
PP emulze asfaltová penetrační

VV penetrace1  "spotřeba 0,35l/m2 47,360
VV 47,36*0,35 'Přepočtené koeficientem množství 16,576

52 K 712331111
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
vrstvy pásy na sucho samolepící

m2 47,360 106,74 5 055,41 CS ÚRS 2021 02

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho 
podkladní samolepící asfaltový pás

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712331111
VV 1. střecha - spodní asf.pás SBS samolepící
VV 42,56 "pol.S10_1, tabulka A7 - Střechy/Rekapitulace 42,560

VV
4,8  "pol.S10_2 - vytažení na stěny, tabulka A7 - 
Střechy/Rekapitulace

4,800

VV S10_1 Mezisoučet 47,360
VV Součet 47,360

53 M 62866281

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na 
horním povrchu

m2 55,198 61,95 3 419,50 CS ÚRS 2021 02

PP
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze 
skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním 
posypem nebo textilií na horním povrchu

VV 1. střecha - spodní asf.pás SBS samolepící
VV S10_1 47,360
VV 47,36*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 55,198

54 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením v plné ploše

m2 47,360 266,86 12 638,52 CS ÚRS 2021 02

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením 
NAIP v plné ploše

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712341559
VV 1. střecha - spodní asf.pás SBS plnoplošně přitavený
VV S10_1 47,360

55 M 62855011
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,3mm s 
vložkou z polyesterové rohože a hrubozrnným 
břidličným posypem na horním povrchu

m2 55,198 213,49 11 784,13 CS ÚRS 2021 02

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,3mm s vložkou z 
polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním 
povrchu

VV 1. střecha - spodní asf.pás SBS plnoplošně přitavený
VV S10_1 47,360
VV 47,36*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 55,198

56 K 712771101
Provedení ochranné vrstvy z textilií nebo rohoží volně s 
přesahem vegetační střechy sklon do 5°

m2 94,720 21,40 2 027,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Provedení ochranné vrstvy vegetační střechy proti prorůstání kořenů, 
proti mechanickému poškození hydroizolace z textilií nebo rohoží volně 
kladených s přesahem, sklon střechy do 5°

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712771101
VV 1. střecha - separační a ochranná netkaná textilie 100g/m2
VV S10_1 47,360

VV
2. střecha - separační a ochranná netkaná textilie 300g/m2, 
pol.23

VV S10_1 47,360
VV Součet 94,720

57 M 69334310
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 100g/m2

m2 52,096 19,37 1 009,22 CS ÚRS 2021 02

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 100g/m2

VV 1. střecha - separační a ochranná netkaná textilie 100g/m2
VV S10_1 47,360
VV 47,36*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 52,096

58 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300g/m2

m2 52,096 34,60 1 802,56 CS ÚRS 2021 02

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2

VV 1. střecha - separační a ochranná netkaná textilie 300g/m2
VV S10_1 47,360
VV 47,36*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 52,096

59 K 712771221
Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z 
plastových nopových fólií v nopů do 25 mm do 5°

m2 47,360 23,61 1 118,01 CS ÚRS 2021 02

PP
Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií, 
výšky nopů do 25 mm, sklon střechy do 5°

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712771221
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VV 1. střecha - drenážní vrstva a zásobárna vody
VV S10_1 47,360

60 M 69334152
fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s 
hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních 
střech s výškou nopů 20mm

m2 52,096 144,00 7 501,67 CS ÚRS 2021 02

PP
fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a 
drenážní funkcí do vegetačních střech s výškou nopů 20mm

VV 47,36*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 52,096

61 K 712771311
Provedení hydroakumulační vrstvy z hydrofilních 
minerálních panelů vegetační střechy sklon do 5°

m2 47,360 27,04 1 280,84 CS ÚRS 2021 02

PP
Provedení hydroakumulační vrstvy vegetační střechy z hydrofilních 
minerálních panelů, sklon střechy do 5°

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712771311
VV 1. střecha  - substrátová deska tl.50mm
VV S10_1  "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce 47,360

62 M 63153600
deska substrátová vegetačních střech z hydrofilní 
minerální vlny 600x1000 tl 50mm

m2 49,728 365,69 18 185,04 CS ÚRS 2021 02

PP
deska substrátová vegetačních střech z hydrofilní minerální vlny 
600x1000 tl 50mm

VV 1. střecha  - substrátová deska tl.50mm
VV S10_1  "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce 47,360
VV 47,36*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 49,728

63 K 712771411
Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tl přes 100 do 
200 mm vegetační střechy sklon do 5°

m2 42,560 46,55 1 981,05 CS ÚRS 2021 02

PP
Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky přes 
100 do 200 mm, sklon střechy do 5°

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712771411
VV 1. střecha  - extenzivní substrát s příměsí zeolitu

VV 42,56  "pol.S10_1výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce 42,560

64 M 10321230
substrát vegetačních střech extenzivní s vyšším 
obsahem organické složky

m3 4,164 3 439,35 14 321,46 CS ÚRS 2021 02

PP
substrát vegetačních střech extenzivní s vyšším obsahem organické 
složky

P
 Poznámka k položce:

cena obsahuje substrát s příměsí zlepšující vlastnosti, např.zeolit
VV 1. střecha - extenzivní substrát s příměsí zeolitu

VV
42,56*(0,07+0,12)/2  "pol.S10_1výměra viz.Tabulka A7 
Střechy/Rekapitulce

4,043

VV 4,043*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 4,164

65 K 712771501
Provedení suchého výsevu osiva vegetační střechy 
sklon do 5°

m2 42,560 6,21 264,30 CS ÚRS 2021 02

PP
Založení vegetace vegetační střechy suchým výsevem osiva, sklon 
střechy do 5°

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712771501
VV 1. střecha  - extenzivní substrát s příměsí zeolitu

VV
42,56  "pol.č.S10_1, výměra viz.Tabulka A7 
Střechy/Rekapitulce

42,560

66 M 00572510 osivo pro vegetační střechy směs bylin a tráv m2 43,837 25,48 1 117,16 CS ÚRS 2021 02
PP osivo pro vegetační střechy směs bylin a tráv

VV 1. střecha  - extenzivní substrát s příměsí zeolitu

VV
42,56  "pol.č.S10_1, výměra viz.Tabulka A7 
Střechy/Rekapitulce

42,560

VV 42,56*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 43,837

67 K 998712101
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 6 m

t 3,405 417,84 1 422,75 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998712101

D 760 Výrobky 198 018,19

D 760318 Zámečnické výrobky 198 018,19

68 K 760318R03
31.8/03 - Dvířka boxu v loubí 1.NP, rozměr 
3120x1800mm, kompletní provedení dle specifikace 
PD, D+M

kus 1,000 29 938,94 29 938,94 R-položka

PP
31.8/03 - Dvířka boxu v loubí 1.NP, rozměr 3120x1800mm, kompletní 
provedení dle specifikace PD, D+M

69 K 760318R09
31.8/09 - Vrata ve skladu odpadu a zahradní techniky 
(SO 141.1), rozměr 5000x2200mm, kompletní 
provedení dle specifikace PD, D+M

kus 1,000 74 968,75 74 968,75 R-položka

PP
31.8/09 - Vrata ve skladu odpadu a zahradní techniky (SO 141.1), 
rozměr 5000x2200mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

70 K 760318R13
31.8/13 - Vrata do skladu odpadu a zahradní techniky 
(SO 141.1), rozměr 4100x2450mm, kompletní 
provedení dle specifikace PD, D+M

kus 1,000 93 110,50 93 110,50 R-položka

PP
31.8/13 - Vrata do skladu odpadu a zahradní techniky (SO 141.1), 
rozměr 4100x2450mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M

D 783 Dokončovací práce - nátěry 12 358,12

72 K 783901453 Vysátí betonových podlah před provedením nátěru m2 35,000 41,96 1 468,46 CS ÚRS 2021 02

PP Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783901453
VV 1. podlaha - ochranný nátěr
VV 35 "pol.č.21, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace 35,000
VV Součet 35,000

73 K 783933151
Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových 
podlah

m2 40,275 37,29 1 502,02 CS ÚRS 2021 02

PP
Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo 
gletovaného betonu, stěrky apod.) epoxidový

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783933151
VV 1. podlaha - penetrace pod ochranný a uzavírací nátěr
VV 40,275 "viz.pol.níže 40,275
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VV Součet 40,275

74 K 783937153
Krycí jednonásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr 
betonové podlahy

m2 40,275 233,09 9 387,64 CS ÚRS 2021 02

PP
Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah jednonásobný epoxidový 
rozpouštědlový

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783937153
VV 1. podlaha - ochranný nátěr
VV 35 "pol.č.21, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace 35,000

VV
21,1*0,25 "sokl - pol.č.22, VV viz.Tabulka A5 - 
Podlahy/Rekapitulace

5,275

VV Součet 40,275

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 3 795,61

75 K 784111001
Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 
m

m2 81,420 9,32 759,12 CS ÚRS 2021 02

PP Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784111001
VV malba1 81,420

76 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

m2 81,420 37,29 3 036,49 CS ÚRS 2021 02

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé 
za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784221101
VV 1. malba na omítky
VV omitka1  "strop 35,000
VV omitka2  "stěny 46,420
VV malba1 Mezisoučet 81,420
VV Součet 81,420
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 801 91 11 CC-CZ:
Místo: Z.Kopala, 570 01 Litomyšl Datum: 13. 6. 2025

Zadavatel: IČ: 00276944
Město Litomyšl DIČ: CZ00276944

Účastník: IČ: 46980059
DIČ: CZ46980059

Projektant: IČ: 15889866
Deltaplan spol.s r.o. DIČ: CZ15889866

Zpracovatel: IČ: 63243393
Ing.Štefan Sivák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 432 334,35

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 432 334,35 21,00% 90 790,21

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 523 124,56

Domov pro seniory v Litomyšli

SO 141 - Drobná architektura

D2 - Ostatní stavební objekty

02 - Zídky kolem zahrady

PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Z.Kopala, 570 01 Litomyšl Datum: 13. 6. 2025

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant: Deltaplan spol.s r.o.
Účastník: PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel: Ing.Štefan Sivák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 432 334,35

HSV - Práce a dodávky HSV 432 334,35

    1 - Zemní práce 406,70

    2 - Zakládání 421 344,45

    998 - Přesun hmot 10 583,20

Domov pro seniory v Litomyšli

SO 141 - Drobná architektura

D2 - Ostatní stavební objekty

02 - Zídky kolem zahrady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Z.Kopala, 570 01 Litomyšl Datum: 13. 6. 2025

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant: Deltaplan spol.s r.o.
Účastník: PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel: Ing.Štefan Sivák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 432 334,35

D HSV Práce a dodávky HSV 432 334,35

D 1 Zemní práce 406,70

1 K 171152501
Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo 
nesoudržných pod násypy

m2 54,735 7,43 406,70 CS ÚRS 2021 02

PP
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171152501
VV 1. hutnění pláně
VV 3,35*1,9+10,95*1,4+23,6*1,4 54,735

D 2 Zakládání 421 344,45

2 K 212750102
Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 
360° včetně lože otevřený výkop DN 125 pro budovy 
plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m

m 45,300 424,17 19 214,88 CS ÚRS 2021 02

PP

Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením 
štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu 
trubka tyčová PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 
celoperforovaná 360° DN 125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/212750102
VV 1. drenáže
VV 15,7+23,6+3*2 45,300

3 K 273321611
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 30/37

m3 10,947 4 112,72 45 021,93 CS ÚRS 2021 02

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez 
zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273321611
VV 1. opěrná stěna - základová deska
VV (3,35*1,9+10,95*1,4+23,6*1,4)*0,2 10,947

4 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 15,860 735,52 11 665,41 CS ÚRS 2021 02
PP Bednění základů desek zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273351121
VV 1. opěrná stěna - základová deska
VV (23,6*2+15,7*2+0,7)*0,2 15,860

5 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 15,860 196,83 3 121,73 CS ÚRS 2021 02
PP Bednění základů desek odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273351122

6 K 273361821
Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 
(R)

t 1,861 31 000,78 57 692,46 CS ÚRS 2021 02

PP Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273361821
VV 1. opěrná stěna - základová deska
VV vyztužení dle statika - 170kg/m3
VV 10,947*0,17 1,861

7 K 279321348
Základová zeď ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 30/37 bez výztuže

m3 15,402 4 112,72 63 344,09 CS ÚRS 2021 02

PP
Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků 
na prostředí tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/279321348
VV 1. opěrná stěna
VV HH=+4,700 SH=+2,800
VV (3,35+11,35+22,45)*1,9*0,2 14,117
VV 0,7*2*1,9*0,15 0,399
VV HH=+4,400 SH=+2,800
VV (0,44*0,29)*1,6*3+(0,44*0,44-0,15*0,15)*1,6  "sloupky 0,886
VV Součet 15,402

8 K 279351121 Zřízení oboustranného bednění základových zdí m2 151,130 735,52 111 159,74 CS ÚRS 2021 02
PP Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/279351121
VV 1. opěrná stěna
VV HH=+4,700 SH=+2,800
VV (3,35+11,35+22,45)*2*1,9-(0,44*3+0,15*2)*1,6 138,578
VV (0,7*2*2)*1,9 5,320
VV HH=+4,400 SH=+2,800
VV (0,44+0,29*2)*1,6*3+(0,44*2+0,29*2)*1,6  "sloupky 7,232
VV Součet 151,130

9 K 279351122 Odstranění oboustranného bednění základových zdí m2 151,130 191,65 28 964,16 CS ÚRS 2021 02

PP
Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu 
odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/279351122

10 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 
505

t 2,618 31 000,78 81 160,05 CS ÚRS 2021 02

Domov pro seniory v Litomyšli

SO 141 - Drobná architektura

D2 - Ostatní stavební objekty

02 - Zídky kolem zahrady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, 
rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže 
jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/279361821
VV 1. opěrná stěna 
VV vyztužení dle statika - 170kg/m3
VV 15,402*0,17 2,618

D 998 Přesun hmot 10 583,20
11 K 998012021 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m t 80,615 131,28 10 583,20 CS ÚRS 2021 02

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s 
nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou 
s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998012021
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Z.Kopala, 570 01 Litomyšl Datum: 13. 6. 2025

Zadavatel: IČ:
Město Litomyšl DIČ:

Účastník: IČ: 46980059
DIČ: CZ46980059

Projektant: IČ:
Deltaplan Praha s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 63243393
Ing.Štefan Sivák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 531 688,61

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 531 688,61 21,00% 321 654,61

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 853 343,22

Domov pro seniory v Litomyšli

D2 - Ostatní stavební objekty

SO 151 - Sadové úpravy

PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Z.Kopala, 570 01 Litomyšl Datum: 13. 6. 2025

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant:
Deltaplan Praha 
s.r.o.

Účastník: PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel: Ing.Štefan Sivák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 531 688,61

0 - Přípravné a pomocné práce 49 725,56

1 - Zemní a přípravné práce 189 365,73

111 - Stromy 372 049,26

112 - Keře(6,5+5,25+1m2) 53 499,27

12 - Výsadba cibulovin(viz situace) 70 858,93

13 - Záhony Z1 27 187,45

14 - Záhony Z2 - Z5 142 544,66

15 - Záhony Z6 - Z8 výsadba do nádob 308 034,98

17 - Založení trávo bylinného porostu 107 798,79

18 - Založení louky květinaté 25 199,68

19 - Založení trávníku parterového 41 107,03

95 - Dokončovací práce,vyklizení stavby 96 498,68

99 - Sadové úpravy -  přesun hmot 45 488,64

D96 - Přesuny suti,obalů a ostatních odpadů ze stavby 2 329,95

Domov pro seniory v Litomyšli

D2 - Ostatní stavební objekty

SO 151 - Sadové úpravy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Z.Kopala, 570 01 Litomyšl Datum: 13. 6. 2025

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant:
Deltaplan Praha 
s.r.o.

Účastník: PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel: Ing.Štefan Sivák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 531 688,61

D 0 Přípravné a pomocné práce 49 725,56
1 K 110001111U0S Vytyčení sítí před započetím prací kpl 1,000 24 862,78 24 862,78 R-položka

PP Vytyčení sítí před započetím prací

2 K 110001112U0S
Výškové zaměření současných rozhodujících 
výškových úrovní

kpl 1,000 24 862,78 24 862,78 R-položka

PP Výškové zaměření současných rozhodujících výškových úrovní

D 1 Zemní a přípravné práce 189 365,73
3 K 131201111R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ m3 19,200 345,59 6 635,38 R-položka

PP Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ

4 K 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 19,200 263,55 5 060,07 R-položka

PP Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m

5 K 162701105R00
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 
odvoz  zeminy na skladku

m3 16,200 356,37 5 773,14 R-položka

PP
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m odvoz zeminy na 
skladku

6 K 171204111R00 Ulozeni výkopku vč poplatku na skládku m3 16,200 787,32 12 754,61 R-položka
PP Ulozeni výkopku vč poplatku na skládku

7 K 171206112RTR
Uložení zemin po vrstvách vč hutnění a proplach. 
vodou

m3 19,200 455,82 8 751,70 R-položka

PP Uložení zemin po vrstvách vč hutnění a proplach. vodou

8 K 564791111R00 Podklad pro zpevnění z kameniva  fr.32 - 63 mm m3 9,600 1 226,56 11 775,01 R-položka

PP Podklad pro zpevnění z kameniva fr.32 - 63 mm

9 K 871228111R00 Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 150 mm m 50,000 53,87 2 693,47 R-položka

PP Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 150 mm

10 K 831 R.pol.
Dodávka a osazení uliční vpustě vč napojení na 
drenážní potrubí vč sjednocení povrchu

kus 2,000 4 806,80 9 613,61 R-položka

PP
Dodávka a osazení uliční vpustě vč napojení na drenážní potrubí vč 
sjednocení povrchu

11 K 10371530D Strukturální substrát vč dopravy m3 38,400 3 107,85 119 341,36 R-položka
PP Strukturální substrát vč dopravy

12 K 10391507.A Hnojivo délepůsobící (6 - 9 měsíců) kg 25,000 128,46 3 211,44 R-položka
PP Hnojivo délepůsobící (6 - 9 měsíců)

13 K 28611223 Trubka PVC- drenážní flexibilní DN 100 mm m 51,500 72,93 3 755,94 R-položka
PP Trubka PVC- drenážní flexibilní DN 100 mm

VV 50*1,03 51,500
VV Součet 51,500

D 111 Stromy 372 049,26
14 K 183101115R00

Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,4 m3, svah 1:5 a 
rovina

kus 23,000 578,06 13 295,37 R-položka

PP Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,4 m3, svah 1:5 a rovina

15 K 184102123R00
Výsadba dřevin s balem D do 40 cm, na svahu 1:5 a 
rovina

kus 23,000 559,41 12 866,49 R-položka

PP Výsadba dřevin s balem D do 40 cm, na svahu 1:5 a rovina

16 K 184202112R00 Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m kus 23,000 559,41 12 866,49 R-položka
PP Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m

17 K 184921093R00 Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina a svah 1:5 m2 17,000 93,24 1 585,00 R-položka

PP Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina a svah 1:5

18 K 185804312R00 Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 m3 1,840 466,18 857,77 R-položka
PP Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2

19 K 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 1,840 466,18 857,77 R-položka
PP Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km

20 K 711491172RTZ
Uložení dělené geotextilie do výsadbové jámy 
(300g/m,100% syntetika)

m2 34,500 93,24 3 216,62 R-položka

PP Uložení dělené geotextilie do výsadbové jámy (300g/m,100% syntetika)

21 K nezatříděno
Zeolit(doplnění s kondicionerem do výsadbového 
substrátu)

kg 69,000 74,59 5 146,60 R-položka

PP Zeolit(doplnění s kondicionerem do výsadbového substrátu)

22 K nezatříděno.1 Údržba dřevin po dobu 36 měsíců kus 23,000 6 526,48 150 109,06 R-položka
PP Údržba dřevin po dobu 36 měsíců

23 K nezatříděno.2 půdní kondicioner - kg 5,750 279,71 1 608,31 R-položka
PP půdní kondicioner -

24 K nezatříděno.3 Dodávka hnojivé tablety k výsadbě kus 345,000 1,86 643,32 R-položka
PP Dodávka hnojivé tablety k výsadbě

25 K 0265603211 Acer campestre"Elsrijk"  /OK 14-16cm/ kus 10,000 6 526,48 65 264,81 R-položka
PP Acer campestre"Elsrijk" /OK 14-16cm/

SO 151 - Sadové úpravy

Domov pro seniory v Litomyšli

D2 - Ostatní stavební objekty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

26 K 026560322R Malus toringo"Brouwers beauty"  /OK 14 - 16 cm/ kus 9,000 5 594,13 50 347,14 R-položka

PP Malus toringo"Brouwers beauty" /OK 14 - 16 cm/

27 K 02660001A Prunus avium  Plena /OK 14-16 cm/ kus 4,000 5 594,13 22 376,51 R-položka
PP Prunus avium Plena /OK 14-16 cm/

28 K 05217500R Kůl ke kotvení dřevin D do 10 cm délka 3 m kus 69,000 186,47 12 866,49 R-položka
PP Kůl ke kotvení dřevin D do 10 cm délka 3 m

29 K 10371540T mulč- žulové drcené kameniva fr.4/8 mm vč dopravy m3 0,480 9 323,54 4 475,30 R-položka

PP mulč- žulové drcené kameniva fr.4/8 mm vč dopravy

30 K 1039110012 Mulč- štěpka pro mulčování vč.dovozu m3 1,610 1 025,59 1 651,20 R-položka
PP Mulč- štěpka pro mulčování vč.dovozu

31 K 1039110013
doplnění substrátu-lehká písečná zemina dodávka vč 
uložení a dopravy

m3 2,040 1 398,53 2 853,00 R-položka

PP doplnění substrátu-lehká písečná zemina dodávka vč uložení a dopravy

32 K 673905261 Geotextilie-300 g/m2,100% syntetika m2 35,535 46,62 1 656,56 R-položka
PP Geotextilie-300 g/m2,100% syntetika

VV 23*1,5*1,03 35,535
VV Součet 35,535

33 K 70842430 Zálivkový vak /1 ks/strom/ vč uložení kus 23,000 326,32 7 505,45 R-položka
PP Zálivkový vak /1 ks/strom/ vč uložení

D 112 Keře(6,5+5,25+1m2) 53 499,27
34 K 183101112R00

Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,02 m3, svah 1:5 a 
rovina

kus 29,000 46,62 1 351,91 R-položka

PP Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,02 m3, svah 1:5 a rovina

35 K 183101214R0T
Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,2 m3 svrovina 
a svah 1:5

kus 1,000 46,62 46,62 R-položka

PP Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,2 m3 svrovina a svah 1:5

36 K 184102121R00
Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, na svahu 1:5 a v 
rovině se zalitím

kus 36,000 46,62 1 678,24 R-položka

PP Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, na svahu 1:5 a v rovině se zalitím

37 K 184102123R0T
Výsadba dřevin s balem D do 40 cm, na svahu a 
rovina se zalitím

kus 2,000 46,62 93,24 R-položka

PP Výsadba dřevin s balem D do 40 cm, na svahu a rovina se zalitím

38 K 184202113RT1 Podzemní kotvící systém,vč.kotvení dřeviny kus 1,000 2 330,89 2 330,89 R-položka
PP Podzemní kotvící systém,vč.kotvení dřeviny

39 K 184921094R00
Mulčování rostlin tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1 : 5 
v linii

m2 14,250 93,24 1 328,61 R-položka

PP Mulčování rostlin tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1 : 5 v linii

40 K 185804312R00 Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 m3 0,145 932,35 135,19 R-položka
PP Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2

41 K 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 0,145 932,35 135,19 R-položka
PP Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km

42 K 274 R.pol.01
Ochranná konstrukce pro popínavé rostliny 
svařovanou sítí - drát 8,0  oka 100/100

kus 6,000 1 864,71 11 188,25 R-položka

PP
Ochranná konstrukce pro popínavé rostliny svařovanou sítí - drát 8,0 oka 
100/100

43 K nezatříděno.1 Údržba dřevin po dobu 36 měsíců kus 30,000 559,41 16 782,38 R-položka
PP Údržba dřevin po dobu 36 měsíců

44 K nezatříděno.4 půdní kondicioner keře kg 3,800 279,71 1 062,88 R-položka
PP půdní kondicioner keře

45 K nezatříděno.3 Dodávka hnojivé tablety k výsadbě kus 114,000 1,86 212,58 R-položka
PP Dodávka hnojivé tablety k výsadbě

46 K 026601 Amelanchier lamarckii / V 150- 200 cm/vícekmen kus 1,000 7 458,84 7 458,84 R-položka

PP Amelanchier lamarckii / V 150- 200 cm/vícekmen

47 K 026603 Carpinus betulus /V 100 - 125 cm/ kus 30,000 233,09 6 992,66 R-položka
PP Carpinus betulus /V 100 - 125 cm/

48 K 026605 Parthenocissus tricuspidata"Veitchii"/V 40 -60 cm/ kus 6,000 186,47 1 118,83 R-položka
PP Parthenocissus tricuspidata"Veitchii"/V 40 -60 cm/

49 K 026606
Paeonia suffruticosa"Luo Yang Hong" ZB V 80 - 100 
cm

kus 1,000 466,18 466,18 R-položka

PP Paeonia suffruticosa"Luo Yang Hong" ZB V 80 - 100 cm

50 K 10371505 Substrát zahradnický rašelinový pro pivoňku m3 0,100 932,35 93,24 R-položka
PP Substrát zahradnický rašelinový pro pivoňku

51 K 10391100 Mulč - jemnáí borka vč.dovozu m3 0,998 1 025,59 1 023,54 R-položka
PP Mulč - jemnáí borka vč.dovozu

D 12 Výsadba cibulovin(viz situace) 70 858,93
52 K 183204113R00 Výsadba cibulí nebo hlíz prostokořenných kus 4 000,000 9,32 37 294,18 R-položka

PP Výsadba cibulí nebo hlíz prostokořenných

53 K 026560011 Narcissus poeticus"Actaea" kus 1 000,000 8,39 8 391,19 R-položka
PP Narcissus poeticus"Actaea"

54 K 02656009 Scilla sibirica kus 1 500,000 8,39 12 586,78 R-položka
PP Scilla sibirica

55 K 02656010 Chionodoxa luciliaea kus 1 500,000 8,39 12 586,78 R-položka
PP Chionodoxa luciliaea

D 13 Záhony Z1 27 187,45
56 K 183204112R00

Výsadba trvalek do připravené půdy se zalitím půdy se 
zalitím

kus 40,000 46,62 1 864,71 R-položka

PP Výsadba trvalek do připravené půdy se zalitím půdy se zalitím

57 K 183204113R00 Výsadba cibulí nebo hlíz prostokořenných kus 150,000 9,32 1 398,53 R-položka
PP Výsadba cibulí nebo hlíz prostokořenných
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

58 K 183205131R00 Založení záhonu na svahu 1 : 2, hor. 1 - 2 m2 24,500 18,65 456,85 R-položka
PP Založení záhonu na svahu 1 : 2, hor. 1 - 2

59 K nezatříděno.5 Údržba záhonu po dobu 36 měsíců kus 24,500 466,18 11 421,34 R-položka
PP Údržba záhonu po dobu 36 měsíců

60 K nezatříděno.3 Dodávka hnojivé tablety k výsadbě kus 40,000 1,86 74,59 R-položka
PP Dodávka hnojivé tablety k výsadbě

61 K 026801 Lavandula angustifolia"Grosso" kus 40,000 61,54 2 461,42 R-položka
PP Lavandula angustifolia"Grosso"

62 K 026802 Tulipa fosteriana"Purissima" kus 150,000 18,65 2 797,06 R-položka
PP Tulipa fosteriana"Purissima"

63 K 10371540T mulč- žulové drcené kameniva fr.4/8 mm vč dopravy m3 0,720 9 323,54 6 712,95 R-položka

PP mulč- žulové drcené kameniva fr.4/8 mm vč dopravy

D 14 Záhony Z2 - Z5 142 544,66
64 K 183204112R0U Výsadba trvalek  do připravené půdy se zalitím kus 306,000 37,29 11 412,02 R-položka

PP Výsadba trvalek do připravené půdy se zalitím

VV 306 306,000
VV Součet 306,000

65 K 183204113R00 Výsadba cibulí nebo hlíz prostokořenných kus 812,000 9,32 7 570,72 R-položka
PP Výsadba cibulí nebo hlíz prostokořenných

66 K 183403114R00 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svah 1:5 m2 52,900 4,66 246,61 R-položka

PP Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svah 1:5

67 K 183403131R00 Obdělání půdy rytím do 20 cm hor. 1 až 2, v rovině m2 52,900 4,66 246,61 R-položka

PP Obdělání půdy rytím do 20 cm hor. 1 až 2, v rovině

68 K 184921094R01 Mulčování rostlin tl. do 0,07 m, svah do 1:5 a rovina m2 52,900 46,62 2 466,08 R-položka

PP Mulčování rostlin tl. do 0,07 m, svah do 1:5 a rovina

70 K nezatříděno.5 Údržba záhonu po dobu 36 měsíců kus 52,900 466,18 24 660,77 R-položka
PP Údržba záhonu po dobu 36 měsíců

71 K nezatříděno.6
Dodávka hnojivé tablety k výsadbě trvalky a traviny 
1ks/rostlina

kus 306,000 1,86 570,60 R-položka

PP Dodávka hnojivé tablety k výsadbě trvalky a traviny 1ks/rostlina

72 K nezatříděno
Zeolit(doplnění s kondicionerem do výsadbového 
substrátu)

kg 13,225 65,26 863,13 R-položka

PP Zeolit(doplnění s kondicionerem do výsadbového substrátu)

73 K nezatříděno.7 půdní kondicioner - 100 g/m2 kg 5,290 279,71 1 479,65 R-položka
PP půdní kondicioner - 100 g/m2

VV 052,9*0,1 5,290
VV Součet 5,290

74 K 02650A Anemone sylvestris"Madonna" kus 30,000 61,54 1 846,06 R-položka
PP Anemone sylvestris"Madonna"

75 K 02651A Aquilegia vulgaris kus 13,000 61,54 799,96 R-položka
PP Aquilegia vulgaris

76 K 02652A Brunnera macrophylla kus 24,000 61,54 1 476,85 R-položka
PP Brunnera macrophylla

77 K 02653A Calamintha nepeta"Blue cloud" kus 16,000 61,54 984,57 R-položka
PP Calamintha nepeta"Blue cloud"

78 K 02654A Papaver orientale" Beauty of Livermere" kus 30,000 61,54 1 846,06 R-položka
PP Papaver orientale" Beauty of Livermere"

79 K 02655A Gaura lindheimeri /světlá forma/ kus 13,000 61,54 799,96 R-položka
PP Gaura lindheimeri /světlá forma/

80 K 02656A Geranium sanquineum"Tiny monster" kus 23,000 61,54 1 415,31 R-položka
PP Geranium sanquineum"Tiny monster"

81 K 02657A Salvia nemorosa kus 13,000 61,54 799,96 R-položka
PP Salvia nemorosa

82 K 02658A Sesleria autumnalis kus 81,000 61,54 4 984,37 R-položka
PP Sesleria autumnalis

83 K 02659A Stpa tenuissima kus 24,000 61,54 1 476,85 R-položka
PP Stpa tenuissima

84 K 02660A Allium schoenoprassum/k9/ kus 39,000 11,19 436,34 R-položka
PP Allium schoenoprassum/k9/

85 K 02661A Allium christophii ks 23,000 11,19 257,33 R-položka
PP Allium christophii

86 K 02662A Allium"Purple sensation" kus 52,000 11,19 581,79 R-položka
PP Allium"Purple sensation"

87 K 02662B Narcissus poeticus kus 180,000 11,19 2 013,89 R-položka
PP Narcissus poeticus

88 K 02663A Tulipa "White triumphator" kus 128,000 11,19 1 432,10 R-položka
PP Tulipa "White triumphator"

89 K 02664A Tulipa"Marilyn" kus 42,000 11,19 469,91 R-položka
PP Tulipa"Marilyn"

90 K 02665A Tulipa praestans"Fussilier" kus 260,000 11,19 2 908,95 R-položka
PP Tulipa praestans"Fussilier"

91 K 02666A Allium sphaerocephalon kus 127,000 11,19 1 420,91 R-položka
PP Allium sphaerocephalon

92 K 10371540TU mulč- žulové drcené kameniva fr.4/8 mm vč dopravy m3 3,703 9 323,54 34 525,08 R-položka

PP mulč- žulové drcené kameniva fr.4/8 mm vč dopravy

93 K 1039110041S dodávka+doplnění substrátu(lehká písčitá zemina) m3 15,870 2 051,18 32 552,22 R-položka
PP dodávka+doplnění substrátu(lehká písčitá zemina)

VV 52,9*0,3 15,870
VV Součet 15,870
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D 15 Záhony Z6 - Z8 výsadba do nádob 308 034,98
94 K 183101112R00

Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,02 m3, svah 1:5 a 
rovina

kus 1,000 46,62 46,62 R-položka

PP Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,02 m3, svah 1:5 a rovina

95 K 183204112R0U Výsadba trvalek  do připravené půdy se zalitím kus 146,000 46,62 6 806,19 R-položka
PP Výsadba trvalek do připravené půdy se zalitím

96 K 183204113R00 Výsadba cibulí nebo hlíz prostokořenných kus 337,000 9,32 3 142,03 R-položka
PP Výsadba cibulí nebo hlíz prostokořenných

97 K 183403131R00 Obdělání půdy rytím do 20 cm hor. 1 až 2, v rovině m2 20,600 18,65 384,13 R-položka

PP Obdělání půdy rytím do 20 cm hor. 1 až 2, v rovině

98 K 711491172RT2
Uložení geotextilie Z6 nádoba (150g/m,100% 
syntetika)

m2 4,400 46,62 205,12 R-položka

PP Uložení geotextilie Z6 nádoba (150g/m,100% syntetika)

99 K 15 R.pol.02 Vnitřní vybavení zvýšeného záhonu-nop.folie kpl 4,000 372,94 1 491,77 R-položka
PP Vnitřní vybavení zvýšeného záhonu-nop.folie

100 K 15 R.pol.03 Vyklizení stavebních zbytků-záhonů m2 20,600 209,78 4 321,46 R-položka
PP Vyklizení stavebních zbytků-záhonů

101 K 15 R.pol.04
Dodávka a instalace nerez lanka pro navedení 
popínavé rostliny vč úchyt.prvku

m 2,750 2 330,89 6 409,94 R-položka

PP
Dodávka a instalace nerez lanka pro navedení popínavé rostliny vč 
úchyt.prvku

160 K 15 R.pol.05
Interiérová zeleň do truhlíků, výplň zeminou a osazení 
rostlinami dle projektu, D+M

kus 3,000 73 345,21 220 035,64 R-položka

PP
Interiérová zeleň do truhlíků, výplň zeminou a osazení rostlinami dle 
projektu, D+M

102 K nezatříděno.6
Dodávka hnojivé tablety k výsadbě trvalky a traviny 
1ks/rostlina

kus 215,000 1,86 400,91 R-položka

PP Dodávka hnojivé tablety k výsadbě trvalky a traviny 1ks/rostlina

VV 215*1 215,000
VV Součet 215,000

103 K nezatříděno.7 půdní kondicioner - 100 g/m2 kg 2,460 326,32 802,76 R-položka
PP půdní kondicioner - 100 g/m2

104 K 02650001 Anemone sylvestris"Madonna" kus 29,000 61,54 1 784,53 R-položka
PP Anemone sylvestris"Madonna"

105 K 02650002 Aquilegia vulgaris kus 15,000 61,54 923,03 R-položka
PP Aquilegia vulgaris

106 K 02650004 Heleborus niger/bílá/ ks 8,000 61,54 492,28 R-položka
PP Heleborus niger/bílá/

107 K 02650005 Matteuccia struthiopteris kus 22,000 61,54 1 353,78 R-položka
PP Matteuccia struthiopteris

108 K 02650006 Vinca minor kus 30,000 61,54 1 846,06 R-položka
PP Vinca minor

109 K 02650007 Clematis montana kus 1,000 61,54 61,54 R-položka
PP Clematis montana

110 K 02650009 Omphalodes verna kus 17,000 61,54 1 046,10 R-položka
PP Omphalodes verna

111 K 02650010 Geranium "Rozanne" kus 19,000 61,54 1 169,17 R-položka
PP Geranium "Rozanne"

112 K 02650011 Lonicera periclymenum"Serotina" kus 1,000 186,47 186,47 R-položka
PP Lonicera periclymenum"Serotina"

113 K 02650012 Origanum vulgare "compactum" kus 3,000 61,54 184,61 R-položka
PP Origanum vulgare "compactum"

114 K 02650013 Thymus pannonicus kus 1,000 61,54 61,54 R-položka
PP Thymus pannonicus

115 K 02650014 Wisteria sinensis - /V 60 - -80 cm/ kus 1,000 279,71 279,71 R-položka
PP Wisteria sinensis - /V 60 - -80 cm/

116 K 02650018 Narcissus "Thalia"(cibuloviny) kus 85,000 11,19 951,00 R-položka
PP Narcissus "Thalia"(cibuloviny)

117 K 02650019 Tulipa kaufmanniana"Concerto"(cibuloviny) kus 85,000 11,19 951,00 R-položka
PP Tulipa kaufmanniana"Concerto"(cibuloviny)

118 K 02650020 Convallaria majalis(cibuloviny) kus 80,000 11,19 895,06 R-položka
PP Convallaria majalis(cibuloviny)

119 K 02650021 Eranthis hyemalis(cibuloviny) kus 38,000 11,19 425,15 R-položka
PP Eranthis hyemalis(cibuloviny)

120 K 02650022 Galanthus nivalis(cibuloviny) kus 49,000 11,19 548,22 R-položka
PP Galanthus nivalis(cibuloviny)

121 K 10371505W Substrát do nádob - zemina a kompost m3 10,086 4 661,77 47 018,63 R-položka
PP Substrát do nádob - zemina a kompost

122 K 10391100 Mulč - jemnáí borka vč.dovozu m3 1,720 1 025,59 1 764,01 R-položka
PP Mulč - jemnáí borka vč.dovozu

123 K 283763191
Deska XPS Styrodur Izolace stěn nádob vč 
uložení(nalepení)

m2 7,900 233,09 1 841,40 R-položka

PP Deska XPS Styrodur Izolace stěn nádob vč uložení(nalepení)

124 K 673905261A Geotextilie-150 g/m2,100% syntetika m2 4,400 46,62 205,12 R-položka
PP Geotextilie-150 g/m2,100% syntetika

D 17 Založení trávo bylinného porostu 107 798,79
125 K 111104311R00 Pokosení trávníku lučního svah do 1:5, odvoz 20 km m2 1 500,000 4,66 6 992,66 R-položka

PP Pokosení trávníku lučního svah do 1:5, odvoz 20 km

VV 750*2 1 500,000
VV Součet 1 500,000

126 K 111104312R00 Pokosení trávníku lučního svah do 1:2, odvoz 20 km m2 2 260,000 4,66 10 535,60 R-položka
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PP Pokosení trávníku lučního svah do 1:2, odvoz 20 km

VV 1130*2 2 260,000
VV Součet 2 260,000

127 K 180401211R00 Založení trávníku lučního výsevem v rovině a svah 1:5 m2 750,000 23,31 17 481,64 R-položka

PP Založení trávníku lučního výsevem v rovině a svah 1:5

128 K 180401212R00 Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2 m2 1 130,000 23,31 26 339,01 R-položka

PP Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2

129 K 182001122R0T
Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm rovina a 
svah od 1:5 do 1:2

m2 1 880,000 4,66 8 764,13 R-položka

PP Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm rovina a svah od 1:5 do 1:2

VV 750+1130 1 880,000
VV Součet 1 880,000

130 K 183403114R00 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svah 1:5 m2 750,000 1,86 1 398,53 R-položka

PP Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svah 1:5

131 K 183403115R00 Obdělání půdy kultivátorováním na svahu 1:2 m2 1 130,000 1,86 2 107,12 R-položka
PP Obdělání půdy kultivátorováním na svahu 1:2

132 K 183403151R00 Obdělání půdy smykováním, v rovině a svah 1:5 m2 750,000 1,86 1 398,53 R-položka
PP Obdělání půdy smykováním, v rovině a svah 1:5

VV 750 750,000
VV Součet 750,000

133 K 183403153R00 Obdělání půdy hrabáním, v rovině a svah 1:5 m2 750,000 1,86 1 398,53 R-položka
PP Obdělání půdy hrabáním, v rovině a svah 1:5

VV 750 750,000
VV Součet 750,000

134 K 183403161R00 Obdělání půdy válením, v rovině a svah 1:5 m2 750,000 1,86 1 398,53 R-položka
PP Obdělání půdy válením, v rovině a svah 1:5

VV 750 750,000
VV Součet 750,000

135 K 183403250R00 Obdělání půdy válením , na svahu 1:2 m2 1 130,000 1,86 2 107,12 R-položka
PP Obdělání půdy válením , na svahu 1:2

136 K 183403251R00 Obdělání půdy smykováním, na svahu 1:2 m2 1 130,000 1,86 2 107,12 R-položka
PP Obdělání půdy smykováním, na svahu 1:2

137 K 183403253R00 Obdělání půdy hrabáním, na svahu 1:2 m2 1 130,000 1,86 2 107,12 R-položka
PP Obdělání půdy hrabáním, na svahu 1:2

138 K 00572408 Směs trávo bylinná (15g/m2) viz TZ kg 28,200 839,12 23 663,15 R-položka
PP Směs trávo bylinná (15g/m2) viz TZ

VV 1880*0,015 28,200
VV Součet 28,200

D 18 Založení louky květinaté 25 199,68
139 K 111104311R00 Pokosení trávníku lučního svah do 1:5, odvoz 20 km m2 466,000 4,66 2 172,39 R-položka

PP Pokosení trávníku lučního svah do 1:5, odvoz 20 km

VV 233*2 466,000
VV Součet 466,000

140 K 180401211RT2 Založení květinaté louky výsevem v rovině m2 233,000 18,65 4 344,77 R-položka
PP Založení květinaté louky výsevem v rovině

141 K 182001122R01
Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm rovina a 
svah od 1:5

m2 233,000 9,32 2 172,39 R-položka

PP Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm rovina a svah od 1:5

142 K 183403153R00 Obdělání půdy hrabáním, v rovině a svah 1:5 m2 233,000 4,66 1 086,19 R-položka
PP Obdělání půdy hrabáním, v rovině a svah 1:5

143 K 183403161R00 Obdělání půdy válením, v rovině a svah 1:5 m2 233,000 4,66 1 086,19 R-položka
PP Obdělání půdy válením, v rovině a svah 1:5

144 K 00572409 Směs pro květinatou louku (20g/m2) viz TZ kg 4,660 3 076,77 14 337,75 R-položka
PP Směs pro květinatou louku (20g/m2) viz TZ

VV 233*0,02 4,660
VV Součet 4,660

D 19 Založení trávníku parterového 41 107,03
145 K 111104111R00 Pokosení trávníku parter. svah do 1:5, odvoz 20 km m2 494,000 4,66 2 302,92 R-položka

PP Pokosení trávníku parter. svah do 1:5, odvoz 20 km

VV 247*2 494,000
VV Součet 494,000

146 K 180403111R00 Založení trávníku parterového výsevem v rovině m2 247,000 18,65 4 605,83 R-položka
PP Založení trávníku parterového výsevem v rovině

147 K 182001122R01
Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm rovina a 
svah od 1:5

m2 247,000 9,32 2 302,92 R-položka

PP Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm rovina a svah od 1:5

148 K 183403114R00 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svah 1:5 m2 247,000 1,86 460,58 R-položka

PP Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svah 1:5

149 K 183403151R00 Obdělání půdy smykováním, v rovině a svah 1:5 m2 247,000 1,86 460,58 R-položka
PP Obdělání půdy smykováním, v rovině a svah 1:5

150 K 183403153R00 Obdělání půdy hrabáním, v rovině a svah 1:5 m2 247,000 1,86 460,58 R-položka
PP Obdělání půdy hrabáním, v rovině a svah 1:5

151 K 183403161R00 Obdělání půdy válením, v rovině a svah 1:5 m2 247,000 1,86 460,58 R-položka
PP Obdělání půdy válením, v rovině a svah 1:5

152 K nezatříděno.7 půdní kondicioner - 100 g/m2 kg 24,700 279,71 6 908,75 R-položka
PP půdní kondicioner - 100 g/m2

VV 247*0,1 24,700
VV Součet 24,700

153 K nezatříděno.8
Zeolit(doplnění s kondicionerem do trávníkového 
substrátu)

kg 61,750 46,62 2 878,64 R-položka

PP Zeolit(doplnění s kondicionerem do trávníkového substrátu)
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154 K 00572474 Směs travní - jemnolisté trávy viz TZ kg 4,940 139,85 690,87 R-položka
PP Směs travní - jemnolisté trávy viz TZ

155 K 10391144 Křemičitý písek vč dopravy a rozprostření vč dopravy m3 12,350 1 585,00 19 574,78 R-položka

PP Křemičitý písek vč dopravy a rozprostření vč dopravy

D 95 Dokončovací práce,vyklizení stavby 96 498,68
156 K 952901411R0R

Vyčištění ostatních ploch od zbytků a obalů, úklid po 
ukončení prací vč.přístupových cest

m2 4 800,000 18,65 89 506,02 R-položka

PP
Vyčištění ostatních ploch od zbytků a obalů, úklid po ukončení prací 
vč.přístupových cest

157 K 900      RT1
Hzs - nezmeřitelné práce   čl.17-1a Práce v tarifní třídě 
4

h 15,000 466,18 6 992,66 R-položka

PP Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a Práce v tarifní třídě 4

D 99 Sadové úpravy -  přesun hmot 45 488,64
158 K 998231311R00

Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km 
vč části vertikální dopravy

t 97,578 466,18 45 488,64 R-položka

PP
Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km vč části vertikální 
dopravy

D D96 Přesuny suti,obalů a ostatních odpadů ze stavby 2 329,95
159 K nezatříděno.9

Zbytkový materiál,kontejnery z dodávek zeleně, baly a 
ostatní odp.materiál

t 2,550 913,71 2 329,95 R-položka

PP
Zbytkový materiál,kontejnery z dodávek zeleně, baly a ostatní 
odp.materiál
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 91 11 CC-CZ:
Místo: Z.Kopala, 570 01 Litomyšl Datum: 13. 6. 2025

Zadavatel: IČ: 00276944
Město Litomyšl DIČ: CZ00276944

Účastník: IČ: 46980059
DIČ: CZ46980059

Projektant: IČ: 15889866
DELTAPLAN s.r.o. DIČ: CZ15889866

Zpracovatel: IČ: 63243393
Ing.Štefan Sivák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 999 547,93

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 999 547,93 21,00% 419 905,07

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 419 453,00

Domov pro seniory v Litomyšli

D2 - Ostatní stavební objekty

SO 161 - Výtahy

PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Z.Kopala, 570 01 Litomyšl Datum: 13. 6. 2025

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant: DELTAPLAN s.r.o.
Účastník: PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel: Ing.Štefan Sivák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 999 547,93

M - Práce a dodávky M 1 999 547,93

    33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 1 999 547,93

Domov pro seniory v Litomyšli

D2 - Ostatní stavební objekty

SO 161 - Výtahy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Z.Kopala, 570 01 Litomyšl Datum: 13. 6. 2025

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant: DELTAPLAN s.r.o.
Účastník: PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel: Ing.Štefan Sivák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 999 547,93

D M Práce a dodávky M 1 999 547,93

D 33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 1 999 547,93
1 K 33M01 Výtah nosnost 630kg/ 8osob, 3 stanice, D+M kus 1,000 554 688,70 554 688,70

PP Výtah nosnost 630kg/ 8osob, 3 stanice, D+M

P
 Poznámka k položce:

kompletní systémové provedení prací, výkoů a dodávek dle specifikace 
PD

2 K 33M02 Výtah nosnost 160kg/ 21osob, 3 stanice, D+M kus 1,000 1 444 859,23 1 444 859,23
PP Výtah nosnost 160kg/ 21osob, 3 stanice, D+M

P
 Poznámka k položce:

kompletní systémové provedení prací, výkoů a dodávek dle specifikace 
PD

SO 161 - Výtahy

Domov pro seniory v Litomyšli

D2 - Ostatní stavební objekty
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Z.Kopala, 570 01 Litomyšl Datum: 13. 6. 2025

Zadavatel: IČ:
Město Litomyšl DIČ:

Účastník: IČ: 46980059
DIČ: CZ46980059

Projektant: IČ:
Deltaplan Praha s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 63243393
Ing.Štefan Sivák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 591 187,24

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 591 187,24 21,00% 544 149,32

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 135 336,56

Domov pro seniory v Litomyšli

D3 - Dopravní infrasktruktura

SO 211 - Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Z.Kopala, 570 01 Litomyšl Datum: 13. 6. 2025

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant:
Deltaplan Praha 
s.r.o.

Účastník: PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel: Ing.Štefan Sivák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 591 187,24

HSV - Práce a dodávky HSV 2 574 325,51

    1 - Zemní práce 19 530,70

    4 - Vodorovné konstrukce 2 436,25

    5 - Komunikace pozemní 2 198 719,70

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 294 507,30

    997 - Doprava suti a vybouraných hmot 14 283,62

    998 - Přesun hmot 44 847,94

M - Práce a dodávky M 16 861,73

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 16 861,73

Domov pro seniory v Litomyšli

D3 - Dopravní infrasktruktura

SO 211 - Komunikace, chodníky a zpevněné plochy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Z.Kopala, 570 01 Litomyšl Datum: 13. 6. 2025

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant:
Deltaplan Praha 
s.r.o.

Účastník: PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel: Ing.Štefan Sivák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 591 187,24

D HSV Práce a dodávky HSV 2 574 325,51

D 1 Zemní práce 19 530,70

1 K 113106171
Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem 
z kameniva ručně

m2 23,000 79,48 1 827,95 CS ÚRS 2025 01

PP
Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s 
jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106171
VV 23 "zpevněná plocha - kryt dlažba (plocha pod kontejnery) 23,000

2 K 113107322
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm strojně pl do 50 m2

m2 23,000 44,54 1 024,39 CS ÚRS 2025 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107322
VV 23 "zpevněná plocha - kryt dlažba (plocha pod kontejnery) 23,000

3 K 113107323
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 
do 300 mm strojně pl do 50 m2

m2 7,000 66,51 465,59 CS ÚRS 2025 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
200 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107323
VV 7 "zpevněná plocha - kryt kamenivo 7,000

4 K 113154512
Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š do 0,5 m pl 
do 500 m2

m2 21,000 97,95 2 056,95 CS ÚRS 2025 01

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní 
prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113154512
VV 21 "odfrézování živičného krytu tl.40mm 21,000

5 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 41,000 88,29 3 619,75 CS ÚRS 2025 01

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních 
ležatých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113201112
VV 41 "demolice vodících proužků 41,000

6 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 60,000 43,19 2 591,54 CS ÚRS 2025 01

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 
nebo obrubníků stojatých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113202111
VV 60 "obrubník chodníkový š.25cm 60,000

7 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 5,000 30,76 153,80 CS ÚRS 2025 01

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
záhonových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113204111
VV 5 "záhovový obrubník š.5cm 5,000

8 K 171152501
Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo 
nesoudržných pod násypy

m2 1 689,422 4,61 7 790,73 CS ÚRS 2025 01

PP
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171152501
VV 1. hutnění pláně
VV ---plochy
VV skladba1 204,000
VV skladba2+skladba2_1 224,560
VV skladba3 220,942
VV skladba4 694,700
VV skladba5+skladba5_1 254,000
VV skladba6 12,500
VV B6 "varovný pás 4,700
VV B7 "vodící linie 6,700
VV ---obrubníky, krajníky
VV (B1+B2+B5)*0,3 43,920
VV B4*0,6 23,400
VV Mezisoučet 1 689,422

D 4 Vodorovné konstrukce 2 436,25

9 K 451577777
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do 
sklonu 1:5 z kameniva těženého tl přes 30 do 100 mm

m2 15,200 160,28 2 436,25 CS ÚRS 2025 01

PP
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve 
sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těženého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451577777
VV 1. K2 - žulový šlapák 1000x200x80mm
VV K2 15,200

SO 211 - Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

Domov pro seniory v Litomyšli

D3 - Dopravní infrasktruktura
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 5 Komunikace pozemní 2 198 719,70

10 K 564831111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 
mm

m2 254,000 98,62 25 049,44 CS ÚRS 2025 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 
m2, po zhutnění tl. 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564831111
VV 1. skladba 5 - štěrkový trávník - štěrkodr´t fr.0-32 tl.100mm
VV 172 172,000
VV skladba5 Mezisoučet 172,000

VV 2. skladba 5 - štěrkový trávník s plastovou vegetační tvárnicí

VV skladba5_1 82,000
VV Mezisoučet 82,000
VV Součet 254,000

11 K 564831211R
Podklad ze štěrkodrtě ŠD +substrát 15% plochy přes 
100 m2 tl 100 mm

m2 254,000 336,68 85 517,62 R-položka

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD + substrát 15% s rozprostřením a zhutněním 
plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm

VV skladba5 172,000
VV skladba5_1 82,000
VV Mezisoučet 254,000

12 K 564851111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 
mm

m2 874,062 143,10 125 080,01 CS ÚRS 2025 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 
m2, po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851111
VV skladba1 "fr.0-32 204,000
VV skladba2+skladba2_1 "fr.0-32 224,560
VV skladba2+skladba2_1 "fr.0-63 224,560
VV skladba3 "fr.0-32 220,942
VV Mezisoučet 874,062

13 K 564861011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 12,500 211,43 2 642,90 CS ÚRS 2025 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 
do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564861011
VV skladba6 "fr.0-32 12,500

14 K 564861111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 
mm

m2 3 378,844 187,71 634 248,01 CS ÚRS 2025 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 
m2, po zhutnění tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564861111
VV 1. úprava podloží ŠD fr.0-64 tl.400mm (200+200mm)
VV ---plochy
VV skladba1*2 408,000
VV (skladba2+skladba2_1)*2 449,120
VV skladba3*2 441,884
VV (skladba5+skladba5_1)*2 508,000
VV skladba6*2 25,000
VV ---obrubníky, krajníky
VV (B1+B2+B5)*0,3*2 87,840
VV B4*0,6*2 46,800
VV B6*2 "varovný pás 9,400
VV B7*2 "vodící linie 13,400
VV Mezisoučet 1 989,444
VV 2. úprava podloží ŠD fr.0-64 tl.200mm
VV ---plochy
VV skladba4 694,700
VV Mezisoučet 694,700

VV
3. skladba 4 - chodník, odrazný pruh - štěrkodr´t fr.0-32 
tl.200mm

VV 394 "B9 394,000
VV 23,2 "B10 23,200
VV 277,5 "K1 277,500
VV skladba4 Mezisoučet 694,700
VV Součet 3 378,844

15 K 565135121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m

m2 204,000 281,11 57 345,61 CS ÚRS 2025 01

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 
střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 
m, po zhutnění tl. 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565135121
VV skladba1 204,000

16 K 567122111
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC I) tl 120 mm

m2 204,000 329,18 67 153,06 CS ÚRS 2025 01

PP
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s 
rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/567122111
VV skladba1 204,000

17 K 567122114
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC I) tl 150 mm

m2 220,942 405,89 89 679,02 CS ÚRS 2025 01

PP
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s 
rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/567122114
VV 1. skladba 3
VV 144,295 "B8 144,295
VV 34,89 "B9 34,890
VV 41,757 "K1 41,757
VV skladba3 Mezisoučet 220,942

18 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 
kg/m2

m2 204,000 11,52 2 349,60 CS ÚRS 2025 01

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 
množství 0,50 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573211109
VV skladba1 204,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K 573211115R
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 1,00 
kg/m2

m2 204,000 20,98 4 279,51 R-položka

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 
množství 1,00 kg/m2

VV skladba1 204,000

20 K 577134211
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 
40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 204,000 277,10 56 528,58 CS ÚRS 2025 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po 
zhutnění tl. 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577134211
VV 1. skladba 1
VV skladba1 204 204,000
VV Mezisoučet 204,000

21 K 581124112 Kryt z betonu komunikace pro pěší tl. 120 mm m2 12,500 494,96 6 186,97 CS ÚRS 2025 01
PP Kryt z prostého betonu komunikací pro pěší tl. 120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/581124112

VV
1. skladba 6 - plocha pro pěší - kryt broušený probarvený litý 
beton

VV 12,5 12,500
VV skladba6 Mezisoučet 12,500

22 K 581124191R
Kryt z prostého betonu komunikací pro pěší, příplatek 
za probarvený beton

m3 1,500 6 992,66 10 488,99 R-položka

PP
Kryt z prostého betonu komunikací pro pěší, příplatek za probarvený 
beton

VV skladba6*0,12 1,500

23 K 591411111
Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací 
pro pěší lože z kameniva

m2 319,257 504,82 161 168,82 CS ÚRS 2025 01

PP
Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s 
dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost 
do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/591411111
VV 1. K1 - kostka šedá štípaná žula 50x50x50mm
VV 41,757 "skladba3 41,757
VV 277,5 "skladba4 277,500
VV K1 Mezisoučet 319,257

24 M 58381006R
kostka štípaná dlažební mozaika žula 50x50x50mm 
šedá

m2 328,835 528,33 173 734,76 R-položka

PP kostka štípaná dlažební mozaika žula 50x50x50mm šedá

VV K1 319,257
VV 319,257*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 328,835

25 K 593531112
Kladení dlažby z plastových vegetačních tvárnic pro 
pěší se zámkem tl do 30 mm pl přes 50 do 100 m2

m2 82,000 99,06 8 122,76 CS ÚRS 2025 01

PP
Kladení dlažby z plastových vegetačních tvárnic komunikací pro pěší s 
vyrovnávací vrstvou z kameniva tl. do 20 mm a s vyplněním vegetačních 
otvorů se zámkem tl. do 30 mm, pro plochy přes 50 do 100 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/593531112

VV 1. skladba 5 - štěrkový trávník s plastovou vegetační tvárnicí

VV 82 82,000
VV skladba5_1 Mezisoučet 82,000

26 M 56245143
dlažba zatravňovací recyklovaný PE nosnost 240t/m2 
500x500x30mm

m2 86,100 349,63 30 103,39 CS ÚRS 2025 01

PP dlažba zatravňovací recyklovaný PE nosnost 240t/m2 500x500x30mm

VV skladba5_1 82,000
VV 82*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 86,100

27 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
60 mm skupiny A pl do 50 m2

m2 6,700 280,98 1 882,56 CS ÚRS 2025 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 
ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 
m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211110

VV
1. B7 - umělá vodící linie - dlažba reliéfní šedá 
200x200x60mm

VV 33,5*0,2 6,700
VV B7 Mezisoučet 6,700

28 M 59246084
dlažba pro nevidomé betonová 200x200mm tl 60mm 
přírodní

m2 7,035 589,25 4 145,36 CS ÚRS 2025 01

PP dlažba pro nevidomé betonová 200x200mm tl 60mm přírodní

VV B7 6,700
VV 6,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 7,035

29 K 596211210
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
80 mm skupiny A pl do 50 m2

m2 4,700 302,47 1 421,63 CS ÚRS 2025 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 
ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 
m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211210

VV
1. B6 - varovný pás - dlažba reliéfní tmavě šedá 
200x100x80mm

VV 23,5*0,2 4,700
VV B6 Mezisoučet 4,700

30 M 59245225R dlažba betonová reliéfní tmavě šedá 200x100x80mm m2 4,935 566,87 2 797,51 R-položka

PP dlažba betonová reliéfní tmavě šedá 200x100x80mm

VV B6 4,700
VV 4,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 4,935

31 K 596211213
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
80 mm skupiny A pl přes 300 m2

m2 573,185 235,68 135 085,49 CS ÚRS 2025 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 
ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 
300 m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211213

VV
1. B8 -  zesílená betonová dlažba - betonová dlažba světle 
šedá 300x200x80mm

VV 144,295 "skladba3 144,295
VV B8 Mezisoučet 144,295

VV
2. B9 -  zesílená betonová dlažba - betonová dlažba tmavě 
šedá 300x200x80mm

VV 34,89 "skladba3 34,890
VV 394 "skladba4 394,000
VV B9 Mezisoučet 428,890
VV Součet 573,185

32 M 59245031R
dlažba skladebná betonová 300x200mm tl 80mm 
přírodní světle šedá

m2 147,181 449,39 66 142,38 R-položka

PP dlažba skladebná betonová 300x200mm tl 80mm přírodní světle šedá

VV B8 144,295
VV 144,295*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 147,181

33 M 59245032R
dlažba skladebná betonová 300x200mm tl 80mm 
přírodní tmavě šedá

m2 437,468 498,81 218 213,24 R-položka

PP dlažba skladebná betonová 300x200mm tl 80mm přírodní tmavě šedá

VV B9 428,890
VV 428,89*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 437,468

34 K 596212210
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně 
tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2

m2 22,560 307,28 6 932,14 CS ÚRS 2025 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací 
ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s 
vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 
m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596212210

VV
1. skladba 2 - parkovací stání invalidní - dlažba bez 
zatravňovací spáry

VV B10 16,8 "B10 16,800
VV B10_1 57,6*0,1 "dělící proužky mezi parkovacími stáními 5,760
VV skladba2_1 Mezisoučet 22,560

35 M 59245017
dlažba skladebná betonová 100x100mm tl 80mm 
přírodní

m2 23,688 468,97 11 109,06 CS ÚRS 2025 01

PP dlažba skladebná betonová 100x100mm tl 80mm přírodní

VV skladba2_1 22,560
VV 22,56*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 23,688

36 K 596411134
Kladení dlažby z vegetačních tvárnic komunikací pro 
pěší velikosti dlaždic do 0,09 m2 tl do 80 mm pl přes 
100 do 300 m2

m2 202,000 241,93 48 870,31 CS ÚRS 2025 01

PP

Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic komunikací pro pěší s 
ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 
spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním velikosti dlaždic do 
0,09 m2 tl. do 80 mm, pro plochy přes 100 do 300 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596411134
VV 1. skladba 2 - parkovací stání - betonové vegetační tvárnice
VV 202  "B11 202,000
VV skladba2 Mezisoučet 202,000

37 M 59245035
dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 
80mm přírodní

m2 208,060 522,12 108 631,97 CS ÚRS 2025 01

PP dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm přírodní

VV skladba2 202,000
VV 202*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 208,060

38 K 596911111 Kladení šlapáků v rovině a svahu do 1:5 m2 15,200 61,46 934,15 CS ÚRS 2025 01

PP
Kladení šlapáků z jednotlivých kusů do lože ze štěrkopísku nebo z 
prohozené zeminy v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596911111
VV 1. K2 - žulový šlapák 1000x200x80mm
VV 15,2*1 15,200
VV K2 Mezisoučet 15,200

39 M 58381090R šlapák žulový obdélníkový 1000x200x80mm kus 58,000 911,64 52 874,85 R-položka
PP šlapák žulový obdélníkový 1000x200x80mm

VV 58 58,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 294 507,30
40 K 912113113 Montáž parkovacího dorazu šířky přes 1200 mm kus 17,000 306,62 5 212,59 CS ÚRS 2025 01

PP Montáž parkovacího dorazu šířky přes 1200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/912113113
VV 1. B12 - parkovací doraz 1500x150x150mm
VV 17 17,000
VV B12 Mezisoučet 17,000

41 M 56288007 práh dorazový parkovací z gumy 1820mm kus 17,000 1 557,03 26 469,54 CS ÚRS 2025 01
PP práh dorazový parkovací z gumy 1820mm

VV B12 17,000

42 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

kus 3,000 234,54 703,63 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na 
sloupky nebo konzoly

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914111111
VV 1 "značka P4 1,000
VV 1 "značka IP12 +symbol O1 1,000
VV 1 "značka E8d 1,000
VV Mezisoučet 3,000

43 M 40445608 značky upravující přednost P1, P4 700mm kus 1,000 752,41 752,41 CS ÚRS 2025 01
PP značky upravující přednost P1, P4 700mm

44 M 40445625
informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 
500x700mm

kus 1,000 751,48 751,48 CS ÚRS 2025 01

PP informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm

45 M 40445649 dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm kus 1,000 331,92 331,92 CS ÚRS 2025 01

PP dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm
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46 K 915231111
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 
šipky, symboly bílý plast

m2 1,000 286,57 286,57 CS ÚRS 2025 01

PP
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, 
šipky, symboly nápisy bílé základní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915231111
VV 1. invalida
VV 1 1,000

47 K 916131113
Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

m 42,000 458,98 19 277,16 CS ÚRS 2025 01

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním 
a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916131113

VV 1. B2 - obruba chodníková sklopená šedá 1000x250x150mm

VV 42 42,000
VV B2 Mezisoučet 42,000

48 M 59217031 obrubník silniční betonový 1000x150x250mm m 43,260 217,24 9 397,74 CS ÚRS 2025 01
PP obrubník silniční betonový 1000x150x250mm

VV B2 42,000
VV 42*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 43,260

49 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

m 6,600 321,48 2 121,75 CS ÚRS 2025 01

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním 
a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916131213
VV 1. B5 - obruba silniční zvýšená 1000x250x250mm
VV 6,6 6,600
VV B5 Mezisoučet 6,600

50 M 59217032R obrubník silniční betonový 1000x250x250mm m 6,930 144,51 1 001,49 R-položka
PP obrubník silniční betonový 1000x250x250mm

VV B5 6,600
VV 6,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 6,930

51 K 916132113
Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou 
do lože z betonu prostého

m 39,000 238,28 9 293,09 CS ÚRS 2025 01

PP
Osazení silniční obruby z betonové přídlažby (krajníků) s ložem tl. přes 
50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou šířky 
do 250 mm s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916132113
VV 1. B4 - přídlažba (krajník) silniční šedá 500x250x100mm
VV 39 39,000
VV B4 Mezisoučet 39,000

52 M 59218001 krajník betonový silniční 500x250x80mm m 40,170 194,86 7 827,61 CS ÚRS 2025 01
PP krajník betonový silniční 500x250x80mm

VV B4 39,000
VV 39*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 40,170

53 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého

m 97,800 272,12 26 612,95 CS ÚRS 2025 01

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 
vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou 
z betonu prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916231213
VV 1. B1 - obruba záhonová rovná šedá - 500x100x300mm
VV 97,8 97,800
VV B1 Mezisoučet 97,800

54 M 59217025R obrubník betonový chodníkový 500x100x300mm m 100,734 219,10 22 071,15 R-položka
PP obrubník betonový chodníkový 500x100x300mm

VV B1 97,800
VV 97,8*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 100,734

55 K 916371131R
Zahradní obrubník z ocelové pásoviny, vč.povrchové 
úpravy

m 331,000 79,25 26 231,79 R-položka

PP Zahradní obrubník z ocelové pásoviny, vč.povrchové úpravy

VV 1. O1 - ocelový obrubník
VV 331 331,000

56 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého

m3 11,124 4 136,88 46 018,67 CS ÚRS 2025 01

PP
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu 
prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916991121
VV 1. lože pod obrubníky
VV (B1+B2+B5)*0,3*0,2 8,784
VV 2. lože pod přídlažbu (krajníky)
VV B4*0,3*0,2 2,340
VV Mezisoučet 11,124

57 K 919726202
Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP 
podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m

m2 1 694,122 48,40 82 000,26 CS ÚRS 2025 01

PP
Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, 
podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919726202

VV
1. úprava podloží  tkaná geotextilie s tahovou pevností 
40kN/m

VV ---plochy
VV skladba1 204,000
VV skladba2+skladba2_1 224,560
VV skladba3 220,942
VV skladba4 694,700
VV skladba5+skladba5_1 254,000
VV skladba6 12,500
VV B6 "varovný pás 4,700
VV B7 "vodící linie 6,700
VV ---obrubníky, krajníky
VV (b1+B2+B5)*0,3 43,920
VV B4*0,6 23,400
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VV B6 4,700
VV Mezisoučet 1 694,122

58 K 919732111
Úprava povrchu cementobetonového krytu broušením 
tl do 2 mm

m2 12,500 346,04 4 325,44 CS ÚRS 2025 01

PP Úprava povrchu cementobetonového krytu broušením tl. do 2 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919732111
VV skladba6 12,500

59 K 919732221
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 
stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání

m 42,000 40,93 1 719,06 CS ÚRS 2025 01

PP

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na 
stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s 
posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez 
prořezání spáry

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919732221
VV 42 "úprava spár v živičném krytu 42,000

60 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 42,000 50,02 2 101,00 CS ÚRS 2025 01

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919735111
VV 42 "zaříznutí spáry s živičném krytu vozovky 42,000

D 997 Doprava suti a vybouraných hmot 14 283,62

61 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 9,750 29,43 286,91 CS ÚRS 2025 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221551
VV 6,67+3,08 "kamenivo 9,750

62 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 9,750 6,30 61,41 CS ÚRS 2025 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221559

63 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 24,390 32,97 804,14 CS ÚRS 2025 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221561
VV 11,89+12,3+0,2 "obrubníky 24,390

64 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů

t 24,390 8,08 197,07 CS ÚRS 2025 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221569

65 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 8,717 427,53 3 726,76 CS ÚRS 2025 01

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s 
hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221571
VV 6,785 "dlažba 6,785
VV 1,932 "živice 1,932
VV Mezisoučet 8,717

66 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 
hmot

t 8,717 10,77 93,91 CS ÚRS 2025 01

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s 
hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 
započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221579

67 K 997221861
Poplatek za uložení na recyklační skládce 
(skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu 
pod kódem 17 01 01

t 31,175 148,14 4 618,29 CS ÚRS 2025 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221861
VV 6,785 "dlažba 6,785
VV 11,89+12,3+0,2 "obruby 24,390
VV Mezisoučet 31,175

68 K 997221873
Poplatek za uložení na recyklační skládce 
(skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 9,750 354,29 3 454,37 CS ÚRS 2025 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221873
VV 6,67+3,08 "kamenivo 9,750

69 K 997221875

Poplatek za uložení na recyklační skládce 
(skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez 
obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 03 02

t 1,932 538,69 1 040,76 CS ÚRS 2025 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 03 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221875
VV 1,932 "živice 1,932

D 998 Přesun hmot 44 847,94

70 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

t 434,029 103,33 44 847,94 CS ÚRS 2025 01

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998223011

D M Práce a dodávky M 16 861,73

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 16 861,73

71 K 460751112
Osazení kabelových kanálů do rýhy z 
prefabrikovaných betonových žlabů vnější šířky přes 
20 do 25 cm

m 50,000 55,96 2 798,09 CS ÚRS 2025 01
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PP
Osazení kabelových kanálů včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí 
víkem z prefabrikovaných betonových žlabů do rýhy, bez výkopových 
prací vnější šířky přes 20 do 25 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460751112
VV 50 "kabelové žlaby pro ochranu stávajících sítí 50,000

72 M 59213011
žlab kabelový betonový k ochraně zemního 
drátovodného vedení 100x23x19cm

m 51,500 266,65 13 732,65 CS ÚRS 2025 01

PP
žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 
100x23x19cm

VV 50*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 51,500

73 K 469981111
Přesun hmot pro pomocné stavební práce při 
elektromotážích

t 3,090 107,12 330,99 CS ÚRS 2025 01

PP
Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní 
vzdálenost do 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/469981111
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Z.Kopala, 570 01 Litomyšl Datum: 13. 6. 2025

Zadavatel: IČ:
Město Litomyšl DIČ:

Účastník: IČ: 46980059
DIČ: CZ46980059

Projektant: IČ:
Deltaplan Praha s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 63243393
Ing.Štefan Sivák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 780 914,96

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 780 914,96 21,00% 163 992,14

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 944 907,10

Domov pro seniory v Litomyšli

D4 - Technická infrastruktura

SO 311 - Vodovodní přípojka

PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Z.Kopala, 570 01 Litomyšl Datum: 13. 6. 2025

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant:
Deltaplan Praha 
s.r.o.

Účastník: PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel: Ing.Štefan Sivák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 780 914,96

HSV - Práce a dodávky HSV 780 914,96

    1 - Zemní práce 393 693,99

    4 - Vodorovné konstrukce 15 038,44

    5 - Komunikace pozemní 2 193,64

    8 - Trubní vedení 333 199,42

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 362,23

    997 - Přesun sutě 3 429,22

    998 - Přesun hmot 31 998,02

Domov pro seniory v Litomyšli

D4 - Technická infrastruktura

SO 311 - Vodovodní přípojka
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Z.Kopala, 570 01 Litomyšl Datum: 13. 6. 2025

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant:
Deltaplan Praha 
s.r.o.

Účastník: PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel: Ing.Štefan Sivák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 780 914,96

D HSV Práce a dodávky HSV 780 914,96

D 1 Zemní práce 393 693,99

1 K 113107322
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm strojně pl do 50 m2

m2 2,250 70,53 158,69 CS ÚRS 2021 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107322

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 
odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 
Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se 

 oceňují každá samostatně.
 2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze 
použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 

 strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,
b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze 
použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 

 vápnem,
c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze 
použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb 
z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin 

 stabilizovaných cementem.
3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 

 živičnými postřiky nebo nátěry.
4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 

 určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.
5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch 
betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 
cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto 
ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů 

 nebo krytů se zvlášť nevykazuje.
6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, 

 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.
7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění 

 podkladu nebo krytu frézováním.

VV 1,5*1,5 2,250

2 K 113107331
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 
150 mm strojně pl do 50 m2

m2 2,250 234,46 527,53 CS ÚRS 2021 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107331

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 
odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 
Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se 

 oceňují každá samostatně.
 2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze 
použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 

 strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,
b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze 
použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 

 vápnem,
c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze 
použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb 
z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin 

 stabilizovaných cementem.
3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 

 živičnými postřiky nebo nátěry.
4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 

 určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.
5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch 
betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 
cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto 
ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů 

 nebo krytů se zvlášť nevykazuje.
6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, 

 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.
7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění 

 podkladu nebo krytu frézováním.

3 K 113107342
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 
strojně pl do 50 m2

m2 2,250 81,96 184,42 CS ÚRS 2021 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107342
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 
odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 
Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se 

 oceňují každá samostatně.
 2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze 
použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 

 strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,
b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze 
použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 

 vápnem,
c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze 
použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb 
z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin 

 stabilizovaných cementem.
3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 

 živičnými postřiky nebo nátěry.
4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 

 určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.
5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch 
betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 
cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto 
ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů 

 nebo krytů se zvlášť nevykazuje.
6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, 

 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.
7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění 

 podkladu nebo krytu frézováním.

4 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 2,000 68,62 137,24 CS ÚRS 2021 02

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 
nebo obrubníků stojatých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113202111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny:

a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a 
velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných 

 jakýmkoliv materiálem,
 b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:
a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru 
cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo 

 dílců části C 01 tohoto ceníku,
b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 
979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto 

 ceníku.
3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné 

 množství vytrhání obrub z jedné řady kostek.
4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek 
včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami 

 souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

5 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 80,000 35,43 2 834,36 CS ÚRS 2021 02

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 
přítokem do 500 l/min

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101201

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní 
vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje 

 cenami souborů cen:
 a) 115 20-12 Čerpací jehla,

 b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice,
 c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí,

 d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí,
 e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím.

2. V cenách jsou započteny i náklady montáž a demontáž potrubí nebo 
hadice v délce do 20 m. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 
m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím 

 tohoto katalogu.
3. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo 

 projektovaných studní:
a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A03 Hloubené 

 vykopávky.
b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní 

 zakládání objektů.
4. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je 
přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se 

 od doby čerpání neodečítá.
5. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody 
v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou 

 nejvyššího bodu výtlačného potrubí.
6. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé 

 čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti.
7. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo 

 (jámu, studnu, šachtu).

VV 10*8 80,000

6 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 10,000 31,70 317,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 
uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101301

Strana 212 z 316



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na 
odpadní žlaby a náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod 

 odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie.
2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí 
demontáže čerpací soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých 

 je tato souprava v činnosti.
3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem 
investora a to tehdy, mohla-li by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost 

 pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby.
4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody 
v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou osou 

 nejvyššího bodu výtlačného potrubí.
5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo 

 (jámu, studnu, šachtu)
6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo 
výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 115 00-

 11 Převedení vody potrubím.

7 K 119001401
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového 
DN do 200 mm

m 2,000 278,06 556,12 CS ÚRS 2021 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 
stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným 
bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 
opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti 
DN do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001401

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem 
přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor 

 zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.
2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo 
podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . 

 Příplatky za ztížení vykopávky.

VV 2 2,000

8 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů

m 23,000 226,82 5 216,81 CS ÚRS 2021 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 
stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným 
bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 
opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a 
to do 3 kabelů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001421

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem 
přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor 

 zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.
2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo 
podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . 

 Příplatky za ztížení vykopávky.

VV 2+21 23,000

9 K 130001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 60,000 362,58 21 754,94 CS ÚRS 2021 02

PP
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 
blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/130001101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena je určena:

a) i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro 
 podzemní vedení části A 02,

b) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo 
uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním 
terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení 

 ke stranám výkopu;
 c) pro výbušniny nezaložené dodavatelem.

2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při 
vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo 
investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo 
výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem hornin 

 tř. 6 a 7.
3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních 
vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při 

 vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.
 4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti

 a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha
- je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož 
průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé 
strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 
1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná 
osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. 
Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat 
opatrně, lze použít cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od 
takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se 

 vyskytujícím obalem;
- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení 
investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu 

 výkopu, který je projektantem nebo investorem označen.
b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu 

 uvedeno či neuvedeno.
5. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše 
popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, 
oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená 

 vykopávka provádí.
6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše 
uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení 

 vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou.
 7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá.

8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje 
VV (2+23)*1,5*1,6 60,000

10 K 131351203
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 objem do 100 m3 strojně

m3 44,258 469,12 20 762,35 CS ÚRS 2021 02

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 
přes 50 do 100 m3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131351203

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 
výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

 vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.

3. Výpočet objemu vykopávky v pažených prostorách se stanovuje dle 
 přílohy č. 3 tohoto katalogu.

VV "VŠ" 4,5*3,5*2,81 44,258

11 K 132354203
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3

m3 136,340 595,53 81 193,91 CS ÚRS 2021 02

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132354203

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 
výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 
přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na 

 dopravní prostředek.

VV 59*1,1*1,6+25*1*1,3 136,340

12 K 151811132
Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 
2,5 m

m2 188,800 107,22 20 243,28 CS ÚRS 2021 02

PP
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 
vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151811132

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek pažicích boxů se určuje v m2 celkové 

 zapažené plochy (započítávají se obě strany výkopu).

VV 59*1,6*2 188,800

13 K 151811133
Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 2,5 do 
5 m

m2 44,960 224,78 10 106,24 CS ÚRS 2021 02

PP
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 
vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 2,5 do 5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151811133

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek pažicích boxů se určuje v m2 celkové 

 zapažené plochy (započítávají se obě strany výkopu).

VV "VŠ" 3,5*2,81*2+4,5*2,81*2 44,960

14 K 151811232
Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 
do 2,5 m

m2 188,800 69,93 13 202,14 CS ÚRS 2021 02

PP
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 
vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151811232

15 K 151811233
Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 2,5 
do 5 m

m2 44,900 96,08 4 314,07 CS ÚRS 2021 02

PP
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 
vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 2,5 do 5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151811233

16 K 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 180,598 219,10 39 569,61 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751137

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 
neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 
nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

 oceňuje individuálně.

VV 44,258+136,340 180,598

17 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 1 444,784 12,31 17 781,07 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751139

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 
neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 
nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

 oceňuje individuálně.

VV 180,598*8 1 444,784

18 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 325,076 186,47 60 617,21 CS ÚRS 2021 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 
a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201221

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno opravit podle aktuálních 

 cen místně příslušné skládky.
2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.

VV 180,598*1,8 325,076

19 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 180,598 10,21 1 843,78 CS ÚRS 2021 02
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PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 
uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201

20 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 72,759 96,00 6 985,19 CS ÚRS 2021 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174101101
VV "potrubí" 136,340-8,990-34,710-0,7*59*1,1 47,210
VV "VŠ" 44,258-1,5750-1,575-3,3*2,3*2,05 25,549
VV Součet 72,759

21 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 130,966 336,68 44 094,09 CS ÚRS 2021 02
PP štěrkopísek netříděný zásypový

VV 72,759*1,8 130,966

22 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 34,710 143,58 4 983,75 CS ÚRS 2021 02

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101
VV "POTRUBÍ" 59*1,1*0,4+25*1*0,35 34,710

23 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 62,478 581,17 36 310,19 CS ÚRS 2018 01
PP štěrkopísek frakce 0/22

VV 34,710*1,8 62,478

D 4 Vodorovné konstrukce 15 038,44
24 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 1,575 837,41 1 318,92 CS ÚRS 2021 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze 
štěrkodrtě 0-63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451541111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad 

 drenážními trubkami.
2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození 

 výkopku získaného při zemních pracích.

VV "VŠ" 3,5*4,5*0,1 1,575

25 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 8,990 769,00 6 913,35 CS ÚRS 2021 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 
štěrkopísku do 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451573111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad 

 drenážními trubkami.
2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození 

 výkopku získaného při zemních pracích.

VV "potrubí" 59*1,1*0,1+25*1*0,1 8,990

26 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 
otevřený výkop

m3 1,575 4 008,81 6 313,87 CS ÚRS 2021 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 
výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452311131

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod 

 železobetonové konstrukce.
 2. Ceny -2131 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

VV "VŠ" 3,5*4,5*0,1 1,575

27 K 452313131
Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 
výkop

m3 0,125 3 938,37 492,30 CS ÚRS 2021 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 
výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452313131

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod 

 železobetonové konstrukce.
 2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

VV 1*0,5*0,5*0,5 0,125

D 5 Komunikace pozemní 2 193,64
28 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 2,250 159,12 358,02 CS ÚRS 2021 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564861111

29 K 567122112
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC I) tl 130 mm

m2 2,250 354,72 798,11 CS ÚRS 2021 02

PP
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s 
rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 130 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/567122112

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na ošetření povrchu podkladu 

 vodou.
2. V cenách 567 1.-4 jsou započteny i náklady postřik proti odpařování 

 vody.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) příp. postřik, který se oceňuje cenou 919 74-8111 Postřik popř. 
zdrsnění povrchu cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou 

 emulzí,
b) zřízení dilatačních spár a jejich vyplnění; tyto práce se oceňují cenami 
souborů cen 919 11-1 Řezání dilatačních spár, 919 12-. Těsnění 

 dilatačních spár a 919 13 Vyztužení dilatačních spár.

30 K 573231108
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,50 kg/m2

m2 2,250 12,23 27,52 CS ÚRS 2021 02
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PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 
množství 0,50 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573231108

31 K 577144031
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 
mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu

m2 2,250 448,89 1 009,99 CS ÚRS 2021 02

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 
zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění 
tl. 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577144031

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v 
pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 

 m2.
 2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.

D 8 Trubní vedení 333 199,42

32 K 312520
Prefabrikovaná zákrytová deska 3,3x2,3x0,2  D+M vč. 
otvoru na poklop

kus 1,000 41 894,85 41 894,85 R-položka

PP Prefabrikovaná zákrytová deska 3,3x2,3x0,2 D+M vč. otvoru na poklop

33 K 3125213
Prefabrikované dno 3,3x2,3x2,05 + kompozitního 
žebříku s výsuvným madlem vč. ukotvení+ vývrty vč. 
utěsnění + spádový beton D+M

kus 1,000 81 947,86 81 947,86 R-položka

PP
Prefabrikované dno 3,3x2,3x2,05 + kompozitního žebříku s výsuvným 
madlem vč. ukotvení+ vývrty vč. utěsnění + spádový beton dleí D+M

34 K 3125214
Vyrovnávací prstenec ze ztraceného bednění vč. 
výstuže D+M

kpl 1,000 4 920,76 4 920,76 R-položka

PP Vyrovnávací prstenec ze ztraceného bednění vč. výstuže

35 K 3125215
Kompozitní poklop 733x733x39 nosnost 7,8 t vč. rámu 
a těsnění D+M

kpl 1,000 9 644,69 9 644,69 R-položka

PP Kompozitní poklop 733x733x39 nosnost 7,8 t vč. rámu a těsnění D+M

36 K 850245121
Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových 
nebo plastických hmot DN 80

kus 1,000 4 185,24 4 185,24 CS ÚRS 2021 02

PP
Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických 
hmot DN 80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/850245121

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny výřezu nebo výseku na potrubí z trub litinových tlakových nebo 
plastických hmot jsou určeny pro dva řezy nebo seky prováděné na 

 potrubí dodatečně.
 2. V cenách jsou započteny náklady na:

 a) ohlášení uzavíraní vody,
 b) uzavření a otevření šoupat,
 c) vypuštění a napuštění vody,

 d) odvzdušnění potrubí,
 e) strojní nebo ruční výřez potrubí,

 f) nutné úpravy výkopu v prostoru provádění.

37 K 857242122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 80

kus 10,000 1 042,08 10 420,80 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na 
potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 
DN 80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857242122

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:

 a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci,
b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku 

 se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku.
2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady 
nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve 

 specifikaci.

38 M 3882169 vodoměr přírubový PN40 DN 50 do 200°C kus 1,000 8 903,98 8 903,98 CS ÚRS 2021 02
PP vodoměr přírubový PN40 DN 50 do 200°C

39 M 55253215
trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/40 DN 50 dl 
200mm

kus 2,000 971,36 1 942,72 CS ÚRS 2021 02

PP trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/40 DN 50 dl 200mm

40 M 422666221 filtr s výměnnou vložkou PN40 DN 80 kus 1,000 5 581,91 5 581,91 CS ÚRS 2021 02
PP filtr s výměnnou vložkou PN40 DN 80

41 M 55253608
přechod přírubový litinový PN10/40 FFR-kus dl 
200mm DN 80/50

kus 2,000 1 066,82 2 133,64 CS ÚRS 2021 02

PP přechod přírubový litinový PN10/40 FFR-kus dl 200mm DN 80/50

42 M 4228350
klapka zpětná litinová L10 117 616 PN16 DN 
80x260mm

kus 1,000 7 777,95 7 777,95 CS ÚRS 2021 02

PP klapka zpětná litinová L10 117 616 PN16 DN 80x260mm

VV 0,985221674876847*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 1,000

43 M 799408000016 Spojka 90/80 hrdlo - příruba kus 3,000 3 316,07 9 948,21 R-položka
PP Spojka 90/80 hrdlo - příruba

44 K 857244122
Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových 
otevřený výkop DN 80

kus 1,000 1 224,96 1 224,96 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na 
potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 
DN 80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857244122

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:

 a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci,
b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku 

 se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku.
2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady 
nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve 

 specifikaci.

45 M 55253510
tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou 
odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80

kus 1,000 1 909,30 1 909,30 CS ÚRS 2021 02

PP
tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-
kus DN 80/80
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46 K 871161211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm

m 25,000 56,80 1 419,90 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu 
PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871161211

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na:

a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze 
dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve 

 výši 3 %,
2. Ceny -1211 jsou určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů 

 tepelných čerpadel.

47 M 2861396 trubka ochranná HDPE D 40mm m 25,375 30,55 775,16 CS ÚRS 2021 02
PP trubka ochranná HDPE D 40mm

VV 25 25,000
VV 25*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 25,375

48 M 630003200116 PŘECHODKA L 32-1" kus 1,000 336,28 336,28 R-položka
PP PŘECHODKA L 32-1"

49 K 871241211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm

m 59,000 102,91 6 071,68 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu 
PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871241211

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na:

a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze 
dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve 

 výši 3 %,
2. Ceny -1211 jsou určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů 

 tepelných čerpadel.

VV 59 59,000

50 M 28613825 trubka vodovodní HDPE (IPE) tyče 6,12m 90x8,2mm m 59,885 139,24 8 338,26 CS ÚRS 2021 02

PP trubka vodovodní HDPE (IPE) tyče 6,12m 90x8,2mm

VV 59 59,000
VV 59*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 59,885

51 K 877161112
Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE 
trub d 32

kus 3,000 161,29 483,87 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 
100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877161112

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání 

 tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

52 M 28653052 elektrokoleno 90° PE 100 D 32mm kus 3,000 207,34 622,02 CS ÚRS 2021 02
PP elektrokoleno 90° PE 100 D 32mm

53 K 877241101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 
d 90

kus 14,000 217,60 3 046,34 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 
100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877241101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání 

 tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

54 M 28615974 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm kus 10,000 252,24 2 522,38 CS ÚRS 2021 02
PP elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm

55 M 28653135 nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm kus 2,000 249,42 498,85 CS ÚRS 2021 02
PP nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm

56 M 28654368
příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 
90

kus 2,000 527,43 1 054,85 CS ÚRS 2021 02

PP příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 90

57 K 877241110
Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE 
trub d 90

kus 2,000 205,79 411,58 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 
100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 90

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877241110

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání 

 tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

58 M 28614948 elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 90mm kus 2,000 627,46 1 254,91 CS ÚRS 2021 02
PP elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 90mm

59 K 877241112
Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE 
trub d 90

kus 2,000 217,60 435,19 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 
100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 90

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877241112

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání 

 tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

60 M 28653060 elektrokoleno 90° PE 100 D 90mm kus 2,000 624,40 1 248,81 CS ÚRS 2021 02
PP elektrokoleno 90° PE 100 D 90mm

61 K 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 1,000 1 219,39 1 219,39 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek 
uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní 
soupravy (bez poklopů) DN 80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891241112
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady:

a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro 
 prostup zemních souprav šoupátek,

b) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu 
 izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních 
vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, 
zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových 
klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto 

 armatury se oceňují ve specifikaci,
b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami 
souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na 
maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z 
betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části 

 A 01 tohoto ceníku,
c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; 
obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod 

 potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu,
d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení 
poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení 

 poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu.

62 M 42221303
šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl 
PN10/16 DN 80x180mm

kus 1,000 3 141,81 3 141,81 CS ÚRS 2021 02

PP
šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 
80x180mm

63 M 42291079 souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 2,0m kus 1,000 2 332,59 2 332,59 CS ÚRS 2021 02

PP souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 2,0m

64 K 891241222
Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v 
šachtách DN 80

kus 2,000 1 074,61 2 149,22 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek 
uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891241222

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady:

a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro 
 prostup zemních souprav šoupátek,

b) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu 
 izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních 
vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, 
zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových 
klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto 

 armatury se oceňují ve specifikaci,
b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami 
souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na 
maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z 
betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části 

 A 01 tohoto ceníku,
c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; 
obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod 

 potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu,
d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení 
poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení 

 poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu.

65 M 42221303
šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl 
PN10/16 DN 80x180mm

kus 2,000 3 141,81 6 283,61 CS ÚRS 2021 02

PP
šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 
80x180mm

66 M 42210101 kolo ruční pro DN 65-80 D 175mm kus 2,000 438,00 875,99 CS ÚRS 2021 02
PP kolo ruční pro DN 65-80 D 175mm

67 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 m 59,000 41,96 2 475,40 CS ÚRS 2021 02
PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892241111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného 

 úseku jakéhokoliv druhu potrubí.
 2. V cenách jsou započteny náklady:

a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího 
 čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro 
zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž 
koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení 
odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro 

 odbočující řady,

68 K 892273122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 
do 125

m 59,000 88,57 5 225,85 CS ÚRS 2021 02

PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892273122

69 K 8922 Rozbor pitné vody ks 1,000 3 263,24 3 263,24 R-položka
PP Rozbor pitné vody

70 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou

kus 2,000 8 815,93 17 631,86 CS ÚRS 2021 02

PP
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových 
zkouškách DN do 300

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892372111

71 K 899125
Nerezový spojovací materiál + těsnění + ochranná 
bandáž

soub 14,000 1 906,15 26 686,05 R-položka

PP Nerezové spoje + těsnění + bandáže

72 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,000 1 496,33 1 496,33 CS ÚRS 2021 02
PP Osazení poklopů litinových šoupátkových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401112
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách osazení poklopů jsou započteny i náklady na jejich 

 podezdění.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů; tyto se 

 oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.

73 M 42291352
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy 
osazení do terénu a do vozovky

kus 1,000 777,48 777,48 CS ÚRS 2021 02

PP
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do 
vozovky

74 M 56230640
deska podkladová uličního poklopu plastového tuhých 
souprav

kus 1,000 334,61 334,61 CS ÚRS 2021 02

PP deska podkladová uličního poklopu plastového tuhých souprav

75 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 65,000 14,76 959,55 CS ÚRS 2021 02
PP Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899721111
VV 65 65,000

76 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 65,000 7,87 511,76 CS ÚRS 2021 02

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899722114

77 K 899955 Spojka na signalizační vodič D+M ks 1,000 619,50 619,50 R-položka
PP Spojka na signalizační vodič D+M

78 K R0002 Provizorní zásobení vodou ks 1,000 36 258,23 36 258,23 R-položka
PP Provizorní přepojení přípojek

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 362,23

79 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

m 2,000 373,60 747,21 CS ÚRS 2021 02

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním 
a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916131213

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny:

a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot 
 pro lože tl. 80 až 100 mm,

b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro 
lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení 

 bočních opěr.
2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 
916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

 kostek.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se 

 oceňují ve specifikaci.

80 K 919112111
Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných 
nebo podélných v živičném krytu

m 4,100 69,57 285,25 CS ÚRS 2021 02

PP
Řezání dilatačních spár v živičném krytu příčných nebo podélných, šířky 
4 mm, hloubky do 60 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919112111
VV 1,5*2+1,1 4,100

81 K 919731122
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu 
živičného tl přes 50 do 100 mm

m 4,100 57,18 234,46 CS ÚRS 2021 02

PP
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části 
komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919731122

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen je rozhodující maximální tloušťka zarovnané styčné 

 plochy.
2. Náklady na vodorovné přemístění suti zbylé po zarovnání styčné 
plochy se samostatně neoceňují, tyto náklady jsou započteny ve 
vodorovném přemístění suti prováděném při odstraňování podkladů 

 nebo krytů.

82 K 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 2,000 47,65 95,31 CS ÚRS 2021 02

PP

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s 
odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na 
skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných 
z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/979024443

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných 
dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypkého materiálu 

 bez pojiva.
2. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na 
vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 

 Vodorovná doprava vybouraných hmot.

D 997 Přesun sutě 3 429,22
83 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 1,879 715,76 1 344,91 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s 
hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221571

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po 

 železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot 
překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho 
dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém 

 úseku samostatně.

VV "kamenivo" 0,653 0,653
VV "beton" 0,731 0,731
VV "živice" 0,495 0,495
VV Součet 1,879

84 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 
hmot

t 31,943 18,11 578,44 CS ÚRS 2021 02
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PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s 
hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221579

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po 

 železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot 
překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho 
dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém 

 úseku samostatně.

VV 17*1,879 31,943

85 K 997221612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 
pro vodorovnou dopravu

t 1,879 525,14 986,74 CS ÚRS 2021 02

PP
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných 
hmot

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221612

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě.

2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými 
 dopravními prostředky.

86 K 997221615
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 0,731 227,91 166,60 CS ÚRS 2021 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221615

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních 

 cen místně příslušné skládky odpadů.
 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 
 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 
 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

87 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 0,653 186,47 121,77 CS ÚRS 2021 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 
a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221655

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních 

 cen místně příslušné skládky odpadů.
 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 
 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 
 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

88 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 0,495 466,18 230,76 CS ÚRS 2021 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 03 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221875

D 998 Přesun hmot 31 998,02

89 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 239,439 133,64 31 998,02 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 
dopravní vzdálenost do 15 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, 
kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje 
soubory cen 162 ..-.... Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny 

 katalogu 800-1 Zemní práce.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Z.Kopala, 570 01 Litomyšl Datum: 13. 6. 2025

Zadavatel: IČ:
Město Litomyšl DIČ:

Účastník: IČ: 46980059
DIČ: CZ46980059

Projektant: IČ:
Deltaplan Praha s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 63243393
Ing.Štefan Sivák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 987 087,05

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 987 087,05 21,00% 207 288,28

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 194 375,33

Domov pro seniory v Litomyšli

D4 - Technická infrastruktura

SO 421 - Přípojka splaškové kanalizace

PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Z.Kopala, 570 01 Litomyšl Datum: 13. 6. 2025

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant:
Deltaplan Praha 
s.r.o.

Účastník: PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel: Ing.Štefan Sivák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 987 087,05

HSV - Práce a dodávky HSV 987 087,05

    1 - Zemní práce 619 700,56

    2 - Zakládání 31 064,47

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 10 824,63

    4 - Vodorovné konstrukce 21 020,34

    8 - Trubní vedení 243 916,16

    998 - Přesun hmot 60 560,89

Domov pro seniory v Litomyšli

D4 - Technická infrastruktura

SO 421 - Přípojka splaškové kanalizace

Strana 222 z 316



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Z.Kopala, 570 01 Litomyšl Datum: 13. 6. 2025

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant:
Deltaplan Praha 
s.r.o.

Účastník: PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel: Ing.Štefan Sivák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 987 087,05

D HSV Práce a dodávky HSV 987 087,05

D 1 Zemní práce 619 700,56

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 240,000 36,22 8 692,03 CS ÚRS 2021 02

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 
přítokem do 500 l/min

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101201

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní 
vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje 

 cenami souborů cen:
 a) 115 20-12 Čerpací jehla,

 b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice,
 c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí,

 d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí,
 e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím.

2. V cenách jsou započteny i náklady montáž a demontáž potrubí nebo 
hadice v délce do 20 m. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 
m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím 

 tohoto katalogu.
3. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo 

 projektovaných studní:
a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A03 Hloubené 

 vykopávky.
b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní 

 zakládání objektů.
4. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je 
přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se 

 od doby čerpání neodečítá.
5. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody 
v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou 

 nejvyššího bodu výtlačného potrubí.
6. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé 

 čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti.
7. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo 

 (jámu, studnu, šachtu).

VV 30*8 240,000

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 30,000 49,46 1 483,94 CS ÚRS 2021 02

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 
uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101301

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na 
odpadní žlaby a náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod 

 odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie.
2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí 
demontáže čerpací soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých 

 je tato souprava v činnosti.
3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem 
investora a to tehdy, mohla-li by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost 

 pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby.
4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody 
v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou osou 

 nejvyššího bodu výtlačného potrubí.
5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo 

 (jámu, studnu, šachtu)
6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo 
výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 115 00-

 11 Převedení vody potrubím.

3 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 6,000 289,73 1 738,41 CS ÚRS 2021 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 
stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným 
bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 
opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001405

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem 
přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor 

 zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.
2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo 
podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . 

 Příplatky za ztížení vykopávky.

VV 6 6,000

4 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů

m 1,000 280,20 280,20 CS ÚRS 2021 02

SO 421 - Přípojka splaškové kanalizace

Domov pro seniory v Litomyšli

D4 - Technická infrastruktura
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 
stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným 
bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 
opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a 
to do 3 kabelů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001421

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem 
přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor 

 zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.
2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo 
podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . 

 Příplatky za ztížení vykopávky.

VV 1 1,000

5 K 130001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 28,350 294,50 8 349,07 CS ÚRS 2021 02

PP
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 
blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/130001101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena je určena:

a) i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro 
 podzemní vedení části A 02,

b) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo 
uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním 
terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení 

 ke stranám výkopu;
 c) pro výbušniny nezaložené dodavatelem.

2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při 
vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo 
investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo 
výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem hornin 

 tř. 6 a 7.
3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních 
vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při 

 vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.
 4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti

 a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha
- je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož 
průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé 
strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 
1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná 
osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. 
Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat 
opatrně, lze použít cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od 
takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se 

 vyskytujícím obalem;
- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení 
investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu 

 výkopu, který je projektantem nebo investorem označen.
b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu 

 uvedeno či neuvedeno.
5. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše 
popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, 
oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená 

 vykopávka provádí.
6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše 
uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení 

 vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou.
 7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá.

8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje 
VV 7*1,5*2,7 28,350

6 K 132354204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3

m3 268,920 619,50 166 595,32 CS ÚRS 2021 02

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132354204

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 
výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 
přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na 

 dopravní prostředek.

VV 1,2*83*2,7 268,920

7 K 151811132
Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 
2,5 m

m2 448,200 109,60 49 124,26 CS ÚRS 2021 02

PP
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 
vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151811132

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek pažicích boxů se určuje v m2 celkové 

 zapažené plochy (započítávají se obě strany výkopu).

VV 83*2,7*2 448,200

8 K 151811232
Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 
do 2,5 m

m2 448,200 71,48 32 037,56 CS ÚRS 2021 02

PP
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 
vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151811232

9 K 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 268,920 223,97 60 230,62 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751137
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 
neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 
nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

 oceňuje individuálně.

10 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 2 151,360 12,58 27 065,33 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751139

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 
neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 
nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

 oceňuje individuálně.

VV 8*268,92 2 151,360

11 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 484,056 186,47 90 262,35 CS ÚRS 2021 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 
a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201221

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno opravit podle aktuálních 

 cen místně příslušné skládky.
2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.

VV 268,92*1,8 484,056

12 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 268,920 10,44 2 806,49 CS ÚRS 2021 02

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 
uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201

13 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 160,560 98,14 15 757,03 CS ÚRS 2021 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174101101
VV 268,92-9,96-48,6-83*1,2*0,5 160,560

14 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 289,008 336,68 97 304,23 CS ÚRS 2021 02
PP štěrkopísek netříděný zásypový

VV 160,560*1,8 289,008

15 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 48,600 146,77 7 133,18 CS ÚRS 2021 02

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101
VV "DN 200" 63*1,2*0,5 37,800
VV "DN 150" 20*1,2*0,45 10,800
VV Součet 48,600

16 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 87,480 581,17 50 840,54 CS ÚRS 2018 01
PP štěrkopísek frakce 0/22

VV 48,6*1,8 87,480

D 2 Zakládání 31 064,47

17 K 212751104
Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 
perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro 
meliorace

m 86,000 361,21 31 064,47 CS ÚRS 2021 02

PP

Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné 
nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 
jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 
celoperforovaná 360° DN 100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/212751104

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách souboru cen jsou započteny náklady na:

 a) podsyp ze štěrkopísku tl. 100 mm,
 b) obsyp DN +150 mm nad potrubí a do stran.

 2. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:
a) montáž a dodávku tvarovek, které se oceňují cenami souboru 877 ..-

 52.1 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu, části A03,
b) opláštění potrubí geotextílií, které se oceňuje cenami souboru 211 97-
11.. Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo 
trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami katalogu 800-2 Zvláštní 

 zakládání objektů, části A 01.

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 10 824,63

18 K 359901212 Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci m 86,000 125,87 10 824,63 CS ÚRS 2021 02

PP Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky stávající kanalizace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/359901212

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny náklady na zhotovení záznamu o prohlídce a 

 protokolu prohlídky.

D 4 Vodorovné konstrukce 21 020,34
19 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 2,025 837,41 1 695,75 CS ÚRS 2021 02
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PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze 
štěrkodrtě 0-63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451541111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad 

 drenážními trubkami.
2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození 

 výkopku získaného při zemních pracích.

VV 1,5*1,5*0,15*6 2,025

20 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 9,960 769,00 7 659,29 CS ÚRS 2021 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 
štěrkopísku do 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451573111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad 

 drenážními trubkami.
2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození 

 výkopku získaného při zemních pracích.

VV 83*1,2*0,1 9,960

21 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 9,000 333,58 3 002,18 CS ÚRS 2021 02

PP
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, 
výšky do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452112111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; 

 tyto se oceňují ve specifikaci.

22 M 59224148
prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 
625x100x100mm

kus 3,000 256,37 769,11 CS ÚRS 2021 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 625x100x100mm

23 M 59224147
prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 
625x100x80mm

kus 3,000 230,22 690,67 CS ÚRS 2021 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 625x100x80mm

24 M 59224146
prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 
625x100x60mm

kus 2,000 197,06 394,11 CS ÚRS 2021 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 625x100x60mm

25 M 59224145
prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 
625x100x40mm

kus 1,000 177,92 177,92 CS ÚRS 2021 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 625x100x40mm

26 K 452112121 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm kus 2,000 333,58 667,15 CS ÚRS 2021 02

PP
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, 
výšky přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452112121

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; 

 tyto se oceňují ve specifikaci.

27 M 59224149
prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 
625x100x120mm

kus 2,000 276,13 552,27 CS ÚRS 2021 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 625x100x120mm

28 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 
otevřený výkop

m3 1,350 4 008,81 5 411,89 CS ÚRS 2021 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 
výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452311131

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod 

 železobetonové konstrukce.
 2. Ceny -2131 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

VV 1,5*1,5*0,1*6 1,350

D 8 Trubní vedení 243 916,16

29 K 223
Vložení šachty do stávající potrubí - výřezy, pružné 
spojky, potrubí

kpl 1,000 21 253,54 21 253,54 R-položka

PP Napojení na stáv. potrubí

30 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné 
gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 
160

m 20,000 172,51 3 450,13 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných 
gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871313121

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, 
elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky 

 potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.
2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových 
nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na 

 jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci.
 3. Ztratné lze dohodnout:

 a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %,
 b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5.

31 M 28611230 trubka kanalizační PVC-U DN 160x3000mm SN12 m 20,600 164,86 3 396,02 CS ÚRS 2021 02

PP trubka kanalizační PVC-U DN 160x3000mm SN12

VV 20 20,000
VV 20*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 20,600

32 K 871355241
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost 
třídy SN12 DN 200

m 63,000 195,38 12 308,94 CS ÚRS 2021 02

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 
%, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871355241
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového 

 těsnění.
 2. Použití trub dle tuhostí:

a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou 
 krytí až 4 m

b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, 
 vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m

c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí 
 &gt; 8 m

d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a 
 dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m

e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a 
 dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m.

VV 63 63,000

33 M 28611107 trubka kanalizační PVC-U DN 200x6000mm SN12 m 64,890 363,95 23 616,66 CS ÚRS 2021 02

PP trubka kanalizační PVC-U DN 200x6000mm SN12

VV 63 63,000
VV 63*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 64,890

34 K 892352121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 těsnícím 
vakem ucpávkovým

úsek 6,000 848,44 5 090,65 CS ÚRS 2021 02

PP Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892352121

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez 

 ohledu na druh potrubí.
 2. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) montáž a demontáž těsnících vaků pro zabezpečení konců 
zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu zkoušeného 

 úseku stoky,
 b) vystavení zkušebního protokolu.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) utěsnění kanalizačních přípojek.

 b) zkoušky vstupních a revizních šachet.

35 K 894411121
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 
potrubí DN přes 200 do 300 dno beton tř. C 25/30

kus 6,000 11 913,42 71 480,50 CS ÚRS 2021 02

PP
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m 
s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894411121

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Příplatek k ceně šachet z betonových dílců za každých dalších i 
započatých 0,60 m výšky vstupu se oceňuje cenou 894 11-8001 této 

 části katalogu.
 2. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) podkladní desku z betonu prostého.
 b) zhotovení monolitického dna

 3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) litinové poklopy; osazení litinových poklopů se oceňuje cenami 
souboru cen 899 10- . 1 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně 
rámů části A 01 tohoto katalogu; dodání poklopů se oceňuje ve 

 specifikaci,
b) dodání betonových dílců (vyrovnávací prstenec, přechodová skruž, 
přechodová deska, skruže, šachtové a skružová těsnění); tyto se oceňují 

 ve specifikaci.

36 M 5922434
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 
1000

kus 14,000 180,69 2 529,66 CS ÚRS 2021 02

PP těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000

37 M 59224023
dno betonové šachtové DN 200 betonový žlab i 
nástupnice 100x63,5x15cm

kus 6,000 5 580,14 33 480,85 CS ÚRS 2021 02

PP
dno betonové šachtové DN 200 betonový žlab i nástupnice 
100x63,5x15cm

38 M 59224167
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, 
stupadla poplastovaná

kus 6,000 1 645,35 9 872,13 CS ÚRS 2021 02

PP skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná

39 M 59224050
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x25x12cm

kus 2,000 2 168,09 4 336,17 CS ÚRS 2021 02

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm

40 M 59224051
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x50x12cm

kus 3,000 924,71 2 774,13 CS ÚRS 2021 02

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm

41 M 59224052
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x100x12cm

kus 3,000 2 168,28 6 504,85 CS ÚRS 2021 02

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x100x12cm

42 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení D400, E600

kus 6,000 3 640,74 21 844,44 CS ÚRS 2021 02

PP
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení 
D400, E600

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899104112

43 M 28661931
poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení 
D400 bez odvětráním  s logem

kus 6,000 3 662,91 21 977,49 R-položka

PP poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení D400 bez odvětráním  

D 998 Přesun hmot 60 560,89

44 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 453,173 133,64 60 560,89 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 
dopravní vzdálenost do 15 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, 
kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje 
soubory cen 162 ..-.... Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny 

 katalogu 800-1 Zemní práce.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Z.Kopala, 570 01 Litomyšl Datum: 13. 6. 2025

Zadavatel: IČ:
Město Litomyšl DIČ:

Účastník: IČ: 46980059
DIČ: CZ46980059

Projektant: IČ:
Deltaplan Praha s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 63243393
Ing.Štefan Sivák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 858 631,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 858 631,60 21,00% 180 312,64

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 038 944,24

Domov pro seniory v Litomyšli

D4 - Technická infrastruktura

SO 431 - Přeložka sběrače dešťových vod

PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Z.Kopala, 570 01 Litomyšl Datum: 13. 6. 2025

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant:
Deltaplan Praha 
s.r.o.

Účastník: PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel: Ing.Štefan Sivák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 858 631,60

HSV - Práce a dodávky HSV 858 631,60

    1 - Zemní práce 362 138,31

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 650,17

    4 - Vodorovné konstrukce 9 367,51

    5 - Komunikace pozemní 58 045,67

    8 - Trubní vedení 341 234,53

    997 - Přesun sutě 43 723,44

    998 - Přesun hmot 40 471,97

Domov pro seniory v Litomyšli

D4 - Technická infrastruktura

SO 431 - Přeložka sběrače dešťových vod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Z.Kopala, 570 01 Litomyšl Datum: 13. 6. 2025

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant:
Deltaplan Praha 
s.r.o.

Účastník: PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel: Ing.Štefan Sivák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 858 631,60

D HSV Práce a dodávky HSV 858 631,60

D 1 Zemní práce 362 138,31

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 80,000 36,22 2 897,34 CS ÚRS 2021 02

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 
přítokem do 500 l/min

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101201

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní 
vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje 

 cenami souborů cen:
 a) 115 20-12 Čerpací jehla,

 b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice,
 c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí,

 d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí,
 e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím.

2. V cenách jsou započteny i náklady montáž a demontáž potrubí nebo 
hadice v délce do 20 m. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 
m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím 

 tohoto katalogu.
3. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo 

 projektovaných studní:
a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A03 Hloubené 

 vykopávky.
b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní 

 zakládání objektů.
4. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je 
přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se 

 od doby čerpání neodečítá.
5. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody 
v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou 

 nejvyššího bodu výtlačného potrubí.
6. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé 

 čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti.
7. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo 

 (jámu, studnu, šachtu).

VV 10*8 80,000

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 10,000 49,46 494,65 CS ÚRS 2021 02

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 
uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101301

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na 
odpadní žlaby a náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod 

 odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie.
2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí 
demontáže čerpací soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých 

 je tato souprava v činnosti.
3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem 
investora a to tehdy, mohla-li by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost 

 pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby.
4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody 
v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou osou 

 nejvyššího bodu výtlačného potrubí.
5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo 

 (jámu, studnu, šachtu)
6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo 
výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 115 00-

 11 Převedení vody potrubím.

3 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů

m 1,000 294,50 294,50 CS ÚRS 2021 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 
stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným 
bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 
opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a 
to do 3 kabelů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001421

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem 
přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor 

 zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.
2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo 
podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . 

 Příplatky za ztížení vykopávky.

VV 1 1,000

4 K 130001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 1,950 294,50 574,27 CS ÚRS 2021 02

PP
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 
blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

SO 431 - Přeložka sběrače dešťových vod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/130001101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena je určena:

a) i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro 
 podzemní vedení části A 02,

b) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo 
uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním 
terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení 

 ke stranám výkopu;
 c) pro výbušniny nezaložené dodavatelem.

2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při 
vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo 
investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo 
výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem hornin 

 tř. 6 a 7.
3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních 
vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při 

 vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.
 4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti

 a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha
- je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož 
průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé 
strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 
1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná 
osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. 
Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat 
opatrně, lze použít cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od 
takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se 

 vyskytujícím obalem;
- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení 
investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu 

 výkopu, který je projektantem nebo investorem označen.
b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu 

 uvedeno či neuvedeno.
5. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše 
popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, 
oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená 

 vykopávka provádí.
6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše 
uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení 

 vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou.
 7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá.

8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje 
VV 1*1,5*1,3 1,950

5 K 132354204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3

m3 175,560 619,50 108 759,01 CS ÚRS 2021 02

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132354204

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 
výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 
přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na 

 dopravní prostředek.

VV "přeložka" 29*1,3*1,6+2*1,4*1,3 63,960
VV "stávající" 28*1,2*3+3*3*1,2 111,600
VV Součet 175,560

6 K 151811132
Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 
2,5 m

m2 80,600 109,60 8 834,04 CS ÚRS 2021 02

PP
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 
vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151811132

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek pažicích boxů se určuje v m2 celkové 

 zapažené plochy (započítávají se obě strany výkopu).

VV 29*1,3*2+2*1,3*2 80,600

7 K 151811232
Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 
do 2,5 m

m2 80,600 71,48 5 761,33 CS ÚRS 2021 02

PP
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 
vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151811232

8 K 162351124
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5

m3 21,389 95,31 2 038,53 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 
500 do 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351124

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 
neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 
nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

 oceňuje individuálně.

VV "90%zásypy zpět přeložka" 0,9*23,766 21,389

9 K 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 154,171 223,97 34 530,02 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751137

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 
neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 
nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

 oceňuje individuálně.
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VV 63,960+111,6-21,389 154,171

10 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 1 233,368 12,58 15 516,47 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751139

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 
neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 
nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

 oceňuje individuálně.

VV 154,171*8 1 233,368

11 K 167151102
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5 do 100 m3

m3 21,389 206,82 4 423,61 CS ÚRS 2021 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151102

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a 

 vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k 
těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 

 dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k 
úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 
4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 
uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení 

 výšky přes 4 m.
 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

12 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 277,508 186,47 51 747,16 CS ÚRS 2021 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 
a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201221

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno opravit podle aktuálních 

 cen místně příslušné skládky.
2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.

VV 154,171*1,8 277,508

13 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 175,560 10,44 1 832,17 CS ÚRS 2021 02

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 
uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201
VV 175,560 175,560

14 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 135,366 98,14 13 284,54 CS ÚRS 2021 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174101101
VV "přeložka" 63,960-35,274-4,920 23,766
VV "stáv. potrubí" 111,6 111,600
VV Součet 135,366

15 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 205,158 336,68 69 073,32 CS ÚRS 2021 02
PP štěrkopísek netříděný zásypový

VV "přeložka 10 %" 0,1*23,766*1,8 4,278
VV "stavajíci" 111,6*1,8 200,880
VV Součet 205,158

16 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 35,274 146,77 5 177,28 CS ÚRS 2021 02

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101
VV "DN 600" 1,6*29*0,9-3,14*0,3*0,3*29 33,565
VV "DN 400" 1,4*2*0,7-3,14*0,2*0,2*2 1,709
VV Součet 35,274

17 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 63,493 581,17 36 900,07 CS ÚRS 2018 01
PP štěrkopísek frakce 0/22

VV 35,274*1,8 63,493

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 650,17

18 K 359901212 Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci m 29,000 125,87 3 650,17 CS ÚRS 2021 02

PP Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky stávající kanalizace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/359901212

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny náklady na zhotovení záznamu o prohlídce a 

 protokolu prohlídky.

D 4 Vodorovné konstrukce 9 367,51
19 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 0,450 837,41 376,83 CS ÚRS 2021 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze 
štěrkodrtě 0-63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451541111
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad 

 drenážními trubkami.
2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození 

 výkopku získaného při zemních pracích.

VV "1000" 1,5*1,5*0,1 0,225
VV "horská vpusť" 1,5*1,5*0,1 0,225
VV Součet 0,450

20 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 4,920 769,00 3 783,50 CS ÚRS 2021 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 
štěrkopísku do 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451573111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad 

 drenážními trubkami.
2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození 

 výkopku získaného při zemních pracích.

VV "potrubí" 1,6*29*0,1+1,4*2*0,1 4,920

21 K 452112121 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm kus 1,000 428,88 428,88 CS ÚRS 2021 02

PP
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, 
výšky přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452112121

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; 

 tyto se oceňují ve specifikaci.

22 M 59224149
prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 
625x100x120mm

kus 1,000 256,37 256,37 CS ÚRS 2021 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 625x100x120mm

23 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 
otevřený výkop

m3 1,128 4 008,81 4 521,93 CS ÚRS 2021 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 
výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452311131

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod 

 železobetonové konstrukce.
 2. Ceny -2131 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

VV "1000" 1,5*1,5*0,1 0,225
VV " horská vpust" 1,5*1,5*0,1 0,225
VV "dlažba lomová kámen" 2,51*1,35*0,1*2 0,678
VV Součet 1,128

D 5 Komunikace pozemní 58 045,67

24 K 594411111 Dlažba z lomového kamene s provedením lože z MC m2 6,750 1 300,63 8 779,28 CS ÚRS 2021 02

PP
Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného 
rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez 
vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z cementové malty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/594411111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny:

 a) pro jakýkoliv sklon plochy,
 b) i pro dlažby (přídlažby) silničních příkopů a kuželů.

 2. Ceny nelze použít pro:
a) rigoly dlážděné, které se oceňují cenami souborů cen 597 . 6- . 1 
Rigol dlážděný, 597 17- . 1 Rigol krajnicový s kamennou obrubou a 597 

 17- . 1 Rigol dlážděný z lomového kamene,
b) dlažbu nebo přídlažbu svahů nebo kuželů souvisejících s vodotečí, 
která se oceňuje cenami části A 01 katalogu 832-1 Hráze a úpravy na 

 tocích-úpravy toků a kanály.
3. Část lože přesahující tl. 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 

 31-97 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.
 4. V ceně -1111 jsou započteny i náklady na prohození zeminy.

 5. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) provedení podkladu pod lože, které se oceňuje cenami souboru cen 

 451 . . - . . Podklad nebo lože pod dlažbu,
b) vyplnění spár, které se oceňuje cenami souboru cen 599 . . -2 . 

 Vyplnění spár dlažby,
c) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují 
podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto 

 katalogu,
d) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části 

 A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.
 6. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté dlážděné plochy.

VV 2,5*1,35*2 6,750

25 M 58381086
kámen lomový upravený štípaný (80, 40, 20 cm) 
pískovec

t 5,063 9 730,67 49 266,39 CS ÚRS 2021 02

PP kámen lomový upravený štípaný (80, 40, 20 cm) pískovec

VV 6,75*0,3*2,5 5,063

D 8 Trubní vedení 341 234,53

26 K 222
Napojení na stáv. potrubí - 1,0m DN PVC 600, pružná 
spojka

kpl 2,000 9 530,73 19 061,47 R-položka

PP Napojení na stáv. potrubí

27 K 810391811
Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 
400

m 3,000 286,88 860,63 CS ÚRS 2021 02

PP
Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 
do 400

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/810391811

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro bourání vodovodního a kanalizačního potrubí.

 2. V cenách jsou započteny náklady na bourání potrubí včetně tvarovek.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

28 K 810441811
Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 400 do 
600

m 28,000 392,67 10 994,65 CS ÚRS 2021 02

PP
Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 400 
do 600

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/810441811

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro bourání vodovodního a kanalizačního potrubí.

 2. V cenách jsou započteny náklady na bourání potrubí včetně tvarovek.

29 K 87139524
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost 
třídy SN12 DN 400

m 29,000 463,19 13 432,62 CS ÚRS 2021 02

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 
%, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 400

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/87139524

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového 

 těsnění.
 2. Použití trub dle tuhostí:

a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou 
 krytí až 4 m

b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, 
 vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m

c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí 
 &gt; 8 m

d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a 
 dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m

e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a 
 dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m.

30 M 28611236 trubka kanalizační PVC-U DN 630x3000mm SN12 m 29,870 6 197,20 185 110,49 CS ÚRS 2021 02

PP trubka kanalizační PVC-U DN 630x3000mm SN12

VV 29 29,000
VV 29*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 29,870

31 K 871395241
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost 
třídy SN12 DN 400

m 2,000 1 944,68 3 889,37 CS ÚRS 2021 02

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 
%, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 400

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871395241

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového 

 těsnění.
 2. Použití trub dle tuhostí:

a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou 
 krytí až 4 m

b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, 
 vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m

c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí 
 &gt; 8 m

d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a 
 dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m

e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a 
 dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m.

32 M 28611110 trubka kanalizační PVC-U DN 400x6000mm SN12 m 2,060 2 918,01 6 011,10 CS ÚRS 2021 02

PP trubka kanalizační PVC-U DN 400x6000mm SN12

VV 2 2,000
VV 2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 2,060

33 K 87742032
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 500

kus 1,000 524,19 524,19 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP 
hladkého plnostěnného odboček DN 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/87742032

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání 

 tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.
2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání 

 těsnicích kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.

34 M 2861145
odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 
500/500/87°

kus 1,000 11 782,27 11 782,27 CS ÚRS 2021 02

PP odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 500/500/87°

35 K 890211851
Bourání šachet z prostého betonu strojně 
obestavěného prostoru do 1,5 m3

m3 4,050 1 823,86 7 386,62 CS ÚRS 2021 02

PP
Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 
m3 z prostého betonu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/890211851

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro vodovodní a kanalizačné šachty.

2. Množství měrných jednotek se určuje v m3 obestavěného prostoru 
 šachty nebo jímky.

3. Šachty velikosti nad 5 m3 obestavěného prostoru se oceňují cenami 
 katalogu 801-3 Budov a haly - bourání konstrukcí.

VV "šachta"0,45*3 1,350
VV "stáv. nátokový objekt" 1,5*1,5*0,3*4 2,700
VV Součet 4,050

36 K 892442121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 600 těsnícím 
vakem ucpávkovým

úsek 1,000 1 529,06 1 529,06 CS ÚRS 2021 02

PP Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 600

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892442121
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez 

 ohledu na druh potrubí.
 2. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) montáž a demontáž těsnících vaků pro zabezpečení konců 
zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu zkoušeného 

 úseku stoky,
 b) vystavení zkušebního protokolu.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) utěsnění kanalizačních přípojek.

 b) zkoušky vstupních a revizních šachet.

37 K 894411151
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 
potrubí DN 600 dno beton tř. C 25/30

kus 1,000 17 441,24 17 441,24 CS ÚRS 2021 02

PP
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m 
s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN 600

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894411151

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Příplatek k ceně šachet z betonových dílců za každých dalších i 
započatých 0,60 m výšky vstupu se oceňuje cenou 894 11-8001 této 

 části katalogu.
 2. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) podkladní desku z betonu prostého.
 b) zhotovení monolitického dna

 3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) litinové poklopy; osazení litinových poklopů se oceňuje cenami 
souboru cen 899 10- . 1 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně 
rámů části A 01 tohoto katalogu; dodání poklopů se oceňuje ve 

 specifikaci,
b) dodání betonových dílců (vyrovnávací prstenec, přechodová skruž, 
přechodová deska, skruže, šachtové a skružová těsnění); tyto se oceňují 

 ve specifikaci.

38 M 5922434
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 
1000

kus 1,000 180,69 180,69 CS ÚRS 2021 02

PP těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000

39 M 59224075
deska betonová zákrytová k ukončení šachet 
1000/625x200mm

kus 1,000 2 519,04 2 519,04 CS ÚRS 2021 02

PP deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x200mm

40 M 59224047
dno betonové šachtové DN 600 betonový žlab i 
nástupnice 100x108,5x23cm

kus 1,000 9 310,87 9 310,87 CS ÚRS 2021 02

PP
dno betonové šachtové DN 600 betonový žlab i nástupnice 
100x108,5x23cm

41 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení D400, E600

kus 1,000 3 517,45 3 517,45 CS ÚRS 2021 02

PP
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení 
D400, E600

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899104112

42 M 286619312
poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení 
D400

kus 1,000 3 663,01 3 663,01 CS ÚRS 2021 02

PP poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení D400

43 K 89593111
Vpusti kanalizačních horské z betonu prostého C12/15 
velikosti 1200/600 mm

kus 1,000 19 450,78 19 450,78 CS ÚRS 2021 02

PP
Vpusti kanalizační horské z betonu prostého tř. C 12/15 velikosti 
1200/600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/89593111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na podkladní desku z betonu tř. C 

 12/15.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) litinové mříže; osazení mříží se oceňuje cenami souboru cen 899 20- . 
1 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno části A 01 

 tohoto katalogu; dodání mříží se oceňuje ve specifikaci,
b) podkladní prstence; tyto se oceňují cenami souboru cen 452 38- . 1 

 Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu části A 01 tohoto katalogu.
3. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky sníží o 
hmotnost betonu, pokud je beton dodáván přímo na místo zabudování 

 nebo do prostoru technologické manipulace.

44 K 89920
Pozinkovaná česlová mříž z pásovic 1400 x 800 mm 
průliny 60 mm vč. rámu z L profilů D+M

kus 1,000 6 841,82 6 841,82 R-položka

PP
pozinkovaná česlová mříž z pásovic 1400 x 800 mm průliny 60 mm vč. 
rámu z L profilů D+M

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání mříží, rámů a košů na 

 bahno; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

45 K 89921
Stavební úpravy horské vpusti - vyčištění,výměna 
česlové mříže vč. rámu, zakrytí sedimentačního 
prostoru pororoštem D+M

kpl 1,000 17 727,16 17 727,16 R-položka

PP
Stavební úpravy horské vpusti - vyčištění,výměna česlové mříže vč. 
rámu, zakrytí sedimentačního prostoru pororoštem D+M

D 997 Přesun sutě 43 723,44
46 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 24,610 715,76 17 614,81 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s 
hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221571

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po 

 železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot 
překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho 
dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém 

 úseku samostatně.

VV "stáv. potrubí" 0,960+19,6+4,05 24,610

47 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 
hmot

t 418,370 18,11 7 576,01 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s 
hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221579
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po 

 železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot 
překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho 
dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém 

 úseku samostatně.

VV 17*24,610 418,370

48 K 997221612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 
pro vodorovnou dopravu

t 24,610 525,14 12 923,78 CS ÚRS 2021 02

PP
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných 
hmot

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221612

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě.

2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými 
 dopravními prostředky.

49 K 997221615
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 24,610 227,91 5 608,84 CS ÚRS 2021 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221615

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních 

 cen místně příslušné skládky odpadů.
 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 
 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 
 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

D 998 Přesun hmot 40 471,97

50 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 302,849 133,64 40 471,97 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 
dopravní vzdálenost do 15 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, 
kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje 
soubory cen 162 ..-.... Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny 

 katalogu 800-1 Zemní práce.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Z.Kopala, 570 01 Litomyšl Datum: 13. 6. 2025

Zadavatel: IČ:
Město Litomyšl DIČ:

Účastník: IČ: 46980059
DIČ: CZ46980059

Projektant: IČ:
Deltaplan Praha s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 63243393
Ing.Štefan Sivák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 270 768,66

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 270 768,66 21,00% 686 861,42

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 957 630,08

Domov pro seniory v Litomyšli

D4 - Technická infrastruktura

SO 441 - Areálová  dešťová kanalizace

PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Z.Kopala, 570 01 Litomyšl Datum: 13. 6. 2025

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant:
Deltaplan Praha 
s.r.o.

Účastník: PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel: Ing.Štefan Sivák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 270 768,66

HSV - Práce a dodávky HSV 3 270 768,66

    1 - Zemní práce 1 484 480,86

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 19 635,38

    4 - Vodorovné konstrukce 43 029,47

    5 - Komunikace pozemní 144 482,09

    8 - Trubní vedení 1 343 671,97

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 379,70

    997 - Přesun sutě 101 614,07

    998 - Přesun hmot 121 475,12
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Z.Kopala, 570 01 Litomyšl Datum: 13. 6. 2025

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant:
Deltaplan Praha 
s.r.o.

Účastník: PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel: Ing.Štefan Sivák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 270 768,66

D HSV Práce a dodávky HSV 3 270 768,66

D 1 Zemní práce 1 484 480,86

1 K 113107322
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm strojně pl do 50 m2

m2 56,400 74,63 4 208,89 CS ÚRS 2021 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107322

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 
odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 
Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se 

 oceňují každá samostatně.
 2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze 
použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 

 strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,
b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze 
použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 

 vápnem,
c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze 
použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb 
z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin 

 stabilizovaných cementem.
3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 

 živičnými postřiky nebo nátěry.
4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 

 určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.
5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch 
betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 
cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto 
ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů 

 nebo krytů se zvlášť nevykazuje.
6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, 

 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.
7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění 

 podkladu nebo krytu frézováním.

VV "D7"37*1,2 44,400
VV "D6"10*1,2 12,000
VV Součet 56,400

2 K 113107331
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 
150 mm strojně pl do 50 m2

m2 56,400 246,85 13 922,11 CS ÚRS 2021 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107331

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 
odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 
Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se 

 oceňují každá samostatně.
 2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze 
použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 

 strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,
b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze 
použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 

 vápnem,
c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze 
použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb 
z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin 

 stabilizovaných cementem.
3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 

 živičnými postřiky nebo nátěry.
4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 

 určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.
5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch 
betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 
cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto 
ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů 

 nebo krytů se zvlášť nevykazuje.
6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, 

 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.
7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění 

 podkladu nebo krytu frézováním.

3 K 113107341
Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 
50 m2

m2 206,400 86,73 17 901,01 CS ÚRS 2021 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107341
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 
odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 
Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se 

 oceňují každá samostatně.
 2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze 
použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 

 strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,
b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze 
použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 

 vápnem,
c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze 
použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb 
z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin 

 stabilizovaných cementem.
3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 

 živičnými postřiky nebo nátěry.
4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 

 určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.
5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch 
betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 
cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto 
ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů 

 nebo krytů se zvlášť nevykazuje.
6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, 

 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.
7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění 

 podkladu nebo krytu frézováním.

VV "D6,D7"37*1,2+10*1,2 56,400
VV "D6" 10*15 150,000
VV Součet 206,400

4 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 720,000 36,22 26 076,09 CS ÚRS 2021 02

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 
přítokem do 500 l/min

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101201

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní 
vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje 

 cenami souborů cen:
 a) 115 20-12 Čerpací jehla,

 b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice,
 c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí,

 d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí,
 e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím.

2. V cenách jsou započteny i náklady montáž a demontáž potrubí nebo 
hadice v délce do 20 m. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 
m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím 

 tohoto katalogu.
3. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo 

 projektovaných studní:
a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A03 Hloubené 

 vykopávky.
b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní 

 zakládání objektů.
4. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je 
přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se 

 od doby čerpání neodečítá.
5. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody 
v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou 

 nejvyššího bodu výtlačného potrubí.
6. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé 

 čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti.
7. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo 

 (jámu, studnu, šachtu).

VV 3*30*8 720,000

5 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 90,000 49,46 4 451,81 CS ÚRS 2021 02

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 
uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101301

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na 
odpadní žlaby a náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod 

 odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie.
2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí 
demontáže čerpací soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých 

 je tato souprava v činnosti.
3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem 
investora a to tehdy, mohla-li by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost 

 pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby.
4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody 
v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou osou 

 nejvyššího bodu výtlačného potrubí.
5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo 

 (jámu, studnu, šachtu)
6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo 
výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 115 00-

 11 Převedení vody potrubím.

6 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 4,000 364,07 1 456,30 CS ÚRS 2021 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 
stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným 
bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 
opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001405

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem 
přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor 

 zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.
2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo 
podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . 

 Příplatky za ztížení vykopávky.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 4 4,000

7 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů

m 4,000 294,50 1 178,00 CS ÚRS 2021 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 
stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným 
bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 
opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a 
to do 3 kabelů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001421

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem 
přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor 

 zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.
2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo 
podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . 

 Příplatky za ztížení vykopávky.

VV 4 4,000

8 K 130001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 23,040 294,50 6 785,27 CS ÚRS 2021 02

PP
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 
blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/130001101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena je určena:

a) i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro 
 podzemní vedení části A 02,

b) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo 
uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním 
terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení 

 ke stranám výkopu;
 c) pro výbušniny nezaložené dodavatelem.

2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při 
vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo 
investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo 
výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem hornin 

 tř. 6 a 7.
3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních 
vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při 

 vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.
 4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti

 a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha
- je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož 
průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé 
strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 
1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná 
osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. 
Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat 
opatrně, lze použít cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od 
takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se 

 vyskytujícím obalem;
- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení 
investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu 

 výkopu, který je projektantem nebo investorem označen.
b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu 

 uvedeno či neuvedeno.
5. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše 
popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, 
oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená 

 vykopávka provádí.
6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše 
uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení 

 vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou.
 7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá.

8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje 
VV (4+4)*1,2*2,4 23,040

9 K 131351203
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 objem do 100 m3 strojně

m3 145,658 552,78 80 517,20 CS ÚRS 2021 02

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 
přes 50 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131351203

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 
výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

 vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.

3. Výpočet objemu vykopávky v pažených prostorách se stanovuje dle 
 přílohy č. 3 tohoto katalogu.

VV "Horská vpusť"2*1,5*1,7 5,100
VV "regulace"2,8*2,8*2,8*2 43,904
VV "akumulace" 2,4*4,15*3,98+7,15*1,5*3,98+2,4*1,5*3,98 96,654
VV Součet 145,658

10 K 132354204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3

m3 573,840 619,50 355 492,56 CS ÚRS 2021 02

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132354204

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 
výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 
přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na 

 dopravní prostředek.

VV "DN 500, 400" 57*1,5*2,4 205,200
VV "DN 300,200,150" 128*1,2*2,4 368,640
VV Součet 573,840

11 K 151811132
Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 
2,5 m

m2 919,360 109,60 100 765,02 CS ÚRS 2021 02

PP
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 
vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151811132

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek pažicích boxů se určuje v m2 celkové 

 zapažené plochy (započítávají se obě strany výkopu).

VV "potrubí"185*2,4*2 888,000
VV "regulace" 2,8*2,8*4 31,360
VV Součet 919,360

12 K 151811232
Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 
do 2,5 m

m2 919,360 71,48 65 716,32 CS ÚRS 2021 02

PP
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 
vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151811232

13 K 162351124
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5

m3 94,760 95,31 9 031,32 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 
500 do 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351124

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 
neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 
nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

 oceňuje individuálně.

VV "50% zásypů jámy" 0,5*98,490 49,245
VV "15% zásypů rýhy" 0,15*303,435 45,515
VV Součet 94,760

14 K 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 624,738 223,97 139 923,97 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751137

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 
neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 
nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

 oceňuje individuálně.

VV (145,658+573,840)-94,760 624,738

15 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 4 997,904 12,58 62 876,47 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751139

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 
neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 
nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

 oceňuje individuálně.

VV 8*624,738 4 997,904

16 K 167151102
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5 do 100 m3

m3 94,760 206,82 19 597,97 CS ÚRS 2021 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151102

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a 

 vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k 
těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 

 dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k 
úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 
4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 
uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení 

 výšky přes 4 m.
 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

17 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 1 124,528 186,47 209 691,72 CS ÚRS 2021 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 
a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201221

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno opravit podle aktuálních 

 cen místně příslušné skládky.
2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.

VV 624,738*1,8 1 124,528

18 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 719,498 10,44 7 508,79 CS ÚRS 2021 02

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 
uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201
VV 145,658+573,840 719,498
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19 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 401,925 98,14 39 444,10 CS ÚRS 2021 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174101101

VV "jámy" 145,658-5,548-6,415-3,14*0,9*0,9*2,3*2-4,15*2,360*2,4 98,490

VV "potrubí" 573,840-23,910-135,495-0,5*185*1,2 303,435
VV Součet 401,925

20 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 464,256 336,68 156 307,35 CS ÚRS 2021 02
PP štěrkopísek netříděný zásypový

VV "rýha 85% "0,85*303,435*1,8 464,256
VV "jáma" 50 %""0,5*98,490*1,8
VV Součet 464,256

21 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 135,495 146,77 19 887,05 CS ÚRS 2021 02

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101
VV "DN 500" 50*1,5*0,8-3,14*0,25*0,25*50 50,188
VV "DN 300" 68*1,2*0,6-3,14*0,15*0,15*68 44,156
VV "DN 400"7*1,5*0,7-3,14*0,2*0,2*7 6,471
VV "DN 200" 38*1,2*0,5 22,800
VV "DN 150" 22*1,2*0,45 11,880
VV Součet 135,495

22 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 243,891 581,17 141 741,54 CS ÚRS 2018 01
PP štěrkopísek frakce 0/22

VV 135,495*1,8 243,891

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 19 635,38

23 K 359901212 Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci m 156,000 125,87 19 635,38 CS ÚRS 2021 02

PP Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky stávající kanalizace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/359901212

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny náklady na zhotovení záznamu o prohlídce a 

 protokolu prohlídky.

D 4 Vodorovné konstrukce 43 029,47
24 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 5,872 837,41 4 917,26 CS ÚRS 2021 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze 
štěrkodrtě 0-63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451541111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad 

 drenážními trubkami.
2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození 

 výkopku získaného při zemních pracích.

VV "1000"9*1,5*1,5*0,15 3,038
VV "1500"2,5*2,5*0,10*2 1,250
VV "akumulace" 4,5*2,8*0,1 1,260
VV "horská vpust" 1,8*1,8*0,1 0,324
VV Součet 5,872

25 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 23,910 769,00 18 386,90 CS ÚRS 2021 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 
štěrkopísku do 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451573111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad 

 drenážními trubkami.
2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození 

 výkopku získaného při zemních pracích.

VV "DN500,400" 57*1,5*0,1 8,550
VV "DN 300,200,150" 128*1,2*0,1 15,360
VV Součet 23,910

26 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 13,000 333,58 4 336,48 CS ÚRS 2021 02

PP
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, 
výšky do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452112111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; 

 tyto se oceňují ve specifikaci.

27 M 59224148
prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 
625x100x100mm

kus 7,000 308,61 2 160,27 CS ÚRS 2021 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 625x100x100mm

28 M 59224147
prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 
625x100x80mm

kus 2,000 230,22 460,45 CS ÚRS 2021 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 625x100x80mm

29 M 59224146
prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 
625x100x60mm

kus 2,000 197,06 394,11 CS ÚRS 2021 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 625x100x60mm

30 M 59224145
prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 
625x100x40mm

kus 2,000 178,13 356,26 CS ÚRS 2021 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 625x100x40mm

31 K 452112121 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm kus 2,000 428,88 857,77 CS ÚRS 2021 02

PP
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, 
výšky přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452112121
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; 

 tyto se oceňují ve specifikaci.

32 M 59224149
prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 
625x100x120mm

kus 2,000 344,04 688,08 CS ÚRS 2021 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 625x100x120mm

33 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 
otevřený výkop

m3 6,739 1 553,92 10 471,89 CS ÚRS 2021 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 
výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452311131

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod 

 železobetonové konstrukce.
 2. Ceny -2131 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

VV "1000" 1,5*1,5*9*0,1 2,025
VV "1500" 2,5*2,5*0,2*2 2,500
VV "akumulace" 2,8*4,5*0,15 1,890
VV "horská vpust"1,8*1,8*0,1 0,324
VV Součet 6,739

D 5 Komunikace pozemní 144 482,09
34 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 56,400 159,12 8 974,33 CS ÚRS 2021 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564861111
VV "D7" 37*1,2 44,400
VV "D6" 10*1,2 12,000
VV Součet 56,400

35 K 567122112
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC I) tl 130 mm

m2 56,400 354,72 20 005,99 CS ÚRS 2021 02

PP
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s 
rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 130 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/567122112

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na ošetření povrchu podkladu 

 vodou.
2. V cenách 567 1.-4 jsou započteny i náklady postřik proti odpařování 

 vody.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) příp. postřik, který se oceňuje cenou 919 74-8111 Postřik popř. 
zdrsnění povrchu cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou 

 emulzí,
b) zřízení dilatačních spár a jejich vyplnění; tyto práce se oceňují cenami 
souborů cen 919 11-1 Řezání dilatačních spár, 919 12-. Těsnění 

 dilatačních spár a 919 13 Vyztužení dilatačních spár.

36 K 573231108
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,50 kg/m2

m2 206,400 12,23 2 524,45 CS ÚRS 2021 02

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 
množství 0,50 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573231108

37 K 577144031
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 
mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu

m2 206,400 448,89 92 650,05 CS ÚRS 2021 02

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 
zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění 
tl. 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577144031

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v 
pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 

 m2.
 2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.

VV 56,4+10*15 206,400

38 K 594411111 Dlažba z lomového kamene s provedením lože z MC m2 3,000 1 300,63 3 901,90 CS ÚRS 2021 02

PP
Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného 
rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez 
vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z cementové malty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/594411111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny:

 a) pro jakýkoliv sklon plochy,
 b) i pro dlažby (přídlažby) silničních příkopů a kuželů.

 2. Ceny nelze použít pro:
a) rigoly dlážděné, které se oceňují cenami souborů cen 597 . 6- . 1 
Rigol dlážděný, 597 17- . 1 Rigol krajnicový s kamennou obrubou a 597 

 17- . 1 Rigol dlážděný z lomového kamene,
b) dlažbu nebo přídlažbu svahů nebo kuželů souvisejících s vodotečí, 
která se oceňuje cenami části A 01 katalogu 832-1 Hráze a úpravy na 

 tocích-úpravy toků a kanály.
3. Část lože přesahující tl. 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 

 31-97 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.
 4. V ceně -1111 jsou započteny i náklady na prohození zeminy.

 5. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) provedení podkladu pod lože, které se oceňuje cenami souboru cen 

 451 . . - . . Podklad nebo lože pod dlažbu,
b) vyplnění spár, které se oceňuje cenami souboru cen 599 . . -2 . 

 Vyplnění spár dlažby,
c) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují 
podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto 

 katalogu,
d) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části 

 A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.
 6. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté dlážděné plochy.

VV 2*1,5 3,000
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39 M 58381086
kámen lomový upravený štípaný (80, 40, 20 cm) 
pískovec

t 1,688 9 730,67 16 425,37 CS ÚRS 2021 02

PP kámen lomový upravený štípaný (80, 40, 20 cm) pískovec

VV 1,5*1,5*0,3*2,5 1,688

D 8 Trubní vedení 1 343 671,97

40 K 222
Napojení na stáv. potrubí - 1,0m DN PVC 600, pružná 
spojka

kpl 2,000 9 530,73 19 061,47 R-položka

PP Napojení na stáv. potrubí

41 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné 
gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 
160

m 22,000 172,51 3 795,14 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných 
gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871313121

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, 
elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky 

 potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.
2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových 
nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na 

 jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci.
 3. Ztratné lze dohodnout:

 a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %,
 b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5.

42 M 28611230 trubka kanalizační PVC-U DN 160x3000mm SN12 m 22,660 291,31 6 601,06 CS ÚRS 2021 02

PP trubka kanalizační PVC-U DN 160x3000mm SN12

VV 22*1,03 22,660

43 K 871353121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné 
gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 
200

m 38,000 185,85 7 062,27 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných 
gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871353121

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, 
elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky 

 potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.
2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových 
nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na 

 jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci.
 3. Ztratné lze dohodnout:

 a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %,
 b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5.

44 M 28611231 trubka kanalizační PVC-U DN 200x3000mm SN12 m 39,140 372,99 14 598,97 CS ÚRS 2021 02

PP trubka kanalizační PVC-U DN 200x3000mm SN12

VV 38*1,03 39,140

45 K 871373121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné 
gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 
315

m 68,000 194,43 13 221,03 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných 
gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 315

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871373121

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, 
elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky 

 potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.
2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových 
nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na 

 jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci.
 3. Ztratné lze dohodnout:

 a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %,
 b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5.

46 M 28611109 trubka kanalizační PVC-U DN 315x6000mm SN12 m 70,040 1 929,97 135 175,35 CS ÚRS 2021 02

PP trubka kanalizační PVC-U DN 315x6000mm SN12

VV 68*1,03 70,040

47 K 871393121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné 
gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 
400

m 7,000 262,10 1 834,67 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných 
gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 400

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871393121

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, 
elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky 

 potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.
2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových 
nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na 

 jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci.
 3. Ztratné lze dohodnout:

 a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %,
 b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5.

48 M 28611234 trubka kanalizační PVC-U DN 400x3000mm SN12 m 7,210 2 610,59 18 822,37 CS ÚRS 2021 02

PP trubka kanalizační PVC-U DN 400x3000mm SN12

VV 7*1,03 7,210

49 K 871423121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné 
gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 
500

m 50,000 240,17 12 008,72 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných 
gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871423121
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, 
elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky 

 potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.
2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových 
nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na 

 jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci.
 3. Ztratné lze dohodnout:

 a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %,
 b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5.

50 M 28611111 trubka kanalizační PVC-U DN 500x6000mm SN12 m 51,500 5 379,68 277 053,77 CS ÚRS 2021 02

PP trubka kanalizační PVC-U DN 500x6000mm SN12

VV 50*1,03 51,500

51 K 877350310
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 200

kus 2,000 219,21 438,41 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP 
hladkého plnostěnného kolen DN 200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877350310

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání 

 tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.
2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání 

 těsnicích kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.

52 M 28617183 koleno kanalizační PP SN16 45° DN 200 kus 2,000 496,94 993,89 CS ÚRS 2021 02
PP koleno kanalizační PP SN16 45° DN 200

53 K 877370320
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 300

kus 1,000 238,27 238,27 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP 
hladkého plnostěnného odboček DN 300

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877370320

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání 

 tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.
2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání 

 těsnicích kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.

54 M 28617217 odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 300/300 kus 1,000 19 392,97 19 392,97 CS ÚRS 2021 02
PP odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 300/300

55 K 877420320
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 500

kus 1,000 524,19 524,19 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP 
hladkého plnostěnného odboček DN 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877420320

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání 

 tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.
2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání 

 těsnicích kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.

56 M 28617224 odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 500/150 kus 1,000 16 036,50 16 036,50 CS ÚRS 2021 02
PP odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 500/150

57 K 892422121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 500 těsnícím 
vakem ucpávkovým

úsek 11,000 1 281,88 14 100,66 CS ÚRS 2021 02

PP Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892422121

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez 

 ohledu na druh potrubí.
 2. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) montáž a demontáž těsnících vaků pro zabezpečení konců 
zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu zkoušeného 

 úseku stoky,
 b) vystavení zkušebního protokolu.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) utěsnění kanalizačních přípojek.

 b) zkoušky vstupních a revizních šachet.

58 K 894411121
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 
potrubí DN přes 200 do 300 dno beton tř. C 25/30

kus 1,000 11 913,42 11 913,42 CS ÚRS 2021 02

PP
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m 
s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894411121

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Příplatek k ceně šachet z betonových dílců za každých dalších i 
započatých 0,60 m výšky vstupu se oceňuje cenou 894 11-8001 této 

 části katalogu.
 2. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) podkladní desku z betonu prostého.
 b) zhotovení monolitického dna

 3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) litinové poklopy; osazení litinových poklopů se oceňuje cenami 
souboru cen 899 10- . 1 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně 
rámů části A 01 tohoto katalogu; dodání poklopů se oceňuje ve 

 specifikaci,
b) dodání betonových dílců (vyrovnávací prstenec, přechodová skruž, 
přechodová deska, skruže, šachtové a skružová těsnění); tyto se oceňují 

 ve specifikaci.

59 K 894411131
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 
potrubí DN přes 300 do 400 dno beton tř. C 25/30

kus 6,000 12 866,49 77 198,94 CS ÚRS 2021 02

PP
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m 
s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 300 do 400

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894411131
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Příplatek k ceně šachet z betonových dílců za každých dalších i 
započatých 0,60 m výšky vstupu se oceňuje cenou 894 11-8001 této 

 části katalogu.
 2. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) podkladní desku z betonu prostého.
 b) zhotovení monolitického dna

 3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) litinové poklopy; osazení litinových poklopů se oceňuje cenami 
souboru cen 899 10- . 1 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně 
rámů části A 01 tohoto katalogu; dodání poklopů se oceňuje ve 

 specifikaci,
b) dodání betonových dílců (vyrovnávací prstenec, přechodová skruž, 
přechodová deska, skruže, šachtové a skružová těsnění); tyto se oceňují 

 ve specifikaci.

60 K 894411141
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 
potrubí DN 500 dno beton tř. C 25/30

kus 3,000 14 772,64 44 317,91 CS ÚRS 2021 02

PP
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m 
s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894411141

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Příplatek k ceně šachet z betonových dílců za každých dalších i 
započatých 0,60 m výšky vstupu se oceňuje cenou 894 11-8001 této 

 části katalogu.
 2. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) podkladní desku z betonu prostého.
 b) zhotovení monolitického dna

 3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) litinové poklopy; osazení litinových poklopů se oceňuje cenami 
souboru cen 899 10- . 1 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně 
rámů části A 01 tohoto katalogu; dodání poklopů se oceňuje ve 

 specifikaci,
b) dodání betonových dílců (vyrovnávací prstenec, přechodová skruž, 
přechodová deska, skruže, šachtové a skružová těsnění); tyto se oceňují 

 ve specifikaci.

61 K 894411151
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 
potrubí DN 600 dno beton tř. C 25/30

kus 1,000 17 441,24 17 441,24 CS ÚRS 2021 02

PP
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m 
s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN 600

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894411151

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Příplatek k ceně šachet z betonových dílců za každých dalších i 
započatých 0,60 m výšky vstupu se oceňuje cenou 894 11-8001 této 

 části katalogu.
 2. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) podkladní desku z betonu prostého.
 b) zhotovení monolitického dna

 3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) litinové poklopy; osazení litinových poklopů se oceňuje cenami 
souboru cen 899 10- . 1 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně 
rámů části A 01 tohoto katalogu; dodání poklopů se oceňuje ve 

 specifikaci,
b) dodání betonových dílců (vyrovnávací prstenec, přechodová skruž, 
přechodová deska, skruže, šachtové a skružová těsnění); tyto se oceňují 

 ve specifikaci.

62 M 5922434
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 
1000

kus 19,000 181,08 3 440,59 CS ÚRS 2021 02

PP těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000

63 M 59224047
dno betonové šachtové DN 600 betonový žlab i 
nástupnice 100x108,5x23cm

kus 1,000 9 311,06 9 311,06 CS ÚRS 2021 02

PP
dno betonové šachtové DN 600 betonový žlab i nástupnice 
100x108,5x23cm

64 M 59224044
dno betonové šachtové DN 500 betonový žlab i 
nástupnice 100x98,5x23cm

kus 1,000 7 588,99 7 588,99 CS ÚRS 2021 02

PP
dno betonové šachtové DN 500 betonový žlab i nástupnice 
100x98,5x23cm

65 M 59224029
dno betonové šachtové DN 300 betonový žlab i 
nástupnice 100x78,5x15cm

kus 6,000 7 270,13 43 620,76 CS ÚRS 2021 02

PP
dno betonové šachtové DN 300 betonový žlab i nástupnice 
100x78,5x15cm

66 M 59224023
dno betonové šachtové DN 200 betonový žlab i 
nástupnice 100x63,5x15cm

kus 1,000 7 588,79 7 588,79 CS ÚRS 2021 02

PP
dno betonové šachtové DN 200 betonový žlab i nástupnice 
100x63,5x15cm

67 M 1126005 Dno1500 /1500/400 kus 2,000 33 417,07 66 834,15 R-položka
PP Dno1500 /1500/400 

68 M 112600005
Vytrojení šachty regulace odtoku dle DTI441.10 - 
nerezový vertikální vírový ventil , dělící  příčka ŽB tl. 
100 mm , vyspádování dna, vyrovnání rámu D+M

kpl 2,000 50 131,66 100 263,32 R-položka

PP
Vytrojení šachty regulace odtoku dle DTI441.10 - nerezový vertikální 
vírový ventil , dělící  příčka ŽB tl. 100 mm , vyspádování dna, vyrovnání 
rámu D+M

69 M 59224167
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, 
stupadla poplastovaná

kus 10,000 1 645,50 16 455,02 CS ÚRS 2021 02

PP skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná

70 M 59224050
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x25x12cm

kus 3,000 2 194,86 6 584,57 CS ÚRS 2021 02

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm

71 M 59224051
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x50x12cm

kus 4,000 1 249,87 4 999,49 CS ÚRS 2021 02

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm

72 M 59224052
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x100x12cm

kus 4,000 2 168,09 8 672,35 CS ÚRS 2021 02

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x100x12cm

73 M 1121502 Deska zákrytováTZK-Q.1 150-63/17 kus 2,000 4 942,41 9 884,82 R-položka
PP Deska zákrytováTZK-Q.1 150-63/17

74 M 1122161J Skruž TBS-Q.1 150/25 kus 1,000 4 139,34 4 139,34 R-položka
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PP Skruž TBS-Q.1 150/25

75 M 0006004OZ
Těsnění elastomerové pro spojení šachtových dílů  
EMT DN 1500

kus 3,000 520,62 1 561,85

PP Těsnění elastomerové pro spojení šachtových dílů  EMT DN 1500

76 K 895931111
Vpusti kanalizačních horské z betonu prostého C12/15 
velikosti 1200/600 mm

kus 1,000 15 781,86 15 781,86 CS ÚRS 2021 02

PP
Vpusti kanalizační horské z betonu prostého tř. C 12/15 velikosti 
1200/600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/895931111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na podkladní desku z betonu tř. C 

 12/15.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) litinové mříže; osazení mříží se oceňuje cenami souboru cen 899 20- . 
1 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno části A 01 

 tohoto katalogu; dodání mříží se oceňuje ve specifikaci,
b) podkladní prstence; tyto se oceňují cenami souboru cen 452 38- . 1 

 Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu části A 01 tohoto katalogu.
3. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky sníží o 
hmotnost betonu, pokud je beton dodáván přímo na místo zabudování 

 nebo do prostoru technologické manipulace.

77 K 895941111
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 
UV-50 normální

kus 1,000 2 786,70 2 786,70 CS ÚRS 2021 02

PP Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/895941111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení lože ze štěrkopísku.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) dodání betonových dílců; betonové dílce se oceňují ve specifikaci,

b) dodání kameninových dílců; kameninové dílce se oceňují ve 
 specifikaci,

c) litinové mříže; osazení mříží se oceňuje cenami souboru cen 899 20- . 
1 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno části A 01 

 tohoto katalogu; dodání mříží se oceňuje ve specifikaci,
d) podkladní prstence; tyto se oceňují cenami souboru cen 452 38-6 . 

 Podkladní a a vyrovnávací prstence části A 01 tohoto katalogu.

78 M 59223854
skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC 
betonová 450x350x50mm

kus 1,000 978,97 978,97 CS ÚRS 2021 02

PP
skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC betonová 
450x350x50mm

79 M 59223852
dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 
450x300x50mm

kus 1,000 657,31 657,31 CS ÚRS 2021 02

PP dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm

80 M 59223856 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x195x50mm kus 1,000 433,54 433,54 CS ÚRS 2021 02

PP skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x195x50mm

81 M 28661789
koš kalový ocelový pro silniční vpusť 425mm vč. 
madla

kus 1,000 1 389,21 1 389,21 CS ÚRS 2021 02

PP koš kalový ocelový pro silniční vpusť 425mm vč. madla

82 K 89920
Pozinkovaná česlová mříž z pásovic 1400 x 800 mm 
průliny 60 mm vč. rámu z L profilů D+M

kus 1,000 6 841,82 6 841,82 R-položka

PP
pozinkovaná česlová mříž z pásovic 1400 x 800 mm průliny 60 mm vč. 
rámu z L profilů D+M

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání mříží, rámů a košů na 

 bahno; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

83 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení D400, E600

kus 12,000 3 640,74 43 688,88 CS ÚRS 2021 02

PP
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení 
D400, E600

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899104112

84 M 286619312
poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení 
D400

kus 9,000 3 662,91 32 966,23 CS ÚRS 2021 02

PP poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení D400

85 M 2866193121
poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení 
D400

kus 1,000 3 662,91 3 662,91 CS ÚRS 2021 02

PP poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení D400

86 M 286619311
poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení 
D400 s odvětráním  s logem samonivelační

kus 2,000 3 946,94 7 893,88 R-položka

PP
poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení D400 bez odvětráním  
s logem samonivelační

87 K 288887

Akumulační jímka dle DTI 441.09 - dno 4,15x2,4x0,75, 
průběžný díl 0,72 m; zákrytová deska s otvory na 
poklop; kompozitní žebřík; vyspádování dna; těsnění 
izolace D+M

kpl 1,000 171 354,62 171 354,62 R-položka

PP
Akumulační jímka dle DTI 441.09 - dno 4,15x2,4x0,75, průběžný díl 0,72 
m; zákrytová deska s otvory na poklop; kompozitní žebřík; vyspádování 
dna; těsnění izolace D+M

88 K 288888

Vystrojení akumulační jímky  dle DTI 441.09- externí 
box na přívod vody ;chránička; tlaková hadice d 32 ; 
ponorné nerezové čerpadlo; vč. integrovaného 
snímače tlaku a proudění pro samočinné spínání D+M

kpl 1,000 18 072,47 18 072,47 R-položka

PP
Vystrojení akumulační jímky dle DTI 441.09- externí box na přívod vody 
;chránička; tlaková hadice d 32 ; ponorné nerezové čerpadlo; vč. 
integrovaného snímače tlaku a proudění pro samočinné spínání

89 K 288889 Filtrační šachta DN600 dle DTI 441.09 D+M kpl 1,000 34 387,25 34 387,25 R-položka
PP Filtrační šachta DN600 dle DTI 441.09 D+M

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 379,70

90 K 919112111
Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných 
nebo podélných v živičném krytu

m 129,000 75,52 9 742,17 CS ÚRS 2021 02

PP
Řezání dilatačních spár v živičném krytu příčných nebo podélných, šířky 
4 mm, hloubky do 60 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919112111
VV 37*2+10+15+10+10*2 129,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

91 K 919731122
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu 
živičného tl přes 50 do 100 mm

m 20,000 55,01 1 100,18 CS ÚRS 2021 02

PP
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části 
komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919731122

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen je rozhodující maximální tloušťka zarovnané styčné 

 plochy.
2. Náklady na vodorovné přemístění suti zbylé po zarovnání styčné 
plochy se samostatně neoceňují, tyto náklady jsou započteny ve 
vodorovném přemístění suti prováděném při odstraňování podkladů 

 nebo krytů.

VV 10*2 20,000

92 K 91973113
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu 
živičného tl přes 100 do 200 mm

m 20,000 76,87 1 537,35 CS ÚRS 2021 02

PP
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části 
komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/91973113

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen je rozhodující maximální tloušťka zarovnané styčné 

 plochy.
2. Náklady na vodorovné přemístění suti zbylé po zarovnání styčné 
plochy se samostatně neoceňují, tyto náklady jsou započteny ve 
vodorovném přemístění suti prováděném při odstraňování podkladů 

 nebo krytů.

D 997 Přesun sutě 101 614,07
93 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 54,913 715,76 39 304,42 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s 
hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221571

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po 

 železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot 
překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho 
dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém 

 úseku samostatně.

VV "kamenivo" 16,356 16,356
VV "beton" 18,33 18,330
VV "živice" 20,227 20,227
VV Součet 54,913

94 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 
hmot

t 933,521 18,01 16 815,59 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s 
hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221579

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po 

 železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot 
překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho 
dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém 

 úseku samostatně.

VV 17*54,913 933,521

95 K 997221612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 
pro vodorovnou dopravu

t 54,913 525,14 28 837,20 CS ÚRS 2021 02

PP
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných 
hmot

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221612

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě.

2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými 
 dopravními prostředky.

96 K 997221615
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 18,330 227,91 4 177,57 CS ÚRS 2021 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221615

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních 

 cen místně příslušné skládky odpadů.
 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 
 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 
 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

97 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 16,356 186,47 3 049,92 CS ÚRS 2021 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 
a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221655

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních 

 cen místně příslušné skládky odpadů.
 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 
 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 
 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.
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98 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 20,227 466,18 9 429,37 CS ÚRS 2021 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 03 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221875

D 998 Přesun hmot 121 475,12

99 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 908,990 133,64 121 475,12 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 
dopravní vzdálenost do 15 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, 
kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje 
soubory cen 162 ..-.... Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny 

 katalogu 800-1 Zemní práce.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Z.Kopala, 570 01 Litomyšl Datum: 13. 6. 2025

Zadavatel: IČ:
Město Litomyšl DIČ:

Účastník: IČ: 46980059
DIČ: CZ46980059

Projektant: IČ: 11016019
Jiří Vik Tepelná technika DIČ: CZ45092711

Zpracovatel: IČ:
JVIK DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 298 013,65

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 298 013,65 21,00% 62 582,87

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 360 596,52

Domov pro seniory v Litomyšli

D4 - Technická infrastruktura

SO 521 - Přeložka plynovodu STL

PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Z.Kopala, 570 01 Litomyšl Datum: 13. 6. 2025

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant:
Jiří Vik Tepelná 
technika

Účastník: PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel: JVIK

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 298 013,65

HSV - Práce a dodávky HSV 33 405,96

    1 - Zemní práce 32 577,27

    8 - Trubní vedení 828,69

PSV - Práce a dodávky PSV 137 165,16

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 137 165,16

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 34 155,30

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 93 287,23

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 70 237,37

    VRN3 - Zařízení staveniště 23 049,86

Domov pro seniory v Litomyšli

D4 - Technická infrastruktura

SO 521 - Přeložka plynovodu STL
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Z.Kopala, 570 01 Litomyšl Datum: 13. 6. 2025

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant:
Jiří Vik Tepelná 
technika

Účastník: PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel: JVIK

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 298 013,65

D HSV Práce a dodávky HSV 33 405,96

D 1 Zemní práce 32 577,27

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 10,000 82,06 820,58 CS ÚRS 2021 02

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 
přítokem do 500 l/min

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101201

2 K 119001401
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového 
DN do 200 mm

m 1,000 352,20 352,20 CS ÚRS 2021 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 
stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným 
bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 
opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti 
DN do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001401

3 K 119001411
Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 
kameninového DN do 200 mm

m 1,000 445,32 445,32 CS ÚRS 2021 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 
stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným 
bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 
opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo 
železobetonového, světlosti DN do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001411

4 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů

m 5,000 284,90 1 424,48 CS ÚRS 2021 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 
stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným 
bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 
opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a 
to do 3 kabelů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001421

5 K 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení m 20,000 35,04 700,72 CS ÚRS 2021 02

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska 
zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119003131

6 K 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění m 20,000 13,83 276,60 CS ÚRS 2021 02

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska 
odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119003132

7 K 119003211
Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 
1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení

m 5,000 77,45 387,24 CS ÚRS 2021 02

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní 
oplocení, výšky do 1,5 m panely s reflexními signalizačními pruhy zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119003211

8 K 119003212
Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 
1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění

m 5,000 42,41 212,06 CS ÚRS 2021 02

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní 
oplocení, výšky do 1,5 m panely s reflexními signalizačními pruhy 
odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119003212

9 K 131251201
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 1,575 931,21 1 466,66 CS ÚRS 2021 02

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 
20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131251201
VV (1,5*1,5)*0,7*1 1,575
VV Součet 1,575

10 K 132254201
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3

m3 10,500 1 087,95 11 423,52 CS ÚRS 2021 02

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132254201
VV (25*0,6)*0,7 10,500
VV Součet 10,500

11 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 40,000 138,30 5 531,97 CS ÚRS 2021 02

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro 
jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101101

12 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 40,000 85,75 3 429,82 CS ÚRS 2021 02

SO 521 - Přeložka plynovodu STL
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PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením 
materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 
m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101111

13 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 7,575 94,94 719,15 CS ÚRS 2021 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-
technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami 

 souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od 

 kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných 
konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem 
potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro 
stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu 
potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v 

 úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými 
stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 
vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo 

 sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po 
provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 
zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 

 171 Uložení sypaniny do násypů.
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto 

 náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

VV 1,575+10,5-4,5 7,575

14 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 4,500 555,96 2 501,83 CS ÚRS 2021 02

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a 
II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175111101
VV (25)*0,6*0,3 4,500
VV Součet 4,500

15 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 7,200 336,68 2 424,12 CS ÚRS 2021 02
PP štěrkopísek netříděný zásypový

VV 4,5*1,6 7,200

16 K 181951111
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 bez zhutnění strojně

m2 20,000 23,05 461,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951111

D 8 Trubní vedení 828,69
17 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 12,000 52,37 628,43 CS ÚRS 2021 02

PP Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899721111

18 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 12,000 16,69 200,26 CS ÚRS 2021 02

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899722113

D PSV Práce a dodávky PSV 137 165,16

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 137 165,16
19 K 600020 Montáž tvarovky PE100 ks 10,000 456,39 4 563,87 R-položka

PP Montáž tvarovky PE100

20 M 60003 T kus navrtávací  d90/d40 PE 100 SDR 11 ks 2,000 1 567,39 3 134,78 R-položka
PP Přechod navařovací PE/ocel DN50/d63 PE 100 SDR 11

21 M 60002 T kus navrtávací  d40/d40 PE 100 SDR 11 ks 1,000 1 567,39 1 567,39 R-položka
PP Přechod navařovací PE/ocel DN50/d63 PE 100 SDR 11

22 M 60004 Spojka  d40 PE 100 SDR 11 ks 1,000 1 567,39 1 567,39 R-položka
PP Přechod navařovací PE/ocel DN50/d63 PE 100 SDR 11

23 M 60005 Záslepka  d 90 PE 100 SDR 11 ks 1,000 1 567,39 1 567,39 R-položka
PP Přechod navařovací PE/ocel DN50/d63 PE 100 SDR 11

24 M 600010 Koleno 90° d40 PE 100 SDR 11 ks 4,000 1 567,39 6 269,57 R-položka
PP Přechod navařovací PE/ocel DN50/d63 PE 100 SDR 11

25 M 60001a Koleno 90° d90 PE 100 SDR 11 ks 2,000 1 567,39 3 134,78 R-položka
PP Přechod navařovací PE/ocel DN50/d63 PE 100 SDR 11

26 M 600012 balonovací souprava dvojitá  d40 PE 100 SDR 11 ks 1,000 1 567,39 1 567,39 R-položka

PP Přechod navařovací PE/ocel DN50/d63 PE 100 SDR 11

27 M 600013 balonovací souprava dvojitá d90 PE 100 SDR 11 ks 1,000 1 567,39 1 567,39 R-položka

PP Přechod navařovací PE/ocel DN50/d63 PE 100 SDR 11

28 K 723170115
Potrubí plynové plastové Pe 100, PN 0,4 MPa, D 40 x 
3,7 mm spojované elektrotvarovkami

m 16,000 626,96 10 031,30 CS ÚRS 2021 02

PP
Potrubí z plastových trub Pe100 spojovaných elektrotvarovkami PN 0,4 
MPa (SDR 11) D 40 x 3,7 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/723170115

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami položek -0114 až -0128 se oceňuje pouze potrubí vedené 

 v zemi od regulátoru tlaku

29 K 723170115b
Potrubí plynové plastové Pe 100, PN 0,4 MPa, D 40 x 
3,7 mm spojované elektrotvarovkami

m 30,000 276,60 8 297,95 R-položka

PP
Potrubí z plastových trub Pe100 spojovaných elektrotvarovkami PN 0,4 
MPa (SDR 11) D 40 x 3,7 mm
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami položek -0114 až -0128 se oceňuje pouze potrubí vedené 

 v zemi od regulátoru tlaku

30 K 723170128
Potrubí plynové plastové Pe 100, PN 0,1 MPa, D 90 x 
5,2 mm spojované elektrotvarovkami

m 11,000 1 124,83 12 373,17 CS ÚRS 2021 02

PP
Potrubí z plastových trub Pe100 spojovaných elektrotvarovkami PN 0,1 
MPa (SDR 17,6) D 90 x 5,2 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/723170128

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami položek -0114 až -0128 se oceňuje pouze potrubí vedené 

 v zemi od regulátoru tlaku

31 K 723190901 Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě kus 2,000 31 716,62 63 433,25 CS ÚRS 2021 02
PP Opravy plynovodního potrubí uzavření nebo otevření potrubí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/723190901

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -0901 až -0909 se oceňuje jeden úsek, t.j. potrubí od hlavního 
uzávěru k plynoměru nebo od plynoměru po uzávěry před zařizovacím 

 předmětem nebo výpustkou.
2. Při uzavírání nebo otevírání se za úsek považuje i potrubí od uzávěru 

 stoupacího potrubí k plynoměru.
3. Pro oceňování účasti dodavatele stavebních prací při úředních 
tlakových zkouškách oprav a rekonstrukcí rozvodů plynu platí čl. 1311 

 Všeobecných podmínek části A 03.

32 K 723190907 Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí m 50,000 50,71 2 535,49 CS ÚRS 2021 02
PP Opravy plynovodního potrubí odvzdušnění a napuštění potrubí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/723190907

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -0901 až -0909 se oceňuje jeden úsek, t.j. potrubí od hlavního 
uzávěru k plynoměru nebo od plynoměru po uzávěry před zařizovacím 

 předmětem nebo výpustkou.
2. Při uzavírání nebo otevírání se za úsek považuje i potrubí od uzávěru 

 stoupacího potrubí k plynoměru.
3. Pro oceňování účasti dodavatele stavebních prací při úředních 
tlakových zkouškách oprav a rekonstrukcí rozvodů plynu platí čl. 1311 

 Všeobecných podmínek části A 03.

33 K 723190909 Zkouška těsnosti potrubí plynovodního kus 1,000 9 201,51 9 201,51 CS ÚRS 2021 02

PP
Opravy plynovodního potrubí neúřední zkouška těsnosti dosavadního 
potrubí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/723190909

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -0901 až -0909 se oceňuje jeden úsek, t.j. potrubí od hlavního 
uzávěru k plynoměru nebo od plynoměru po uzávěry před zařizovacím 

 předmětem nebo výpustkou.
2. Při uzavírání nebo otevírání se za úsek považuje i potrubí od uzávěru 

 stoupacího potrubí k plynoměru.
3. Pro oceňování účasti dodavatele stavebních prací při úředních 
tlakových zkouškách oprav a rekonstrukcí rozvodů plynu platí čl. 1311 

 Všeobecných podmínek části A 03.

34 K 723190909r Demontáž bypasového potrubí kus 1,000 6 352,54 6 352,54 R-položka
PP Demontáž bypasového potrubí

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 34 155,30
35 K HZS3111 Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí hod 8,000 875,90 7 007,16 CS ÚRS 2021 02

PP
Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení při 
externích montážích montér potrubí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/HZS3111

P
 Poznámka k položce:

demontáž potrubí z plastu

36 K HZS4111 Hodinová zúčtovací sazba řidič hod 10,000 640,33 6 403,25 CS ÚRS 2021 02

PP
Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a 
zařízení řidič

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/HZS4111

P
 Poznámka k položce:

odvoz demobntovaného materiálu

37 K HZS4211 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik hod 15,000 1 382,99 20 744,89 CS ÚRS 2021 02

PP
Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost 
revizní technik

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/HZS4211

P
 Poznámka k položce:

revize plynovodu

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 93 287,23

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 70 237,37
38 K 012002000 Geodetické práce ks 2,000 25 898,73 51 797,47 CS ÚRS 2021 02

PP Geodetické práce

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012002000

P
 Poznámka k položce:

zaměření před a po výstavbě

39 K 013002000 Projektové práce ks 1,000 18 439,90 18 439,90 CS ÚRS 2021 02
PP Projektové práce

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013002000

P

 Poznámka k položce:
Projektové práce-dokumentace skutečného provedení stavby dle 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., příloha č. 7 (předání v tištěné a elektronické - 
editovatelné i needitovatelné podobě)

D VRN3 Zařízení staveniště 23 049,86
40 K 030001000 Zařízení staveniště ks 1,000 4 609,97 4 609,97 CS ÚRS 2021 02

PP Zařízení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/030001000

41 K 032002000 Vybavení staveniště ks 1,000 9 219,95 9 219,95 CS ÚRS 2021 02
PP Vybavení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/032002000

42 K 033002000 Připojení staveniště na inženýrské sítě ks 1,000 4 609,97 4 609,97 CS ÚRS 2021 02
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PP Připojení staveniště na inženýrské sítě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/033002000

43 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště ks 1,000 4 609,97 4 609,97 CS ÚRS 2021 02
PP Zrušení zařízení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/039002000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Z.Kopala, 570 01 Litomyšl Datum: 13. 6. 2025

Zadavatel: IČ:
Město Litymošl DIČ:

Účastník: IČ: 46980059
DIČ: CZ46980059

Projektant: IČ:
Deltaplan Praha s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 63243393
Ing.Štefan Sivák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 176 426,45

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 5 176 426,45 21,00% 1 087 049,55

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 263 476,00

Domov pro seniory v Litomyšli

D4 - Technická infrastruktura

SO 611 - Zdroj tepla a ohřev TUV

PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Z.Kopala, 570 01 Litomyšl Datum: 13. 6. 2025

Zadavatel: Město Litymošl Projektant:
Deltaplan Praha 
s.r.o.

Účastník: PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel: Ing.Štefan Sivák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 5 176 426,45

1 - ZDROJ TEPLA PRO VYTÁPĚNÍ 3 951 111,88

    1.1 - ZAŘÍZENÍ - STROJOVNA 847 622,34

    1.2 - ROZVODY MIMO STROJOVNU - ZEMNÍ KOLEKTOR 1 120 958,26

    1.3 - ROZVODY MIMO STROJOVNU - MONTÁŽNÍ A ZEMNÍ PRÁCE 1 097 646,32

    1.4 - ROZVODY - STROJOVNA 147 457,40

    1.5 - OSTATNÍ ARMATURY A VYBAVENÍ - TOPNÁ STRANA TČ 128 450,41

    1.6 - OSTATNÍ ARMATURY A VYBAVENÍ - PRIMÁRNÍ STRANA TČ 173 443,32

    1.7 - MONTÁŽNÍ PRÁCE - ZDROJ TEPLA PRO VYTÁPĚNÍ A TOPNÝ SYSTÉM 435 533,83

2 - ZDROJ TEPLA PRO OHŘEV TV 1 225 267,43

    2.8 - ZAŘÍZENÍ 755 324,06

    2.9 - ROZVODY - ZDROJ TEPLA PRO OHŘEV TV - PŘIPOJENÍ VENK.JEDNOTKY TČ 120 783,82

    2.10 - OSTATNÍ MATERIÁL - ZDROJ TEPLA PRO OHŘEV TV 52 204,67

    2.11 - MONTÁŽNÍ PRÁCE - ZDROJ TEPLA PRO OHŘEV TV 296 954,88

3 - VRN 47,14

Domov pro seniory v Litomyšli

D4 - Technická infrastruktura

SO 611 - Zdroj tepla a ohřev TUV
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Z.Kopala, 570 01 Litomyšl Datum: 13. 6. 2025

Zadavatel: Město Litymošl Projektant:
Deltaplan Praha 
s.r.o.

Účastník: PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel: Ing.Štefan Sivák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 176 426,45

D 1 ZDROJ TEPLA PRO VYTÁPĚNÍ 3 951 111,88

D 1.1 ZAŘÍZENÍ - STROJOVNA 847 622,34

1 K 1.1.1

TEPELNÉ ČERPADLO o tep.výkonu 64,72kW a COP 
3,59 (při 0/45°C), (šířka 1450mm, hloubka 750mm, 
výška 1000mm , hmotnost 470kg) (např.: IVT GEO 
G264)

ks 2,000 293 655,37 587 310,75 R-položka

PP
TEPELNÉ ČERPADLO o tep.výkonu 64,72kW a COP 3,59 (při 0/45°C), 
(šířka 1450mm, hloubka 750mm, výška 1000mm , hmotnost 470kg) 
(např.: IVT GEO G264)

P
 Poznámka k položce:

TČ1,2

2 K 1.1.2
Sada sofstartérů pro tepelné čerpadlo IVT GEO G264 
(1sada = 2ks)

sady 2,000 13 433,67 26 867,35 R-položka

PP Sada sofstartérů pro tepelné čerpadlo IVT GEO G264 (1sada = 2ks)

3 K 1.1.3
zařízení pro vzdálený přístup (např.: IVT ECOsave 
(příslušenství IVT GEO G))

ks 1,000 24 491,71 24 491,71 R-položka

PP
zařízení pro vzdálený přístup (např.: IVT ECOsave (příslušenství IVT 
GEO G))

4 K 1.1.4

sada připojení Victaulic s přírubami pro prim.strana TČ 
(např.: SIGMET 2x koleno No.10 D76,1mm, 4x spojka 
pružná s177 D76,1mm, 2x Přírubový adaptér S741 
DN65, PN10/16, 2x Trubka oboustranně drážkovaná 
D76,1x220mm)

sady 2,000 471,36 942,71 R-položka

PP

sada připojení Victaulic s přírubami pro prim.strana TČ (např.: SIGMET 
2x koleno No.10 D76,1mm, 4x spojka pružná s177 D76,1mm, 2x 
Přírubový adaptér S741 DN65, PN10/16, 2x Trubka oboustranně 
drážkovaná D76,1x220mm)

5 K 1.1.5

sada připojení Victaulic se závitem 2" pro sekundární 
stranu TČ (např.: SIGMET 2x koleno No.10 D76,1mm, 
6x spojka pružná s177 D76,1mm, 2x Trubka 
oboustranně drážkovaná D76,1x160mm, 2x Redukce 
No.52 D76,1x60mm (2"))

sady 2,000 471,36 942,71 R-položka

PP

sada připojení Victaulic se závitem 2" pro sekundární stranu TČ (např.: 
SIGMET 2x koleno No.10 D76,1mm, 6x spojka pružná s177 D76,1mm, 
2x Trubka oboustranně drážkovaná D76,1x160mm, 2x Redukce No.52 
D76,1x60mm (2"))

6 K 1.1.6 Čidlo teploty topné vody ks 3,000 1 414,07 4 242,21 R-položka
PP Čidlo teploty topné vody

P
 Poznámka k položce:

TC1, TC2, T0

7 K 1.1.7 Čidlo venkovní teploty ks 1,000 1 744,02 1 744,02 R-položka
PP Čidlo venkovní teploty

P
 Poznámka k položce:

TL1

8 K 1.1.8
sada pro instalaci dvou tepelných čerpadel na sebe 
(příslušenství TČ)

sada 1,000 7 918,80 7 918,80 R-položka

PP sada pro instalaci dvou tepelných čerpadel na sebe (příslušenství TČ)

P
 Poznámka k položce:

k TČ1 a TČ2

9 K 1.1.9

ELEKTRICKÝ KOTEL (60kW, 6bar, 1.stupeň 24kW, 
2.stupeň 36kW)) bez. oběh.čerpadel, regulace a 
pojistných ventilů, vybavený stykači s časovým 
spožděním pro spínání jednotlivých výkonových 
stupňů z regulace TČ) např. multikotel KOPŘIVA

ks 1,000 52 791,98 52 791,98 R-položka

PP

ELEKTRICKÝ KOTEL (60kW, 6bar, 1.stupeň 24kW, 2.stupeň 36kW)) 
bez. oběh.čerpadel, regulace a pojistných ventilů, vybavený stykači s 
časovým spožděním pro spínání jednotlivých výkonových stupňů z 
regulace TČ) např. multikotel KOPŘIVA

P
 Poznámka k položce:

ELK

10 K 1.1.10
AKUMULAČNÍ NÁDOBA O CELKOVÉM OBJEMU 
1000LITRŮ, PN6, DODÁVKA NÁDOBA VČETNĚ  PUR 
IZOLACE tl.100mm (viz samostatný výkres)

ks 1,000 47 324,24 47 324,24 R-položka

PP
AKUMULAČNÍ NÁDOBA O CELKOVÉM OBJEMU 1000LITRŮ, PN6, 
DODÁVKA NÁDOBA VČETNĚ PUR IZOLACE tl.100mm (viz 
samostatný výkres)

P
 Poznámka k položce:

AK

11 K 1.1.11

EXPANZNÍ NÁDOBA PRIMÁRNÍHO OKRUHU TČ o 
objemu 500litrů a max.přetlaku 10bar pro glykolové 
směsi do koncentrace 50% (např.:REFLEX S 500/10, 
průměr 740mm, výška 1321mm)

ks 1,000 71 834,80 71 834,80 R-položka

PP
EXPANZNÍ NÁDOBA PRIMÁRNÍHO OKRUHU TČ o objemu 500litrů a 
max.přetlaku 10bar pro glykolové směsi do koncentrace 50% 
(např.:REFLEX S 500/10, průměr 740mm, výška 1321mm)

SO 611 - Zdroj tepla a ohřev TUV
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

E9

12 K 1.1.12
sada 4ks Antivibračních podložek o rozměru 
160x160mm (např.: SYLOMER SR110 tl.25mm) ,

ks 1,000 13 197,99 13 197,99 R-položka

PP
sada 4ks Antivibračních podložek o rozměru 160x160mm (např.: 
SYLOMER SR110 tl.25mm) ,

13 K 1.1.13
sada 4ks roznášecích ocelových podložek 
160x160mm na antivibrační podložky

ks 1,000 8 013,07 8 013,07 R-položka

PP
sada 4ks roznášecích ocelových podložek 160x160mm na antivibrační 
podložky

D 1.2 ROZVODY MIMO STROJOVNU - ZEMNÍ KOLEKTOR 1 120 958,26

14 K 1.2.1

Prefabrikovaná plastová nevodotěsná pochozí šachta  
pro 11okruhů,  LEVÁ, NEVODOTĚSNÁ, PRO 
PRŮTOK 12,0m3/h, průtokoměry 5-42l/min, 2x šedý 
poklop, včetně uzavíracích a regulačních armatur s 
optickou kontrolou průtoku (např.: GEROTOP PAK 125 
11/11), připojo

ks 1,000 95 204,67 95 204,67 R-položka

PP

Prefabrikovaná plastová nevodotěsná pochozí šachta pro 11okruhů, 
LEVÁ, NEVODOTĚSNÁ, PRO PRŮTOK 12,0m3/h, průtokoměry 5-
42l/min, 2x šedý poklop, včetně uzavíracích a regulačních armatur s 
optickou kontrolou průtoku (např.: GEROTOP PAK 125 11/11), 
připojovací dimenze viz samostatný výkres

P
 Poznámka k položce:

Š1

15 K 1.2.2

Prefabrikovaná plastová nevodotěsná pochozí šachta 
pro 12okruhů, PRAVÁ, NEVODOTĚSNÁ, PRO 
PRŮTOK 10,9m3/h, průtokoměry 5-42l/min, 2x šedý 
poklop, včetně uzavíracích a regulačních armatur s 
optickou kontrolou průtoku (např.:GEROTOP PAK 125 
12/12), připojova

ks 1,000 98 855,81 98 855,81 R-položka

PP

Prefabrikovaná plastová nevodotěsná pochozí šachta pro 12okruhů, 
PRAVÁ, NEVODOTĚSNÁ, PRO PRŮTOK 10,9m3/h, průtokoměry 5-
42l/min, 2x šedý poklop, včetně uzavíracích a regulačních armatur s 
optickou kontrolou průtoku (např.:GEROTOP PAK 125 12/12), 
připojovací dimenze viz samostatný výkres

P
 Poznámka k položce:

Š2

16 K 1.2.3

Prefabrikovaná plastová nevodotěsná pochozí šachta 
pro 5okruhů, LEVÁ, NEVODOTĚSNÁ, PRO PRŮTOK 
5,9m3/h, průtokoměry 5-42l/min, 1x šedý poklop, 
včetně uzavíracích a regulačních armatur s optickou 
kontrolou průtoku (např.:GEROTOP PAK 90 5/5), 
připojovací dim

ks 1,000 40 348,15 40 348,15 R-položka

PP

Prefabrikovaná plastová nevodotěsná pochozí šachta pro 5okruhů, 
LEVÁ, NEVODOTĚSNÁ, PRO PRŮTOK 5,9m3/h, průtokoměry 5-
42l/min, 1x šedý poklop, včetně uzavíracích a regulačních armatur s 
optickou kontrolou průtoku (např.:GEROTOP PAK 90 5/5), připojovací 
dimenze viz samostatný výkres

P
 Poznámka k položce:

Š3

17 K 1.2.4
PE potrubí pro pokládku bez pískového lože o rozměru 
40x3,7 (např.: GEROTOP GEROTherm FAST PE-GT-
RC 40x3,7 PN16, celozelená, návin 100, 150 a 200m)

m 7 500,000 60,33 452 502,66 R-položka

PP
PE potrubí pro pokládku bez pískového lože o rozměru 40x3,7 (např.: 
GEROTOP GEROTherm FAST PE-GT-RC 40x3,7 PN16, celozelená, 
návin 100, 150 a 200m)

18 K 1.2.5
PE potrubí pro pokládku bez pískového lože o rozměru 
75x4,5 (např.: Trubka GEROTOP GEROTherm RC-
PROTECT 75x4,5 PN10 (černá, tyče 6m)

m 320,000 141,41 45 250,27 R-položka

PP
PE potrubí pro pokládku bez pískového lože o rozměru 75x4,5 (např.: 
Trubka GEROTOP GEROTherm RC-PROTECT 75x4,5 PN10 (černá, 
tyče 6m)

19 K 1.2.6
PE potrubí pro pokládku bez pískového lože o rozměru 
90x5,4 (např.: Trubka GEROTOP GEROTherm RC-
PROTECT 90x5,4 PN10 (černá, tyče 6m)

m 66,000 199,86 13 190,45 R-položka

PP
PE potrubí pro pokládku bez pískového lože o rozměru 90x5,4 (např.: 
Trubka GEROTOP GEROTherm RC-PROTECT 90x5,4 PN10 (černá, 
tyče 6m)

20 K 1.2.7
PE potrubí pro pokládku bez pískového lože o rozměru 
110x6,6 (např.: Trubka GEROTOP GEROTherm RC-
PROTECT 110x6,6 PN10 (černá, tyče 6m)

m 78,000 297,90 23 236,01 R-položka

PP
PE potrubí pro pokládku bez pískového lože o rozměru 110x6,6 (např.: 
Trubka GEROTOP GEROTherm RC-PROTECT 110x6,6 PN10 (černá, 
tyče 6m)

21 K 1.2.8
PE potrubí pro pokládku bez pískového lože o rozměru 
125x7,4 (např.: Trubka GEROTOP GEROTherm RC-
PROTECT 125x7,4 PN10 (černá, tyče 6m)

m 94,000 378,97 35 623,27 R-položka

PP
PE potrubí pro pokládku bez pískového lože o rozměru 125x7,4 (např.: 
Trubka GEROTOP GEROTherm RC-PROTECT 125x7,4 PN10 (černá, 
tyče 6m)

22 K 1.2.9 Kauč.tep.izolace 125/19 m 24,000 341,45 8 194,82 R-položka
PP Kauč.tep.izolace 125/19

23 K 1.2.10 Chránička DN200 o vnitřním průměru 176mm m 32,000 105,58 3 378,69 R-položka
PP Chránička DN200 o vnitřním průměru 176mm

24 K 1.2.11 PE Elektrospojka d40 (např. GF obj.č.753-911-608) ks 98,000 114,07 11 178,70 R-položka

PP PE Elektrospojka d40 (např. GF obj.č.753-911-608)

25 K 1.2.12 PE Elektrospojka d75 (např. GF obj.č.753-911-612) ks 50,000 353,52 17 675,89 R-položka

PP PE Elektrospojka d75 (např. GF obj.č.753-911-612)

26 K 1.2.13 PE Elektrospojka d90 (např. GF obj.č.753-911-613) ks 13,000 327,12 4 252,58 R-položka

PP PE Elektrospojka d90 (např. GF obj.č.753-911-613)

27 K 1.2.14 PE Elektrospojka d110 (např. GF obj.č.753-911-614) ks 15,000 406,31 6 094,65 R-položka
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PP PE Elektrospojka d110 (např. GF obj.č.753-911-614)

28 K 1.2.15 PE Elektrospojka d125 (např. GF obj.č.753-911-615) ks 18,000 496,81 8 942,58 R-položka

PP PE Elektrospojka d125 (např. GF obj.č.753-911-615)

29 K 1.2.16
PE Elektrokoleno d75-45° (např. GF obj.č.753-151-
612)

ks 4,000 965,34 3 861,36 R-položka

PP PE Elektrokoleno d75-45° (např. GF obj.č.753-151-612)

30 K 1.2.17
PE Elektrokoleno d75-90° (např. GF obj.č.753-101-
612)

ks 8,000 794,71 6 357,66 R-položka

PP PE Elektrokoleno d75-90° (např. GF obj.č.753-101-612)

31 K 1.2.18
PE Elektrokoleno d90-45° (např. GF obj.č.753-151-
813)

ks 2,000 798,48 1 596,96 R-položka

PP PE Elektrokoleno d90-45° (např. GF obj.č.753-151-813)

32 K 1.2.19
PE Elektrokoleno d90-90° (např. GF obj.č.753-101-
813)

ks 4,000 794,71 3 178,83 R-položka

PP PE Elektrokoleno d90-90° (např. GF obj.č.753-101-813)

33 K 1.2.20
PE Elektrokoleno d125-45° (např.: GF obj.č.obj.č.753-
151-815)

ks 4,000 1 595,07 6 380,29 R-položka

PP PE Elektrokoleno d125-45° (např.: GF obj.č.obj.č.753-151-815)

34 K 1.2.21
PE Elektro T-kus redukovaný d110-75-110 (např.: GF 
obj.č.753-200-831)

ks 2,000 1 766,65 3 533,29 R-položka

PP
PE Elektro T-kus redukovaný d110-75-110 (např.: GF obj.č.753-200-
831)

35 K 1.2.22 PE Elektro T-kus d125 (např.: GF obj.č.753-201-815) ks 2,000 1 823,21 3 646,42 R-položka

PP PE Elektro T-kus d125 (např.: GF obj.č.753-201-815)

36 K 1.2.23
PE Elektroredukce d110/90  (např.: GF obj.č. 753-901-
833)

ks 2,000 787,17 1 574,33 R-položka

PP PE Elektroredukce d110/90 (např.: GF obj.č. 753-901-833)

37 K 1.2.24
PE Elektroredukce d125/75 (např.: GF obj.č. 753-901-
082)

ks 2,000 727,78 1 455,55 R-položka

PP PE Elektroredukce d125/75 (např.: GF obj.č. 753-901-082)

38 K 1.2.25
PE kit Elektroredukce d125/110 (např.: GF obj.č.193-
280-951)

ks 2,000 727,78 1 455,55 R-položka

PP PE kit Elektroredukce d125/110 (např.: GF obj.č.193-280-951)

39 K 1.2.26
Pažnice s límcem pro napojení na hydroizolaci z 
modifikovaných asfaltových pásů DN200, L=250 
(např.: GEROTOP typ FE/F DN200, L=250mm)

ks 2,000 2 078,68 4 157,37 R-položka

PP
Pažnice s límcem pro napojení na hydroizolaci z modifikovaných 
asfaltových pásů DN200, L=250 (např.: GEROTOP typ FE/F DN200, 
L=250mm)

40 K 1.2.27
Těsnící vložka pro potrubí o průměru 125mm do otvoru 
200mm, tlaková odolnost 5bar (např.:GEROTOP PS 
STANDARD 200/125 EPDM60, nerez V2A)

ks 2,000 3 181,66 6 363,32 R-položka

PP
Těsnící vložka pro potrubí o průměru 125mm do otvoru 200mm, tlaková 
odolnost 5bar (např.:GEROTOP PS STANDARD 200/125 EPDM60, 
nerez V2A)

41 K 1.2.28
Teplonosná antikorozní kapalina s nízkým bodem 
tuhnutí pro primární okruhy tepelných čerpadel na bázi 
ethanolu ( např. Agrimex - Thermofrost L, koncentrát)

litrů 3 060,000 69,76 213 468,13 R-položka

PP
Teplonosná antikorozní kapalina s nízkým bodem tuhnutí pro primární 
okruhy tepelných čerpadel na bázi ethanolu ( např. Agrimex - 
Thermofrost L, koncentrát)

D 1.3 ROZVODY MIMO STROJOVNU - MONTÁŽNÍ A ZEMNÍ PRÁCE 1 097 646,32

42 K 1.3.1
Výkopové práce včetně zpětného zásypu a uložení 
výstražné pásky ( hl.1,0m šíře 0,3m)

bm 7 375,000 103,59 764 012,62 R-položka

PP
Výkopové práce včetně zpětného zásypu a uložení výstražné pásky ( 
hl.1,0m šíře 0,3m)

P
 Poznámka k položce:

dodá stavba

43 K 1.3.2
Výkopové práce včetně zpětného zásypu a uložení 
výstražné pásky ( hl.1,6m šíře 0,6m)

bm 526,000 169,90 89 365,13 R-položka

PP
Výkopové práce včetně zpětného zásypu a uložení výstražné pásky ( 
hl.1,6m šíře 0,6m)

P
 Poznámka k položce:

dodá stavba

44 K 1.3.3
Výkopové práce včetně pažení a zpětného zásypu a 
uložení výstražné pásky ( hl.2,0m šíře 1,0m)

bm 12,000 294,21 3 530,52 R-položka

PP
Výkopové práce včetně pažení a zpětného zásypu a uložení výstražné 
pásky ( hl.2,0m šíře 1,0m)

P
 Poznámka k položce:

dodá stavba

45 K 1.3.4
Výkopové práce včetně zpětného zásypu pro šachty ( 
hl.cca 1,2m, 3x3m, přesné rozměry dle šachty)

m3 12,000 600,85 7 210,21 R-položka

PP
Výkopové práce včetně zpětného zásypu pro šachty ( hl.cca 1,2m, 
3x3m, přesné rozměry dle šachty)

P
 Poznámka k položce:

dodá stavba

46 K 1.3.5 štěrk frakce 4-8mm m3 1,200 1 035,95 1 243,14 R-položka
PP štěrk frakce 4-8mm

P
 Poznámka k položce:

dodá stavba

47 K 1.3.6 montáž a uložení potrubí kpl 1,000 186 657,35 186 657,35 R-položka
PP montáž a uložení potrubí

48 K 1.3.7 plnění primární strany TČ kpl 1,000 30 355,39 30 355,39 R-položka
PP plnění primární strany TČ

49 K 1.3.8 tlaková zkouška primární strany TČ kpl 1,000 15 271,96 15 271,96 R-položka
PP tlaková zkouška primární strany TČ

D 1.4 ROZVODY - STROJOVNA 147 457,40
50 K 1.4.1 Trubka měď 28x1 m 3,000 271,50 814,50 R-položka

PP Trubka měď 28x1
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51 K 1.4.2
Měděné tvarovky (3x závitový přechod 28-1", 1x T-kus 
28, 1xT-kus 28-1/2"-28, 3x koleno 28)

kpl 1,000 1 555,48 1 555,48 R-položka

PP
Měděné tvarovky (3x závitový přechod 28-1", 1x T-kus 28, 1xT-kus 28-
1/2"-28, 3x koleno 28)

52 K 1.4.3
Trubka ocelová uhlíková vně pozinkovaná k lisování 
28x1,5

m 4,000 190,43 761,71 R-položka

PP Trubka ocelová uhlíková vně pozinkovaná k lisování 28x1,5

53 K 1.4.4
Trubka ocelová uhlíková vně pozinkovaná k lisování 
42x1,5

m 4,000 289,41 1 157,65 R-položka

PP Trubka ocelová uhlíková vně pozinkovaná k lisování 42x1,5

54 K 1.4.5
Trubka ocelová uhlíková vně pozinkovaná k lisování 
54x1,5

m 15,000 377,09 5 656,28 R-položka

PP Trubka ocelová uhlíková vně pozinkovaná k lisování 54x1,5

55 K 1.4.6
Trubka ocelová uhlíková vně pozinkovaná k lisování 
89x2,0

m 6,000 829,59 4 977,53 R-položka

PP Trubka ocelová uhlíková vně pozinkovaná k lisování 89x2,0

56 K 1.4.7
ocelové lisovací tvarovky do dimenze 28mm (10x 
závitový přechod 28-1", 6xkoleno 28)

kpl 1,000 2 828,14 2 828,14 R-položka

PP
ocelové lisovací tvarovky do dimenze 28mm (10x závitový přechod 28-
1", 6xkoleno 28)

57 K 1.4.8 Koleno ocelové k lisování 42-90° ks 6,000 381,80 2 290,79 R-položka
PP Koleno ocelové k lisování 42-90°

58 K 1.4.9 Koleno ocelové k lisování 89-90° ks 2,000 1 593,19 3 186,37 R-položka
PP Koleno ocelové k lisování 89-90°

59 K 1.4.10
Příruba ocelová s nátrubkem pro zalisování 54-DN50 
PN16

ks 8,000 1 602,61 12 820,91 R-položka

PP Příruba ocelová s nátrubkem pro zalisování 54-DN50 PN16

60 K 1.4.11
Příruba ocelová s nátrubkem pro zalisování 89-DN80 
PN6

ks 4,000 2 639,60 10 558,40 R-položka

PP Příruba ocelová s nátrubkem pro zalisování 89-DN80 PN6

61 K 1.4.12
Těsnící a spojovací materiál pro přírubový spoj DN50 
PN16

kpl 8,000 380,86 3 046,85 R-položka

PP Těsnící a spojovací materiál pro přírubový spoj DN50 PN16

62 K 1.4.13
Těsnící a spojovací materiál pro přírubový spoj DN80 
PN6

kpl 3,000 740,97 2 222,92 R-položka

PP Těsnící a spojovací materiál pro přírubový spoj DN80 PN6

63 K 1.4.14 Přechod ocelový k lisování 42-6/4"M ks 1,000 328,06 328,06 R-položka
PP Přechod ocelový k lisování 42-6/4"M

64 K 1.4.15 Přechod ocelový k lisování 42-6/4"F ks 1,000 308,27 308,27 R-položka
PP Přechod ocelový k lisování 42-6/4"F

65 K 1.4.16 Přechod ocelový k lisování 54-2"M ks 4,000 496,81 1 987,24 R-položka
PP Přechod ocelový k lisování 54-2"M

66 K 1.4.17 T-kus ocelový k lisování 42-28-42 ks 2,000 390,28 780,57 R-položka
PP T-kus ocelový k lisování 42-28-42

67 K 1.4.18 T-kus ocelový k lisování 89-42-89 ks 2,000 2 168,24 4 336,48 R-položka
PP T-kus ocelový k lisování 89-42-89

68 K 1.4.19 T-kus ocelový k lisování 89-54-89 ks 2,000 2 196,52 4 393,05 R-položka
PP T-kus ocelový k lisování 89-54-89

69 K 1.4.20 Redukce ocelová k lisování 42-28 ks 2,000 197,03 394,05 R-položka
PP Redukce ocelová k lisování 42-28

70 K 1.4.21 Vsuvka mosaz 2" ks 6,000 227,19 1 363,16 R-položka
PP Vsuvka mosaz 2"

71 K 1.4.22 Závitový T-kus redukovaný mosaz 2"-3/4"-2" ks 4,000 688,18 2 752,72 R-položka
PP Závitový T-kus redukovaný mosaz 2"-3/4"-2"

72 K 1.4.23 Redukce mosaz 2"M x 5/4"F ks 4,000 369,54 1 478,18 R-položka
PP Redukce mosaz 2"M x 5/4"F

73 K 1.4.24 Ostatní závitové tvarovky mosaz do dimenze 1" kpl 1,000 2 356,78 2 356,78 R-položka
PP Ostatní závitové tvarovky mosaz do dimenze 1"

74 K 1.4.25
PE potrubí pro pokládku bez pískového lože o rozměru 
125x7,4 (např.: Trubka GEROTOP GEROTherm RC-
PROTECT 125x7,4 PN10 (černá, tyče 6m)

m 6,000 378,97 2 273,83 R-položka

PP
PE potrubí pro pokládku bez pískového lože o rozměru 125x7,4 (např.: 
Trubka GEROTOP GEROTherm RC-PROTECT 125x7,4 PN10 (černá, 
tyče 6m)

75 K 1.4.26
PE potrubí pro pokládku bez pískového lože o rozměru 
75x4,5 (např.: Trubka GEROTOP GEROTherm RC-
PROTECT 75x4,5 PN10 (černá, tyče 6m)

m 6,000 141,41 848,44 R-položka

PP
PE potrubí pro pokládku bez pískového lože o rozměru 75x4,5 (např.: 
Trubka GEROTOP GEROTherm RC-PROTECT 75x4,5 PN10 (černá, 
tyče 6m)

76 K 1.4.27
PE Elektrokoleno d125-90° (např.: GF obj.č.obj.č.753-
101-815)

ks 3,000 1 580,93 4 742,79 R-položka

PP PE Elektrokoleno d125-90° (např.: GF obj.č.obj.č.753-101-815)

77 K 1.4.28
PE Elektrosedlo d125-d63 (např.: GF obj.č.193-131-
077)

ks 1,000 773,03 773,03 R-položka

PP PE Elektrosedlo d125-d63 (např.: GF obj.č.193-131-077)

78 K 1.4.29
PE Lemový nákružek d125 (DN100) (např.: GF obj. č. 
753-800-015)

ks 2,000 565,63 1 131,26 R-položka

PP PE Lemový nákružek d125 (DN100) (např.: GF obj. č. 753-800-015)

79 K 1.4.30
PE Otočná příruba d125 (DN100, PN10) (např.: GF 
obj. č. 727-700-315)

ks 2,000 742,86 1 485,72 R-položka

PP PE Otočná příruba d125 (DN100, PN10) (např.: GF obj. č. 727-700-315)

80 K 1.4.31 PE Elektrospojka d125 (např. GF obj.č.753-911-615) ks 4,000 496,81 1 987,24 R-položka

PP PE Elektrospojka d125 (např. GF obj.č.753-911-615)

81 K 1.4.32 PE Elektro T-kus d125 (např.: GF obj.č.753-201-815) ks 1,000 1 823,21 1 823,21 R-položka

PP PE Elektro T-kus d125 (např.: GF obj.č.753-201-815)
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82 K 1.4.33
PE Elektro T-kus redukovaný d125/d75 (např: GF 
obj.č.753-201-086)

ks 1,000 1 823,21 1 823,21 R-položka

PP PE Elektro T-kus redukovaný d125/d75 (např: GF obj.č.753-201-086)

83 K 1.4.34
PE Elektroredukce d125/d75 (např.: GF obj.č.753-901-
082)

ks 3,000 727,78 2 183,33 R-položka

PP PE Elektroredukce d125/d75 (např.: GF obj.č.753-901-082)

84 K 1.4.35 PE Elektrospojka d75 (např.: GF obj.č.753-911-612) ks 12,000 353,52 4 242,21 R-položka

PP PE Elektrospojka d75 (např.: GF obj.č.753-911-612)

85 K 1.4.36
PE Elektrokoleno d75-90° (např.: GF obj.č.753-101-
612)

ks 7,000 980,42 6 862,96 R-položka

PP PE Elektrokoleno d75-90° (např.: GF obj.č.753-101-612)

86 K 1.4.37
PE Lemový nákružek d75 (DN65) (např.: GF obj. č. 
753-800-012)

ks 12,000 136,69 1 640,32 R-položka

PP PE Lemový nákružek d75 (DN65) (např.: GF obj. č. 753-800-012)

87 K 1.4.38
PE Otočná příruba d75 (DN65, PN10) (např.: GF obj. 
č. 727-700-212)

ks 12,000 481,73 5 780,72 R-položka

PP PE Otočná příruba d75 (DN65, PN10) (např.: GF obj. č. 727-700-212)

88 K 1.4.39
PE Elektrosedlo GEROTOP d63-d63 (např.: GF 
obj.č.193-131-037)

ks 4,000 1 136,91 4 547,65 R-položka

PP PE Elektrosedlo GEROTOP d63-d63 (např.: GF obj.č.193-131-037)

89 K 1.4.40
PE Vložka k přechodce  d63-1" (např.: GF obj.č.720-
920-221)

ks 5,000 377,09 1 885,43 R-položka

PP PE Vložka k přechodce d63-1" (např.: GF obj.č.720-920-221)

90 K 1.4.41 Těsnící a spojovací materiál pro přírubový spoj DN100 kpl 1,000 235,68 235,68 R-položka

PP Těsnící a spojovací materiál pro přírubový spoj DN100

91 K 1.4.42 Těsnící a spojovací materiál pro přírubový spoj DN65 kpl 12,000 160,26 1 923,14 R-položka

PP Těsnící a spojovací materiál pro přírubový spoj DN65

92 K 1.4.43 Objímka trubek Cu28 včetně vrutošroubu a hmoždinky ks 2,000 56,56 113,13 R-položka

PP Objímka trubek Cu28 včetně vrutošroubu a hmoždinky

93 K 1.4.44
Objímka trubek Cu54 včetně konzole 600mm a 
materiálu pro pružné ukotvení do stěny

ks 4,000 424,22 1 696,88 R-položka

PP
Objímka trubek Cu54 včetně konzole 600mm a materiálu pro pružné 
ukotvení do stěny

94 K 1.4.45
Objímka trubek Cu54 včetně konzole 600mm a 
materiálu pro ukotvení do stěny

ks 6,000 424,22 2 545,33 R-položka

PP
Objímka trubek Cu54 včetně konzole 600mm a materiálu pro ukotvení 
do stěny

95 K 1.4.46
Objímka trubek Cu89 včetně konzole 600mm a 
materiálu pro ukotvení do stěny

ks 4,000 457,22 1 828,86 R-položka

PP
Objímka trubek Cu89 včetně konzole 600mm a materiálu pro ukotvení 
do stěny

96 K 1.4.47
Chlaďařská objímka trubek PE 75 (tl.izolace 25mm) 
včetně konzole délky 600mm a upevnění na stěnu

ks 6,000 641,05 3 846,27 R-položka

PP
Chlaďařská objímka trubek PE 75 (tl.izolace 25mm) včetně konzole 
délky 600mm a upevnění na stěnu

97 K 1.4.48
Chlaďařská objímka trubek PE 125 (tl.izolacce 25mm) 
včetně konzole délky 600mm a upevnění na stěnu

ks 2,000 754,17 1 508,34 R-položka

PP
Chlaďařská objímka trubek PE 125 (tl.izolacce 25mm) včetně konzole 
délky 600mm a upevnění na stěnu

98 K 1.4.49 Kauč.tepelná izolace 28/19 m 4,000 32,05 128,21 R-položka
PP Kauč.tepelná izolace 28/19

99 K 1.4.50 Kauč.tepelná izolace 42/25 m 4,000 159,32 637,27 R-položka
PP Kauč.tepelná izolace 42/25

100 K 1.4.51 Kauč.tepelná izolace 54/25 m 14,000 197,03 2 758,38 R-položka
PP Kauč.tepelná izolace 54/25

101 K 1.4.52 Kauč.tepelná izolace 75/25 m 4,000 285,64 1 142,57 R-položka
PP Kauč.tepelná izolace 75/25

102 K 1.4.53 Kauč.tepelná izolace 89/25 m 6,000 317,69 1 906,17 R-položka
PP Kauč.tepelná izolace 89/25

103 K 1.4.54 Kauč.tepelná izolace 125/25 m 2,000 573,17 1 146,34 R-položka
PP Kauč.tepelná izolace 125/25

104 K 1.4.55 Kaučuková izolace - nekonečná deska tl.25mm m2 10,000 682,52 6 825,25 R-položka
PP Kaučuková izolace - nekonečná deska tl.25mm

P
 Poznámka k položce:

izolace tvarovek

105 K 1.4.56 lepidlo, páska kpl 1,000 2 828,14 2 828,14 R-položka
PP lepidlo, páska

D 1.5 OSTATNÍ ARMATURY A VYBAVENÍ - TOPNÁ STRANA TČ 128 450,41
106 K 1.5.1 Pojistný ventil MEIBES DUCO 1/2“x3/4“ KD, 3bar ks 4,000 360,12 1 440,47 R-položka

PP Pojistný ventil MEIBES DUCO 1/2“x3/4“ KD, 3bar

P
 Poznámka k položce:

PV

107 K 1.5.2
Manometr 0-400 kPa, radiální, včetně jímky se 
zpětnou klapkou

kpl 1,000 801,31 801,31 R-položka

PP Manometr 0-400 kPa, radiální, včetně jímky se zpětnou klapkou

P
 Poznámka k položce:

P

108 K 1.5.3 Teploměr 0-120°C ks 1,000 306,38 306,38 R-položka
PP Teploměr 0-120°C

P
 Poznámka k položce:

T

109 K 1.5.4 jímka pro čidlo TČ (průměr 6mm, délka 200mm, 1/2") ks 2,000 377,09 754,17 R-položka

PP jímka pro čidlo TČ (průměr 6mm, délka 200mm, 1/2")

P
 Poznámka k položce:

do AK

110 K 1.5.5 filterball 6/4" ks 1,000 3 959,40 3 959,40 R-položka

Strana 264 z 316



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP filterball 6/4"

111 K 1.5.6 filterball 2" ks 2,000 6 787,54 13 575,08 R-položka
PP filterball 2"

P
 Poznámka k položce:

BALL, souč. dodávky 1.1

112 K 1.5.7 Kulový kohout 1“ ks 4,000 741,92 2 967,66 R-položka
PP Kulový kohout 1“

P
 Poznámka k položce:

KK

113 K 1.5.8 Kulový kohout 2“ ks 4,000 2 451,06 9 804,22 R-položka
PP Kulový kohout 2“

P
 Poznámka k položce:

KK

114 K 1.5.9 Zpětný ventil 6/4" ks 1,000 391,23 391,23 R-položka
PP Zpětný ventil 6/4"

P
 Poznámka k položce:

ZV

115 K 1.5.10 Zpětný ventil 2" ks 2,000 897,46 1 794,93 R-položka
PP Zpětný ventil 2"

P
 Poznámka k položce:

ZV

116 K 1.5.11
Ob.čerpadlo V=6,84m3/h, Δp=42,7kPa (např. WILO 
STRATOS MAXO 30/0,5-10 PN6/10, 230V, 50Hz, 
ovládání 0-10V z regulace TČ)

ks 2,000 21 446,74 42 893,48 R-položka

PP
Ob.čerpadlo V=6,84m3/h, Δp=42,7kPa (např. WILO STRATOS MAXO 
30/0,5-10 PN6/10, 230V, 50Hz, ovládání 0-10V z regulace TČ)

P
 Poznámka k položce:

PC0.1, PC0.2

117 K 1.5.12
Ob.čerpadlo V=2,58m3/h, Δp=14,9kPa (např. WILO 
YONOS PICO 30/1-8 PN6, 230V, 50Hz, ovládání 
ON/OFF z ELK)

ks 1,000 5 823,14 5 823,14 R-položka

PP
Ob.čerpadlo V=2,58m3/h, Δp=14,9kPa (např. WILO YONOS PICO 30/1-
8 PN6, 230V, 50Hz, ovládání ON/OFF z ELK)

P
 Poznámka k položce:

GE

118 K 1.5.13 šroubení k čerpadlu 5/4"x2" ks 6,000 836,19 5 017,12 R-položka
PP šroubení k čerpadlu 5/4"x2"

119 K 1.5.14
PRYŽOVÝ KOMPENZÁTOR PŘÍRUBOVÝ s 
POZINK.PŘÍRUBY PN16 (např.: BRANDONI 
BRA.F8.500 )

ks 4,000 2 125,82 8 503,28 R-položka

PP
PRYŽOVÝ KOMPENZÁTOR PŘÍRUBOVÝ s POZINK.PŘÍRUBY PN16 
(např.: BRANDONI BRA.F8.500 )

P
 Poznámka k položce:

GKP

120 K 1.5.15
Vymezovací tyče pro pryžový kompenzátor 
(např.:BRA.F8.KIT)

sady 4,000 1 602,61 6 410,45 R-položka

PP Vymezovací tyče pro pryžový kompenzátor (např.:BRA.F8.KIT)

P
 Poznámka k položce:

ke GKP

121 K 1.5.16 Vypouštěcí kohout 3/4" ks 2,000 414,79 829,59 R-položka
PP Vypouštěcí kohout 3/4"

P
 Poznámka k položce:

VK

122 K 1.5.17
Mezipřírubová klapka DN80, PN6 s pákou (např.: KSB 
BOAX-N)

ks 2,000 3 488,04 6 976,08 R-položka

PP Mezipřírubová klapka DN80, PN6 s pákou (např.: KSB BOAX-N)

P
 Poznámka k položce:

UK

123 K 1.5.18
Zpětný ventil mezipřírubový DN80, PN6 (např.: KSB 
BOA-RVK)

ks 1,000 7 094,86 7 094,86 R-položka

PP Zpětný ventil mezipřírubový DN80, PN6 (např.: KSB BOA-RVK)

P
 Poznámka k položce:

ZV1

124 K 1.5.19 Redukce, šroubení, těsnící materiál atd. kpl 1,000 8 955,78 8 955,78 R-položka
PP Redukce, šroubení, těsnící materiál atd.

125 K 1.5.20 Ruční odvzdušňovací ventil ks 1,000 151,78 151,78 R-položka
PP Ruční odvzdušňovací ventil

P
 Poznámka k položce:

OV

D 1.6 OSTATNÍ ARMATURY A VYBAVENÍ - PRIMÁRNÍ STRANA TČ 173 443,32
126 K 1.6.1 Pojistný ventil MEIBES DUCO 1/2"x3/4“ KD, 4bar ks 2,000 360,12 720,23 R-položka

PP Pojistný ventil MEIBES DUCO 1/2"x3/4“ KD, 4bar

P
 Poznámka k položce:

PV

127 K 1.6.2 Y-filtr DN65, PN16, přírubový ks 2,000 2 461,43 4 922,85 R-položka
PP Y-filtr DN65, PN16, přírubový

P
 Poznámka k položce:

F, součást dodávky A1.1.

128 K 1.6.3 Kulový kohout 1“ ks 2,000 741,92 1 483,83 R-položka
PP Kulový kohout 1“

P
 Poznámka k položce:

KK

129 K 1.6.4
SERVISNÍ KOHOUT K EXP.NÁDOBÁM (např.: 
REFLEX MK)

ks 1,000 872,95 872,95 R-položka

PP SERVISNÍ KOHOUT K EXP.NÁDOBÁM (např.: REFLEX MK)

P
 Poznámka k položce:

MK

130 K 1.6.5
manometr 0-400kPa včetně manometrické zpětné 
klapky

kpl 1,000 801,31 801,31 R-položka

PP manometr 0-400kPa včetně manometrické zpětné klapky

P
 Poznámka k položce:

P

131 K 1.6.6
Zpětný ventil mezipřírubový DN65, PN6 (např.: KSB 
BOA-RVK)

ks 2,000 4 480,72 8 961,44 R-položka

PP Zpětný ventil mezipřírubový DN65, PN6 (např.: KSB BOA-RVK)
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P
 Poznámka k položce:

ZV1

132 K 1.6.7
Mezipřírubová klapka DN100, PN10 s pákou (např.: 
KSB BOAX-N)

ks 1,000 3 959,40 3 959,40 R-položka

PP Mezipřírubová klapka DN100, PN10 s pákou (např.: KSB BOAX-N)

P
 Poznámka k položce:

UK

133 K 1.6.8
Mezipřírubová klapka DN65, PN10 s pákou (např.: 
KSB BOAX-N)

ks 6,000 3 110,96 18 665,73 R-položka

PP Mezipřírubová klapka DN65, PN10 s pákou (např.: KSB BOAX-N)

P
 Poznámka k položce:

UK

134 K 1.6.9
Ob.čerpadlo V=14,4m3/h, Δp=116,5kPa (např. WILO 
STRATOS MAXO 65/0,5-16 PN6/10 (230V, 50Hz, 
ovládání 0-10V z regulace TČ)

ks 2,000 62 501,93 125 003,86 R-položka

PP
Ob.čerpadlo V=14,4m3/h, Δp=116,5kPa (např. WILO STRATOS MAXO 
65/0,5-16 PN6/10 (230V, 50Hz, ovládání 0-10V z regulace TČ)

P
 Poznámka k položce:

PB3.1, PB3.2

135 K 1.6.10 Vypouštěcí kohout 3/4" ks 2,000 414,79 829,59 R-položka
PP Vypouštěcí kohout 3/4"

P
 Poznámka k položce:

VK

136 K 1.6.11 Redukce, šroubení, těsnící materiál atd. kpl 1,000 7 070,35 7 070,35 R-položka
PP Redukce, šroubení, těsnící materiál atd.

137 K 1.6.12 Ruční odvzdušňovací ventil ks 1,000 151,78 151,78 R-položka
PP Ruční odvzdušňovací ventil

P
 Poznámka k položce:

OV

D 1.7 MONTÁŽNÍ PRÁCE - ZDROJ TEPLA PRO VYTÁPĚNÍ A TOPNÝ SYSTÉM 435 533,83
138 K 1.7.1 montáž zdroje tepla pro vytápění kpl 1,000 263 959,89 263 959,89 R-položka

PP montáž zdroje tepla pro vytápění

139 K 1.7.2 zkouška těsnosti zdroje tepla kpl 1,000 28 281,42 28 281,42 R-položka
PP zkouška těsnosti zdroje tepla

140 K 1.7.3 elektroinstalace a elektromontážní práce (TČ1-2 - IVT) kpl 1,000 84 844,25 84 844,25 R-položka

PP elektroinstalace a elektromontážní práce (TČ1-2 - IVT)

141 K 1.7.4 spuštění zdroje tepla pro vytápění (TČ1-2 - IVT) kpl 1,000 14 140,71 14 140,71 R-položka
PP spuštění zdroje tepla pro vytápění (TČ1-2 - IVT)

142 K 1.7.5 doprava (materiálu, montáž) kpl 1,000 32 994,99 32 994,99 R-položka
PP doprava (materiálu, montáž)

143 K 1.7.6
Montáž elektro a datových kabelů pro zdroje tepla (TČ) 
zajistí elektrikář stavby viz. Technická zpráva bod 10. 
Požadavky na ostatní profese

kpl 1,000 11 312,57 11 312,57 R-položka

PP
Montáž elektro a datových kabelů pro zdroje tepla (TČ) zajistí elektrikář 
stavby viz. Technická zpráva bod 10. Požadavky na ostatní profese

D 2 ZDROJ TEPLA PRO OHŘEV TV 1 225 267,43

D 2.8 ZAŘÍZENÍ 755 324,06

144 K 2.8.1

VENKOVNÍ JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA  o 
tep.výkonu 30kW (-7°C/65°C) zajišťující ohřev přímo 
studené vody až na teplotu 90°C, vč.ob.čerpadla a 
nástěnného ovladače, max.přetlak 5bar (např.: 
MITSUBISHI Q-TON vč. nástěnného ovladače RC-Q1E 
(GT-ENERGY))

kpl 1,000 575 998,18 575 998,18 R-položka

PP

VENKOVNÍ JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA o tep.výkonu 30kW (-
7°C/65°C) zajišťující ohřev přímo studené vody až na teplotu 90°C, 
vč.ob.čerpadla a nástěnného ovladače, max.přetlak 5bar (např.: 
MITSUBISHI Q-TON vč. nástěnného ovladače RC-Q1E (GT-ENERGY))

P
 Poznámka k položce:

TČ3

145 K 2.8.2
Převodník pro monitoring a řízení regulace tepelného 
čerpadla (např.: MITSUBISHI RM-FGW )

ks 1,000 942,71 942,71 R-položka

PP
Převodník pro monitoring a řízení regulace tepelného čerpadla (např.: 
MITSUBISHI RM-FGW )

146 K 2.8.3
teplotní čidla do zásobníků TV včetně 1,5m dlouhého 
kabelu (příslušenství TČ)

ks 7,000 1 414,07 9 898,50 R-položka

PP
teplotní čidla do zásobníků TV včetně 1,5m dlouhého kabelu 
(příslušenství TČ)

147 K 2.8.4
Kabely pro připojení teplotních čidel a trojcestného 
ventilu CWFV3 (příslušenství TČ)

kpl 1,000 2 828,14 2 828,14 R-položka

PP
Kabely pro připojení teplotních čidel a trojcestného ventilu CWFV3 
(příslušenství TČ)

148 K 2.8.5
el.topný samoregulační kabel (výkon 15W/bm, délka 
4,0m, celkový výkon 60W, pro teploty media 90°C a 
vyšší, např. V-systém HLT 25-J)

ks 2,000 1 414,07 2 828,14 R-položka

PP
el.topný samoregulační kabel (výkon 15W/bm, délka 4,0m, celkový 
výkon 60W, pro teploty media 90°C a vyšší, např. V-systém HLT 25-J)

149 K 2.8.6
el.topný samoregulační kabel (výkon 15W/bm, délka 
2,0m, celkový výkon 30W, pro teploty media do 90°C, 
např. V-systém HLT 25-J)

ks 1,000 707,04 707,04 R-položka

PP
el.topný samoregulační kabel (výkon 15W/bm, délka 2,0m, celkový 
výkon 30W, pro teploty media do 90°C, např. V-systém HLT 25-J)

150 K 2.8.7
Ukončovací sada k el.topnému samoregulačnímu 
kabelu (např.: V-systém U-kit)

ks 3,000 235,68 707,04 R-položka

PP
Ukončovací sada k el.topnému samoregulačnímu kabelu (např.: V-
systém U-kit)

151 K 2.8.8
Připojovací sada k el.topnému samoregulačnímu 
kabelu (např.: V-systém P-kit)

ks 3,000 263,96 791,88 R-položka

PP
Připojovací sada k el.topnému samoregulačnímu kabelu (např.: V-
systém P-kit)
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152 K 2.8.9
Termostat na DIN lištu (např.: V-systém, ETV-1990, 0-
40°C, 230V, 16A)

ks 1,000 3 016,68 3 016,68 R-položka

PP Termostat na DIN lištu (např.: V-systém, ETV-1990, 0-40°C, 230V, 16A)

153 K 2.8.10
Teplotní čidlo k termostatu (např.: ETV (ST-1111-2,5, 
délka 2,5m)

ks 1,000 1 131,26 1 131,26 R-položka

PP Teplotní čidlo k termostatu (např.: ETV (ST-1111-2,5, délka 2,5m)

154 K 2.8.11 AL-páska samolepicí  (odolnost do 100°C, šířka 5cm) m 30,000 150,83 4 525,03 R-položka

PP AL-páska samolepicí (odolnost do 100°C, šířka 5cm)

155 K 2.8.12

ZÁSOBNÍK TV o objemu 1500litrů, max.přetlakem 
6bar a snímatelnou tepelnou izolací a dvěma slepými 
přírubami, magneziovými anodami, 4ks hrdel pro 
připojení SV a TV, 3ks hrdel pro čidlo teploty  
(např.:CORDIVARI VASO STORAGE 2 1500 WC)

ks 2,000 50 529,46 101 058,93 R-položka

PP

ZÁSOBNÍK TV o objemu 1500litrů, max.přetlakem 6bar a snímatelnou 
tepelnou izolací a dvěma slepými přírubami, magneziovými anodami, 
4ks hrdel pro připojení SV a TV, 3ks hrdel pro čidlo teploty 
(např.:CORDIVARI VASO STORAGE 2 1500 WC)

P
 Poznámka k položce:

B1, B2

156 K 2.8.13

EXPANZNÍ NÁDOBA TV o objemu 300litrů, 10bar, 
připojení přes armaturu zajišťující průtočnost nádoby a 
vypouštění  (např.:REFLEX REFIX DT 300/10 + 
FLOWJET 1 1/4")

ks 2,000 13 459,13 26 918,25 R-položka

PP
EXPANZNÍ NÁDOBA TV o objemu 300litrů, 10bar, připojení přes 
armaturu zajišťující průtočnost nádoby a vypouštění (např.:REFLEX 
REFIX DT 300/10 + FLOWJET 1 1/4")

P
 Poznámka k položce:

ETV

157 K 2.8.14

EL.TOPNÁ TYČ o výkonu 12kW (400V, 50Hz) včetně 
bezpečnostního termostatu a ovládacího termostatu 
zavěsitelného na zásobník TV (např.:el.topná tyč 
CORDIVARI + ovládací jednotka CORDIVARI "easy 
control")

kpl 1,000 10 794,07 10 794,07 R-položka

PP

EL.TOPNÁ TYČ o výkonu 12kW (400V, 50Hz) včetně bezpečnostního 
termostatu a ovládacího termostatu zavěsitelného na zásobník TV 
(např.:el.topná tyč CORDIVARI + ovládací jednotka CORDIVARI "easy 
control")

P
 Poznámka k položce:

TT1

158 K 2.8.15

EL.TOPNÁ TYČ o výkonu 4kW (400V, 50Hz) včetně 
bezpečnostního termostatu a ovládacího termostatu 
zavěsitelného na zásobník TV (např.:el.topná tyč 
CORDIVARI + ovládací jednotka CORDIVARI "easy 
control")

kpl 1,000 5 216,04 5 216,04 R-položka

PP

EL.TOPNÁ TYČ o výkonu 4kW (400V, 50Hz) včetně bezpečnostního 
termostatu a ovládacího termostatu zavěsitelného na zásobník TV 
(např.:el.topná tyč CORDIVARI + ovládací jednotka CORDIVARI "easy 
control")

P
 Poznámka k položce:

TT2

159 K 2.8.16
magneziová anoda do B1 a B2 (např.: CORDIVARI 
5200 000 000 011)

ks 2,000 650,47 1 300,95 R-položka

PP magneziová anoda do B1 a B2 (např.: CORDIVARI 5200 000 000 011)

160 K 2.8.17
Příruba o průměru 380mm pro el.topnou tyč 6/4" 
včetně těsnění

ks 2,000 3 330,61 6 661,22 R-položka

PP Příruba o průměru 380mm pro el.topnou tyč 6/4" včetně těsnění

D 2.9 ROZVODY - ZDROJ TEPLA PRO OHŘEV TV - PŘIPOJENÍ VENK.JEDNOTKY TČ 120 783,82

161 K 2.9.1
Trubka plast PP-RCT/PP-RCT+CF/PP-RCT 32x4,4 
(NAPŘ. INSTAPLAST CARBO)

m 8,000 67,88 543,00 R-položka

PP
Trubka plast PP-RCT/PP-RCT+CF/PP-RCT 32x4,4 (NAPŘ. 
INSTAPLAST CARBO)

162 K 2.9.2
Trubka plast PP-RCT/PP-RCT+CF/PP-RCT 40x5,5 
(NAPŘ. INSTAPLAST CARBO)

m 85,000 98,04 8 333,59 R-položka

PP
Trubka plast PP-RCT/PP-RCT+CF/PP-RCT 40x5,5 (NAPŘ. 
INSTAPLAST CARBO)

163 K 2.9.3
Trubka plast PP-RCT/PP-RCT+CF/PP-RCT 50x6,9 
(NAPŘ. INSTAPLAST CARBO)

m 10,000 164,03 1 640,32 R-položka

PP
Trubka plast PP-RCT/PP-RCT+CF/PP-RCT 50x6,9 (NAPŘ. 
INSTAPLAST CARBO)

164 K 2.9.4 Tvarovky plast PP-R kpl 1,000 2 941,27 2 941,27 R-položka
PP Tvarovky plast PP-R

165 K 2.9.5 Trubka měď 22x1,0 m 2,000 194,20 388,40 R-položka
PP Trubka měď 22x1,0

166 K 2.9.6 měděné tvarovky kpl 1,000 1 555,48 1 555,48 R-položka
PP měděné tvarovky

167 K 2.9.7
konzole délky 300mm včetně 2x ukončení, 2x závěsné 
tyče do stropu délky 500mm se spojovacím 
materiálem, 2x objímky trubek PPR40

kpl 14,000 1 791,16 25 076,19 R-položka

PP
konzole délky 300mm včetně 2x ukončení, 2x závěsné tyče do stropu 
délky 500mm se spojovacím materiálem, 2x objímky trubek PPR40

168 K 2.9.8
konzole délky 300mm včetně 1x ukončení, 1x závěsu 
na stěnu, 2x objímky trubek PPR40

kpl 7,000 1 602,61 11 218,30 R-položka

PP
konzole délky 300mm včetně 1x ukončení, 1x závěsu na stěnu, 2x 
objímky trubek PPR40

169 K 2.9.9
Objímka trubek PPR32 včetně vrutošroubu a 
hmoždinky

ks 5,000 503,41 2 517,05 R-položka

PP Objímka trubek PPR32 včetně vrutošroubu a hmoždinky

170 K 2.9.10
Objímka trubek PPR50 včetně vrutošroubu a 
hmoždinky

ks 8,000 503,41 4 027,27 R-položka

PP Objímka trubek PPR50 včetně vrutošroubu a hmoždinky

171 K 2.9.11 Kauč.tep.izolace pr.22 tl.25mm m 2,000 32,05 64,10 R-položka
PP Kauč.tep.izolace pr.22 tl.25mm
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172 K 2.9.12 Kauč.tep.izolace pr.42 tl.25mm m 3,000 159,32 477,96 R-položka
PP Kauč.tep.izolace pr.42 tl.25mm

173 K 2.9.13 Kauč.tep.izolace nekonečná deska tl.25mm š.1m bm 1,500 70,70 106,06 R-položka
PP Kauč.tep.izolace nekonečná deska tl.25mm š.1m

174 K 2.9.14
tep.izolace z kamenné vlny pr.35 tl.50mm (Pouzdra 
Rockwool 800 apod.)

m 8,000 379,91 3 039,31 R-položka

PP
tep.izolace z kamenné vlny pr.35 tl.50mm (Pouzdra Rockwool 800 
apod.)

175 K 2.9.15
tep.izolace z kamenné vlny pr.42 tl.50mm (Pouzdra 
Rockwool 800 apod.)

m 82,000 420,45 34 476,93 R-položka

PP
tep.izolace z kamenné vlny pr.42 tl.50mm (Pouzdra Rockwool 800 
apod.)

176 K 2.9.16
tep.izolace z kamenné vlny pr.50 tl.50mm (Pouzdra 
Rockwool 800 apod.)

m 10,000 495,87 4 958,68 R-položka

PP
tep.izolace z kamenné vlny pr.50 tl.50mm (Pouzdra Rockwool 800 
apod.)

177 K 2.9.17 montážní materiál k tep.izolaci z kamenné vlny kpl 1,000 3 299,50 3 299,50 R-položka
PP montážní materiál k tep.izolaci z kamenné vlny

178 K 2.9.18
Oplechování / Al clad folie kauč.tep.izolace pr.22mm 
tl.25mm (celkový průměr 72mm)

bm 2,000 1 036,99 2 073,97 R-položka

PP
Oplechování / Al clad folie kauč.tep.izolace pr.22mm tl.25mm (celkový 
průměr 72mm)

179 K 2.9.19
Oplechování / Al clad folie kauč.tep.izolace pr.42mm 
tl.50mm (celkový průměr 142mm)

bm 3,000 1 414,07 4 242,21 R-položka

PP
Oplechování / Al clad folie kauč.tep.izolace pr.42mm tl.50mm (celkový 
průměr 142mm)

180 K 2.9.20
Pažnice s límcem pro napojení na hydroizolaci z 
modifikovaných asfaltových pásů DN100, L=250 
(např.: GEROTOP typ FE/F DN100, L=250mm)

ks 2,000 1 885,43 3 770,86 R-položka

PP
Pažnice s límcem pro napojení na hydroizolaci z modifikovaných 
asfaltových pásů DN100, L=250 (např.: GEROTOP typ FE/F DN100, 
L=250mm)

181 K 2.9.21
Těsnící vložka pro potrubí o průměru 40mm do otvoru 
100mm, tlaková odolnost 3bar (např.:GEROTOP PS 
UNI 100/40)

ks 2,000 3 016,68 6 033,37 R-položka

PP
Těsnící vložka pro potrubí o průměru 40mm do otvoru 100mm, tlaková 
odolnost 3bar (např.:GEROTOP PS UNI 100/40)

D 2.10 OSTATNÍ MATERIÁL - ZDROJ TEPLA PRO OHŘEV TV 52 204,67
182 K 2.10.1 Vypouštěcí kohout 1/2" ks 2,000 214,94 429,88 R-položka

PP Vypouštěcí kohout 1/2"

P
 Poznámka k položce:

VK

183 K 2.10.2 Kulový konout 1/2" ks 2,000 237,56 475,13 R-položka
PP Kulový konout 1/2"

P
 Poznámka k položce:

KK

184 K 2.10.3 Kulový konout 1" ks 2,000 450,62 901,23 R-položka
PP Kulový konout 1"

P
 Poznámka k položce:

KK

185 K 2.10.4 Kulový konout 5/4" ks 11,000 680,64 7 487,03 R-položka
PP Kulový konout 5/4"

P
 Poznámka k položce:

KK

186 K 2.10.5 Kulový konout 6/4" ks 4,000 986,08 3 944,31 R-položka
PP Kulový konout 6/4"

P
 Poznámka k položce:

KK

187 K 2.10.6 Zpětný ventil 1" ks 2,000 402,54 805,08 R-položka
PP Zpětný ventil 1"

P
 Poznámka k položce:

ZV

188 K 2.10.7 Zpětný ventil 6/4" ks 2,000 721,18 1 442,35 R-položka
PP Zpětný ventil 6/4"

P
 Poznámka k položce:

ZV

189 K 2.10.8
Pružné nerezové hadice DN32, délka 300mm s 
atestem na pitnou vodu (např.:Flamco meiflex Silicone)

ks 2,000 2 126,76 4 253,53 R-položka

PP
Pružné nerezové hadice DN32, délka 300mm s atestem na pitnou vodu 
(např.:Flamco meiflex Silicone)

190 K 2.10.9
Y-filtr DN32, PN6 s jemným sítkem (sítko 0,25mm, 
Kvs=24,7m3/h, např.:KSB BOA-S)

ks 1,000 1 612,04 1 612,04 R-položka

PP
Y-filtr DN32, PN6 s jemným sítkem (sítko 0,25mm, Kvs=24,7m3/h, 
např.:KSB BOA-S)

P
 Poznámka k položce:

F

191 K 2.10.10 Teploměr 0-120°C včetně jímky ks 5,000 565,63 2 828,14 R-položka
PP Teploměr 0-120°C včetně jímky

P
 Poznámka k položce:

T

192 K 2.10.11
Manometr 0-600kPa včetně manometrické zpětné 
klapky

ks 5,000 754,17 3 770,86 R-položka

PP Manometr 0-600kPa včetně manometrické zpětné klapky

P
 Poznámka k položce:

M

193 K 2.10.12
Třícestný ventil 3/4" s pohonem ON/OFF (příslušenství 
TČ)

ks 1,000 329,95 329,95 R-položka

PP Třícestný ventil 3/4" s pohonem ON/OFF (příslušenství TČ)

P
 Poznámka k položce:

CWFV3

194 K 2.10.13 Jímka pro čidlo 1/2"x250mm ks 6,000 246,99 1 481,95 R-položka
PP Jímka pro čidlo 1/2"x250mm

195 K 2.10.14 Jímka pro čidlo 1/2"x50mm ks 1,000 138,58 138,58 R-položka
PP Jímka pro čidlo 1/2"x50mm
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196 K 2.10.15 Pojistný ventil 1"x5/4"KB, 5,5bar ks 5,000 1 319,80 6 599,00 R-položka
PP Pojistný ventil 1"x5/4"KB, 5,5bar

P
 Poznámka k položce:

PV

197 K 2.10.16
Ruční regulační ventil s měřicími vložkami DN25, 
Kvs=8,7m3/h (např.: IMI STAD25 s měřicími vložkami )

ks 1,000 2 309,65 2 309,65 R-položka

PP
Ruční regulační ventil s měřicími vložkami DN25, Kvs=8,7m3/h (např.: 
IMI STAD25 s měřicími vložkami )

P
 Poznámka k položce:

RRV

198 K 2.10.17
Čtyřcestný směšovací ventil TV HYDRONICS 
JRG3400 DN20, rozsah 45-65°C

ks 1,000 5 147,22 5 147,22 R-položka

PP
Čtyřcestný směšovací ventil TV HYDRONICS JRG3400 DN20, rozsah 
45-65°C

P
 Poznámka k položce:

ČSV

199 K 2.10.18 Automatický odvzdušňovací ventil ks 5,000 235,68 1 178,39 R-položka
PP Automatický odvzdušňovací ventil

P
 Poznámka k položce:

AOV

200 K 2.10.19 Redukce, šroubení, pájecí materiál atd. kpl 1,000 7 070,35 7 070,35 R-položka
PP Redukce, šroubení, pájecí materiál atd.

D 2.11 MONTÁŽNÍ PRÁCE - ZDROJ TEPLA PRO OHŘEV TV 296 954,88

201 K 2.11.1
montáž rozvodů od zdroje tepla pro ohřev TV k 
jednotlivým zásobníkům včetně zařízení a armatur

kpl 1,000 169 688,50 169 688,50 R-položka

PP
montáž rozvodů od zdroje tepla pro ohřev TV k jednotlivým zásobníkům 
včetně zařízení a armatur

202 K 2.11.2 zkouška těsnosti rozvodů ohřevu TV kpl 1,000 4 713,57 4 713,57 R-položka
PP zkouška těsnosti rozvodů ohřevu TV

203 K 2.11.3
elektroinstalace a elektromontážní práce (TČ3 - Q 
TON)

kpl 1,000 61 276,40 61 276,40 R-položka

PP elektroinstalace a elektromontážní práce (TČ3 - Q TON)

204 K 2.11.4 spuštění zdroje tepla pro ohřev TV (TČ3 - Q TON) kpl 1,000 14 140,71 14 140,71 R-položka

PP spuštění zdroje tepla pro ohřev TV (TČ3 - Q TON)

205 K 2.11.5 doprava (materiálu, montáž) kpl 1,000 32 994,99 32 994,99 R-položka
PP doprava (materiálu, montáž)

206 K 2.11.6
Montáž elektro a datových kabelů pro zdroj tepla pro 
ohřev TV zajistí elektrikář stavby viz Technická zpráva 
bod 10. Požadavky na ostatní profese

kpl 1,000 14 140,71 14 140,71 R-položka

PP
Montáž elektro a datových kabelů pro zdroj tepla pro ohřev TV zajistí 
elektrikář stavby viz Technická zpráva bod 10. Požadavky na ostatní 
profese

D 3 VRN 47,14
207 K 3.12.1 Staveništní přesun hmot kpl 0,005 4 713,57 23,57 R-položka

PP Staveništní přesun hmot

208 K 3.12.2 Koordinační práce s ostatními profesemi kpl 0,005 4 713,57 23,57 R-položka
PP Koordinační práce s ostatními profesemi
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Z.Kopala, 570 01 Litomyšl Datum: 13. 6. 2025

Zadavatel: IČ:
 Město Litymošl DIČ:

Účastník: IČ: 46980059
DIČ: CZ46980059

Projektant: IČ:
 Deltaplan Praha s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 190 595,24

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 190 595,24 21,00% 250 025,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 440 620,24

Domov pro seniory v Litomyšli

SO 730 - Fotovoltaika

D4 - Technická infrastruktura

01 - Silnoproudá elektrotechnika

PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Z.Kopala, 570 01 Litomyšl Datum: 13. 6. 2025

Zadavatel:  Město Litymošl Projektant:
 Deltaplan Praha 
s.r.o.

Účastník: PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 190 595,24

N00 - Práce a dodávky M 1 190 595,24

    N01 - Fotovoltaický systém (FVS)_Elektroinstalace 1 190 595,24

Domov pro seniory v Litomyšli

SO 730 - Fotovoltaika

D4 - Technická infrastruktura

01 - Silnoproudá elektrotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Z.Kopala, 570 01 Litomyšl Datum: 13. 6. 2025

Zadavatel:  Město Litymošl Projektant:
 Deltaplan Praha 
s.r.o.

Účastník: PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 190 595,24

D N00 Práce a dodávky M 1 190 595,24

D N01 Fotovoltaický systém (FVS)_Elektroinstalace 1 190 595,24
1 K 7501 Montáž solárního panelu kus 120,000 239,72 28 766,24 R-položka

PP Montáž solárního panelu

2 M 3501
Solární panel 450Wp, 2094x1038x35mm, 23,5kg, 
IP68, konektor MC4 kompatibilní, další parametry dle 
dokumentace

kus 120,000 2 212,79 265 534,53 R-položka

PP
Solární panel 450Wp, 2094x1038x35mm, 23,5kg, IP68, konektor MC4 
kompatibilní, další parametry dle dokumentace

3 K 741210001
Montáž optimizéru oceloplechových nebo plastových 
bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg

kus 120,000 119,86 14 383,12 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž optimizéru oceloplechových nebo plastových bez zapojení 
vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741210001

4 M 3502
Optimizér "fire safety" pro vypnutí DC části přímo na 
fotovoltaickém  panelu, kompletní včetně MC4 
konektorů pro propojení, max. 15A, 700W, IP68

kus 120,000 1 349,80 161 976,06 R-položka

PP
Optimizér "fire safety" pro vypnutí DC části přímo na fotovoltaickém  
panelu, kompletní včetně MC4 konektorů pro propojení, max. 15A, 
700W, IP68

5 M 3503
Nosná konstrukce pro fotovoltaický panel na plochou 
střechu, včetně závaží a ochraně proti větru, sklon 10°

kus 120,000 1 397,38 167 685,06 R-položka

PP
Nosná konstrukce pro fotovoltaický panel na plochou střechu, včetně 
závaží a ochraně proti větru, sklon 10°

6 K 7502 Montáž nosné ocelové konstrukce kus 120,000 311,63 37 396,11 R-položka
PP Montáž nosné ocelové konstrukce

7 K 741210005
Montáž střídače oceloplechových nebo plastových bez 
zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 200 kg

kus 2,000 958,87 1 917,75 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž střídače oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů 
běžných, hmotnosti do 200 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741210005

8 M 3504
Střídač s výkonem DC 25,0kW/37,5kWp, 
Iacmax=41,8A, 3-fázový, 400V, 50Hz, IP66

kus 1,000 42 322,88 42 322,88 R-položka

PP
Střídač s výkonem DC 25,0kW/37,5kWp, Iacmax=41,8A, 3-fázový, 
400V, 50Hz, IP66

9 M 3505
Střídač s výkonem DC 30,0kW/45kWp, Iacmax=45,5A, 
3-fázový, 400V, 50Hz, IP66

kus 1,000 44 252,44 44 252,44 R-položka

PP
Střídač s výkonem DC 30,0kW/45kWp, Iacmax=45,5A, 3-fázový, 400V, 
50Hz, IP66

10 K 7503
Montáž drobného materiálu - solárního konektoru, 
dutinek, svorkovnic, pásek, trubek

kus 120,000 179,79 21 574,68 R-položka

PP
Montáž drobného materiálu - solárního konektoru, dutinek, svorkovnic, 
pásek, trubek

11 M 3506
Drobný materiál - Konektor solární MC4, 
vidlice+zásuvka, přímý, 2,5-4mm2 s kontakty, dutinky, 
svorkovnice, pásky, trubky

kus 120,000 110,64 13 276,73 R-položka

PP
Drobný materiál - Konektor solární MC4, vidlice+zásuvka, přímý, 2,5-
4mm2 s kontakty, dutinky, svorkovnice, pásky, trubky

12 K 741210005.1
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových 
bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 200 kg

kus 2,000 958,87 1 917,75 R-položka

PP
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů 
běžných, hmotnosti do 200 kg

13 M 3507 Rozváděč +RDC1, další parametry viz. PD kus 1,000 50 178,28 50 178,28 R-položka
PP Rozváděč +RDC1, další parametry viz. PD

14 M 3508 Rozváděč +RDC2, další parametry viz. PD kus 1,000 50 178,28 50 178,28 R-položka
PP Rozváděč +RDC2, další parametry viz. PD

15 K 741910415
Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s 
podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 500 
mm

m 100,000 101,88 10 188,04 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a 
příslušenstvím bez víka, šířky do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741910415

16 M 1000287693
Žlab drátěný 100/50 "GZ" kompletní včetně 
příslušenství

m 100,000 142,72 14 272,48 R-položka

PP Žlab drátěný 100/50 "GZ" kompletní včetně příslušenství

17 K 741310112

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových 
polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením 
vodičů bezšroubové připojení ovladačů, řazení 1/0-
tlačítkových zapínacích

kus 1,000 179,79 179,79 CS ÚRS 2022 01

Domov pro seniory v Litomyšli

SO 730 - Fotovoltaika

D4 - Technická infrastruktura

01 - Silnoproudá elektrotechnika
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo 
zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení ovladačů, 
řazení 1/0-tlačítkových zapínacích

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741310112

18 M 3509
Kompletní ovladač tlačítkový zasklený 2NO/NC v 
rudém krytu (FVE Stop)

kus 1,000 951,50 951,50 R-položka

PP
Kompletní ovladač tlačítkový zasklený 2NO/NC v rudém krytu (FVE 
Stop)

19 K 210220452
Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a 
doplňků ochranného pospojování pevně

m 480,000 53,94 25 889,62 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků ochranného 
pospojování pevně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210220452

20 M 34141027
vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace 
PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2

m 240,000 14,38 3 451,95 CS ÚRS 2022 01

PP
vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V 
(H07V-K) 1x6mm2

21 M 34141029
vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace 
PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2

m 240,000 45,36 10 886,92 CS ÚRS 2022 01

PP
vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V 
(H07V-K) 1x16mm2

22 K 741210001.1
Montáž přípojnice oceloplechových nebo plastových 
bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg

kus 2,000 599,30 1 198,59 R-položka

PP
Montáž přípojnice oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů 
běžných, hmotnosti do 20 kg

23 M 3510
Podružná přípoinice pospojování dle požadavků ČSN 
EN 50310 ed.4, čl. 8.2.2, včetně ocelové nosné 
konstrukce

kus 2,000 508,94 1 017,88 R-položka

PP
Podružná přípoinice pospojování dle požadavků ČSN EN 50310 ed.4, čl. 
8.2.2, včetně ocelové nosné konstrukce

24 K 7504 Montáž svorky ochranného pospojování kus 120,000 71,92 8 629,87 R-položka
PP Montáž svorky ochranného pospojování

25 M 3511
Svorka ochranného pospojování pro spojení 
ochranného vodiče s konstrukcemi, kompletní včetně 
nerezového pásku

kus 120,000 49,79 5 974,53 R-položka

PP
Svorka ochranného pospojování pro spojení ochranného vodiče s 
konstrukcemi, kompletní včetně nerezového pásku

26 K 741810003
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení 
celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro 
objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč

kus 1,000 5 992,97 5 992,97 CS ÚRS 2022 01

PP
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a 
vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 
tis. Kč

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741810003

27 K 741810011

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení 
celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro 
objem montážních prací Příplatek k ceně 0003 za 
každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 1000 tis. 
Kč

kus 2,000 5 992,97 11 985,93 CS ÚRS 2022 01

PP
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a 
vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně 
0003 za každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 1000 tis. Kč

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741810011

28 K 741811011
Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola 
rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg

kus 2,000 5 992,97 11 985,93 CS ÚRS 2022 01

PP
Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) 
silových, hmotnosti do 200 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741811011

29 K 7505
Protipožární utěsnění prostupů dle ČSN 33 2000-5-52 
ed.2

m2 0,500 4 195,08 2 097,54 R-položka

PP Protipožární utěsnění prostupů dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2

30 M 3512

Provedení protipožárního zabezpečení prostupů EI30 
pomocí minerální plsti 140kg/m3 a protipožárního 
povlaku, provedení oprávněnou osobou včetně 
certifikátu

m2 0,500 6 085,17 3 042,58 R-položka

PP
Provedení protipožárního zabezpečení prostupů EI30 pomocí minerální 
plsti 140kg/m3 a protipožárního povlaku, provedení oprávněnou osobou 
včetně certifikátu

31 K 741120303

Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení 
uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, 
bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) 
průřezu žíly 25 až 35 mm2

m 1 420,000 29,96 42 550,06 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně 
plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných 
(např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 25 až 35 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741120303

32 M 3513

Jednožilový kabel H1Z2Z2-K je pro použití ve 
fotovoltaických (PV) systémech. Splňuje požadavky 
EN 50618, jmenovité napětí DC U0/U: 1,5/1,5kV, 
zkušební napětí AC 6500V. průřez Cu 1x6 červený

m 540,000 30,98 16 728,68 R-položka

PP
Jednožilový kabel H1Z2Z2-K je pro použití ve fotovoltaických (PV) 
systémech. Splňuje požadavky EN 50618, jmenovité napětí DC U0/U: 
1,5/1,5kV, zkušební napětí AC 6500V. průřez Cu 1x6 červený

33 M 3514

Jednožilový kabel H1Z2Z2-K je pro použití ve 
fotovoltaických (PV) systémech. Splňuje požadavky 
EN 50618, jmenovité napětí DC U0/U: 1,5/1,5kV, 
zkušební napětí AC 6500V. průřez Cu 1x6 modrý

m 540,000 30,98 16 728,68 R-položka

PP
Jednožilový kabel H1Z2Z2-K je pro použití ve fotovoltaických (PV) 
systémech. Splňuje požadavky EN 50618, jmenovité napětí DC U0/U: 
1,5/1,5kV, zkušební napětí AC 6500V. průřez Cu 1x6 modrý

34 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x1,5mm2

m 220,000 13,28 2 920,88 CS ÚRS 2022 01

PP
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 
3x1,5mm2
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35 M 34113134
kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV 
(1-CYKY) 5x25mm2

m 120,000 314,22 37 705,90 CS ÚRS 2022 01

PP
kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 
5x25mm2

36 K 7506
Ekvipotenciální pospojování panelů a střídačů dle 
požadavků ČSN CLS/TS 50539-12

ks 122,000 179,79 21 934,26 R-položka

PP
Ekvipotenciální pospojování panelů a střídačů dle požadavků ČSN 
CLS/TS 50539-12

37 K 7507
Uzemnění neživých částí panelů dle ČSN 33 2000-4-
41 ed. 3, čl. 411.6.2

ks 120,000 29,96 3 595,78 R-položka

PP Uzemnění neživých částí panelů dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3, čl. 411.6.2

38 M 3515
Kabelové štítky dle ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, čl. NA 
4.5.2.5

m 144,000 9,31 1 340,95 R-položka

PP Kabelové štítky dle ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, čl. NA 4.5.2.5

39 M 3516
Ostatní potřebné blíže nespecifikované položky, 
podružný a montážní materiál

ks 1,000 27 984,02 27 984,02 R-položka

PP
Ostatní potřebné blíže nespecifikované položky, podružný a montážní 
materiál
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Z.Kopala, 570 01 Litomyšl Datum: 13. 6. 2025

Zadavatel: IČ:
 Město Litymošl DIČ:

Účastník: IČ: 46980059
DIČ: CZ46980059

Projektant: IČ:
 Deltaplan Praha s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 68 870,44

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 68 870,44 21,00% 14 462,79

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 83 333,23

Domov pro seniory v Litomyšli

SO 730 - Fotovoltaika

D4 - Technická infrastruktura

02 - Ostatní - vedlejší rozpočtové náklady

PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Z.Kopala, 570 01 Litomyšl Datum: 13. 6. 2025

Zadavatel:  Město Litymošl Projektant:
 Deltaplan Praha 
s.r.o.

Účastník: PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 68 870,44

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 68 870,44

    VRN9 - Ostatní náklady 68 870,44

Domov pro seniory v Litomyšli

SO 730 - Fotovoltaika

D4 - Technická infrastruktura

02 - Ostatní - vedlejší rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Z.Kopala, 570 01 Litomyšl Datum: 13. 6. 2025

Zadavatel:  Město Litymošl Projektant:
 Deltaplan Praha 
s.r.o.

Účastník: PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 68 870,44

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 68 870,44

D VRN9 Ostatní náklady 68 870,44

5 K 01
Doplnění komunikaceHDO mezi rozváděčem +RE a 
rozváděčem +RH, vzdálenost cca 55m

kus 1,000 1 779,91 1 779,91 R-položka

PP
Doplnění komunikaceHDO mezi rozváděčem +RE a rozváděčem +RH, 
vzdálenost cca 55m

6 K 02
Doplnění komunikaceHDO mezi rozváděčem +RE a 
rozváděčem +RTC, vzdálenost cca 55m

kus 1,000 1 947,25 1 947,25 R-položka

PP
Doplnění komunikaceHDO mezi rozváděčem +RE a rozváděčem +RTC, 
vzdálenost cca 55m

7 K 03
Doplnění rozpadového místa do rozváděče +RH (nad 
rámec dokumentu 001_ESP_102)

kus 1,000 898,95 898,95 R-položka

PP
Doplnění rozpadového místa do rozváděče +RH (nad rámec dokumentu 
001_ESP_102)

8 K 04
Doplnění rozpadového místa do rozváděče +RTC (nad 
rámec dokumentu 001_ESP_103)

kus 1,000 940,43 940,43 R-položka

PP
Doplnění rozpadového místa do rozváděče +RTC (nad rámec 
dokumentu 001_ESP_103)

9 K 05
Doprava osob a materiálu, použití montážních 
mechanismů apod.

kus 1,000 9 219,95 9 219,95 R-položka

PP Doprava osob a materiálu, použití montážních mechanismů apod.

10 K 06
Commisioning - Oživení, nastavení, monitoring, podpis 
protokolu majitelem

kus 1,000 4 609,97 4 609,97 R-položka

PP
Commisioning - Oživení, nastavení, monitoring, podpis protokolu 
majitelem

11 K 07
Zajištění dokumentace pro údržbu dle požadavků ČSN 
EN 13460

kus 1,000 3 095,55 3 095,55 R-položka

PP Zajištění dokumentace pro údržbu dle požadavků ČSN EN 13460

12 K 09 Účast zhotovitele na kontrolních dnech stavby kus 1,000 9 219,95 9 219,95 R-položka
PP Účast zhotovitele na kontrolních dnech stavby

13 K 10 Provozní a funkční zkoušky kus 1,000 2 996,48 2 996,48 R-položka
PP Provozní a funkční zkoušky

14 K 11
Zajištění dokladů, nutných pro uvedení stavby do 
užívání

kus 1,000 3 274,13 3 274,13 R-položka

PP Zajištění dokladů, nutných pro uvedení stavby do užívání

15 K 12
Zajištění nezbytných dokladů a podkladů a uvedení 
zařízení do provozu, vypracování dokumentace pro 
údržbu

kus 1,000 3 274,13 3 274,13 R-položka

PP
Zajištění nezbytných dokladů a podkladů a uvedení zařízení do provozu, 
vypracování dokumentace pro údržbu

16 K 13 Přípravné a pomocné práce mimo specifikaci hod 50,000 456,39 22 819,37 R-položka
PP Přípravné a pomocné práce mimo specifikaci

17 K 092203000 Náklady na zaškolení soub 1,000 4 794,37 4 794,37 CS ÚRS 2022 01
PP Náklady na zaškolení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/092203000

Domov pro seniory v Litomyšli

SO 730 - Fotovoltaika

D4 - Technická infrastruktura

02 - Ostatní - vedlejší rozpočtové náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Z.Kopala, 570 01 Litomyšl Datum: 13. 6. 2025

Zadavatel: IČ:
 Město Litymošl DIČ:

Účastník: IČ: 46980059
DIČ: CZ46980059

Projektant: IČ:
 Deltaplan Praha s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 886,21

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 886,21 21,00% 816,10

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 702,31

Domov pro seniory v Litomyšli

SO 730 - Fotovoltaika

D4 - Technická infrastruktura

03 - Zemní a pomocné stavební práce

PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Z.Kopala, 570 01 Litomyšl Datum: 13. 6. 2025

Zadavatel:  Město Litymošl Projektant:
 Deltaplan Praha 
s.r.o.

Účastník: PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 886,21

M - Práce a dodávky M 3 886,21

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 3 886,21

Domov pro seniory v Litomyšli

SO 730 - Fotovoltaika

D4 - Technická infrastruktura

03 - Zemní a pomocné stavební práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Z.Kopala, 570 01 Litomyšl Datum: 13. 6. 2025

Zadavatel:  Město Litymošl Projektant:
 Deltaplan Praha 
s.r.o.

Účastník: PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 886,21

D M Práce a dodávky M 3 886,21

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 3 886,21

1 K 4600
Proražení otvorů a ostatní stavební práce bourání 
podlah a mazanin betonových, tloušťky přes 15 do 
30cm

m2 0,500 1 797,89 898,95 R-položka

PP
Proražení otvorů a ostatní stavební práce bourání podlah a mazanin 
betonových, tloušťky přes 15 do 30cm

2 K 4601 Utěsnění střešního prostupu proti vodě kpl 1,000 2 987,26 2 987,26 R-položka
PP Utěsnění střešního prostupu proti vodě

Domov pro seniory v Litomyšli

SO 730 - Fotovoltaika

D4 - Technická infrastruktura

03 - Zemní a pomocné stavební práce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Z.Kopala, 570 01 Litomyšl Datum: 13. 6. 2025

Zadavatel: IČ:
Město Litomyšl DIČ:

Účastník: IČ: 46980059
DIČ: CZ46980059

Projektant: IČ:
Deltaplan Praha s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 63243393
Ing.Štefan Sivák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 167 366,27

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 167 366,27 21,00% 35 146,92

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 202 513,19

Domov pro seniory v Litomyšli

D4 - Technická infrastruktura

SO 761 - Rozvod veřejného osvětlení

PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Z.Kopala, 570 01 Litomyšl Datum: 13. 6. 2025

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant:
Deltaplan Praha 
s.r.o.

Účastník: PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel: Ing.Štefan Sivák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 167 366,27

M - Práce a dodávky M 132 387,22

    D1 - Elektroinstalace 86 531,87

    D2 - Zemní a pomocné stavební práce 45 855,35

OST - Ostatní 34 979,05

    0 - Vedlejší rozpočtové náklady 30 620,29

    HZS - Hodinové zúčtovací sazby 4 358,76

Domov pro seniory v Litomyšli

D4 - Technická infrastruktura

SO 761 - Rozvod veřejného osvětlení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Z.Kopala, 570 01 Litomyšl Datum: 13. 6. 2025

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant:
Deltaplan Praha 
s.r.o.

Účastník: PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel: Ing.Štefan Sivák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 167 366,27

D M Práce a dodávky M 132 387,22

D D1 Elektroinstalace 86 531,87

1 K 741130005
Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo 
na přístroji

kus 58,000 22,89 1 327,88 CS ÚRS 2021 02

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči 
nebo na přístroji, průřezu žíly do 10 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741130005

2 K 748123211 Montáž svítidel LED se zapojením vodičů kus 3,000 629,60 1 888,79 R-položka
PP Montáž svítidel LED se zapojením vodičů

3 M 3401

Svítidlo V1 – LED pouliční pro montáž na stožár, 
asymetrická charakteristika vyzařování, tlakově litý 
hliník, barva černá, čiré tvrzené sklo, optická čočka, 
hmotnost 10,93kg, 40W, 5700lm, 4000K, životnost 
L80/B10 100 000h, IP66, IK09

kus 3,000 4 036,47 12 109,42 R-položka

PP

Svítidlo V1 – LED pouliční pro montáž na stožár, asymetrická 
charakteristika vyzařování, tlakově litý hliník, barva černá, čiré tvrzené 
sklo, optická čočka, hmotnost 10,93kg, 40W, 5700lm, 4000K, životnost 
L80/B10 100 000h, IP66, IK09

4 K 7481

Demontáž stávajícího svítidla LED, odpojení ze 
stávajícího stožáru, který se má přemístit. Kontrola 
stavu svítidla pro další použití, v případě 
nevyhovujícího stavu náhrada za nové svítidlo – nutno 
projednat s investorem navýšení ceny. Opětovná 
montáž na 

kus 3,000 343,42 1 030,25 R-položka

PP

Demontáž stávajícího svítidla LED, odpojení ze stávajícího stožáru, který 
se má přemístit. Kontrola stavu svítidla pro další použití, v případě 
nevyhovujícího stavu náhrada za nové svítidlo – nutno projednat s 
investorem navýšení ceny. Opětovná montáž na stožár

5 K 7482

Demontáž stávajícího stožáru VO, odpojení od kabelů, 
kontrola stavu pro další použití, v případě 
nevyhovujícího stavu náhrada za nový stožár – nutno 
projednat s investorem navýšení ceny.

kus 1,000 400,65 400,65 R-položka

PP
Demontáž stávajícího stožáru VO, odpojení od kabelů, kontrola stavu 
pro další použití, v případě nevyhovujícího stavu náhrada za nový stožár 
– nutno projednat s investorem navýšení ceny.

6 K 7483
Demontáž stávajícího jednoramenného výložníku ze 
stožáru VO

kus 2,000 286,18 572,36 R-položka

PP Demontáž stávajícího jednoramenného výložníku ze stožáru VO

7 K 741120303
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC 
pláštěm žíla 25-35 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V)

m 130,000 28,62 3 720,35 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně 
plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných 
(např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 25 až 35 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741120303

8 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x1,5mm2

m 30,000 12,68 380,40 CS ÚRS 2021 02

PP
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 
3x1,5mm2

9 M 3402
kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 
750 V CYKY – J  RE průřez   Cu 5 x 10

m 100,000 127,86 12 785,69 R-položka

PP
kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY – J  
RE průřez   Cu 5 x 10

10 K 210101205
Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV 
venkovní páskovou SVp 1až5 žíly do 3x10 a 4x10 
mm2

kus 2,000 400,65 801,31 R-položka

PP
Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV venkovní páskovou 
SVp 1až5 žíly do 3x10 a 4x10 mm2

11 M 35436030
spojka kabelová smršťovaná přímá do 1kV 91ahsc-
35/5 5x6-35mm

kus 2,000 942,55 1 885,10 CS ÚRS 2021 02

PP spojka kabelová smršťovaná přímá do 1kV 91ahsc-35/5 5x6-35mm

12 M 3403
Kabelové štítky dle požadavku ČSN 33 2000-5-52 
ed.2, čl. NA.4.5.2.5

ks 30,000 17,96 538,90 R-položka

PP Kabelové štítky dle požadavku ČSN 33 2000-5-52 ed.2, čl. NA.4.5.2.5

13 M 3404
Ostatní potřebné blíže nespecifikované položky, 
podružný a montážní materiál

ks 1,000 205,93 205,93 R-položka

PP
Ostatní potřebné blíže nespecifikované položky, podružný a montážní 
materiál

14 K 210204011
Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 
stojících délky do 12 m

kus 2,000 5 151,26 10 302,52 R-položka

PP Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m

15 M 3405
stožár osvětlovací bezpaticový, výška 5,0m, žárově 
zinkovaný

kus 1,000 4 222,45 4 222,45 R-položka

PP stožár osvětlovací bezpaticový, výška 5,0m, žárově zinkovaný

SO 761 - Rozvod veřejného osvětlení

Domov pro seniory v Litomyšli

D4 - Technická infrastruktura
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 K 210204103
Montáž výložníků osvětlení jednoramenných 
sloupových hmotnosti do 35 kg

kus 1,000 400,65 400,65 R-položka

PP
Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 
35 kg

17 M 34844471
výložník obloukový jednoduchý k osvětlovacím 
stožárům uličním výška 1800 mm vyložení 2000mm

kus 1,000 2 641,67 2 641,67 CS ÚRS 2021 02

PP
výložník obloukový jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním výška 
1800 mm vyložení 2000mm

18 K 210204105
Montáž výložníků osvětlení dvojramenných sloupových 
hmotnosti do 70 kg

kus 2,000 629,60 1 259,20 R-položka

PP
Montáž výložníků osvětlení dvojramenných sloupových hmotnosti do 70 
kg

19 M 34844472
výložník obloukový dvojnásobný k osvětlovacím 
stožárům uličním výška 1800 mm vyložení 1500mm

kus 2,000 4 649,34 9 298,68 CS ÚRS 2021 02

PP
výložník obloukový dvojnásobný k osvětlovacím stožárům uličním výška 
1800 mm vyložení 1500mm

20 K 7484 Montáž stožárové svorkovnice s připevněním kus 3,000 286,18 858,54 R-položka
PP Montáž stožárové svorkovnice s připevněním

21 M 3406
Stožárová rozvodnice komplet včetně pojistek 1x4A, 
vývodek, upevnění, zapojení

kus 3,000 507,20 1 521,60 R-položka

PP
Stožárová rozvodnice komplet včetně pojistek 1x4A, vývodek, upevnění, 
zapojení

22 K 7485

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 
propojením a připojením pomocí svorek v zemi s 
izolací spojů vodičů FeZn pásku průřezu do 120 mm2 
v městské zástavbě

m 115,000 68,68 7 898,60 R-položka

PP
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením 
pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn pásku průřezu do 120 
mm2 v městské zástavbě

23 M 3407 Drát FeZn 10mm m 15,000 19,02 285,30 R-položka
PP Drát FeZn 10mm

24 M 3408 Pásek FeZn 30x4 m 100,000 58,12 5 811,68 R-položka
PP Pásek FeZn 30x4

25 K 743621110
Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více 
šrouby

ks 23,000 51,51 1 184,79 R-položka

PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby

26 M 3409
Svorka pro spojení pásek-pásek, pásek-drát, např. 
Sr02a, Sr02b FeZn

ks 20,000 35,93 718,53 R-položka

PP Svorka pro spojení pásek-pásek, pásek-drát, např. Sr02a, Sr02b FeZn

27 M 3410 Svorka na stožár pro spojení se zemnícím drátem ks 3,000 36,98 110,95 R-položka

PP Svorka na stožár pro spojení se zemnícím drátem

28 K 7486 Ochrana proti korozi při přechodu země-vzduch ks 3,000 57,24 171,71 R-položka
PP Ochrana proti korozi při přechodu země-vzduch

29 K 7487
Kontrolní měření zemního odporu během realizace 
uzemnění

ks 1,000 1 087,49 1 087,49 R-položka

PP Kontrolní měření zemního odporu během realizace uzemnění

30 K 7488
Pořízení fotodokumentace během výstavby 
uzemňovací soustavy

ks 1,000 1 110,48 1 110,48 R-položka

PP Pořízení fotodokumentace během výstavby uzemňovací soustavy

D D2 Zemní a pomocné stavební práce 45 855,35

31 K 460010023 Vytyčení trasy vedení silového nn v terénu přehledném kus 1,000 1 398,53 1 398,53 R-položka

PP Vytyčení trasy vedení silového nn v terénu přehledném

32 K 460050013

Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry 
s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 
jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně 
zásypu, zhutnění a urovnání povrchu bez patky 
jednoduché na rovině, délky třídy 3 přes 8 do 10 m, 
v hornině

kus 2,000 1 692,74 3 385,48 R-položka

PP

Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku 
do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní 
prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu bez patky 
jednoduché na rovině, délky třídy 3 přes 8 do 10 m, v hornině

33 K 4601
Stožárové pouzdro z betonové roury d=200mm, trubky 
pro odvodnění, základu z betonu C20/ 25 XC4 a 
bočního C30/37 XA2

m3 2,000 2 444,84 4 889,68 R-položka

PP
Stožárové pouzdro z betonové roury d=200mm, trubky pro odvodnění, 
základu z betonu C20/ 25 XC4 a bočního C30/37 XA2

34 K 460230004
Hloubení nezapažených rýh kabelových spojek vn do 
10 kV ručně v hornině tř 4

kus 2,000 1 693,78 3 387,55 R-položka

PP
Hloubení nezapažených rýh kabelových spojek vn do 10 kV ručně v 
hornině tř 4

35 K 460150264

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh 
ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na 
dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 80 cm, 
v hornině třídy 4, v místech

m 60,000 170,93 10 255,90 R-položka

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně 
urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy 
nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 80 cm, 
v hornině třídy 4, v místech

36 K 460421082

Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání 
povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 5 cm nad 
kabel zakryté plastovou fólií, šířky lože přes 25 do 50 
cm

m 60,000 26,42 1 585,00 R-položka

PP
Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku 
nebo štěrkopísku tloušťky 5 cm nad kabel zakryté plastovou fólií, šířky 
lože přes 25 do 50 cm

37 K 460520163
Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 90 
mm uložených do rýhy

m 120,000 36,06 4 327,06 R-položka

Strana 284 z 316



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 90 mm uložených do 
rýhy

38 M 34571352
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE

m 120,000 24,30 2 916,40 CS ÚRS 2021 02

PP
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 
52/63mm, HDPE+LDPE

39 K 460560264
Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení 
výkopku do vrstev a urovnání povrchu šířky 35 cm 
hloubky 70 cm, v hornině třídy 4

m 60,000 55,84 3 350,26 R-položka

PP
Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do 
vrstev a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 70 cm, v hornině třídy 4

40 K 012303000
Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické 
práce po výstavbě

kus 1,000 10 359,49 10 359,49 R-položka

PP
Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po 
výstavbě

D OST Ostatní 34 979,05

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 30 620,29

41 K 01
Doprava osob a materiálu, použití montážních 
mechanismů apod.

kus 1,000 2 861,81 2 861,81 R-položka

PP Doprava osob a materiálu, použití montážních mechanismů apod.

42 K 02 Zařízení a zabezpečení staveniště kus 1,000 10 315,28 10 315,28 R-položka
PP Zařízení a zabezpečení staveniště

43 K 03 Účast zhotovitele na kontrolních dnech stavby kus 1,000 1 717,09 1 717,09 R-položka
PP Účast zhotovitele na kontrolních dnech stavby

44 K 04 Provozní a funkční zkoušky kus 1,000 365,72 365,72 R-položka
PP Provozní a funkční zkoušky

45 K 05
Zajištění dokladů, nutných pro uvedení stavby do 
užívání

kus 1,000 975,26 975,26 R-položka

PP Zajištění dokladů, nutných pro uvedení stavby do užívání

46 K 013244000
Zajištění potřebné realizační, výrobně technické, 
montážní, či dílenské dokumentace

kus 1,000 1 097,17 1 097,17 R-položka

PP
Zajištění potřebné realizační, výrobně technické, montážní, či dílenské 
dokumentace

47 K 013254000 Zajištění dokumentace skutečného provedení stavby kus 1,000 609,54 609,54 R-položka

PP Zajištění dokumentace skutečného provedení stavby

48 K 741810002
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 
100 000 do 500 000,- Kč

kus 1,000 12 190,79 12 190,79 CS ÚRS 2021 02

PP
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a 
vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 
tis. Kč

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741810002

49 K 06 Případná poradenská a konzultační činnost projektanta kus 1,000 487,63 487,63 R-položka

PP Případná poradenská a konzultační činnost projektanta

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 4 358,76
50 K HZS 030 Přípravné a pomocné práce mimo specifikaci hod 10,000 435,88 4 358,76 R-položka

PP Přípravné a pomocné práce mimo specifikaci
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Z.Kopala, 570 01 Litomyšl Datum: 13. 6. 2025

Zadavatel: IČ:
Město Litomyšl DIČ:

Účastník: IČ: 46980059
DIČ: CZ46980059

Projektant: IČ:
Deltaplan Praha s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 63243393
Ing.Štefan Sivák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 155 326,32

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 155 326,32 21,00% 32 618,53

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 187 944,85
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Z.Kopala, 570 01 Litomyšl Datum: 13. 6. 2025

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant:
Deltaplan Praha 
s.r.o.

Účastník: PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel: Ing.Štefan Sivák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 155 326,32

HSV - Práce a dodávky HSV 155 326,32

    1 - Zemní práce 78 342,09

    4 - Vodorovné konstrukce 3 570,77

    8 - Trubní vedení 58 763,21

    998 - Přesun hmot 14 650,25

Domov pro seniory v Litomyšli

D4 - Technická infrastruktura

SO 931 - Odlučovač tuku
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Z.Kopala, 570 01 Litomyšl Datum: 13. 6. 2025

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant:
Deltaplan Praha 
s.r.o.

Účastník: PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel: Ing.Štefan Sivák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 155 326,32

D HSV Práce a dodávky HSV 155 326,32

D 1 Zemní práce 78 342,09

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 40,000 56,69 2 267,52 CS ÚRS 2021 02

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 
přítokem do 500 l/min

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101201

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní 
vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje 

 cenami souborů cen:
 a) 115 20-12 Čerpací jehla,

 b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice,
 c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí,

 d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí,
 e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím.

2. V cenách jsou započteny i náklady montáž a demontáž potrubí nebo 
hadice v délce do 20 m. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 
m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím 

 tohoto katalogu.
3. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo 

 projektovaných studní:
a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A03 Hloubené 

 vykopávky.
b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní 

 zakládání objektů.
4. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je 
přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se 

 od doby čerpání neodečítá.
5. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody 
v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou 

 nejvyššího bodu výtlačného potrubí.
6. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé 

 čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti.
7. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo 

 (jámu, studnu, šachtu).

VV 5*8 40,000

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 5,000 31,70 158,50 CS ÚRS 2021 02

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 
uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101301

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na 
odpadní žlaby a náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod 

 odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie.
2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí 
demontáže čerpací soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých 

 je tato souprava v činnosti.
3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem 
investora a to tehdy, mohla-li by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost 

 pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby.
4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody 
v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou osou 

 nejvyššího bodu výtlačného potrubí.
5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo 

 (jámu, studnu, šachtu)
6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo 
výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 115 00-

 11 Převedení vody potrubím.

3 K 131351203
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 objem do 100 m3 strojně

m3 13,440 469,12 6 304,98 CS ÚRS 2021 02

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 
přes 50 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131351203

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 
výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

 vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.

3. Výpočet objemu vykopávky v pažených prostorách se stanovuje dle 
 přílohy č. 3 tohoto katalogu.

VV "odlučovač" 2*2*3,36 13,440

4 K 132354202
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3

m3 22,680 606,03 13 744,77 CS ÚRS 2021 02

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3

SO 931 - Odlučovač tuku
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132354202

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 
výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 
přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na 

 dopravní prostředek.

VV 9*1,2*2,1 22,680

5 K 151811132
Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 
2,5 m

m2 64,680 107,22 6 935,04 CS ÚRS 2021 02

PP
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 
vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151811132

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek pažicích boxů se určuje v m2 celkové 

 zapažené plochy (započítávají se obě strany výkopu).

VV 9*2,1*2+2*3,36*4 64,680

6 K 151811232
Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 
do 2,5 m

m2 64,680 69,93 4 522,85 CS ÚRS 2021 02

PP
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 
vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151811232

7 K 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 36,120 219,10 7 914,01 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751137
VV 13,44+22,68 36,120

8 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 288,960 12,31 3 556,25 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751139

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 
neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 
nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

 oceňuje individuálně.

VV 8*36,120 288,960

9 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 65,016 186,47 12 123,59 CS ÚRS 2021 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 
a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201221

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno opravit podle aktuálních 

 cen místně příslušné skládky.
2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.

VV 36,120*1,8 65,016

10 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 36,120 13,39 483,81 CS ÚRS 2021 02

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 
uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201

11 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 20,724 96,00 1 989,60 CS ÚRS 2021 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174101101
VV "potrubí"22,680-4,860-1,08-9*1,2*0,5 11,340
VV "odlučovač" 13,440-3,14*0,62*0,62*3,36 9,384
VV Součet 20,724

12 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 37,303 336,68 12 559,31 CS ÚRS 2021 02
PP štěrkopísek netříděný zásypový

VV 20,724*1,8 37,303

13 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 4,860 143,58 697,81 CS ÚRS 2021 02

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101
VV 9*1,2*0,45 4,860

14 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 8,748 581,17 5 084,05 CS ÚRS 2021 02
PP štěrkopísek frakce 0/22

VV 4,86*1,8 8,748

D 4 Vodorovné konstrukce 3 570,77
15 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 0,400 837,41 334,96 CS ÚRS 2021 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze 
štěrkodrtě 0-63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451541111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad 

 drenážními trubkami.
2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození 

 výkopku získaného při zemních pracích.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2*2*0,1 0,400

16 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,080 769,00 830,53 CS ÚRS 2021 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 
štěrkopísku do 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451573111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad 

 drenážními trubkami.
2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození 

 výkopku získaného při zemních pracích.

VV 9*1,2*0,1 1,080

17 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 
otevřený výkop

m3 0,600 4 008,81 2 405,28 CS ÚRS 2021 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 
výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452311131

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod 

 železobetonové konstrukce.
 2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

VV 2*2*0,15 0,600

D 8 Trubní vedení 58 763,21

18 K 223
Vložení šachty do stávající potrubí - výřezy, pružné 
spojky, potrubí

kpl 1,000 10 877,47 10 877,47 R-položka

PP Napojení na stáv. potrubí

19 K 871310310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 10 z polypropylenu DN 150

m 9,000 117,35 1 056,14 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého 
plnostěnného SN 10 DN 150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871310310

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, 
elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky 

 potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.
2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových 
nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na 

 jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci.
 3. Ztratné lze dohodnout:

 a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %,
 b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5.

20 M 28617003
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
150x1000mm SN10

m 9,135 681,03 6 221,24 CS ÚRS 2021 02

PP trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN10

VV 9 9,000
VV 9*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 9,135

21 K 877310310
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 150

kus 2,000 191,02 382,04 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP 
hladkého plnostěnného kolen DN 150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877310310

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání 

 tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.
2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání 

 těsnicích kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.

22 M 28617172 koleno kanalizační PP SN16 30° DN 150 kus 1,000 183,57 183,57 CS ÚRS 2021 02
PP koleno kanalizační PP SN16 30° DN 150

23 M 28617182 koleno kanalizační PP SN16 45° DN 150 kus 1,000 183,57 183,57 CS ÚRS 2021 02
PP koleno kanalizační PP SN16 45° DN 150

24 K 892352121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 těsnícím 
vakem ucpávkovým

úsek 9,000 789,36 7 104,26 CS ÚRS 2021 02

PP Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892352121

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez 

 ohledu na druh potrubí.
 2. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) montáž a demontáž těsnících vaků pro zabezpečení konců 
zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu zkoušeného 

 úseku stoky,
 b) vystavení zkušebního protokolu.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) utěsnění kanalizačních přípojek.

 b) zkoušky vstupních a revizních šachet.

25 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení D400, E600

kus 1,000 3 517,45 3 517,45 CS ÚRS 2021 02

PP
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení 
D400, E600

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899104112

26 M 28661931
poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení 
D400 bez odvětráním   s logem

kus 1,000 3 662,91 3 662,91 R-položka

PP poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení D400 bez odvětráním  

27 K 8995
Odlučovač tuků  dle D.1.3.2.4 dno,deska,prostupy, 
norné stěny, potrubí vystrojení OLT D+M

kpl 1,000 25 574,56 25 574,56 R-položka

PP
Odlučovač tuků dle D.1.3.2.4 dno,deska,prostupy, norné stěny, potrubí 
vystrojení OLT D+M

D 998 Přesun hmot 14 650,25

28 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 50,597 289,55 14 650,25 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 
dopravní vzdálenost do 15 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, 
kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje 
souborem cen 162 2.-.... Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny 

 katalogu 800-1 Zemní práce.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 91 11 CC-CZ:
Místo: Z.Kopala, 570 01 Litomyšl Datum: 13. 6. 2025

Zadavatel: IČ: 00276944
Město Litomyšl DIČ: CZ00276944

Účastník: IČ: 46980059
DIČ: CZ46980059

Projektant: IČ: 15889866
DELTAPLAN s.r.o. DIČ: CZ15889866

Zpracovatel: IČ: 63243393
Ing.Štefan Sivák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 371 397,22

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 5 371 397,22 21,00% 1 127 993,42

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 499 390,64

Domov pro seniory v Litomyšli

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Z.Kopala, 570 01 Litomyšl Datum: 13. 6. 2025

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant: DELTAPLAN s.r.o.
Účastník: PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel: Ing.Štefan Sivák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 5 371 397,22

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 5 371 397,22

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 1 030 769,57

    VRN3 - Zařízení staveniště 4 040 202,34

    VRN4 - Inženýrská činnost 300 425,31

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Domov pro seniory v Litomyšli
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Z.Kopala, 570 01 Litomyšl Datum: 13. 6. 2025

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant: DELTAPLAN s.r.o.
Účastník: PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel: Ing.Štefan Sivák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 371 397,22

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 5 371 397,22

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 1 030 769,57
1 K 012164000 Vytyčení a zaměření inženýrských sítí soub 1,000 56 977,21 56 977,21 CS ÚRS 2025 01

PP Vytyčení a zaměření inženýrských sítí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012164000

2 K 012203000 Zeměměřičské práce před výstavbou soub 1,000 93 235,44 93 235,44 CS ÚRS 2025 01
PP Zeměměřičské práce před výstavbou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012203000
VV 1. geodetické zaměření stavby před výstavbou
VV 1 1,000

3 K 012444000 Geodetické měření skutečného provedení stavby soub 1,000 258 987,33 258 987,33 CS ÚRS 2025 01
PP Geodetické měření skutečného provedení stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012444000

4 K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby soub 1,000 362 582,26 362 582,26 CS ÚRS 2021 02
PP Dokumentace pro provádění stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013244000
VV 1. Vypracování dokumentace pro realizaci stavby RDS
VV 1 1,000

5 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soub 1,000 258 987,33 258 987,33 CS ÚRS 2021 02
PP Dokumentace skutečného provedení stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013254000

D VRN3 Zařízení staveniště 4 040 202,34
6 K 030001000 Zařízení staveniště soub 1,000 4 040 202,34 4 040 202,34 CS ÚRS 2021 02

PP Zařízení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/030001000

D VRN4 Inženýrská činnost 300 425,31

7 K 041403000 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi soub 1,000 98 415,19 98 415,19 CS ÚRS 2025 01

PP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/041403000

VV
1. bezpečnost a ochrana zdraví přui práci na staveništi, 
hygienická opatření na staveništi

VV 1 1,000

8 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření soub 1,000 155 392,40 155 392,40 CS ÚRS 2021 02
PP Zkoušky a ostatní měření

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/043002000

9 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost soub 1,000 41 437,97 41 437,97 CS ÚRS 2021 02
PP Kompletační a koordinační činnost

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000

10 K 049303000 Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby soub 1,000 5 179,75 5 179,75 CS ÚRS 2025 01
PP Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/049303000

Domov pro seniory v Litomyšli

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 13. 6. 2025

Kód Popis MJ Výměra

D1/ SO 001/ ASR Architektonicko stavební řešení

HI1S hydroizolace 2xSBS asf.pás - svislá m2 993,120

1. fasáda - hydroizolace - 2xSBS modifikovaný asf.pás 0,000

VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace 0,000

1.vrstva 0,000

993,12 "pol.20 993,120

HI1S Mezisoučet 993,120

Použití figury:

711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 1 986,240

711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 993,120

62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 4 877,254

62856011
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie 
s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 4 877,254

HI1V hydroizolace 2xasf.pás - vodorovná m2 3 247,970

1. podlaha - hydroizolace - 2xSBS modifikovaný asf.pás 0,000

VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace 0,000

1.vrstva 0,000

3247,97 "pol.52 3 247,970

HI1V Mezisoučet 3 247,970

Použití figury:

711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 6 495,940

711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 3 247,970

62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 4 877,254

62856011
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie 
s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 4 877,254

malba1 malba otěruvzdorná za sucha m2 10 304,470

1. podhledy -  SDK podhledy - malba otěruvzdorná za sucha 0,000

1254,34  "výpočet výměr viz. tabulka A4 - Podhledy, stropy/rekapitulace 1 254,340

2. stropy - malba otěruvzdorná za sucha na beton.stropy O1 0,000

117,55+71,39  "výpočet výměr viz. tabulka A4 - Podhledy, stropy/rekapitulace 188,940

3. stropy - malba otěruvzdorná za sucha na C5, O2, O3 0,000

2200,98  "výpočet výměr viz. tabulka A4 - Podhledy, stropy/rekapitulace 2 200,980

4. stěny - malba otěruvzdorná za sucha na stěny SDK 0,000

3675,91  "O1a,výpočet výměr viz.tabulka A6 - Vnitřní povrchy stěn/Rekapitulace 3 675,910

5. stěny - malba otěruvzdorná za sucha na omítku zdiva 0,000

1859,6  "O1b,výpočet výměr viz.tabulka A6 - Vnitřní povrchy stěn/Rekapitulace 1 859,600

6. stěny - malba otěruvzdorná za sucha na sádrovou omítku 0,000

99,85  "O2,výpočet výměr viz.tabulka A6 - Vnitřní povrchy stěn/Rekapitulace 99,850

7. stěny - malba otěruvzdorná za sucha na sádrovou stěrku 0,000

1024,85  "O3,výpočet výměr viz.tabulka A6 - Vnitřní povrchy stěn/Rekapitulace 1 024,850

malba1 Mezisoučet 10 304,470

Použití figury:

784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 10 304,470

784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 11 773,030

malba2 malba otěruvzdorná za mokra m2 1 468,560

1. podhledy -  SDK podhledy - malba otěruvzdorná za mokra 0,000

750,27  "výpočet výměr viz. tabulka A4 - Podhledy, stropy/rekapitulace 750,270

2. stěny - malba otěruvzdorná za mokra na stěny SDK 0,000

481,14  "O1a,výpočet výměr viz.tabulka A6 - Vnitřní povrchy stěn/Rekapitulace 481,140

2021_05_1
Domov pro seniory v Litomyšli
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Kód Popis MJ Výměra

3. stěny - malba otěruvzdorná za mokra na omítku zdiva 0,000

57,56  "O1b,výpočet výměr viz.tabulka A6 - Vnitřní povrchy stěn/Rekapitulace 57,560

4. stěny - malba otěruvzdorná za sucha na sádrovou stěrku 0,000

179,59  "O3,výpočet výměr viz.tabulka A6 - Vnitřní povrchy stěn/Rekapitulace 179,590

malba2 Mezisoučet 1 468,560

Použití figury:

784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 
m

m2 1 468,560

784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 11 773,030

O4 keramický obklad stěn 200/100 m2 1 838,500

1. keramický obklad stěn 0,000

1838,5  "O4,výpočet výměr viz.tabulka A6 - Vnitřní povrchy stěn/Rekapitulace 1 838,500

O4 Mezisoučet 1 838,500

Použití figury:

781474118
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 45 do 50 ks/m2 lepených flexibilním 
lepidlem

m2 1 838,500

781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 1 838,500

781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 1 838,500

59761256R obklad keramický hladký přes 45 do 50ks/m2 m2 2 022,350

O6 zateplení vnitřní stěny ETICS MV tl.150mm m2 43,840

1. stěny - zateplení vnitřní stěny MV tl.150mm 0,000

43,84  "O6,výpočet výměr viz.tabulka A6 - Vnitřní povrchy stěn/Rekapitulace 43,840

O6 Mezisoučet 43,840

Použití figury:

622221031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální 
vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 120 do 160 mm

m2 46,290

612181001 Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn m2 1 250,730

612181011 Příplatek k cenám za každý další 1 mm sádrové stěrky vnitřních stěn m2 2 501,460

63151521 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 150mm m2 46,032

O7 zateplení vnitřních stěn ETICS MV tl.270mm m2 2,450

2. stěny - zateplení vnitřní stěny MV tl.270mm 0,000

2,45  "O7,výpočet výměr viz.tabulka A6 - Vnitřní povrchy stěn/Rekapitulace 2,450

O7 Mezisoučet 2,450

Použití figury:

622221031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální 
vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 120 do 160 mm

m2 46,290

612181001 Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn m2 1 250,730

612181011 Příplatek k cenám za každý další 1 mm sádrové stěrky vnitřních stěn m2 2 501,460

63151547 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 280mm m2 2,573

penetrace1S hydroizolace 2xSBS asf.pás - penetrace svislá m2 993,120

1. fasáda - hydroizolace - 2xSBS modifikovaný asf.pás 0,000

HI1S 993,120

penetrace1S Mezisoučet 993,120

Použití figury:

711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 993,120

11163150 lak penetrační asfaltový t 1,484

penetrace1V hydroizolace 2xasf.pás - penetrace vodorovná m2 3 247,970

1. podlaha - hydroizolace - 2xSBS modifikovaný asf.pás 0,000

HI1V 3 247,970

penetrace1V Mezisoučet 3 247,970

Použití figury:

711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 3 247,970

11163150 lak penetrační asfaltový t 1,484

stenaomitka1 sádrová omítka stěn 10mm m2 2 017,010

1. stěny - sádrová omítka na zdivo tl.15mm 0,000

1917,16  "O1b,výpočet výměr viz.tabulka A6 - Vnitřní povrchy stěn/Rekapitulace 1 917,160

2. stěny - sádrová omítka žlb. zdi tl.10mm 0,000

99,85  "O2,výpočet výměr viz.tabulka A6 - Vnitřní povrchy stěn/Rekapitulace 99,850

stenaomitka1 Mezisoučet 2 017,010
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Použití figury:

612341121 Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 2 017,010

612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 3 267,740

stenasterka1 sádrová stěrka stěn 5mm m2 1 250,730

1. stěny - sádrová stěrka tl.5mm 0,000

1204,44  "O3,výpočet výměr viz.tabulka A6 - Vnitřní povrchy stěn/Rekapitulace 1 204,440

2. stěny - zateplení vnitřní stěny MV tl.150mm 0,000

O6  "výpočet výměr viz.tabulka A6 - Vnitřní povrchy stěn/Rekapitulace 43,840

3. stěny - zateplení vnitřní stěny MV tl.270mm 0,000

O7  "výpočet výměr viz.tabulka A6 - Vnitřní povrchy stěn/Rekapitulace 2,450

stenasterka1 Mezisoučet 1 250,730

Použití figury:

612181001 Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn m2 1 250,730

612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 3 267,740

stropomitka1 penetrace pod sádrovou omítku m2 1 256,830

1. podhledy - O2 sádrová omítka 10mm 0,000

1256,83  "výpočet výměr viz. tabulka A4 - Podhledy, stropy/rekapitulace 1 256,830

stropomitka1 Mezisoučet 1 256,830

Použití figury:

611341121
Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená 
ručně

m2 1 256,830

611131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně m2 2 200,980

stropsterka1 penetrace pod sádrovou stěrku m2 944,150

1. podhledy - C5 zateplení ETICS MV 140mm - sádrová stěrka 3mm 0,000

17,43  "výpočet výměr viz. tabulka A4 - Podhledy, stropy/rekapitulace 17,430

2. podhledy - O3 sádrová stěrka 5mm 0,000

926,72  "výpočet výměr viz. tabulka A4 - Podhledy, stropy/rekapitulace 926,720

stropsterka1 Mezisoučet 944,150

Použití figury:

611181001 Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních rovných stropů m2 944,150

611131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně m2 2 200,980

zasyp1 zásyp substrátem m3 12,510

1. zásyp substrátem prostor atria m.č.2.83 0,000

3*5,56*0,75 12,510

zasyp1 Mezisoučet 12,510

Použití figury:

174211101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění ručně m3 12,510

162211311
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním 
kolečkem do 10 m

m3 12,510

162211319
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 
stavebním kolečkem ZKD 10 m

m3 50,040

167111101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 12,510

10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 13,136

D1/ SO 001/ SKR Stavebně konstrukční řešení

doprava1 doprava horniny na skládku m3 381,611

1. velkoprofilové vrty DN620 0,000

(V1_1+V1_2+V1_3+V2_1+V2_2+V3_1+V3_2)*(pi*0,31^2) 381,611

doprava1 Mezisoučet 381,611

Použití figury:

162451106
Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 381,611

171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 381,611

171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 686,900

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 381,611

nater1 nátěr ocelových konstrukcí m2 0,480

1. nátěr ámečnické konstrukce--------------- 0,000

výkres č.001_SKR_110 Tvar základové desky 0,000

(0,6*4)*0,2 "úhelníky na okraji otvoru ve stropě šachty osa 1-2/C-D 0,480

nater1 Mezisoučet 0,480
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Použití figury:

783314201 Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 0,480

783301303 Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí m2 0,480

783301313 Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem m2 0,480

783301401 Ometení zámečnických konstrukcí m2 0,480

pilota600_1 zřízení piloty DN600 zapažené v hl.0-10m m 740,200

1. piloty DN620------------------------ 0,000

výkres č. 001_SKR_002 Statický výpočet - tabulka pilot 0,000

740,2  "viz. A1_Tabulka pilot 740,200

pilota600_1 Mezisoučet 740,200

Použití figury:

231212112
Zřízení pilot svislých zapažených D přes 450 do 650 mm hl od 0 do 10 m s vytažením pažnic z 
betonu železového

m 740,200

231611114 Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505 t 26,713

58932936R beton C 25/30 XC2 XA2 m3 381,611

pilota600_2 zřízení piloty DN600 zapažené v hl.0-20m m 523,800

1. piloty DN620------------------------ 0,000

výkres č. 001_SKR_002 Statický výpočet - tabulka pilot 0,000

523,8 "viz. A1_Tabulka pilot 523,800

pilota600_2 Mezisoučet 523,800

Použití figury:

231212212
Zřízení pilot svislých zapažených D přes 450 do 650 mm hl od 0 do 20 m s vytažením pažnic z 
betonu železového

m 523,800

231611114 Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505 t 26,713

58932936R beton C 25/30 XC2 XA2 m3 381,611

pilota600_3 pilota DN620 - začištění hlavy m2 40,757

1. začištění hlavy piloty na čistou horní hranu---------- 0,000

výkres č.001_SKR_110 Tvar základové deska 0,000

výkres č.001_SKR_1200 Tvar stropu nad 1NP a horní úrovně základové desky 0,000

viz.úprava hlav pilot, poznámky k založení objektu 0,000

pi*0,31^2*135 "piloty DN 620 P01 - P135 40,757

pilota600_3 Mezisoučet 40,757

Použití figury:

985311313 Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm m2 40,757

985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 40,757

985311912 Příplatek při reprofilaci sanační maltou za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 40,757

985312132 Stěrka k vyrovnání betonových ploch rubu kleneb a podlah tl přes 2 do 3 mm m2 40,757

985312192 Příplatek ke stěrce pro vyrovnání betonových ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 40,757

V1_1 velkoprofilové vrty DN620 zapažené hornina tř.I m 31,300

1. piloty DN620------------------------ 0,000

výkres č. 001_SKR_002 Statický výpočet - tabulka pilot 0,000

31,3  "viz. A1_Tabulka pilot 31,300

V1_1 Mezisoučet 31,300

Použití figury:

226212111 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 550 do 650 mm hl od 0 do 5 m hornina I m 31,300

162451106
Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 381,611

167111101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 381,611

V1_2 velkoprofilové vrty DN620 zapažené hornina tř.I m 726,800

1. piloty DN620------------------------ 0,000

výkres č. 001_SKR_002 Statický výpočet - tabulka pilot 0,000

726,8   "viz. A1_Tabulka pilot 726,800

V1_2 Mezisoučet 726,800

Použití figury:

226212211 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 550 do 650 mm hl od 0 do 10 m hornina I m 726,800

162451106
Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 381,611

167111101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 381,611

V1_3 velkoprofilové vrty DN620 zapažené hornina tř.I m 202,000
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1. piloty DN620------------------------ 0,000

výkres č. 001_SKR_002 Statický výpočet - tabulka pilot 0,000

202   "viz. A1_Tabulka pilot 202,000

V1_3 Mezisoučet 202,000

Použití figury:

226212311 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 550 do 650 mm hl od 0 do 20 m hornina I m 202,000

162451106
Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 381,611

167111101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 381,611

V2_1 velkoprofilové vrty DN620 zapažené hornina tř.II m 112,000

1. piloty DN620------------------------ 0,000

výkres č. 001_SKR_002 Statický výpočet - tabulka pilot 0,000

112   "viz. A1_Tabulka pilot 112,000

V2_1 Mezisoučet 112,000

Použití figury:

226212212 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 550 do 650 mm hl od 0 do 10 m hornina II m 112,000

162451106
Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 381,611

167111101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 381,611

V2_2 velkoprofilové vrty DN620 zapažené hornina tř.II m 47,500

1. piloty DN620------------------------ 0,000

výkres č. 001_SKR_002 Statický výpočet - tabulka pilot 0,000

47,5   "viz. A1_Tabulka pilot 47,500

V2_2 Mezisoučet 47,500

Použití figury:

226212312 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 550 do 650 mm hl od 0 do 20 m hornina II m 47,500

162451106
Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 381,611

167111101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 381,611

V3_1 velkoprofilové vrty DN620 zapažené hornina tř.III m 96,400

1. piloty DN620------------------------ 0,000

výkres č. 001_SKR_002 Statický výpočet - tabulka pilot 0,000

96,4   "viz. A1_Tabulka pilot 96,400

V3_1 Mezisoučet 96,400

Použití figury:

226212213 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 550 do 650 mm hl od 0 do 10 m hornina III m 96,400

162451106
Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 381,611

167111101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 381,611

V3_2 velkoprofilové vrty DN620 zapažené hornina tř.III m 48,000

1. piloty DN620------------------------ 0,000

výkres č. 001_SKR_002 Statický výpočet - tabulka pilot 0,000

48   "viz. A1_Tabulka pilot 48,000

V3_2 Mezisoučet 48,000

Použití figury:

226212313 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 550 do 650 mm hl od 0 do 20 m hornina III m 48,000

162451106
Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 381,611

167111101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 381,611

zakladdeska1_bedneni bednění základové desky m2 109,839

A. základová deska - výkres č.001_SKR_110 Tvar základové desky************ 0,000

1. základová deska HH=-0,200 SH=-0,450---------------- 0,000

tl.250mm 0,000

(25,88-0,4+1,1*2+5,124+0,9+22,65+13,2+5,15+22,2+0,6+22,7+11,75-1)*0,25 32,739

(0,4+1)*(0,55-0,2)  "zesílená deska 0,490

otvor osy D-C/3-4 - výtahová šachta 0,000

(4,4*2+3,05*2)*0,25 3,725

skoková změna na kraji desky HH=-0,200/-0,300 0,000

(22,2+32,9)*0,1 5,510

0,000
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2. základová deska HH=-0,300 SH=-0,550---------------- 0,000

tl.250mm 0,000

(2,45+29,35+19,8+3,55)*0,25 13,788

0,000

3. základová deska/práh HH=-0,150 SH=-0,450---------------- 0,000

tl.300mm 0,000

(10,25+0,6+10,465+0,16)*0,3 6,443

0,000

4. základová deska HH=-1,250 SH=-1,500----------- 0,000

tl.250mm 0,000

(3,55*2+4,9*2)*0,25  "osa 3-4/C-D 4,225

0,000

5. základová deska HH=-1,400 SH=-1,650----------- 0,000

tl.250mm 0,000

(1,5*2+1,3*2)*0,25  "osa 2-3/C-D 1,400

0,000

B. základová deska - výkres č.001_SKR_1200 Tvar stropu nad 1NP a horní úrovně základové 
desky************

0,000

1. základová deska HH=+3,500 SH=+3,250 - osa 1-2/A-D---------- 0,000

tl.250mm 0,000

(10,25+28,2+11,15)*0,25 12,400

0,000

2. základová deska HH=+3,500 SH=+3,250 - osa 4-8/F-H---------- 0,000

tl.250mm 0,000

(13,85-3,65+39,7+13,25)*0,25 15,788

(4,15+3,65)*0,2  "přípočet okraje desky osa 4-5/F-G 1,560

(3,1+5,535)*0,2  "přípočet okraje desky osa 6-7/F-G 1,727

(5,765+3,1)*(0,25+0,2)+3,1*0,25+(5,765+3,1+0,25*2)*0,2  "přípočet okraje desky u otvoru osa 
6-7/F-G

6,637

0,000

3. základová deska HH=+3,300 SH=+3,050 - osa 4-5/F-G---------- 0,000

(4+3,9)*0,2 1,580

0,000

4. základová deska HH=+3,300 SH=+3,050 - osa 6-7/F-G---------- 0,000

(5,535+3,1+0,25*2)*0,2 1,827

zakladdeska1_bedneni Mezisoučet 109,839

Použití figury:

273351121 Zřízení bednění základových desek m2 109,839

273351122 Odstranění bednění základových desek m2 109,839

zakladovadeska1 základová deska C25/30 m3 556,793

A. základová deska - výkres č.001_SKR_110 Tvar základové desky************ 0,000

1. základová deska HH=-0,200 SH=-0,450---------------- 0,000

tl.250mm 0,000

změřeno z výkresu, viz.obrázek č.1 0,000

1149,64*0,25 287,410

odečet otvoru osy D-C/3-4 - výtahová šachta 0,000

-(10,9)*0,25 -2,725

odečet otvoru osy D-C/2-3 0,000

-(0,8*1)*0,25 -0,200

přípočet zesílení desky na kraji desky SH=-0,550 0,000

(22,2*0,4+33,3*1)*(0,55-0,45) 4,218

přípočet zesílení desky 0,000

(5,375*0,9)*(0,65-0,45)  "SH=-0,65 osa 3/C-D 0,968

(((3,135*1,6)+(2,437*0,9))/2)*(0,8-0,45)  "SH=-0,800 osa 6-7/E-D 1,262

0,000

2. základová deska HH=-0,300 SH=-0,550---------------- 0,000

tl.250mm 0,000

změřeno z výkresu, viz.obrázek č.1 0,000
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150,8*0,25 37,700

0,000

3. základová deska/práh HH=-0,150 SH=-0,450---------------- 0,000

tl.300mm 0,000

10,25*0,6*0,3 1,845

0,000

4. základová deska HH=-1,250 SH=-1,500----------- 0,000

tl.250mm 0,000

změřeno z výkresu, viz.obrázek č.1 0,000

14,9*0,25  "osa 3-4/C-D 3,725

0,000

5. základová deska HH=-1,400 SH=-1,650----------- 0,000

tl.250mm 0,000

1,5*1,3*0,25  "osa 2-3/C-D 0,488

0,000

B. základová deska - výkres č.001_SKR_1200 Tvar stropu nad 1NP a horní úrovně základové 
desky************

0,000

1. základová deska HH=+3,500 SH=+3,250 - osa 1-2/A-D---------- 0,000

tl.250mm 0,000

změřeno z výkresu, viz.obrázek č.2 0,000

309,44*0,25 77,360

(4,18*2+24,53)*(3,25-3,05)  "přípočet zesílení desky HH=+3,500 SH=+3,050 6,578

0,000

2. základová deska HH=+3,500 SH=+3,250 - osa 4-8/F-H---------- 0,000

tl.250mm 0,000

změřeno z výkresu, viz.obrázek č.3 0,000

486,05*0,25 121,513

(5,18+8,08+23,1)*(3,25-3,05)  "přípočet zesílení desky HH=+3,500 SH=+3,050 7,272

(6,015+3,1)*0,25*0,2  "přípočet okraje desky u otvoru osa 6-7/F-G 0,456

0,000

3. základová deska HH=+3,300 SH=+3,050 - osa 4-5/F-G---------- 0,000

tl.250mm 0,000

změřeno z výkresu, viz.obrázek č.3 0,000

17,12*0,25-(3,65+4)*0,25*0,05 4,184

0,000

4. základová deska HH=+3,300 SH=+3,050 - osa 6-7/F-G---------- 0,000

tl.250mm 0,000

změřeno z výkresu, viz.obrázek č.3 0,000

19,4*0,25-(5,78+3,1)*0,25*0,05 4,739

zakladovadeska1 Mezisoučet 556,793

Použití figury:

273321511 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 556,793

273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 69,599

zakladovazed1 základová zeď C25/30 m3 4,610

A. základová deska - výkres č.001_SKR_110 Tvar základové desky************ 0,000

1. základové zdi pod úrovní základové desky------- 0,000

HH=-0,450 SH=-1,250 v.0,8m 0,000

(3,55*2+4,4*2+0,25)*0,25*0,8  "osa 3-4/C-D - výtahová šachta 3,230

HH=-0,450 SH=-1,650 v.1,2m 0,000

(1,5*2+0,8*2)*0,25*1,2 1,380

zakladovazed1 Mezisoučet 4,610

Použití figury:

279321347 Základová zeď ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 bez výztuže m3 4,610

279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 0,576

zakladovypas1 základový pas C25/30 m3 24,668
A. základová deska - výkres č.001_SKR_1200 Tvar stropu nad 1NP a horní úrovně základové 
desky************

0,000

1. základová pas na okraji desky - osa 1-2/A-D---------- 0,000
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HH=+3,250 SH=+2,250 v.1,0m 0,000

11,225*0,4*1 4,490

HH=+3,250 SH=+2,750 v.0,5m 0,000

(27,95-11,225+11,15-0,4)*0,4*0,5 5,495

0,000

2. základová deska HH=+3,500 SH=+3,250 - osa 4-8/4-H---------- 0,000

HH=+3,050 SH=+2,750 v.0,3m 0,000

3,895*0,4*0,3 0,467

HH=+3,250 SH=+2,750 v.0,5m 0,000

(13,85-3,895+39,7+13,25-8,975-0,4*2)*0,4*0,5 10,626

HH=+3,250 SH=+2,250 v.1,0m 0,000

8,975*0,4*1 3,590

zakladovypas1 Mezisoučet 24,668

Použití figury:

274321511 Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 24,668

274361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 3,084

zakladpas1_bedneni bednění základového pasu m2 123,342
A. základová deska - výkres č.001_SKR_1200 Tvar stropu nad 1NP a horní úrovně základové 
desky************

0,000

1. základová pas na okraji desky - osa 1-2/A-D---------- 0,000

HH=+3,250 SH=+2,250 v.1,0m 0,000

(11,225*2)*1 22,450

HH=+3,250 SH=+2,750 v.0,5m 0,000

((27,95-11,225)*2+11,15*2-0,4*2)*0,5 27,475

0,000

2. základová deska HH=+3,500 SH=+3,250 - osa 4-8/4-H---------- 0,000

HH=+3,050 SH=+2,750 v.0,3m 0,000

(3,895*2)*0,3 2,337

HH=+3,250 SH=+2,750 v.0,5m 0,000

((13,85-3,895)*2+39,7*2+(13,25-8,975)*2-0,4*4)*0,5 53,130

HH=+3,250 SH=+2,250 v.1,0m 0,000

(8,975*2)*1 17,950

zakladpas1_bedneni Mezisoučet 123,342

Použití figury:

274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 123,342

274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 123,342

zakladzed1_bedneni bednění základové zdi oboustranné m2 36,480

A. základová deska - výkres č.001_SKR_110 Tvar základové desky************ 0,000

1. základové zdi pod úrovní základové desky------- 0,000

HH=-0,450 SH=-1,250 v.0,8m 0,000

(3,55*2+4,9*2+4,4*2+3,05*2)*0,8  "osa 3-4/C-D - výtahová šachta 25,440

HH=-0,450 SH=-1,650 v.1,2m 0,000

(1,5*2+1,3*2+1*2+0,8*2)*1,2 11,040

zakladzed1_bedneni Mezisoučet 36,480

Použití figury:

279351121 Zřízení oboustranného bednění základových zdí m2 36,480

279351122 Odstranění oboustranného bednění základových zdí m2 36,480

D1/ SO 001/ ZTI Zdravotně technické instalace

f1 38,320

f1 (52+359+55+13)*0,8*0,1 38,320

Použití figury:

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 38,320

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 268,240

f10 459,840

f10 (52+359+55+13)*0,8*1,2 459,840

Použití figury:
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132251103
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 
m3 strojně

m3 459,840

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 191,600

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 268,240

f2 153,280

f2 (52+359+55+13)*0,8*0,4 153,280

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 153,280

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 268,240

58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 306,560

f8 268,240

f8 f10-f1-f2 268,240

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 268,240

162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 536,480

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 191,600

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 459,840

f9 191,600

odvoz na skládku 0,000

f9 f10-f8 191,600

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 191,600

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 459,840

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 383,200

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 191,600

D2/ SO 101 Příprava území

doprava1 doprava na skládku m3 780,000

1. ornice, která nepoužije - odvoz na skládku 0,000

zastavěná plocha objektem a komunikacemi 0,000

3900*0,2 780,000

doprava1 Mezisoučet 780,000

Použití figury:

162451106
Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 780,000

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 780,000

171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 780,000

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 1 404,000

komunikace1BOU bourání komunikace - zámková dlažba m2 22,000

1. stávající nájezd na pozemek 0,000

výkres č. C.3 koordinační situace 0,000

výměra změřena z výkresu pomocí funkce CAD 0,000

22 22,000

komunikace1BOU Mezisoučet 22,000

Použití figury:

113106171 Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně m2 22,000

113107125 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 do 500 mm ručně m2 22,000

ornice1 sejmutí ornice tl.200mm m2 8 550,000

1. sejmutí ornice na parcele pro práce HTU---------------- 0,000

výkres č. C.3 koordinační situace 0,000

výkres č.D.2.111_HTU_101 0,000

výměra změřena z výkresu pomocí funkce CAD 0,000

ornice přesunuta na mezideponii na stavbě do 100m 0,000

průměrná tl. sejmutí dle zprávy IGP, informací projektanta 0,000

8550 8 550,000

ornice1 Mezisoučet 8 550,000
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ryha1 výkop rýhy do 2m hornI/3 strojně m3 160,875

1. hloubení rýhy z důvodu vybourání konstrukcí 0,000

25*2*3 "potrubí DN600 150,000

(1,5*1,5-1*1)*1,5  "horská vpusť 1,875

(4*3-3*2)*1,5  "horská vpusť 9,000

ryha1 Mezisoučet 160,875

Použití figury:

132251254
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 
500 m3 strojně

m3 160,875

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 160,875

D2/ SO 111 Hrubé terénní úpravy

doprava1 doprava vykopané horniny na skládku m3 7 862,750

1. doprava přebytečné horniny na skladku - dlouhodobou mezideponii 0,000

předpoklad: vzdálenost 2,1km 0,000

0,000

-------vykopaná hornina celkem 0,000

jama1 15 542,750

-------odečet horniny určené k zásypům, násypům 0,000

-zasyp1 -1 500,000

-nasyp1 -3 800,000

-provapnenahornina1 -2 380,000

doprava1 Mezisoučet 7 862,750

Použití figury:

162451106
Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 7 862,750

171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 15 542,750

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 13 759,813

geomriz1 geomřížem polyester m2 3 995,000

dle Posudku "řešení zajištění svahu, protieroznáí opatření a zásady HTU" 0,000

profil 1 - strana J 0,000

délka svahu 85m, průměrná výška svahu 6,5m 0,000

(6*3+3*5+2*4+2*3)*85 3 995,000

geomriz1 Mezisoučet 3 995,000

Použití figury:

155131313 Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží, georohoží sklonu přes 1:1 včetně kotvení m2 3 995,000

69321064 geomříž dvouosá PES s tahovou pevností podélně 60kN/m příčně 55kN/m m2 4 594,250

jama1 výkop jámy nezapažené strojně - celkové množství pro všechny třídy tež. m3 15 542,750

1. výkop profilů HTU--------------- 0,000

výkres č.D.2_111_HTU_101 0,000

výměra byla spočtena z 3D modelu terénu a zemních prací - model provedl projektant 0,000

14500  "HTU - viz.obrázek 12-15 14 500,000

1000   "výkop - viz.obrázek 12-15 1 000,000

1,5*1,5*1,5*2+100*0,6*0,6 "jímací jímky a sběrné rýhy 42,750

jama1 Mezisoučet 15 542,750

Použití figury:

131251107 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem 5000 m3 strojně m3 9 325,650

131151106
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3 
strojně

m3 4 662,825

131351106 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně m3 1 554,275

162451106
Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 7 862,750

jama2 výkop jámy nezapažené horn.3 strojně m3 9 325,650

rozdělení poměru horniny dle třídy těžitelnosti 0,000

jama1*0,6 9 325,650

jama2 Mezisoučet 9 325,650

jama3 výkop jámy nezapažené horn.1-2 strojně m3 4 662,825

1. výkop profilů HTU--------------- 0,000

výkres č.D.2_111_HTU_101 0,000
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výměra byla spočtena z 3D modelu terénu a zemních prací pomocí SW CAD 0,000

rozdělení poměru horniny dle třídy těžitelnosti 0,000

jama1*0,3 4 662,825

jama3 Mezisoučet 4 662,825

jama4 výkop jámy nezapažené horn.4 strojně m3 1 554,275

1. výkop profilů HTU--------------- 0,000

výkres č.D.2_111_HTU_101 0,000

výměra byla spočtena z 3D modelu terénu a zemních prací pomocí SW CAD 0,000

rozdělení poměru horniny dle třídy těžitelnosti 0,000

jama1*0,1 1 554,275

jama4 Mezisoučet 1 554,275

nasyp1 násypy horninou m3 3 800,000

1. násypy--------------- 0,000

výměra byla spočtena z 3D modelu terénu a zemních prací - model provedl projektant 0,000

3800  "UT vč.stěny, viz.obrázek 12-15 3 800,000

nasyp1 Mezisoučet 3 800,000

Použití figury:

171151111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhutněných strojně m3 3 800,000

162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 15 360,000

162451106
Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 7 862,750

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 7 680,000

171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 15 542,750

provapnenahornina1 upravená hornina výpněním m3 2 380,000

0,000

1.2 násypům z upravené horniny vápnem--------------- 0,000

plocha násypu x tl.vrtsvy 500mm 0,000

vapnenihorniny1*0,5 2 380,000

provapnenahornina1 Mezisoučet 2 380,000

Použití figury:

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 7 680,000

162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 15 360,000

162451106
Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 7 862,750

171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 15 542,750

vapnenihorniny1 provápnění horniny tl.500mm m2 4 760,000

1. dle Posudku "řešení zajištění svahu, protieroznáí opatření a zásady HTU"-------- 0,000

1 vrstva štěrku 500mm 0,000

2 vrstvy vápněné zeminy 2x500mm 0,000

profil 1 0,000

délka svahu 85m 0,000

počet vrstev 13 x 500mm 0,000

počet provápněných vrstev  8x500mm 0,000

průměrná délka vrstvy 7m 0,000

8*7*85 4 760,000

vapnenihorniny1 Mezisoučet 4 760,000

Použití figury:

561081131
Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 450 do 
500 mm pl přes 5000 m2

m2 6 960,000

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 7 680,000

58591003 pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 70% vápna t 104,400

vapnenihorniny2 provápnění horniny tl.500mm m2 2 200,000

0,000

2. příprava podkladu pro provedení pilot------------------- 0,000

2200 "pláň pro piloty 2 200,000

vapnenihorniny2 Mezisoučet 2 200,000

Použití figury:

561081131
Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 450 do 
500 mm pl přes 5000 m2

m2 6 960,000

Strana 305 z 316



Kód Popis MJ Výměra

58591003 pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 70% vápna t 104,400

zasyp1 zásyp horninou m3 1 500,000

1. násypy--------------- 0,000

výměra byla spočtena z 3D modelu terénu a zemních prací - model provedl projektant 0,000

1500 "dosyp pod 2NP, viz.obrázek 12-15 1 500,000

zasyp1 Mezisoučet 1 500,000

Použití figury:

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 1 500,000

162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 15 360,000

162451106
Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 7 862,750

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 7 680,000

171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 15 542,750

D2/ SO 121 Zajištění stavební jámy

doprava1 doprava vykopané/vyvrtané  horniny na skládku m3 9,472

1. vyvrtaná hornina--------- 0,000

vrty_objem 9,472

doprava1 Mezisoučet 9,472

Použití figury:

162451106
Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 9,472

171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 9,472

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 17,050

vrt1 vrty pro záporové pažení DN600 horn IV m 33,500

1. vrty pro zápory DN600-------- 0,000

předpoklad: 0,000

délka 9m, výška pažení 3m, spodní část zápory 1,5m, průměrná rozteč 1,8m 0,000

6,7*5 33,500

vrt1 Mezisoučet 33,500

Použití figury:

226112114 Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D přes 550 do 650 mm hl od 0 do 5 m hornina IV m 33,500

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 9,472

vrty_objem hornina - objem vrtů m3 9,472

1. vrty pro zápory DN600-------- 0,000

vrt1*(pi*0,3^2) 9,472

vrty_objem Mezisoučet 9,472

Použití figury:

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 9,472

162451106
Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 9,472

zapory1 zápory pažení m 33,500

1. záporové pažení HEA 180 0,000

předpoklad: 0,000

délka 9m, výška pažení 3m, spodní část zápory 1,5m, průměrná rozteč 1,8m 0,000

6,7*5 33,500

zapory1 Mezisoučet 33,500

Použití figury:

151711111 Osazení zápor ocelových dl do 8 m m 33,500

151711131 Vytažení zápor ocelových dl do 8 m m 33,500

13010762 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 330 t 1,810

D2/ SO 141/ 01 Sklad odpadu

HI1S hydroizolace spodní stavba svislá m2 50,540

1. hydroizolace spodní stavby---------------------- 0,000

1.1 . podzemní zdi - vrstva č.1-------------------------------- 0,000

(7,6+5,6)*(2,5+0,3) 36,960

(7,6+5,6-3,5)*1,4 13,580

HI1S Mezisoučet 50,540
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Použití figury:

711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 101,080

711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 50,540

711491272 Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná m2 50,540

11163150 lak penetrační asfaltový t 0,033

62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 107,065

62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 107,065

69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 102,410

HI1V hydroizolace spodní stavby m2 42,560

1. hydroizolace spodní stavby---------------------- 0,000

1.1 . vrstva č.1-------------------------------- 0,000

základová deska 0,000

7,6*5,6 42,560

HI1V Mezisoučet 42,560

Použití figury:

711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 85,120

711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 42,560

711491172 Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva ochranná m2 42,560

11163150 lak penetrační asfaltový t 0,033

62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 107,065

62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 107,065

69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 102,410

malba1 malba m2 81,420

1. malba na omítky 0,000

omitka1  "strop 35,000

omitka2  "stěny 46,420

malba1 Mezisoučet 81,420

Použití figury:

784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 81,420

784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 81,420

omitka1 omítka VC štuková stropu m2 35,000

1. omítka stropu 0,000

7*5 35,000

omitka1 Mezisoučet 35,000

Použití figury:

611321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně m2 35,000

784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 81,420

omitka2 omítka VC štuková stěn m2 46,420

1. omítka stěn 0,000

(7*2+5*2-3,5+0,3*2)*2,2 46,420

omitka2 Mezisoučet 46,420

Použití figury:

612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 46,420

784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 81,420

penetrace1 penetrace pod asf.pás m2 47,360

1. střecha - penetrace pod spodní asf.pás 0,000

S10_1 47,360

penetrace1 Mezisoučet 47,360

Použití figury:

712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 47,360

11163153 emulze asfaltová penetrační litr 16,576

penetrace1S penetrace spodní stavby svislá m2 50,540

1. hydroizolace spodní stavby---------------------- 0,000

1.1 . svislé zdivo 0,000

HI1S 50,540
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penetrace1S Mezisoučet 50,540

penetrace1V penetrace hydroizolace spodní stavby vodorovná m2 42,560

1. hydroizolace spodní stavby---------------------- 0,000

1.1 . základová deska 0,000

HI1V 42,560

penetrace1V Mezisoučet 42,560

S10_1 střecha - hydroizolace m2 47,360

1. střecha - spodní asf.pás SBS samolepící 0,000

42,56 "pol.S10_1, tabulka A7 - Střechy/Rekapitulace 42,560

4,8  "pol.S10_2 - vytažení na stěny, tabulka A7 - Střechy/Rekapitulace 4,800

S10_1 Mezisoučet 47,360

Použití figury:

712331111 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící m2 47,360

712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 47,360

712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 47,360

712771101
Provedení ochranné vrstvy z textilií nebo rohoží volně s přesahem vegetační střechy sklon do 
5°

m2 94,720

712771221
Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií v nopů do 25 mm do 
5°

m2 47,360

712771311
Provedení hydroakumulační vrstvy z hydrofilních minerálních panelů vegetační střechy sklon 
do 5°

m2 47,360

62855011
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,3mm s vložkou z polyesterové rohože a 
hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu

m2 55,198

62866281
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se 
spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu

m2 55,198

63153600 deska substrátová vegetačních střech z hydrofilní minerální vlny 600x1000 tl 50mm m2 49,728

69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 52,096

69334310 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 100g/m2 m2 52,096

TIsten_textilie1 ochrana tepelné izolace spodní stavby m2 50,540

1. ochrana hydroizolace spodní stavby 0,000

HI1S 50,540

TIsten_textilie1 Mezisoučet 50,540

D3/ SO 211 Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

B1 B1 - obruba záhonová rovná šedá mn 97,800

1. B1 - obruba záhonová rovná šedá - 500x100x300mm 0,000

97,8 97,800

B1 Mezisoučet 97,800

Použití figury:

916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu 
prostého

m 97,800

171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 1 689,422

564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 3 378,844

916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 11,124

919726202
Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 
kN/m

m2 1 694,122

59217025R obrubník betonový chodníkový 500x100x300mm m 100,734

B10 B10 - invalidní stání - betonová kostka 100x100x80mm m2 16,800

1. skladba 2 - parkovací stání invalidní - dlažba bez zatravňovací spáry 0,000

B10 16,8 "B10 16,800

B10_1
B10 - dělící proužky mezi parkovacími stáními - betonová kostka 
100x100x80mm

m2 5,760

B10_1 57,6*0,1 "dělící proužky mezi parkovacími stáními 5,760

B12 B12 - parkopvací doraz 1500x150x150mm kus 17,000

1. B12 - parkovací doraz 1500x150x150mm 0,000

17 17,000

B12 Mezisoučet 17,000

Použití figury:

912113113 Montáž parkovacího dorazu šířky přes 1200 mm kus 17,000

56288007 práh dorazový parkovací z gumy 1820mm kus 17,000

B2 B2 - obrubník sklopený 1000x250x150 m 42,000

1. B2 - obruba chodníková sklopená šedá 1000x250x150mm 0,000
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42 42,000

B2 Mezisoučet 42,000

Použití figury:

916131113 Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 42,000

171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 1 689,422

564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 3 378,844

916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 11,124

919726202
Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 
kN/m

m2 1 694,122

59217031 obrubník silniční betonový 1000x150x250mm m 43,260

B4 B4 - krajník betonový 500x250x100mm m 39,000

1. B4 - přídlažba (krajník) silniční šedá 500x250x100mm 0,000

39 39,000

B4 Mezisoučet 39,000

Použití figury:

916132113 Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou do lože z betonu prostého m 39,000

171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 1 689,422

564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 3 378,844

916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 11,124

919726202
Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 
kN/m

m2 1 694,122

59218001 krajník betonový silniční 500x250x80mm m 40,170

B5 B5 - obrubna silniční zvýšená 1000x250x250mm m 6,600

1. B5 - obruba silniční zvýšená 1000x250x250mm 0,000

6,6 6,600

B5 Mezisoučet 6,600

Použití figury:

916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 6,600

171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 1 689,422

564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 3 378,844

916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 11,124

919726202
Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 
kN/m

m2 1 694,122

59217032R obrubník silniční betonový 1000x250x250mm m 6,930

B6 B6 - dlažba betonová reliéfní tm.šedá 200x100x80mm m2 4,700

1. B6 - varovný pás - dlažba reliéfní tmavě šedá 200x100x80mm 0,000

23,5*0,2 4,700

B6 Mezisoučet 4,700

Použití figury:

596211210 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 4,700

171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 1 689,422

564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 3 378,844

919726202
Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 
kN/m

m2 1 694,122

59245225R dlažba betonová reliéfní tmavě šedá 200x100x80mm m2 4,935

B7 B7 - vodící linie - dlažba reliéfní šedá 200x200x60mm m2 6,700

1. B7 - umělá vodící linie - dlažba reliéfní šedá 200x200x60mm 0,000

33,5*0,2 6,700

B7 Mezisoučet 6,700

Použití figury:

596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 6,700

171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 1 689,422

564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 3 378,844

919726202
Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 
kN/m

m2 1 694,122

59246084 dlažba pro nevidomé betonová 200x200mm tl 60mm přírodní m2 7,035

B8 B8 -  zesílená betonová dlažba - betonová dlažba světle šedá 300x200x80mm m2 144,295

1. B8 -  zesílená betonová dlažba - betonová dlažba světle šedá 300x200x80mm 0,000

144,295 "skladba3 144,295

B8 Mezisoučet 144,295
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Použití figury:

596211213 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 573,185

59245031R dlažba skladebná betonová 300x200mm tl 80mm přírodní světle šedá m2 147,181

B9 B9 -  zesílená betonová dlažba - betonová dlažba tmavě šedá 300x200x80mm m2 428,890

2. B9 -  zesílená betonová dlažba - betonová dlažba tmavě šedá 300x200x80mm 0,000

34,89 "skladba3 34,890

394 "skladba4 394,000

B9 Mezisoučet 428,890

Použití figury:

596211213 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 573,185

59245032R dlažba skladebná betonová 300x200mm tl 80mm přírodní tmavě šedá m2 437,468

K1 K1 - kostka šedá štípaná žula 50x50x50mm m2 319,257

1. K1 - kostka šedá štípaná žula 50x50x50mm 0,000

41,757 "skladba3 41,757

277,5 "skladba4 277,500

K1 Mezisoučet 319,257

Použití figury:

591411111 Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva m2 319,257

58381006R kostka štípaná dlažební mozaika žula 50x50x50mm šedá m2 328,835

K2 K2 - žulový šlapák 1000x200x80mm m2 15,200

1. K2 - žulový šlapák 1000x200x80mm 0,000

15,2*1 15,200

K2 Mezisoučet 15,200

Použití figury:

596911111 Kladení šlapáků v rovině a svahu do 1:5 m2 15,200

451577777
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl přes 30 
do 100 mm

m2 15,200

skladba1 skladba 1 - kryt živice m2 204,000

1. skladba 1 0,000

skladba1 204 204,000

Použití figury:

577134211
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného 
asfaltu

m2 204,000

171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 1 689,422

564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 874,062

564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 3 378,844

565135121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m m2 204,000

567122111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm m2 204,000

573211109 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 m2 204,000

573211115R Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 1,00 kg/m2 m2 204,000

919726202
Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 
kN/m

m2 1 694,122

skladba2 skladba 2 - parkovací stání - zatravňovací dlažba m2 202,000

1. skladba 2 - parkovací stání - betonové vegetační tvárnice 0,000

202  "B11 202,000

skladba2 Mezisoučet 202,000

Použití figury:

596411134
Kladení dlažby z vegetačních tvárnic komunikací pro pěší velikosti dlaždic do 0,09 m2 tl do 80 
mm pl přes 100 do 300 m2

m2 202,000

171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 1 689,422

564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 874,062

564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 3 378,844

919726202
Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 
kN/m

m2 1 694,122

59245035 dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm přírodní m2 208,060

skladba2_1 skladba 2 - parkovací stání - invalidi - dlažba bez zatravňovací spáry m2 22,560

1. skladba 2 - parkovací stání invalidní - dlažba bez zatravňovací spáry 0,000

B10 16,8 "B10 16,800

B10_1 57,6*0,1 "dělící proužky mezi parkovacími stáními 5,760

skladba2_1 Mezisoučet 22,560
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Použití figury:

596212210 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 22,560

171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 1 689,422

564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 874,062

564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 3 378,844

919726202
Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 
kN/m

m2 1 694,122

59245017 dlažba skladebná betonová 100x100mm tl 80mm přírodní m2 23,688

skladba3 skladba 3 - chodník ze zesílenou konstrukcí m2 220,942

1. skladba 3 0,000

144,295 "B8 144,295

34,89 "B9 34,890

41,757 "K1 41,757

skladba3 Mezisoučet 220,942

Použití figury:

567122114 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm m2 220,942

171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 1 689,422

564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 874,062

564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 3 378,844

919726202
Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 
kN/m

m2 1 694,122

skladba4 skladba4 - chodník, odrazný pruh m2 694,700

3. skladba 4 - chodník, odrazný pruh - štěrkodr´t fr.0-32 tl.200mm 0,000

394 "B9 394,000

23,2 "B10 23,200

277,5 "K1 277,500

skladba4 Mezisoučet 694,700

Použití figury:

564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 3 378,844

171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 1 689,422

919726202
Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 
kN/m

m2 1 694,122

skladba5 skladba 5 - štěrkový trávník m2 172,000

1. skladba 5 - štěrkový trávník - štěrkodr´t fr.0-32 tl.100mm 0,000

172 172,000

skladba5 Mezisoučet 172,000

Použití figury:

564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm m2 254,000

171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 1 689,422

564831211R Podklad ze štěrkodrtě ŠD +substrát 15% plochy přes 100 m2 tl 100 mm m2 254,000

564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 3 378,844

919726202
Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 
kN/m

m2 1 694,122

skladba5_1 skladba 5 - štěrkový trávník s plastovou vegetační tvárnicí m2 82,000

1. skladba 5 - štěrkový trávník s plastovou vegetační tvárnicí 0,000

82 82,000

skladba5_1 Mezisoučet 82,000

Použití figury:

593531112
Kladení dlažby z plastových vegetačních tvárnic pro pěší se zámkem tl do 30 mm pl přes 50 
do 100 m2

m2 82,000

171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 1 689,422

564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm m2 254,000

564831211R Podklad ze štěrkodrtě ŠD +substrát 15% plochy přes 100 m2 tl 100 mm m2 254,000

564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 3 378,844

919726202
Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 
kN/m

m2 1 694,122

56245143 dlažba zatravňovací recyklovaný PE nosnost 240t/m2 500x500x30mm m2 86,100

skladba6 skladba 6 - plocha pro pěší - kryt broušený probarvený litý beton m2 12,500

1. skladba 6 - plocha pro pěší - kryt broušený probarvený litý beton 0,000

12,5 12,500

skladba6 Mezisoučet 12,500
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Použití figury:

581124112 Kryt z betonu komunikace pro pěší tl. 120 mm m2 12,500

171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 1 689,422

564861011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 12,500

564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 3 378,844

581124191R Kryt z prostého betonu komunikací pro pěší, příplatek za probarvený beton m3 1,500

919726202
Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 
kN/m

m2 1 694,122

919732111 Úprava povrchu cementobetonového krytu broušením tl do 2 mm m2 12,500
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Termínem "učastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Metodika pro zpracování 

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny účastníka.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad 
figur

Kód položky

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Účastník N Účastník veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Účastník N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Účastník N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Účastník N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Účastník N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

fig N Rozpad figur Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Položka typu M

Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Inženýrský objekt

Položka typu HSV

Provozní soubor

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Soupis prací


