

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02PT-008359

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): **511 155 0003/5111540059.11986**

Název veřejné zakázky:

**Aktualizace videokompozice projektu „D0 510 Satalice – Běchovice,
zkapacitnění**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Čerčanská 2023/12

140 00 Praha 4

Bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

zapsaný v obchodním rejstříku pod spis. zn.: A 80478

vedená u Městského soudu v Praze

Dodavatel:

MOVISIO s.r.o.

Michelská 29/6,

PSČ 140 00 Praha 4

IČO: 264 94 183

Kontaktní osoba:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Závod Praha

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

Fakturuje: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Závod Praha, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Faktury v elektronické formě zasílejte: datovou schránkou (ID DS zjq4rhz) nebo e-mailem na adresu posta@rsd.cz, v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. až 6.0.2 (preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo objednávky Objednatele, pokud je faktura ve formátu ISDOC v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF v poznámce.

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené

platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. **Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv.** Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k této dani.

Objednáváme u Vás:

Aktualizaci videokompozice projektu „D0 510 Satalice – Běchovice, zkapacitnění“

Součástí aktualizace je úprava komentáře, zapracování úprav blízkého okolí, kde budou zapracovány veškeré změny a úpravy modelů na základě změn v projektové dokumentaci. Nové pozemní a letecké záběry nejsou požadovány.

Videokompozice projektu bude použita pro veřejná projednání. Z aktualizovaného videosnímku bude zřejmé umístění stavby do terénu a na dotčené pozemky. Na základě zpracované projektové dokumentace bude do videokompozice zapracováno technické řešení jednotlivých stavebních objektů a změny provedené v rámci aktualizace projektové dokumentace. Prezentace představí umístěním projektu do reálného území srozumitelnou formou nejen odborné, ale i laické veřejnosti.

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Předpokládaný termín zahájení plnění předmětu této zakázky je na základě výzvy objednatele. Plnění předmětu zakázky bude dokončeno do 40ti pracovních dní za předpokladu předání podkladů projektové dokumentace a odsouhlasení komentáře.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 416 500,- / 503 965,-

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED]. **V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.**

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů

(člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,

- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech¹ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch a
- (3) zavazuje se poskytnout veškerou součinnost vůči Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb s položkovým rozpisem ceny

V Praze dne:

Za Objednatele:

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
25.09.2025 15:56:16



Za Dodavatele:

Digitálně

Datum:
2025.09.26
14:46:33 +02'00'

¹ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Aktualizace prezentace projektu "D0 510 Satalice – Běchovice, zkapacitnění" formou videokompozice

OCENĚNÍ JEDNOTLIVÝCH ETAP PLNĚNÍ	MJ	počet MJ	cena za MJ bez DPH	cena celkem v Kč
Příprava podkladů - scénář, studium projektové dokumentace	hod.			
Příprava realizace - obhlídka, přípravné práce	hod.			
Produkce - foto a video dokumentace pozemní	hod.			
Produkce - foto a video dokumentace letecká	hod.			
Postprodukce - třídění a zpracování záběrů	hod.			
Postprodukce - export foto a video dokumentace	hod.			
Příprava podkladů pro prezentaci projektu - finální scénář, komentář	hod.			
Zpracování terénu - model, textury, úpravy	hod.			
Zpracování jednotlivých modelů - objekty	hod.			
Začlenění trasy do terénu	hod.			
Kompozice - stabilizace obrazu, kompozice, tracking	hod.			
Animace - animace objektů a jednotlivých kamer	hod.			
Rendering - náhledový v průběhu prací a finální	hod.			
Prezentace formou videokompozice - export, střih, efekty, barevné korekce, zvuky, hudba, komentář	hod.			
Distribuce prezentace k cílovým uživatelům	hod.			
Export prezentace pro internetové prohlížeče	hod.			
Celkem bez DPH				416 500,00 Kč
DPH 21%				87 465,00 Kč
Cena celkem vč. DPH				503 965,00 Kč