

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-157
Stavba: BYTOVÝ DŮM KUBELÍKOVA 60-66 - ZTI - revize

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

KROS

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
FA: JANPE s.r.o.

IČ: 27103676
DIČ: CZ27103676

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 949 325,00

DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
snížená	12,00%	2 949 325,00	353 919,00

Cena s DPH

v CZK

3 303 244,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024-157
Stavba: BYTOVÝ DŮM KUBELÍKOVA 60-66 - ZTI - revize
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: FA:JANPE s.r.o.
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 949 325,00	3 297 304,00
SO01	Kanalizace	699 764,00	783 735,68
SO02	Vodovod	2 249 561,00	2 513 568,32

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
BYTOVÝ DŮM KUBELÍKOVA 60-66 - ZTI - revize
Objekt:
SO02 - Vodovod

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 27.08.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
FA: JANPE s.r.o.

IČ: 27103676
DIČ: CZ27103676

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 249 561,00
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	0,00	21,00%	0,00
	2 200 061,00	12,00%	264 007,32
Cena s DPH			2 513 568,32
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: BYTOVÝ DŮM KUBELÍKOVA 60-66 - ZTI - revize
Objekt: **SO02 - Vodovod**



Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: FA:JANPE s.r.o.

Datum: 27.08.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 249 561,00

PSV - Práce a dodávky PSV

2 249 561,00

722 - Zdravotechnika - ležaté rozvody	1 212 341,00
722a - Zdravotechnika - armatury	292 600,00
722b - Zdravotechnika - ostatní	744 620,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: BYTOVÝ DŮM KUBELÍKOVA 60-66 - ZTI - revize
 Objekt: SO02 - Vodovod



Místo:
 Zadavatel:
 Uchazeč: FA:JANPE s.r.o.

Datum: 27.08.2025
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 249 561,00

D PSV Práce a dodávky PSV

2 249 561,00

D 722 Zdravotechnika - ležaté rozvody

1 212 341,00

1	K	Pol60	Potrubí PPR PN20 20x3,4	m	8,000	430,00	3 440,00
2	K	Pol61	Potrubí PPR PN20 25x3,5	m	156,000	478,00	74 568,00
3	K	Pol62	Potrubí PPR PN20 32x5,4	m	290,000	635,00	184 150,00
4	K	Pol63	Potrubí PPR PN20 40x6,7	m	231,000	944,00	218 064,00
5	K	Pol64	Potrubí PPR PN20 50x6,9	m	150,000	1 255,00	188 250,00
6	K	Pol65	Potrubí PPR PN20 63x8,6	m	125,000	1 383,00	172 875,00
7	K	Pol66	Potrubí PPR PN20 75x12,5	m	62,000	1 574,00	97 588,00
8	K	Pol67	Podpůrná lišta pro potrubí PPR PN20 20x3,4	m	30,000	74,00	2 220,00
9	K	Pol68	Podpůrná lišta pro potrubí PPR PN20 25x3,5	m	206,000	81,00	16 686,00
10	K	Pol69	Podpůrná lišta pro potrubí PPR PN20 32x5,4	m	66,000	89,00	5 874,00
11	K	Pol70	Podpůrná lišta pro potrubí PPR PN20 40x6,7	m	231,000	94,00	21 714,00
12	K	Pol71	Podpůrná lišta pro potrubí PPR PN20 50x6,9	m	56,000	110,00	6 160,00
13	K	Pol72	Podpůrná lišta pro potrubí PPR PN20 63x8,6	m	125,000	181,00	22 625,00
14	K	Pol73	Podpůrná lišta pro potrubí PPR PN20 75x12,5	m	62,000	190,00	11 780,00
15	K	Pol74	PV Potrubí ocel. pozink. DN 40	m	4,000	1 310,00	5 240,00
16	K	Pol75	PV Potrubí ocel. pozink. DN 80	m	4,000	3 989,00	15 956,00
17	K	Pol76	Izolace Izotub s AL polepem, 75/20	m	62,000	242,00	15 004,00
18	K	Pol77	Izolace Izotub s AL polepem, 64/20	m	125,000	184,00	23 000,00
19	K	Pol78	Izolace Izotub s AL polepem, 54/20	m	150,000	170,00	25 500,00
20	K	Pol79	Izolace Izotub s AL polepem, 42/20	m	231,000	171,00	39 501,00
21	K	Pol80	Izolace Izotub s AL polepem, 35/20	m	290,000	119,00	34 510,00
22	K	Pol81	Izolace Izotub s AL polepem, 25/13	m	206,000	82,00	16 892,00
23	K	Pol82	Izolace Izotub s AL polepem, 20/9	m	158,000	68,00	10 744,00

D 722a Zdravotechnika - armatury

292 600,00

24	K	Pol83	Kulový kohout s vypouštěním DN32	ks	30,000	1 513,00	45 390,00
25	K	Pol84	Kulový kohout s vypouštěním DN20	ks	15,000	1 103,00	16 545,00
26	K	Pol85	Kulový kohout s vypouštěním DN15	ks	6,000	594,00	3 564,00
27	K	Pol85	Kulový kohout s vypouštěním DN15	ks	45,000	423,00	19 035,00
28	K	Pol86	přechodka DG 20/1/2	ks	52,000	160,00	8 320,00
29	K	Pol87	přechodka DG 25/3/4	ks	30,000	277,00	8 310,00
30	K	Pol88	přechodka DG 40/5/4	ks	60,000	947,00	56 820,00
31	K	Pol89	přechodka DG 63/2	ks	9,000	1 602,00	14 418,00
32	K	Pol90	přechod GABO 2	ks	3,000	5 120,00	15 360,00
33	K	Pol91	nápojení na stávající potrubí DN 20	ks	6,000	823,00	4 938,00
34	K	Pol92	nápojení na stávající potrubí DN 25-75	ks	54,000	1 850,00	99 900,00

D 722b Zdravotechnika - ostatní

744 620,00

35	K	Pol93	Vypuštění, napuštění systému	kpl	6,000	6 900,00	41 400,00
36	K	Pol55	Tlaková zkouška potrubí	m	934,000	64,00	59 776,00
37	K	Pol94	Dezinfekce rozvodu	kpl	1,000	39 000,00	39 000,00
38	K	Pol56	Drobný materiál	kpl	1,000	42 000,00	42 000,00
39	K	Pol42	Demontáž stávajícího potrubí	m	934,000	154,00	143 836,00
40	K	Pol95	Demontáž podpůrných lišt	kpl	1,000	36 200,00	36 200,00
41	K	Pol96	Demontáž izolací potrubí	m	776,000	54,00	41 904,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
42	K	Pol97	Demontáž armatur DN 20	ks	45,000	108,00	4 860,00
43	K	Pol98	Demontáž armatur DN 20-50	ks	54,000	136,00	7 344,00
44	K	Pol57	Přesun hmot	kpl	1,000	42 100,00	42 100,00
45	K	Pol58	Odvoz odpadu	kpl	1,000	66 800,00	66 800,00
46	K	Pol59	VRN	kpl	1,000	79 500,00	79 500,00
47	K	062103000	Překládání nákladu - přesun demontovaných kusů ve stísněném prostoru po menších částech	soub	1,000	45 200,00	45 200,00
48	K	092103001	Náklady na zkušební provoz, přepojování	soub	1,000	49 500,00	49 500,00
49	K	064103000	Práce ve škodlivém prostředí - stavební a montážní práce v prašném stísněném prostředí	soub	1,000	45 200,00	45 200,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
BYTOVÝ DŮM KUBELÍKOVA 60-66 - ZTI - revize
Objekt:
SO01 - Kanalizace

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu
KROS

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 27.08.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
FA:JANPE s.r.o.

IČ: 27103676
DIČ: CZ27103676

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			699 764,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	699 764,00	21,00%	0,00
		12,00%	83 971,68
Cena s DPH			783 735,68
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BYTOVÝ DŮM KUBELÍKOVA 60-66 - ZTI - revize

Místo:

Datum: 27.08.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

FA:JANPE s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

699 764,00

HSV - Práce a dodávky HSV

50 943,00

4 - Vodorovné konstrukce

18 561,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3 078,00

997 - Přesun sutě

12 348,00

998 - Přesun hmot

16 956,00

PSV - Práce a dodávky PSV

563 867,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

474 171,00

767 - Konstrukce zámečnické

73 216,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

16 480,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

84 954,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

18 500,00

VRN6 - Územní vlivy

66 454,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

BYTOVÝ DŮM KUBELÍKOVA 60-66 - ZTI - revize

Místo:

Datum: 27.08.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

FA:JANPE s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

699 764,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

50 943,00

D 4

Vodorovné konstrukce

18 561,00

1	K	451317777	Podklad nebo lože vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm	m2	9,000	611,00	5 499,00
3	K	451459779	opravy zděných podpor cihlových	ks	14,000	933,00	13 062,00

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3 078,00

4	K	631319111	Příplatek k mazanině za provedení odtokového žlábků do 200x100 mm	m	9,000	342,00	3 078,00
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

D 997

Přesun sutě

12 348,00

7	K	997006511	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m	t	7,200	95,00	684,00
9	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	7,200	1 620,00	11 664,00

D 998

Přesun hmot

16 956,00

10	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	7,200	2 355,00	16 956,00
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	----------	-----------

D PSV

Práce a dodávky PSV

563 867,00

D 721

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

474 171,00

12	K	721140806	Demontáž potrubí litinové do DN 200	m	228,000	336,00	76 608,00
14	K	721140915	Potrubí litinové propojení potrubí DN 100	kus	16,000	688,00	11 008,00
15	K	721140916	Potrubí litinové propojení potrubí DN 125	kus	12,000	726,00	8 712,00
16	K	721140917	Potrubí litinové propojení potrubí DN 150	kus	9,000	834,00	7 506,00
20	K	721140925	Potrubí litinové odpadní krácení trub DN 100	kus	16,000	92,00	1 472,00
21	M	OSM.777390R02	PKULSAG přechodka lit/PP DN110	kus	1,000	466,00	466,00
22	K	721140926	Potrubí litinové odpadní krácení trub DN 125	kus	14,000	245,00	3 430,00
24	K	721140927	Potrubí litinové odpadní krácení trub DN 150	kus	24,000	315,00	7 560,00
25	M	OSM.777590R04	přechodka lit/PP nebo PP/lit DN150	kus	11,000	1 620,00	17 820,00
28	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	2,000	598,00	1 196,00
29	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	46,000	734,00	33 764,00
30	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	166,000	899,00	149 234,00
			splaškové + dešťové 103 + 63				
33	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	16,000	987,00	15 792,00
34	K	721174026	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 125	m	0,000	1 286,00	0,00
36	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100-125	kus	16,000	241,00	3 856,00
39	K	721259105	Montáž tvarovky DN 100	kus	16,000	512,00	8 192,00
40	M	PPL.HTRE100	Kus čistící PipeLife HT 100 mm z PP, běžný vnitřní odpadní systém dle EN 1451	kus	16,000	244,00	3 904,00
46	M	28611620	čistící kus kanalizace plastové KG DN 160 se 4 šrouby	kus	10,000	1 320,00	13 200,00
			Montáž tvarovky DN 150	kus	10,000	714,00	7 140,00
49	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	62,000	52,00	3 224,00
50	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	166,000	57,00	9 462,00
51	K	721300912	Pročištění odpadů svislých v jednom podlaží do DN 200 - svislé z 1.NP	kus	2,000	886,00	1 772,00
52	K	721300922	Pročištění svodů ležatých do DN 300	m	88,000	298,00	26 224,00
55	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	15,560	1 287,00	20 025,72
56	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	15,560	815,00	12 681,40
57	K	998721181R01	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace - stísněný prostor	t	15,560	1 923,00	29 921,88

D 767

Konstrukce zámečnické

73 216,00

72	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	79,000	454,00	35 866,00
73	M	48455984R01	konzole stěnová nebo závěsná C-nosník, konzoly, spojovací materiál-sestavy	kus	50,000	747,00	37 350,00

D HZS

Hodinové zúčtovací sazby

16 480,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
74	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba - vyčištění dotčených prostor	hod	28,000	490,00	13 720,00
76	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	4,000	690,00	2 760,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							84 954,00
D VRN1							18 500,00
77	K	013254000	Technické zabezpečení stavby	kpl	1,000	18 500,00	18 500,00
D VRN6 Územní vlivy							66 454,00
78	K	062103000	Překládání nákladu - přesun demontovaných kusů ve stísněném prostoru po menších částech	soub	1,000	26 680,00	26 680,00
79		092103001	Náklady na zkušební provoz, přepojování	soub	1,000	13 094,00	13 094,00
80	K	064103000	Práce ve škodlivém prostředí - stavební a montážní práce v prašném stísněném prostředí	soub	1,000	26 680,00	26 680,00