

SÚS:K

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace
se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí 3
IČ: 00080837, DIČ: CZ00080837

Bankovní spojení: KB Teplice, č. účtu 31735501/0100

Vyřizuje: [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

Tel. Číslo: [REDAKCE]

Objednávka č.: 80150020001

Číslo zakázky zhotovitele: 1503.5051332JPA

Zhotovitel: Název: EUROVIA CZ a.s. Adresa: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 Korespondenční adresa: U Dálnice 261, 403 39 Chlumec IČO: 45274924 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č. ú.: 0141350186/0100 Spisová značka: B 1561/Městský soud v Praze	Objednatel: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace Ruská 260, 417 03 Dubí 3 IČO: 00080837
--	--

Předmět, cena a podmínky plnění vychází z výsledků dílčí veřejné zakázky „Lokální opravy silnic II. a III. tříd - okres Děčín“ a nabídky zhotovitele ze dne 15.9.2025, zadávané v rámci zavedeného DNS (Z2025-011218).

Stavbyvedoucí [REDAKCE]

Hlavní stavbyvedoucí [REDAKCE]

Doba provedení díla v počtu dnů od akceptace objednávky:

1. Předání staveniště: po vyzvání objednatele do 3 pracovních dnů
2. Zahájení prací na díle: do 10 pracovních dnů po předání staveniště
3. Ukončení a předání prací: 30 dnů od akceptace objednávky

Místo plnění: Lokální opravy silnic II. a III. tříd - okres Děčín

-silnice č. II/263 Líska - km 24,050-24,330

-silnice č. III/01324 Děčín – Bělská ul. - km 0,240-0,725
-silnice č. III/24095 Přední Lhota - km 0,000-0,176
-silnice č. III/25378 Malšovice – Javory - km 1,105-1,330
-silnice č. III/25378 Malšovice – km 0,356-0,980
-silnice č. III/25857 Kámen – km 1,025-1,180
-silnice č. III/26315 Česká Kamenice – km 1,665 -2,177

Cena díla bez DPH: 5 652 652,62 Kč

Cena díla vč. DPH: 6 839 709,67 Kč

Smluvní podmínky:

1. Dodávkou díla (stavebních a montážních prací a konstrukcí) se rozumí provedení všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla za dodržení technologických postupů, kvality a jakosti prací, provedení všech předepsaných zkoušek, revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, a uvedení do řádného provozu.
2. Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná.
3. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla či z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je, a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po případném odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.
4. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu akceptace objednávky. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná novelizací daňových zákonů se promítne v jejím konečném vyčíslení.
5. Jedenkrát měsíčně zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 10. dne následujícího měsíce soupis provedených prací a dodávek oceněný a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele (je povinen se vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů od data doručení) vystaví daňový doklad a zašle včetně přílohy na faktury@susuk.cz. Přílohou daňového dokladu je objednatelům potvrzený soupis provedených prací a dodávek.
6. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

7. Zhotovitel je povinen písemně potvrdit **akceptaci vystavené objednávky nejpozději do 7 dnů od obdržení objednávky**, v opačném případě je objednatel oprávněn oslovit dalšího účastníka v pořadí v daném zadávacím řízení. Potvrzení objednávky bude doručeno stejným způsobem a k rukám stejné osoby, která objednávku vystavila.
8. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době, kterou je doba uvedená v nabídkovém listu.
9. Zhotovitel je povinen **do 7 dnů od akceptace objednávky** poskytnout zástupci příslušné organizační složky objednatele - vedoucímu TSÚ daného provozu (kontakty viz. <http://www.susuk.cz/reditelstvi-a-provozy>) **k odsouhlasení předpokládaný časový harmonogram** (denní lhůty provedení jednotlivých výsprav) **plnění díla**. Zhotovitel je dále při plnění díla povinen min. 1 den předem prokazatelně oznámit vedoucímu TSÚ daného provozu odchylku od harmonogramu.

10. Diagnostické práce

Zhotovitel je povinen před zahájením stavebních prací zajistit provedení analýzy přítomnosti polycyklických aromatických uhlovodíků (dále jen „PAU“) dle vyhlášky č. 283/2023 Sb., nebyla-li analýza provedena již na straně objednatele. Pro účel určení potřebného počtu vzorků dle vyhlášky objednatel stanovuje, že stavbou se rozumí provedení výsprav v silničním tahu příslušejícímu jednomu číslu silnice a analýzy směsných vzorků musí být provedeny zvlášť pro jednotlivé vrstvy (obrusná, ložní, podkladní, penetrační makadam) asfaltového souvrství zastíženého v jádrovém vývrtnu. Dále objednatel stanovuje, že při zastížení asfaltové směsi kvalitativní třídy **ZAS-T4** musí být současně provedena i analýza pro stanovení obsahu škodlivin ve výluhu za účelem stanovení kategorie odpadu.

Poskytnutí výsledků (protokolů) všech provedených analýz je zhotovitel povinen poskytnout elektronicky objednateli nejpozději v den před započítáním výsprav. Protokoly musí mimo jiné obsahovat identifikaci jádrového vývrtnu (č. silnice, provozní staničení, stručný místopis), vyhodnocení tloušťek jednotlivých vrstev, analýzu PAU včetně zařídění do kvalitativních tříd ZAS a případný výsledek analýzy výluhem.

11. **Zhotovitel zajistí v souladu s bodem 24. zpracování ZAS-T3 v zařízení s uděleným souhlasem příslušného krajského úřadu ve smyslu § 14 odst. 1 zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., k provozování zařízení k využívání odpadů nebo souhlas krajského úřadu dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb.**
12. **Dopravně inženýrské rozhodnutí** (dále jen „DIR“)

Objednatel pro provádění díla zhotoviteli bezúplatně poskytne k využití celoročně platná opatření obecné povahy, stanovující přechodnou úpravu provozu pro označování pracovních míst ve smyslu TP 66, která byla vydána příslušnými silničními správními úřady. Zhotovitel je v rámci provádění díla oprávněn těchto opatření využít a povinen dodržovat veškeré podmínky v nich uvedené.

V případech výsprav, u kterých bude vyvolána nutnost projednání a dosažení vydání samostatného DIR, se doba provedení dotčené výspravy automaticky prodlužuje o dobu potřebnou k dosažení nabytí účinnosti vydaného DIR a lhůtu, která je v DIR vymezena pro provedení díla. Vydání takového DIR zajišťuje zhotovitel na své náklady. Žádost o vydání stanoviska Policie ČR musí být zhotovitelem podána nejpozději do 10 dnů od zjištění nutnosti (datum zjištění musí

být s odůvodněním uvedeno ve stavebním deníku). Následná žádost o vydání opatření obecné povahy musí být zhotovitelem podána nejpozději do 10 dnů od vydání stanoviska Policie ČR.

13. Stavební deník

Zhotovitel je povinen dle platné legislativy vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu díla, klimatických podmínkách apod. Povinnost vést deník prací končí předáním a převzetím stavby. Deník prací bude předán objednateli po ukončení díla ke dni předání a převzetí díla, a to v jednom originále a elektronickém formátu PDF. Zhotovitel je povinen akceptovat vedení stavebního deníku prostřednictvím elektronické aplikace objednatele. Objednatel je v takovém případě povinen zajistit proškolení dotčených zástupců zhotovitele před započatím provádění díla.

14. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
15. Provádění díla musí řídit stavbyvedoucí, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci při zařazení do dynamického nákupního systému (dále jen „DNS“). Pokud to z objektivních důvodů není možné (nemoc, ukončení pracovního poměru apod.), musí s nabídkou předložit doklady stavbyvedoucího, jehož hodlá nabídnout minimálně v rozsahu, v jakém byly požadovány v žádosti o účast v DNS.
16. Zhotovitel je povinen provádět práce při pokládce asfaltových směsí vlastní kapacitou, nikoliv s využitím poddodavatele.
17. Jakmile je dílo dokončeno a připraveno k předání, oznámí zhotovitel tuto skutečnost objednateli.
18. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději v den dokončení jedné konkrétní výspravy, není-li stranami prokazatelně s odůvodněním dohodnuto jinak.
19. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny doklady požadované objednatel, a to:
 - a) Osvědčení o provedených jakostních zkouškách za účelem zajištění shody jakostních vlastností s vlastnostmi předepsanými ČSN.
 - b) Doklady o množství použitého materiálu
Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
20. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.
21. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce **3 let (36 měsíců)** vyjma položek vztahujících se k vodorovnému dopravnímu značení provedenému barvou, jsou-li předmětem díla, na které poskytuje záruku v délce **1 rok (12 měsíců)**. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil. Záruční lhůta počíná

běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.

22. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší než 60 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, v jaké lhůtě vady odstraní.
23. Sankční ustanovení, která je dle těchto obchodních podmínek objednatel oprávněn vůči zhotoviteli uplatnit:
- a) Za prodlení s předložením návrhu časového harmonogramu plnění díla, a to 2 000,00 Kč za každý započatý den prodlení.
 - b) Za prodlení s předložením výsledků analýzy PAU, a to 2 000,00 Kč za každý započatý den prodlení.
 - c) Za prodlení se zahájením prací na předmětu díla, a to 5 000,00 Kč za každý započatý den prodlení.
 - d) Za prodlení s podáním žádosti o vydání stanoviska Policie ČR a nebo žádosti o vydání opatření obecné povahy, a to 2 000,00 Kč za každý započatý den prodlení (v případě nutnosti dosažení samostatného DIR).
 - e) Za prodlení s ukončením a předáním díla, a to 10 000,00 Kč za každý započatý den prodlení.
 - f) Za prodlení s odstraněním veškerých vad a nedodělků v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla, a to 5 000,00 Kč za každý započatý den prodlení.
 - g) Za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamovaných vad nebo s termínem odstranění reklamovaných vad, a to 5 000,00 Kč za každý započatý den prodlení.
 - h) Za prodlení s vyklizením staveniště a to 2 000,00 Kč za každý započatý den prodlení.
 - i) Za nedodržení podmínek opatření obecné povahy, kterými byla stanovena přechodná úprava provozu na silnicích II. a III. třídy spočívající ve smyslu TP 66 v dočasném osazení přechodného dopravního značení či zařízení pro označení pracovních míst, a to 10 000,00 Kč za každý prokazatelně zjištěný případ.
 - j) Za nedodržení podmínky provádění prací vlastní kapacitou při pokládce asfaltových směsí, a to 50 000,00 Kč za každý prokazatelně zjištěný případ.
- Ustanovení o smluvních pokutách neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou porušením povinnosti zhotovitele
24. Objednatel požaduje odkoupení vyfrézovaného materiálu kvalitativních tříd ZAS-T1, T2 a T3 zhotovitelem za cenu 100 Kč/tunu materiálu včetně dopravy, nebude-li dohodnuto jinak.
25. Tento smluvní vztah nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
26. Nedílnou součástí této objednávky je Příloha č. 1 - nabídkový list účastníka.

**JEDNO POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY VRAŤTE OBRATEM ZPĚT,
nejpozději však do 7 dnů od obdržení objednávky**

NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY

Platba za dodávku bude připsána na veřejný účet dodavatele uvedený v Registru plátců DPH (povinnost objednatele zaplatit DPH se považuje za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet).

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem objednávky před podpisem podrobně seznámily, a že tato odpovídá jejich svobodné vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy.

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

I. OBJEDNATEL:

.....
PODPIS PŘÍKAZCE OPERACE

.....
KRYTÍ ROZPOČTEM OVĚŘIL
(správce rozpočtu)

Dne:

II. ZHOTOVITEL:

Dne:

.....
RAZÍTKO A PODPIS OPRÁVNĚNÉHO
ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE

Nabídkový list

Název zakázky: **Lokální opravy silnic II. a III. tříd - okres Děčín**

Účastník: EUROVIA CZ a.s.
Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
IČ: 45274924

Kontaktní osoba pro ZŘ:
(e-mail, tel.)

Nabídková cena v Kč bez DPH: 5 652 652,62 Kč
DPH: 1 187 057,05 Kč
Nabídková cena včetně DPH: 6 839 709,67 Kč

Doba provedení díla v počtu dnů
od akceptace objednávky: 30 dnů

Stavbyvedoucí:

Podáním nabídky akceptuje účastník bez výhrad obchodní podmínky uvedené v příloze č. 2 ZD.

.....
ředitel závodu Ústí nad Labem
(na základě plné moci)
oprávněná osoba účastníka

Lokální opravy silnic II. a III. tříd - okres Děčín (II/263; III/01324; III/24095; III/25378; III/25378; III/25857; III/26315)					
č.	Položka	Měrná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena	Cena celkem
1	Bourání živice (napojení na stávající komunikaci) včetně likvidace a odvozu vybouraného materiálu na skládku [154,0*0,5]	m ²	77.00		
2	Řezání styčných spár tl. do 100 mm	m	154.00		
3	Frézování povrchu tl.50 mm s odvozem odfrézovaného materiálu [2457,0*6,2748*0,05]	m ³	770.86		
4	Položení nového asfaltového koberce ACO 11 (+) (50/70) v tl.50 mm [2457,0*6,2748]	m ²	15,417.18		
11	Provedení spojovacího postřiku ze silniční emulze do 0,6 kg/m ² [2457*6,2748]	m ²	15,417.18		
12	Přetření styčných spár emulzí s podrcením [2457,0+154,0]	m	2,611.00		
13	Výšková úprava vpustí a šachet	ks	42.00		
14	Výšková úprava vodovodních uzávěrů	ks	12.00		
17	Vyrovnávka živičného povrchu ACL 16 (+) (50/70) v tl. do 50mm do 20% celkové plochy [15417*0,2*0,05*2,5] Čerpání položky ve smyslu §100 zákona č. 134/2016Sb. výlučně na základě pokynu objednatele, po předchozí prohlídce odfrézovaného úseku a v souladu s platnou ČSN 73 6121.	t	385.43		
18	Dělicí čára v šíři 125mm provedeno - barvou včetně předznačení - PODSTŘIK	m	765.00		
19	Dělicí čára v šíři 125mm provedeno - plastem strukturálním	m	765.00		
20	Vodící čára v šíři 250mm provedeno barvou včetně předznačení - PODSTŘIK (280,0+280,0)	m	560.00		
21	Vodící čára v šíři 250mm provedeno - plastem strukturálním [280,0+280,0]	m	560.00		
22	Vodící čára v šíři 125mm provedeno barvou včetně předznačení a reflexní úpravy [331 + 331]	m	662.00		
23	Obnova VDZ plošné - stopčáry, stíny, šipky, přechody apod. provedeno - plastem stěrkovým [9+8]	m ²	18.00		
24	DIO včetně zajištění a projednání DIR, zjištění a vytyčení inženýrských sítí	kpl	7.00		
29	Geokompozit - mřížkou ze skelných vláken připevněna na instalační geotextilii (aplikace na frézovaný povrch drážky do 8mm v případě hrubě frézované plochy se musí použít spojovací postřik 0,8-1kg/ m ²) včetně aplikace	m ²	600.00		
30	Diagnostické práce (provedení analýzy přítomnosti „PAU“ dle vyhlášky č. 283/2023 Sb., nebyla-li analýza provedena již na straně objednatele)	kpl	14.00		
31	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	kpl	7.00		

Bez DPH	5,652,652.62 Kč
Včetně DPH	6,839,709.67 Kč