

Příloha č. 1

Číslo objednávky: 2/3/80

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025/3/2/3456
Stavba: Letohrad - oprava sociálního zařízení administrativní budovy SO.

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.09.2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			652 251,33
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	0,00	136 972,78
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			789 224,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2025/3/2/3456

Stavba:

Letohrad - oprava sociálního zařízení administrativní budovy SO.

Místo:

Datum:

05.09.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		652 251,33	789 224,11
01	stavebni	652 251,33	789 224,11

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Letohrad - oprava sociálního zařízení administrativní budovy SO.

Objekt:

01 - stavební

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

05.09.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

652 251,33

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	136 972,78
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

789 224,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Letohrad - oprava sociálního zařízení administrativní budovy SO.
Objekt: 01 - stavební

Místo: Datum: 05.09.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	652 251,33
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	0,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
751 - Vzduchotechnika	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	0,00
OST 03 - Index jednotkových cen - oblast PCE	0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Letohrad - oprava sociálního zařízení administrativní budovy SO.
Objekt: 01 - stavební

Místo: Datum: 05.09.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 652 251,33

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

1	K	317142422	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm	kus	2,000		0,00
2	K	340271021	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 tvárnici pórobetonovými tl 100 mm	m2	3,780		0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

3	K	612131121.1	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	52,000		0,00
4	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	4,800		0,00
5	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	15,600		0,00
6	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2	7,560		0,00
7	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	7,560		0,00
8	K	612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	52,000		0,00
9	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	27,900		0,00
10	K	631311121	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm	m3	0,150		0,00
11	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	3,000		0,00
12	M	55331437	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	3,000		0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

13	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	15,500		0,00
14	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	15,500		0,00
15	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	15,500		0,00
16	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,250		0,00
17	K	968062244	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých včetně křidel pl do 1 m2	m2	0,903		0,00
18	K	968062245	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých včetně křidel pl do 2 m2	m2	3,558		0,00
19	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	5,670		0,00
20	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	5,670		0,00
21	K	974031122	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm	m	25,000		0,00
22	K	974031154	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm	m	15,000		0,00
23	K	977211123	Řezání stěnovou pilou kcí z cihel nebo tvárníc hl přes 350 do 420 mm	m	5,000		0,00

P Poznámka k položce: rezání pro nové dveře

24	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	52,000		0,00
25	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	34,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	R968	Demontáž a likvidace garnýže	kus	3,000		0,00
D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot							0,00
27	K	997006551	Hrubé urovnání sutí na skládce bez zhutnění	t	12,570		0,00
28	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	12,570		0,00
29	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	12,570		0,00
30	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	238,830		0,00
31	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	12,570		0,00
D 998 Přesun hmot							0,00
32	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	3,744		0,00
D PSV Práce a dodávky PSV							0,00
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							0,00
33	K	721173704.GBT	Potrubí kanalizační odpadní Geberit PE DN 70	m	10,000		0,00
34	K	721173706.GBT	Potrubí kanalizační odpadní Geberit PE DN 100	m	1,500		0,00
35	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	2,000		0,00
36	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	2,000		0,00
37	K	721211401	Vpust' podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50 mřížka nerez 115x115	kus	1,000		0,00
38	K	721274103	Přívzdušňovací ventil venkovní odpadních potrubí DN 110	kus	2,000		0,00
39	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	11,500		0,00
40	K	721910922	Pročištění svodů ležatých DN do 300	m	10,000		0,00
41	K	998721311	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v do 6 m	%	151,901		0,00
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							0,00
42	K	722174023.WVN	Potrubí vodovodní plastové PPR Wavin PPR S2,5 spojované svařováním D 25x4,2 mm	m	22,000		0,00
43	K	722181113	Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN do 25 mm	m	22,000		0,00
44	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus	6,000		0,00
45	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000		0,00
46	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	22,000		0,00
47	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	22,000		0,00
48	K	998722311	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v do 6 m	%	197,233		0,00
D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty							0,00
49	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi	soubor	3,000		0,00
50	K	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	2,000		0,00
51	K	725121023.SNL	Pisoár Domino s radarovým splachovačem SLP 17	soubor	1,000		0,00
52	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,000		0,00
53	K	725211601.LFN	Umyvadlo keramické bílé LYRA PLUS šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	2,000		0,00
54	K	725244907	Montáž zástěny sprchové rohové (sprchový kout)	soubor	1,000		0,00
55	M	55495067	dveře sprchové čelní bezrámové skleněné tl 8mm otvíravé jednokřídlé na vaničku š 900mm	kus	1,000		0,00
56	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	4,000		0,00
57	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	2,000		0,00
58	K	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	2,000		0,00
59	K	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou výškou sprchy	kus	1,000		0,00
60	M	55145588	baterie sprchová bez příslušenství	kus	1,000		0,00
61	M	55145003	souprava sprchová komplet	sada	1,000		0,00
62	K	725851325	Ventil odpadní umyvadlový bez přepadu G 5/4"	kus	2,000		0,00
63	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	2,000		0,00
64	K	725865411	Zápachová uzávěrka pisoárová DN 32/40	kus	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
65	K	725865501	Odpadní souprava DN 40/50 se zápachovou uzávěrkou	kus	2,000		0,00
66	K	R00001	D+M JIKA Split Stěna dělicí, bílá H8476010000001	kus	1,000		0,00
67	K	998725311	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty ruční v objektech v do 6 m	%	731,079		0,00

D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				0,00
68	K	733222204	Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1 mm	m	3,000		0,00
69	K	733224224	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 22x1 mm	kus	3,000		0,00
70	K	733391101	Zkouška těsnosti potrubí plastové D do 32x3,0	m	3,000		0,00
71	K	733811232	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 22 do 45 mm	m	3,000		0,00
72	K	998733311	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí ruční v objektech v do 6 m	%	30,330		0,00

D		734	Ústřední vytápění - armatury				0,00
73	K	734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1	kus	3,000		0,00
74	M	55121199	ventil závitový zpětný 1"	kus	3,000		0,00
75	K	734211120	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický	kus	3,000		0,00
76	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	3,000		0,00
77	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,000		0,00
78	K	998734311	Přesun hmot procentní pro armatury ruční v objektech v do 6 m	%	52,740		0,00

D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				0,00
79	K	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojuregulačního s termostatickým ovládáním	kus	3,000		0,00
80	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	24,000		0,00
81	K	735152577.KRD	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 600/1000 mm výkon 1679 W	kus	3,000		0,00
82	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	6,000		0,00
83	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	24,000		0,00
84	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	24,000		0,00
85	K	998735311	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa ruční v objektech v do 6 m	%	239,156		0,00

D		741	Elektroinstalace - silnoproud				0,00
86	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	4,000		0,00
87	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	36,000		0,00
88	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	4,000		0,00
89	K	741310001	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	4,000		0,00
90	M	34539000	přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So šroubové svorky	kus	4,000		0,00
91	M	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	4,000		0,00
92	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	4,000		0,00
93	K	741311813	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A šroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek	kus	4,000		0,00
94	K	741371821	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového dl do 1100 mm bez zachování funkčnosti	kus	4,000		0,00
95	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY, CYKFY)	m	75,000		0,00
96	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	86,250		0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 9,5mm

97	K	7412101R	Úprava rozvaděče	kus	1,000		0,00
98	K	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	4,000		0,00
99	M	34825003	svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 300-450mm 1900-2500lm	kus	4,000		0,00
100	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
101	K	741813001	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení jednofázového 220 V	kus	4,000		0,00
102	K	PODRMAT	Podružný materiál	kpl	1,000		0,00
P			Poznámka k položce: řezací kotouče, sádra stavební, přichytky kabelové, stahovací pásy, šrouby, vruty, hmoždinky montážní pěna, popisovací štítky, bužírky, wagosvorky, atd				
103	K	998741311	Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v do 6 m	%	313,294		0,00
D 751			Vzduchotechnika				0,00
104	K	751322012	Montáž talířového ventilu D přes 100 do 200 mm	kus	1,000		0,00
105	M	42972202	ventil talířový pro přívod a odvod vzduchu plastový D 125mm	kus	1,000		0,00
106	K	998751311	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku ruční v objektech v do 12 m	%	4,429		0,00
D 763			Konstrukce suché výstavby				0,00
107	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	15,500		0,00
108	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	15,500		0,00
109	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	15,500		0,00
110	M	28329276	folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2	m2	20,000		0,00
111	M	28329307	páska těsnící jednostranně lepící univerzální pro DHV a opracování prostupů š 60mm	m	38,000		0,00
112	K	998763511	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v do 6 m	%	184,031		0,00
D 766			Konstrukce truhlářské				0,00
113	K	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdíva	m2	3,558		0,00
114	M	61140051	okno plastové otevíravé/sklonné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	3,558		0,00
115	K	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdíva	kus	1,806		0,00
116	M	61140049	okno plastové otevíravé/sklonné dvojsklo do plochy 1m2	m2	1,806		0,00
117	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000		0,00
118	M	61162085	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm	kus	1,000		0,00
119	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	4,000		0,00
120	M	61162086	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm	kus	4,000		0,00
121	K	766660711	Montáž dveřních závěsů na křídlo a zárubeň jednokřídlových dveří	kus	15,000		0,00
122	M	54932007	závěs dveřní šroubovací 60mm se závitem M8 s hřebem	100 kus	0,015		0,00
123	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	5,000		0,00
124	M	54914123	dveřní kování interiérové rozetové klika/klika	kus	5,000		0,00
125	K	766660729.1	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	3,000		0,00
126	K	766660730	Montáž dveřního interiérového kování - WC kliky se zámkem	kus	2,000		0,00
127	M	54914128	dveřní kování interiérové rozetové spodní pro WC	kus	2,000		0,00
128	K	766660751	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	5,000		0,00
129	M	54924003	zámek zadlabací mezipokožový pravý pro WC kování 72x55mm	kus	2,000		0,00
130	M	54924002	zámek zadlabací mezipokožový levý s dozickým klíčem rozteč 72x55mm	kus	3,000		0,00
131	M	54964102	vložka cylindrická 29+40	kus	5,000		0,00
132	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	10,000		0,00
133	K	766691932	Seřízení plastového okenního nebo dveřního otvíracího a sklápěcího křídla	kus	2,000		0,00
134	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 300 mm	m	4,350		0,00
135	M	61144401	parapet plastový vnitřní š 250mm	m	4,350		0,00
136	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	4,000		0,00
137	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š do 100 mm	kus	5,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
138	M	61187509	<i>práh dveří dřevěný bukový tl 20mm dl 900mm š 100mm</i>	<i>kus</i>	<i>5,000</i>		<i>0,00</i>
139	K	998766311	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m	%	790,948		0,00

D		771	Podlahy z dlaždic				0,00
140	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	15,500		0,00
141	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	15,500		0,00
142	K	771121027	Broušení stávajícího podkladu před pokládkou dlažby diamantovým kotoučem	m2	15,500		0,00
143	K	771151013	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2	15,500		0,00
144	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	15,500		0,00
145	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	15,500		0,00
146	M	59761108	<i>dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2</i>	<i>m2</i>	<i>18,600</i>		<i>0,00</i>
147	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	2,000		0,00
148	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	15,500		0,00
149	K	998771311	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v do 6 m	%	416,146		0,00

D		781	Dokončovací práce - obklady				0,00
150	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	52,000		0,00
151	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	52,000		0,00
152	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	10,300		0,00
153	K	781131241	Izolace pod obklad těsnícími pásy vnitřní kout	kus	4,000		0,00
154	K	781131264	Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	6,500		0,00
155	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	52,000		0,00
156	K	781472216	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	52,000		0,00
157	M	59761791	<i>obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2</i>	<i>m2</i>	<i>59,800</i>		<i>0,00</i>
158	K	781492251	Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	20,000		0,00
159	M	28342003	<i>lišta ukončovací z PVC 10mm</i>	<i>m</i>	<i>21,000</i>		<i>0,00</i>
160	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	30,000		0,00
161	K	781495142	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90	kus	12,000		0,00
162	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	52,000		0,00
163	K	998781311	Přesun hmot procentní pro obklady keramické ruční v objektech v do 6 m	%	1 072,963		0,00

D		783	Dokončovací práce - nátěry				0,00
164	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	5,500		0,00
165	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	5,500		0,00
166	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	5,500		0,00
167	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	5,500		0,00
168	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	5,500		0,00

D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				0,00
169	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	60,000		0,00
170	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	48,000		0,00
171	K	784171001	Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	50,000		0,00
172	M	58124840	<i>páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm</i>	<i>m</i>	<i>52,500</i>		<i>0,00</i>
173	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	15,500		0,00
174	M	28323151	<i>papír separační potažený PE fólií</i>	<i>m2</i>	<i>20,000</i>		<i>0,00</i>
175	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	52,000		0,00
176	M	28323153	<i>fólie pro malířské potřeby samolepicí 0,5mx100m</i>	<i>m2</i>	<i>60,000</i>		<i>0,00</i>

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
177	K	784181121	Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	60,000		0,00
178	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	15,500		0,00
179	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	60,000		0,00
D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy							0,00
180	K	786626121	Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojitých kovových	m2	4,461		0,00
181	M	55346200	žaluzie horizontální interiérové	m2	4,461		0,00
182	K	998786311	Přesun hmot procentní pro stínění a čalounické úpravy ruční v objektech v do 6 m	%	29,933		0,00
D OST 03 Index jednotkových cen - oblast PCE							0,00
183	K	VRN_PCE_3_2_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	6 011,533		0,00
D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady							0,00
184	K	VRN C	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 500 000 Kč	%	6 011,533		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5983666

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 544e7286-38f5-4add-be4e-bb6f19707952

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 29.09.2025 12:45:37

Hash komponenty: be65d1223993ff6b34b0f04f4697e7f3a8b777d60b21b09d046688428432cada

Hashovací funkce: sha256Hex

