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stavba: Oprava střech hal 4 a 5 - vozovna tramvají v Liberci 

místo: DPMLI, a.s., Vozovna tramvají Mrštíkova 850/3, Liberec IIl-Jeřáb, 460 07 

objednatel: Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, 8.5. 

zhotovitel: | PVD STAVBY s.r.o. 

zpravoval: © 

datum: 26.08.2025 

číslo 

položky položka m.j. | množství cena cena za položku 

|Očištění a vyspravení podkladu [stávající asfaltové 
1 m2 

|pásy) 

2 Demontáž + likvidace stávajícího hromosvodu soub 

3 |D+M Opracování detail ATYP u světlíku vč. ATYP lišty mb 

4 PVC fólie 1,5mm (1984*1,165) - šedá m2 

5 [Montáž PVC fólie m2 

6 Separační textilie 300 g/m2 (1984*1,15) m2 

7 [Separační sklovláknitá textilie (1984*1,15) m2 

8 Montáž textilie (2 vrstvy) m2 

|D+M EJOT - kotevní prvky - vrut + podložka/teleskop, 
9 ks 

5 ks/m2 

1 |D+M sanačních vtoků ks 

13 |D+M Okapnice poplastovaná Viplany! r.š.250mm mb Ě 

14 |D+M Nové oplechování štítové stěny - r.š. 860mm mb 

15 |D+M nové oplechování atiky - r.š. 300mm mb 

16 |D+M ukončení na stěnu (vnitřní koutová lišta, stěnová mb 
lišta rovná, krycí lišta 2x PU tmel šedý, kotevní prvky) 

v |D+M hromosvodu vč. revize soub 

18 (Stavební oprava vnitřních štítů + stěny soub 

20 Přesuny hmot soub 

21 Zařízení staveniště soub 

23 [Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů soub 

25 [Územní vlivy - ztížené a rizikové pracovní podmínky, soub   Ináklady na zajištění BOZP             
   



  

  
26 |Ostatní náklady související s výstavbou 

  
soub 

    |   

(CELKEM BEZ DPH     4 283 469,00 rej 
  

 


