

řádek dle sborníku	číslo položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Množství celkem	Cena bez VRN	Žst / trat'	Kolej / výhybka	Provoz / výluka (datum)	Zajištění výluky / datum, od -do
225	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus				O.Kunčice	přípoj v.č.55-69	výluka	06.10.2025 7:10-16:30
700	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus							ROV 23338 D
227	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus				O.Vítkovice	v.č.11	výluka	20.-21.10.2025 7:10-17:00
228	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus							ROV 23338 I
229	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus							
700	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus							
731	5908053250	Výměna drobného kolejiva kroužek dvojité pružný	kus							
722	5908053160	Výměna drobného kolejiva šroub svérkový tv. RS	kus							
692	5908050005	Výměna upevnění podkladnicového komplet	kus							
227	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus				O.Vítkovice	v.č.9	výluka	29.-30.10.2025 7:10-17:00
228	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus							ROV 23338 H
229	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus							
700	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus							
731	5908053250	Výměna drobného kolejiva kroužek dvojité pružný	kus							
722	5908053160	Výměna drobného kolejiva šroub svérkový tv. RS	kus							
692	5908050005	Výměna upevnění podkladnicového komplet	kus							
140	5905030020	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m3				Pol.+O.Vítkov.		nepř.v.	
3844	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3						provoz	
798	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus						provoz	
803	5909010110	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus							
804	5909010120	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus							
805	5909010130	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus							
799	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus							
812	5909010410	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m	kus							
813	5909010420	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m	kus							
814	5909010430	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 m	kus							

10	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
11	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod
15	033121001 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem šířá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	hod
16	033121011 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem šířá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	hod
17	033121021 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem šířá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 50 do 100	hod
19	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod
20	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod

celková cena	340 029,12
--------------	------------