

SMLOUVA O DÍLO č.

Zavedení age managementu do personálních procesů statutárního města Brna – Magistrátu města Brna

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“)

Statutární město Brno – Magistrát města Brna
se sídlem: Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
Číslo účtu: 111211222/0800
ID datové schránky: a7kbrnn
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Zastoupeno: tajemníkem Magistrátu města Brna, Ing. Oliverem Pospíšilem, MPA

dále jen „**Objednatel**“

a

Společnost: Age Management z.s.
se sídlem: Brno, Orlí 542/27, Brno, 602 00
Zapsána u: Krajského soudu v Brně, L 17122
IČ: 01318063
DIČ: CZ01318063
Zastoupena: Mgr. Ilonou Štorovou, předsedkyní z.s.
Bankovní spojení: Fio banka a.s.
Číslo účtu: 2001075898 / 2010
dále jen „**Zhotovitel**“

ve smlouvě společně jako „**Smluvní strany**“ uzavírají tuto SMLOUVU O DÍLO

Smlouva byla uzavřena na základě veřejné zakázky s názvem „Zavedení age managementu na Magistrátu města Brna“ (dále jen "Veřejná zakázka"), zadávanou Objednatelem jako zadavatelem mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Článek I.

Předmět smlouvy

- 1.1 Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí Dílo, jehož předmětem je:
- 1.2 Zavedení age managementu do organizace, sestávající se z těchto dílčích procesů:
 - a) provedení vstupní analýzy (audit) age managementu: výstup: vyhodnocovací zpráva s doporučeními,
 - b) měření pracovní schopnosti Work Ability Index 1.0, výstup: vyhodnocovací zpráva pro zaměstnavatele s doporučeními,
 - c) koučink pracovní schopnosti, individuální zpětná vazba pro zaměstnance,
 - d) měření indexu spokojenosti Personální radar (WAI 2.0), výstup: vyhodnocovací zpráva,
 - e) facilitace projektové skupiny Firemní radar ke zjištěným výsledkům indexu pracovní pohody, výstup: plán opatření na zavádění age managementu,
 - f) závěrečný kontrolní audit, výstup: závěrečná hodnotící zpráva,

- g) doprovodné aktivity: vzdělávací aktivity, seznámení zaměstnavatele s konceptem, pracovní schopnosti a age managementem, publicita projektu.

bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1 - Cenová kalkulace zavádění age managementu. Časový harmonogram Zavedení age managementu tvoří přílohu č. 2.

- 1.3 Provedením Díla se rozumí provedení všech prací včetně dodávek dílčích auditních zpráv. Za částečné provedení prací se rozumí předání části díla (například provedení výstupní analýzy). Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu sjednanou v článku III. této smlouvy.
- 1.4 Zhotovitel prohlašuje, že se plně obeznámil s předmětem díla, důkladně zkontroloval všechny podmínky včetně připravenosti a prohlašuje, že neshledal žádné překážky, které by bránily zahájení realizace Díla, včetně jeho řádného dokončení dle této smlouvy.
- 1.5 Dojde-li při realizaci Díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšířením předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění Díla, z odborných znalostí Zhotovitele nebo z vad zadání Díla, je Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření a ocenit je. Následně je povinen předložit tento soupis Objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho případném odsouhlasení má Zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

Článek II.

Doba plnění

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel provede Dílo v době od 1.10.2025 do 30. 11. 2027.
- 2.2 Doba dokončení Díla může být přiměřeně prodloužena:
- a) vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky na straně Objednatele,
 - b) jestliže přerušení prací bude způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost (tzv. „vyšší moc“). Smluvní strany jsou povinny se o takových okolnostech bezprostředně informovat a dohodnout způsob jejich řešení.
- 2.3. Dílo může být po dohodě (i ústní) předáváno po etapách. Etapa je samostatné dokončení části díla uvedené ve článku 1 bod 1.3, které již není nutné dále zhotovit.

Článek III.

Cena a způsob platby

- 3.1 Dohodnutá smluvní cena je stanovena následovně:

Celkem bez DPH	1 652 000,- Kč
DPH 21%	346 920,- Kč
Celkem vč. DPH	1 988 920,- Kč

a považuje se za cenu nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady potřebné ke splnění předmětu díla včetně dopravy a umístění. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena bez DPH. Výše DPH bude Zhotovitel účtovat dle platného zákona ke dni zdanitelného plnění uvedeného na faktuře.

- 3.2 Zhotovitel vystaví fakturu nejpozději do 7 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí Díla, popřípadě etapy Díla. Lhůtu splatnosti smluvní strany dohodly na 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Faktury budou vystaveny ve 2 vyhotoveních.

- 3.3 Faktura musí obsahovat číslo Smlouvy Objednatele a všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných zákonných ustanovení, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 OZ. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.
- 3.4 V případě, že ekonomický systém Zhotovitele umožňuje vystavit a zaslat fakturu včetně příloh v elektronické podobě, např. ve formátu ISDOC/ISDOCX či ve formátu PDF, je ze strany Objednatele požadováno doručení faktury včetně příloh primárně do datové schránky (ID: a7kbrnn) či na e-mail: posta@brno.cz. Pokud nelze takto postupovat, Zhotovitel zašle fakturu včetně příloh poštou na níže uvedenou adresu: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno.

Článek IV.

Předání a převzetí díla

- 4.1 Do předání Díla nese Zhotovitel odpovědnost za škody na předmětu Díla, jestliže těmto škodám mohl předejít.
- 4.2 Dílo bez vad bude Zhotovitelem předáno a Objednatelem převzato nejpozději do 7 dnů od jeho zhotovení. O tomto se strany zavazují sepsat písemný protokol.
- 4.3 Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.
- 4.4 Zhotovitel nese odpovědnost za případné vady a nedodělky. V případě jejich výskytu není Objednatel povinen dílo převzít a Zhotovitel se zavazuje tyto vady a nedodělky na vlastní náklady odstranit v přiměřené lhůtě, stanovené Objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že jsou o nepřevzetí díla povinny sepsat záznam ve dvou kopiích s platností originálu. Zápis bude obsahovat také dohodnuté termíny odstranění vad a nedodělků. Každá strana obdrží jednu kopii zápisu.

Článek V.

Povinnosti stran

- 5.1 Zhotovitel je povinen provést dílo ve sjednané době. Reklamáce případných vad musí být učiněna výhradně písemnou formou. Reklamované vady musí být Zhotovitelem odstraněny do 15 týdnů od doručení reklamáce Objednatelem.
- 5.2 Objednatel se Zhotoviteli zavazuje poskytovat při zhotovení Díla potřebnou součinnost.
- 5.3 Zhotovitel je povinen dodržovat při zhotovování Díla právní řád České republiky.
- 5.4 Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu zhotovování díla umožnit Objednateli kontrolu jeho řádného plnění dle této smlouvy.

Článek VI.

Smluvní pokuty

- 6.1 Zhotovitel se Objednateli v případě prodlení s plněním zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý den prodlení.
- 6.2 Objednatel se Zhotoviteli v případě prodlení s platbou za řádně předané a převzaté Dílo zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý den prodlení.
- 6.3 Ke smluvní pokutě či úroku z prodlení bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 30 dnů.
- 6.4 Ujednáním o smluvní pokutě nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.

Článek VII.

Závěrečná ujednání

- 7.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoRS“). Podle ZoRS bude tato Smlouva Objednatelům zveřejněna v registru smluv.
- 7.2 Zhotovitel je dle § 2, pís. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 7.3 Zhotovitel je dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, povinen zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů v informačním systému Objednatel. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti Smlouvy. Zhotovitel odpovídá Objednateli v plné míře za škodu, kterou mu způsobí porušením tohoto ustanovení.
- 7.4 Objednatel je při nakládání s veřejnými prostředky povinen dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Ostatní informace uvedené ve Smlouvě či získané na základě Smlouvy budou stranami považovány za obchodní tajemství podle OZ, pokud je právně možné je jako obchodní tajemství kvalifikovat.
- 7.5 Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá ze stran obdrží po dvou stejnopisech.
- 7.6 Jakékoli změny nebo doplňky této smlouvy je možno provádět jen písemně formou číslovaných dodatků, se souhlasem obou smluvních stran. V případě hrubého porušení smluvních závazků je každá ze stran oprávněna jednostranně ukončit tuto smlouvu výpovědí. Výpovědní lhůta činí 14 dní ode dne doručení výpovědi druhé straně.
- 7.7 Nedílnou součástí Smlouvy je Příloha č. 1 - Cenová kalkulace zavádění age managementu a Příloha č. 2 - Časový harmonogram.
- 7.8 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz jejich pravé a svobodné vůle stvrzují svými podpisy.

Doložka:

Smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R9/141 dne 3. 9. 2025.

V Brně dne

12. 9. 2025

V Brně dne

12. 9. 2025



za Objednatel

Ing. Oliver Pospíšil, MPA, tajemník MMB



za Zhotovitel

Mgr. Ilona Štorová, předsedkyně

Příloha č. 1 Cenová kalkulace zavádění age managementu

Příloha č. 2 Časový harmonogram

