

(příloha č.2) SOUPIS PRACÍ obj.						na měsíc:		říjen		2025	
Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2025 - ST Ostrava - obvod 1		SO 01 - ST Ostrava - TO Krnov				Správa železnic, státní organizace					
Objekt:						Tomi-Remont a.s.					
Část:						Přemyslovka 2514/4, Prostějov					
PS Krnov											
						NUTNO DODRŽET					
řádek dle sborníku	číslo položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Množství celkem	Cena bez VRN	Žst./ trat'	Kolej / výhybka	Provoz / výluka (datum)	Zajištění výluky / datum, od -do	
652	5908005425	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tvar S49, T, A	styk				žst. Krnov	sk.č.6, výhybky 19, 37	NV	13.10. - 22.10.2025	
432	5906140035	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné, tvar S49, T, 49E1	km				žst. Krnov	sk.č.6, výhybky 19, 37	NV	13.10. - 22.10.2025	
163	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3				žst. Krnov	sk.č.6, výhybky 19, 37	NV	13.10. - 22.10.2025	
163	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3				žst. Krnov	sk.č.6, výhybky 19, 37	NV	13.10. - 22.10.2025	
4107	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2				žst. Krnov	sk.č.6, výhybky 19, 37	NV	13.10. - 22.10.2025	
165	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m3				žst. Krnov	sk.č.6, výhybky 19, 37	NV	13.10. - 22.10.2025	
165	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m3				žst. Krnov	sk.č.6, výhybky 19, 37	NV	13.10. - 22.10.2025	
638	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus				žst. Krnov	sk.č.6, výhybky 19, 37	NV	13.10. - 22.10.2025	
689	5908045026	Výměna podkladnice čtyři vrtule pražce dřevěné nebo betonové	kus				žst. Krnov	sk.č.6, výhybky 19, 37	NV	13.10. - 22.10.2025	
228	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus				žst. Krnov	sk.č.6, výhybky 19, 37	NV	13.10. - 22.10.2025	
336	5906045010	Příplatek za překážku po jedné straně koleje	m				žst. Krnov	sk.č.6, výhybky 19, 37	NV	13.10. - 22.10.2025	
418	5906130345	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar S49, 49E1	km				žst. Krnov	sk.č.6, výhybky 19, 37	NV	13.10. - 22.10.2025	
409	5906130035	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné nevystrojené, tvar S49, 49E1	km				žst. Krnov	sk.č.6, výhybky 19, 37	NV	13.10. - 22.10.2025	
832	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km				žst. Krnov	sk.č.6, výhybky 19, 37	NV	13.10. - 22.10.2025	
831	5909032010	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km				žst. Krnov	sk.č.6, výhybky 19, 37	NV	13.10. - 22.10.2025	
198	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojné ve výhybce	m3				žst. Krnov	sk.č.6, výhybky 19, 37	NV	13.10. - 22.10.2025	
843	5909042010	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m				žst. Krnov	sk.č.6, výhybky 19, 37	NV	13.10. - 22.10.2025	
891	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar sériový tv. S49	svar				žst. Krnov	sk.č.6, výhybky 19, 37	NV	13.10. - 22.10.2025	
654	5908005525	Oprava kolejnicového styku montáž spojek tvar S49, T, A	styk				žst. Krnov	sk.č.6, výhybky 19, 37	NV	13.10. - 22.10.2025	
939	5910040315	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek	m				žst. Krnov	sk.č.6, výhybky 19, 37	NV	13.10. - 22.10.2025	
940	5910040415	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek	m				žst. Krnov	sk.č.6, výhybky 19, 37	NV	13.10. - 22.10.2025	
930	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar				žst. Krnov	sk.č.6, výhybky 19, 37	NV	13.10. - 22.10.2025	
132	5905020010	Oprava stezky strojné s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm	m2				žst. Krnov	sk.č.6, výhybky 19, 37	NV	13.10. - 22.10.2025	
135	5905023020	Úprava povrchu stezky rozproštěním štěrkodrtě přes 3 do 5 cm	m2				žst. Krnov	sk.č.6, výhybky 19, 37	NV	13.10. - 22.10.2025	
6704	9909000700	Poplatek za recyklaci kameniva	t				žst. Krnov	sk.č.6, výhybky 19, 37	NV	13.10. - 22.10.2025	
4223	5955101007	Kamenivo drcené štěrk frakce 8/16	t				žst. Krnov	sk.č.6, výhybky 19, 37	NV	13.10. - 22.10.2025	
6469	5964133005	Geotextilie separační	m2				žst. Krnov	sk.č.6, výhybky 19, 37	NV	13.10. - 22.10.2025	
4319	5956122065	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3500x260x150	kus				žst. Krnov	sk.č.6, výhybky 19, 37	NV	13.10. - 22.10.2025	
5004	5958140005	Podkladnice žebrová tv. S4pl	kus				materiál na výměnu podkladnic		NV	13.10. - 22.10.2025	
4983	5958134075	Součásti upevňovací vrtule R1(145)	kus						NV	13.10. - 22.10.2025	
4967	5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6	kus						NV	13.10. - 22.10.2025	
4924	5958128010	Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, dvojitý pružný kroužek Fe6, svěrka ŽS4)	kus						NV	13.10. - 22.10.2025	
5051	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus						NV	13.10. - 22.10.2025	
5062	5958158070	Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)	kus						NV	13.10. - 22.10.2025	
4345	5956131000	Vystrojení pražce dřevěného kolíčky do dřevěných pražců	kus						NV	13.10. - 22.10.2025	
5003	5958140000	Podkladnice žebrová tv. S4 klínová	kus						NV	13.10. - 22.10.2025	
5003	5958140000	Podkladnice žebrová tv. S4 klínová	kus				materiál na vystrojení dřevěných pražců	přechodová 1:80	NV	13.10. - 22.10.2025	
5003	5958140000	Podkladnice žebrová tv. S4 klínová	kus					přechodová 1:40	NV	13.10. - 22.10.2025	
4983	5958134075	Součásti upevňovací vrtule R1(145)	kus						NV	13.10. - 22.10.2025	
4967	5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6	kus						NV	13.10. - 22.10.2025	
4924	5958128010	Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, dvojitý pružný kroužek Fe6, svěrka ŽS4)	kus						NV	13.10. - 22.10.2025	
5051	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus						NV	13.10. - 22.10.2025	
5062	5958158070	Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)	kus						NV	13.10. - 22.10.2025	
4924	5958128010	Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, dvojitý pružný kroužek Fe6, svěrka ŽS4)	kus						NV	13.10. - 22.10.2025	
5051	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus				materiál na vystrojení PB2		NV	13.10. - 22.10.2025	
4793	5958107005	Šroub výhybkový a spojkový M24 x 140 mm	kus						NV	13.10. - 22.10.2025	
4967	5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6	kus				materiál na kolejové styky		NV	13.10. - 22.10.2025	
4903	5958116000	Matice šestihranné M24	kus						NV	13.10. - 22.10.2025	

6678	9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t
6682	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí	t
6678	9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t
6682	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí	t
6678	9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t
6678	9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t
6682	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí	t
6680	9902200100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t
6681	9902209200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každých dalších 10	t
6678	9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t
6682	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí	t
6691	9903200100	Převážení mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus
6692	9903200200	Převážení mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus
451	5907015011	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar R65	m
452	5907015016	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1	m
637	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65	kus
638	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus
799	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus
936	5910040015	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek	m
937	5910040115	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek	m
6683	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t
6685	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t

VRN

4	022121001 R	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytyčení trasy inženýrských sítí	Kč/hod
11	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod
18	033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m
41	022101001	Geodetické práce Geodetické práce před opravou	%
42	022101011	Geodetické práce Geodetické práce v průběhu opravy	%
43	022101021	Geodetické práce Geodetické práce po ukončení opravy	%
2	022111001	Geodetické práce Měření prostorové polohy koleje zaměřením APK trať jednokolejná	km
23	031101021 R	Zařízení a vybavení staveniště výma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů přes 3 do 5 mil. Kč	soubor

celková cena

Odvoz a uložení šlazeného kolejí, lože a ezky do žst. Úvalno		NV	13.10. - 22.10.2025
		NV	13.10. - 22.10.2025
ižení a odvoz šterku cyklaci z žst. Úvalno		NV	13.10. - 22.10.2025
		NV	13.10. - 22.10.2025
oz a uložení odpadu z recyklovaného kolejí, lože do žst. Úvalno		NV	20% odpad z recyklace
ovoz šterku 8/16 lom Kobyla		NV	13.10. - 22.10.2025
		NV	13.10. - 22.10.2025
Dovoz zbylého ikového materiálu	df. pražce,	NV	13.10. - 22.10.2025
	svršk. Mat	NV	13.10. - 22.10.2025
aložení a dovoz bylého šterku z žst.ÚVALNO	32/63 - 45,3322 t	NV	13.10. - 22.10.2025
	0/32 - 17,879 t	NV	13.10. - 22.10.2025
2*HMS		NV	13.10. - 22.10.2025
recyklační linka		NV	13.10. - 22.10.2025
nov - Jindřichov		DV	14. 15. 16. 17. 10. 2025 8:00 - 16:00
nov - Jindřichov		DV	14. 15. 16. 17. 10. 2025 8:00 - 16:00
nov - Jindřichov		DV	14. 15. 16. 17. 10. 2025 8:00 - 16:00
nov - Jindřichov		DV	14. 15. 16. 17. 10. 2025 8:00 - 16:00
nov - Jindřichov		DV	14. 15. 16. 17. 10. 2025 8:00 - 16:00
nov - Jindřichov		DV	14. 15. 16. 17. 10. 2025 8:00 - 16:00
nov - Jindřichov		DV	14. 15. 16. 17. 10. 2025 8:00 - 16:00
nov - Jindřichov		DV	14. 15. 16. 17. 10. 2025 8:00 - 16:00
nov - Jindřichov		DV	14. 15. 16. 17. 10. 2025 8:00 - 16:00