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2025007432
[bookmark: bookmark2]SMLOUVA O DÍLO
podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen „smlouva“),
uzavřená mezi
	Jméno:
	Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace

	Sídlo:
	Kamenice 798/1 d, 625 00 Brno

	Jednající:
	MUDr. Hana Albrechtová, ředitelka

	Kontaktní osoba:
	.......​.........​............​.........​...​........​................................​.....​.......​.......​......

	IČO:
DIČ:
Zápis v OR:
Bankovní spojení (číslo účtu):
	00346292
CZ00346292
Krajský soud v Brně sp. zn. Pr 1245
MONETA Money Bank, a.s., č. ú. 117203514/0600


(dále jen objednatel


	Jméno:
	EBM TZB, s.r.o.

	Sídlo:
	Haškova 17, 638 00 Brno

	Jednající:
	ing.Ivana Vévodové, jednatelka

	IČO:
DIČ:
Zápis v OR:
	292 13 631
CZ29213631
Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 66202

	Bankovní spojení (číslo účtu):
	ČSOB a.s., č.ú. 274844294/0300


(dále jen „zhotovitel“

1. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede dílo, spočívající v řešení závad z revize elektroinstalace budovy výjezdové základny objednatele v Brně, Kamenice 798/1 d, Brno, 625 00 a to vše způsobem a v souladu s touto smlouvou. Součástí díla je přitom vše, čeho je třeba provést, zapracovat či jinak vynaložit k dosažení výsledné podoby díla, jak vyplývá z výkazu výměr, který je jako příloha č. 2 nedílnou součástí této smlouvy a dle Specifikace, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy. Součástí díla je rovněž průběžný a závěrečný úklid odpadů a jeho ekologická likvidace.
2. Při provádění díla se pak zhotovitel zavazuje postupovat tak, aby nebyl narušen provoz v místě plnění.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle čl. 1 této smlouvy ve lhůtě nejpozději do 31.10. 2025.
4. Závazek zhotovitele k provedení díla v dohodnutém rozsahu se považuje za splněný dokončením všech prací spojených se zhotovením díla, předáním a převzetím díla formou písemného předávacího protokolu, podepsaného oběma smluvními stranami. Současně s dílem je zhotovitel povinen objednateli předat dokumenty potřebné k řádnému užívání díla. Objednatel přitom není povinen potvrdit zhotoviteli předávací protokol, zjistí-li se na předávaném díle vada, která brání řádnému užívání díla nebo více než 3 jiné vady a nedodělky.
5. Pro případ prodlení se splněním svého závazku podle čl. 1 této smlouvy ve lhůtě podle čl. 3 této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla podle čl. 6 této smlouvy za každý započatý den tohoto prodlení. Zaplacením této smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na případnou náhradu škody v plné výši.
6. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo podle čl. 1 této smlouvy cenu díla ve výši: 138 186,50 Kč bez DPH, tj. 167 205,66 Kč včetně DPH. Součástí této ceny jsou veškeré náklady zhotovitele, spojené se splněním závazku zhotovitele podle čl. 1 této smlouvy. Tato cena je stanovena podle rozpočtu (výkazu výměr) dle přílohy č. 1 k této smlouvě, u něhož se zaručuje úplnost. Změna ceny je možná pouze v případě zákonné změny sazby DPH.
7. V případě stavebních prací nad rámec díla podle čl. 1 této smlouvy, které by byly mezi oběma stranami dohodnuty formou písemného dodatku k této smlouvě, se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli za tyto práce cenu ve výši ceny obvyklé.
8. Cena díla podle čl. 6. této smlouvy je splatná po splnění závazku k provedení díla způsobem podle čl. 4 této smlouvy ve lhůtě do 30-ti dnů od předložení jeho písemného vyhotovení (faktury/daňového dokladu). Faktura bude doručena elektronicky na email: .................................​.. ​................................... Na faktuře musí být mimo jiné uvedeno toto číslo veřejné zakázky, ke které se faktura vztahuje: P25V00003243. Přílohou faktury bude kopie oboustranně podepsaného předávacího protokolu dle čl. 4 této smlouvy. Nebude-li faktura splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona a další náležitosti podle této smlouvy, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu zhotoviteli k opravě, přičemž doba její splatnosti začne znovu celá běžet ode dne doručení opravené faktury objednateli.
9. Pro případ prodlení s úhradou ceny díla ve lhůtě podle čl. 8 této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dle zákona.
10. Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že dílo podle čl. 1 této smlouvy bude odpovídat tuzemským právním předpisům (zejména NV č. 190/2022 Sb., ČSN 33 1500 a ČSN 33 200-6 ed.2), technickým, hygienickým a jiným normám, a že bude mít ty vlastnosti, které jsou u děl tohoto druhu obvyklé. V tomto smyslu se zhotovitel zavazuje bezplatně odstraňovat vady, které se na dílo podle čl. 1 této smlouvy vyskytnou v záruční době 24 měsíců ode dne splnění závazku zhotovitele k provedení díla způsobem podle čl. 4 této smlouvy.
11. Zhotovitel se zavazuje rozhodovat o písemných reklamacích objednatele v období po dokončení díla písemně ve lhůtě do 7-mi dnů od jejich doručení, a ve stejné lhůtě provést odstranění vad z oprávněných reklamací, nebude-li mezi oběma stranami v jednotlivém případě dohodnuto jinak.
12. Pro případ sporu o oprávněnost reklamace se objednateli vyhrazuje právo nechat vyhotovit k prověření jakosti díla soudně znalecký posudek, jehož výroku se obě strany zavazují podřizovat s tím, že náklady na vyhotovení tohoto posudku se zavazuje nést ten účastník sporu, kterému tento posudek nedal zapravdu.
13. Nepřikročí-li zhotovitel k odstranění vady ve lhůtě podle čl. 11 této smlouvy nebo v něm z důvodů na své straně nepokračuje, a to ani po písemné výzvě objednatele, je objednatel oprávněn nechat provést toto odstranění třetí osobou na náklad zhotovitele.
14. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním jeho povinností podle čl. 10 této smlouvy ve lhůtě podle čl. 11 této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den tohoto prodlení.
15. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy o dílo, bude-li zhotovitel v prodlení se splněním svého závazku podle čl. 1 této smlouvy ve lhůtě podle čl. 3 této smlouvy o více než 2 týdny.
16. Zaplacením smluvní pokuty podle této smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu případné škody v plné výši.
17. Není-li touto smlouvou ujednáno jinak, řídí se vzájemný právní vztah mezi zhotovitelem a objednatelem ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku.
18. Tato smlouva se uzavírá na základě návrhu na její uzavření ze strany objednatele. Předpokladem uzavření této smlouvy je její písemná forma a dohoda o jejích podstatných náležitostech, čímž se rozumí celý obsah této smlouvy, jak je uveden v čl. 1 až 23 této smlouvy. Objednatel přitom předem vylučuje přijetí tohoto návrhu s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku.
19. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze jinou písemnou dohodu obou smluvních stran.

20. Zhotovitel uděluje objednateli z opatrnosti- svůj výslovný souhlas se zveřejněním podmínek této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění).
21. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění. Uveřejnění smlouvy zajistí objednatel.
22. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. V případě, že je tato smlouva uzavřena elektronickými prostředky, obdrží každá smluvní strana jeden identický elektronický soubor.
23. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1	Specifikace
Příloha č. 2	Výkaz výměr
V Brně dne 25.9.2025V Brně dne	
MUDr. Han^«^ Albrechtova SS29 </
MUDr. Hana Albrechtová ředitelka
za objednatele

Inn n a í Di9'tá,ně podepsal Ing.
II iy. IVdl Id ^ivanaVévodova
f J2atum: 2025.09.25
VeVOdOVáy 09:38:03+02'00'
Ing. Ivana Vévodové jednatelka za zhotovitele
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Příloha č. 1 Specifikace Číslo závady/popis závady
[9] Systém vypínání CENTRAL STOP - nesplňuje požadavky PBŘ
[10] Systém vypínání TOTAL STOP - Nesplňuje požadavky PBŘ
[11] Není vypracován postup pro vypnuti elektrické energie
[12] Rozvodnice protipožárního zabezpečení - viz požadavky PBŘ
Podkladem pro jeho zpracování jsou:
1. Výsledky kontroly provozuschopnosti tl. CS a TS (23.1.2025).
2. Vyjádření ing, Čejky, zpracovatele PBŘ (17.4.2025).
3. Výsledky kontroly funkce havarijního tlačítka na dveřích rozváděče RH1/SO103 (7.5.2025).
4. Závěry z jednání se zástupci majitele/provozovatele (14.5.2025).
Bude provedeno:
1. Instalování rozváděče RPO
Vedle rozváděče R01.H (SO101) instalovat rozváděč RPO a do něj vymístit z 2. pole rozváděče R01.H obvody sloužící k protipožárnímu zabezpečení objektu. Tyto obvody jsou v současnosti označeny VDO.
[image: ]

Dále:
-z rozváděče RPO nově napojit stabilní hasicí zařízení SHZ instalované v datovém centru.
-zajistit vypnutí RNO (CBS/NO) signálem z tl. TS.
2. Zajistit havarijní vypnutí UPS instalovaných v Datovém centru
[image: ]V energocentru (SO103), naproti rozváděči RH1, instalovat požární tlačítko (v dvojitém krytu), které zajistí havarijní vypnutí obou UPS.
3. Doplnění popisů na rozváděči RH1 (SO103) Doplnit značení ovládacích prvků 1. pole rozváděče RH1
-havarijní tlačítko označit TOTAL STOP
-přepínač AUTOMATIKA VYP.-ZAP. označit SA1
Na rozváděč doplnit postup pro opětovné zapnutí deonů
4. Postup pro vypnutí el.energie
Zpracovat postup pro vypnutí el.energie (ve formátu A4) a ten umístit do prostoru tl.CS/TS.

Příloha t. 2 Výkaz výměr
	P.č.
	Název položky
	MJ
	-možst
	Jedn. Mat
	Jedn. Mont
	celkem

	a)
	Úprava rozváděče R01.H (SO101)
	
	
	
	
	3 317,86 Kč

	1.
	Úpravy stávajícího rozvaděče R01.H, vč. opravy značení
	hod
	4
	
	600,00 Kč
	2 400,00 Kč

	2.
	Paticové relé (relé + patice + spona))
	ks
	1
	217,86 Kč
	
	217,86 Kč

	3.
	Pomocný materiál
	kpl
	1
	700,00 Kč
	
	700,00 Kč

	
	
	
	
	
	
	

	b)
	Dodávka a instalace nového rozváděče RPO
	
	
	
	
	98 840,30 Kč

	1.
	Dodávka nového rozváděče RPO
	ks
	1
	67 694,00 Kč
	
	67 694,00 Kč

	2.
	Instalace nového rozváděče RPO
	hod
	3
	
	600,00 Kč
	1 800,00 Kč

	3.
	Kabel 1-CHKE-V-J 5x16 P60-R silový kabel ohniodolný bezhalogenový
	m
	10
	352,19 Kč
	
	3 521,90 Kč

	4.
	Kabelový žebřík š 100mm, se zachováním funkčnosti při požáru
	m
	3
	760,88 Kč
	
	2 282,64 Kč

	5.
	Přepojení stávajících vývodů pro požární zařízení do rozvaděče RPO
	hod
	8
	
	600,00 Kč
	4 800,00 Kč

	6.
	Požární krabice KSK 100_PO s keramickou svorkovnicí
	ks
	6
	556,25 Kč
	
	3 337,50 Kč

	7.
	Kabel 1-CHKE-V-J 3x2,5 P60-R silový kabel ohniodolný bezhalogenový
	m
	100
	42,13 Kč
	
	4 213,00 Kč

	8.
	Kabelová příchytka jednoduchá
	ks
	55
	8,70 Kč
	
	478,50 Kč

	9.
	Přepojení SHZ datového centra na nový přívod
	hod
	8
	
	600,00 Kč
	4 800,00 Kč

	10.
	Kabel CXKH-R-0 3x1,5 silový kabel bezhalogenový
	m
	12
	26,25 Kč
	
	315,00 Kč

	11.
	Zapojení signálu vypnutí RNO (CBS) od tl.TS
	hod
	6
	
	600,00 Kč
	3 600,00 Kč

	12.
	Vodič CYA 16 zž
	m
	16
	49,86 Kč
	
	797,76 Kč

	13.
	Pomocný materiál
	kpl
	1
	1 200,00 Kč
	
	1 200,00 Kč

	
	
	
	
	
	
	

	C)
	Havarijní vypnutí UPS datového centra
	
	
	
	
	20 328,34 Kč

	1.
	Tlačítko se sklem - Total stop pro UPS v datovém centru, osazeno 2x přepínacím kontaktem
	ks
	1
	695,78 Kč
	
	695,78 Kč

	2.
	Oceloplechová skříň 300x200x150
	ks
	1
	1 898,26 Kč
	
	1 898,26 Kč

	3.
	Kabel CXKH-R-0 3x1,5 silový kabel bezhalogenový
	m
	400
	26,25 Kč
	
	10 500,00 Kč

	4.
	Kabelová příchytka dvojitá
	ks
	70
	10,49 Kč
	
	734,30 Kč

	5.
	Elektroinstalační práce
	hod
	8
	
	600,00 Kč
	4 800,00 Kč

	6.
	Zapojení kontaktů EPO na stávajících UPS (AutoCont)
	hod
	2
	
	600.00 Kč
	1 200,00 Kč

	7.
	Pomocný materiál
	kpl
	1
	500.00 Kč
	
	500,00 Kč

	
	
	
	
	
	
	

	d)
	Ostatní
	
	
	
	
	8 300,00 Kč

	1.
	Oprava požárních ucpávek v trasách nových kabelů
	kpl
	1
	900,00 Kč
	1 200.00 Kč
	2 100,00 Kč

	2.
	Funkční zkoušky, kontrola provozuschopnosti
	hod
	2
	
	600,00 Kč
	1 200,00 Kč

	3.
	Výchozí revize
	kpl
	1
	
	5 000,00 Kč
	5 000,00 Kč

	
	
	
	
	
	
	

	e)
	Doplněni popisů na dveřích rozváděče RH1 (SO103)
	
	
	
	
	1 800,00 Kč

	1.
	Doplněni popisů na dveřích rozváděče RH1, vč.doplnění postupu pro opětovné zapnutí deonů.
	hod
	3
	
	600,00 Kč
	1 800,00 Kč

	
	
	
	
	
	
	

	f)
	Zpracování postupu pro vypnuti el. energie
	
	
	
	
	5 600,00 Kč

	1.
	Zpracování postupu pro vypnutí el. energie a jeho instalace vedle tl.CS/TS
	hod
	7
	
	800,00 Kč
	5 600,00 Kč

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Celková cena (bez DPH):
	
	
	
	
	138 186,50 Kč
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