

# DÍLČÍ OBJEDNÁVKA poř. č. 9

Číslo související Rámcové dohody: **08PU-002849** (dále jen „**Rámcová dohoda**“)

Ze dne: 07. 12. 2022

Číslo dílčí objednávky: **08PU-004144**

Název související veřejné zakázky:

**Obnova VDZ – oblast Teplice a Litoměřice – Dílčí objednávka č. 9**

**Objednatel:**

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Správa Chomutov

Adresa: Kochova 3975, 430 01 Chomutov

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

**Dodavatel:**

**„ZNAKON, CREDO, LAUFER – Teplice,  
Litoměřice“**

vedoucí sdružení: ZNAKON, a.s.

Sídlo: Sousedovice 44, 386 01 Sousedovice

IČO: 26018055

DIČ: CZ26018055

zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze,  
oddíl A, vložka 80478

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

**Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:**

Zajištění obnovy vodorovného dopravního značení na komunikaci I/13 v okrese Teplice v intravilánu města Teplice v km 98,00 – 99,168.

Dodavatel je povinen při realizaci prací, v souladu se Směrnicí generálního ředitele Centrální evidence vad pozemních komunikací 10-S-12.2, provádět záznamy do CEV (Centrální evidence vad).

Dodavatel je povinen při realizaci prací dodržovat Směrnicí generálního ředitele Výkaznictví běžné údržby 10-S-12.8, včetně její přílohy č. 1.

Dodavatel je povinen vést stanovenou dokumentaci v souladu se Směrnicí generálního ředitele 10-S-18.4 Provádění údržbových prací pozemních komunikací.

Dodavatel je povinen před realizací prací postupovat v souladu se Směrnicí generálního ředitele Zadávaní a evidence krátkodobých pracovních míst na dálnicích a silnicích I. třídy 10-S-12.6.

**Místo plnění:** Silnice I. třídy I/13 v okrese Teplice v km 98,00 - 99,168

**Termín plnění:** Ode dne nabytí účinnosti Dílčí objednávky č. 9 do 1 měsíce

**Fakturace:** V souladu s uzavřenou Rámcovou dohodou č. 08PU-002849.

**Kontaktní osoba ve věcech technických:** [REDACTED]

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 37 091,73 / 44 880,99**

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „**Smluvní podmínky**“).

| Název Pod-článku Smluvních podmínek | Číslo Pod-článku Smluvních podmínek | Údaje                                                                                                                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název a adresa Objednatele          | 1.1.4                               | Ředitelství silnic a dálnic s. p.<br>Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4                                                          |
| Název a adresa Zhotovitele          | 1.1.5                               | <b>„ZNAKON, CREDO, LAUFER – Teplice, Litoměřice“</b><br>Vedoucí sdružení: ZNAKON, a.s.<br>Sousedovice44, 386 01 Sousedovice          |
| Doba pro dokončení                  | 1.1.9                               | Ode dne nabytí účinnosti Dílčí objednávky č. 9<br>do 1 měsíce                                                                        |
| Doba pro uvedení do provozu         | 1.1.22                              | nepoužije se                                                                                                                         |
| Sekce                               | 1.1.26                              | nepoužije se                                                                                                                         |
| Hierarchie smluvních dokumentů      | 1.3                                 | (a) Dílčí objednávka/Příloha<br>(b) Rámcová dohoda<br>(c) Zvláštní podmínky<br>(d) Obecné podmínky<br>(e) Výkaz výměr                |
| Právo                               | 1.4                                 | Právo České republiky                                                                                                                |
| Komunikace                          | 1.5                                 | Čeština                                                                                                                              |
| Poskytnutí staveniště               | 2.1                                 | Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7                                                                               |
| Pověřená osoba                      | 3.1                                 |                                                                                                                                      |
| Zástupce objednatele                | 3.2                                 |                                                                                                                                      |
| Jmenování podzhotovitelé            | 4.3                                 | Nepoužije se                                                                                                                         |
| Zajištění splnění smlouvy           | 4.4                                 | Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se nepoužijí. |
| Záruka za odstranění vad            | 4.6.                                | Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. Rámcové dohody. Ustanovení                                                       |

| Název Pod-článku Smluvních podmínek           | Číslo Pod-článku Smluvních podmínek | Údaje                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                                     | Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se nepoužijí.                                                                                                  |
| Projektová dokumentace Zhotovitele            | 5.1                                 | Nepoužije se.                                                                                                                                          |
| Harmonogram                                   | 7.2                                 | Do 7 dnů po Datu zahájení prací                                                                                                                        |
| Postupné závazné milníky                      | 7.5                                 | Nepoužije se                                                                                                                                           |
| Oprávnění k Variaci                           | 10.1                                | Nepoužije se                                                                                                                                           |
| Průběžné platby                               | 11.3                                | a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle článku XIV. Rámcové dohody<br>10 % průběžné platby                                     |
|                                               | 11.3                                | b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci)<br>10 % průběžné platby   |
|                                               | 11.3                                | c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram)<br>10 % průběžné platby |
|                                               | 11.3                                | d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody<br>10 % průběžné platby                                          |
| Měna                                          | 11.7                                | Koruna česká                                                                                                                                           |
| Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu | 12.5                                | Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.                      |
| Maximální celková výše smluvních pokut        | 12.5                                | 30 % Přijaté smluvní částky bez DPH                                                                                                                    |
| Výše pojistného plnění                        | 14.2                                | Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.                                 |
| Způsob rozhodování sporů                      | 15                                  | Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem                                                                                                 |

**Nedílnou součástí této Dílčí objednávky č. 9 jsou:**

Příloha č. 1 – Položkový rozpis Ceny Díla – výkaz výměr

Příloha č. 2 – Rozpis VDZ

**Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:**



*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016  
SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH  
PŘEDPISŮ*



## Rekapitulace ceny

### Stavba: RD - Obnova VDZ - oblast Teplice a Litoměřice

Celková cena bez DPH: 37 091,73  
Celková cena s DPH: 44 881,00

| Objekt | Popis                                                                   | Cena bez DPH | DPH        | Cena s DPH |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|
| 1      | Obnova vodorovného dopravního značení - po indexaci                     | ██████████   | ██████████ | ██████████ |
| 2      | Pomoc práce zříz. nebo zajišť. regulací a ochranu dopravy - po indexaci | ██████████   | ██████████ | ██████████ |
|        | součet                                                                  | 37 091,73    | 7 789,26   | 44 881,00  |



## Soupis prací objektu

Stavba: RD Obnova VDZ - oblast Teplice a Litoměřice

1 47

Rozpočet: 1 Obnova vodorovného dopravního značení

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                             | MJ  | Množství | Jednotková cena                      |                     |
|------------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------------------------|---------------------|
|            |             |          |                                                                           |     |          | Jednotková - zvýšená o index inflace | Celkem - indexováno |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                         | 5   | 6        | 9                                    | 10                  |
|            |             |          |                                                                           |     |          |                                      |                     |
| 1          | 915111      |          | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ                                  | M2  | 0,000    |                                      |                     |
| 2          | 915112      | 1        | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ODSTRANĚNÍ NEDESTRUKTIVNÍ METODOU            | M2  | 0,000    |                                      |                     |
| 3          | 915112      | 2        | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ODSTRANĚNÍ DESTRUKTIVNÍ METODOU              | M2  | 0,000    |                                      |                     |
| 4          | 915211      |          | VODOR DOPRAV ZNAČ - PLOŠNÉ V BARVĚ                                        | M2  | 0,000    |                                      |                     |
| 5          | 915221R.1   |          | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ / PROFILOVANÉ                      | M2  | 0,000    |                                      |                     |
| 6          | 915221R.2   |          | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ / PROFILOVANÉ S AKUSTICKÝM EFEKTEM | M2  | 0,000    |                                      |                     |
| 7          | 91552R.2    |          | VODOR DOPRAV ZNAČ - PLOŠNÉ VE STRUKTURÁLNÍM PLASTU                        | M2  | 0,000    |                                      |                     |
| 8          | 91552R.3    |          | VODOR DOPRAV ZNAČ - PLOŠNÉ VE STĚRKOVÉM PLASTU                            | M2  | 156,500  |                                      |                     |
|            | 9           |          | Ostatní konstrukce a práce                                                |     |          |                                      | 0,00                |
| 9          | 915611      |          | VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ LEPENÉ - DOD A POKLÁDKA               | KUS | 0,000    |                                      |                     |
| 10         | 915612      |          | VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ LEPENÉ - ODSTRANĚNÍ                   | KUS | 0,000    |                                      |                     |
| 11         | 915621      |          | VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ ZAPUŠTĚNÉ - DOD A POKLÁDKA            | KUS | 0,000    |                                      |                     |
| 12         | 915622      |          | VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ ZAPUŠTĚNÉ - ODSTRANĚNÍ                | KUS | 0,000    |                                      |                     |
| 13         | 915641      |          | VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY SKLENĚNÉ OBRUBNÍKOVÉ - DOD A POKLÁDKA        | KUS | 0,000    |                                      |                     |
| 14         | 915642      |          | VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY SKLENĚNÉ OBRUBNÍKOVÉ - ODSTRANĚNÍ            | KUS | 0,000    |                                      |                     |

# Soupis prací objektu

Stavba:

RD Obnova VDZ - oblast Teplice a Litoměřice

2

Rozpoč

2 Pomoc práce zříz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta                                                  | Název položky                                                                                                                                                                      | MJ  | Množství              | Jednotková cena                      |                     |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|
|            |             |                                                           |                                                                                                                                                                                    |     |                       | Jednotková - zvýšena o index inflace | Celkem - indexováno |
| 1          | 2           | 3                                                         | 4                                                                                                                                                                                  | 5   | 6                     | 9                                    | 10                  |
| 2          |             | Pomoc práce zříz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy |                                                                                                                                                                                    |     |                       |                                      |                     |
| 1          | 02720.1     |                                                           | POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE- ŘÍZENÍ PROVOZU KYVADLOVÉ NÁLEŽITĚ POUČENÝMI OSOBAMI                           | DEN | 5,000                 | ■                                    | ■                   |
| 2          | 02720.10    |                                                           | POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBYVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU) - NOČNÍ PRÁCE | DEN | není předmětem plnění | ■                                    | ■                   |
| 3          | 02720.11    |                                                           | POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA ZE TŘÍ PRUHŮ DO JEDNOHO PRUHU - NOČNÍ PRÁCE                                                                   | DEN | není předmětem plnění | ■                                    | ■                   |
| 4          | 02720.3     |                                                           | POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE - ŘÍZENÍ PROVOZU SEMAFORY                                                      | DEN | není předmětem plnění | ■                                    | ■                   |
| 5          | 02720.4     |                                                           | POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘEN LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJNICI                                                    | DEN | není předmětem plnění | ■                                    | ■                   |
| 6          | 02720.5     |                                                           | POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENA KRAJNICE - DOPRAVA VEDENA VE STÁVAJÍCÍCH PRUZÍCH DÁLNICE                                                      | DEN | není předmětem plnění | ■                                    | ■                   |
| 7          | 02720.6     |                                                           | POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBYVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU)               | DEN | není předmětem plnění | ■                                    | ■                   |
| 8          | 02720.8     |                                                           | POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA ZE TŘÍ PRUHŮ DO JEDNOHO PRUHU                                                                                 | DEN | není předmětem plnění | ■                                    | ■                   |
| 9          | 02720.9     |                                                           | POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘEN LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJNICI - NOČNÍ PRÁCE                                      | DEN | není předmětem plnění | ■                                    | ■                   |

**Pozn.**  
délky v km  
plochy v m<sup>2</sup>  
staničení v km

Příloha č. 2 Rozpis komunikací - okresy Teplice, Dílčí objednávka č. 9

08PU-002844 Obnova VDZ - oblast Teplice a Litoměřice

| Komunikace | Místopis                                                                 | Začátek silnice |                    |                    | Konec silnice |                    |                    | Délka tahů | Délka větví a odd.č.2 | Délka úseků | Plocha | Délka úseků bez výpočtu plochy | Délka nedělených čtyřpruhů | Délka dělených čtyřpruhů | ID závad v CEV |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------------|------------|-----------------------|-------------|--------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------|
|            |                                                                          | Číslo úseku     | Staničení na úseku | Staničení provozní | Číslo úseku   | Staničení na úseku | Staničení provozní |            |                       |             |        |                                |                            |                          |                |
| I/13       | Teplice (Masarykova třída)<br>(V5 - 9 m2, V7 - 113 m2,<br>9a - 34,50 m2) |                 |                    | 98,000             |               |                    | 99,168             |            |                       | 1,168       |        |                                |                            |                          |                |
|            |                                                                          |                 |                    |                    |               |                    |                    |            |                       | 1,168       |        |                                |                            |                          |                |

Digitálně podepsal:   
Datum: 25.09.2025 18:57:27 +02:00

[REDACTED]

---

**Od:** [REDACTED]  
**Odesláno:** úterý 30. září 2025 8:19  
**Komu:** Pošta  
**Kopie:** [REDACTED]  
**Předmět:** objednávka č. 9  
**Přílohy:** 08PU-004144\_Dílčí objednávka č. 9 vč. příloh-sgn.pdf

Dobrý den,

v příloze zasíláme potvrzenou objednávku.

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[\[REDACTED\]](#)  
[REDACTED]



# DÍLČÍ OBJEDNÁVKA poř. č. 9

Číslo související Rámcové dohody: **08PU-002849** (dále jen „**Rámcová dohoda**“)

Ze dne: 07. 12. 2022

Číslo dílčí objednávky: **08PU-004144**

Název související veřejné zakázky:

**Obnova VDZ – oblast Teplice a Litoměřice – Dílčí objednávka č. 9**

**Objednatel:**

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Správa Chomutov

Adresa: Kochova 3975, 430 01 Chomutov

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

**Dodavatel:**

**„ZNAKON, CREDO, LAUFER – Teplice,  
Litoměřice“**

vedoucí sdružení: ZNAKON, a.s.

Sídlo: Sousedovice 44, 386 01 Sousedovice

IČO: 26018055

DIČ: CZ26018055

zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze,  
oddíl A, vložka 80478

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

**Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:**

Zajištění obnovy vodorovného dopravního značení na komunikaci I/13 v okrese Teplice v intravilánu města Teplice v km 98,00 – 99,168.

Dodavatel je povinen při realizaci prací, v souladu se Směrnicí generálního ředitele Centrální evidence vad pozemních komunikací 10-S-12.2, provádět záznamy do CEV (Centrální evidence vad).

Dodavatel je povinen při realizaci prací dodržovat Směrnicí generálního ředitele Výkaznictví běžné údržby 10-S-12.8, včetně její přílohy č. 1.

Dodavatel je povinen vést stanovenou dokumentaci v souladu se Směrnicí generálního ředitele 10-S-18.4 Provádění údržbových prací pozemních komunikací.

Dodavatel je povinen před realizací prací postupovat v souladu se Směrnicí generálního ředitele Zadávání a evidence krátkodobých pracovních míst na dálnicích a silnicích I. třídy 10-S-12.6.

**Místo plnění:** Silnice I. třídy I/13 v okrese Teplice v km 98,00 - 99,168

**Termín plnění:** Ode dne nabytí účinnosti Dílčí objednávky č. 9 do 1 měsíce

**Fakturace:** V souladu s uzavřenou Rámcovou dohodou č. 08PU-002849.

**Kontaktní osoba ve věcech technických:** [REDACTED]

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 37 091,73 / 44 880,99**

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „**Smluvní podmínky**“).

| Název Pod-článku Smluvních podmínek | Číslo Pod-článku Smluvních podmínek | Údaje                                                                                                                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název a adresa Objednatele          | 1.1.4                               | Ředitelství silnic a dálnic s. p.<br>Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4                                                          |
| Název a adresa Zhotovitele          | 1.1.5                               | <b>„ZNAKON, CREDO, LAUFER – Teplice, Litoměřice“</b><br>Vedoucí sdružení: ZNAKON, a.s.<br>Sousedovice44, 386 01 Sousedovice          |
| Doba pro dokončení                  | 1.1.9                               | Ode dne nabytí účinnosti Dílčí objednávky č. 9<br>do 1 měsíce                                                                        |
| Doba pro uvedení do provozu         | 1.1.22                              | nepoužije se                                                                                                                         |
| Sekce                               | 1.1.26                              | nepoužije se                                                                                                                         |
| Hierarchie smluvních dokumentů      | 1.3                                 | (a) Dílčí objednávka/Příloha<br>(b) Rámcová dohoda<br>(c) Zvláštní podmínky<br>(d) Obecné podmínky<br>(e) Výkaz výměr                |
| Právo                               | 1.4                                 | Právo České republiky                                                                                                                |
| Komunikace                          | 1.5                                 | Čeština                                                                                                                              |
| Poskytnutí staveniště               | 2.1                                 | Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7                                                                               |
| Pověřená osoba                      | 3.1                                 |                                                                                                                                      |
| Zástupce objednatele                | 3.2                                 |                                                                                                                                      |
| Jmenování podzhotovitelé            | 4.3                                 | Nepoužije se                                                                                                                         |
| Zajištění splnění smlouvy           | 4.4                                 | Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se nepoužijí. |
| Záruka za odstranění vad            | 4.6.                                | Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. Rámcové dohody. Ustanovení                                                       |

| Název Pod-článku Smluvních podmínek           | Číslo Pod-článku Smluvních podmínek | Údaje                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                                     | Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se nepoužijí.                                                                                                  |
| Projektová dokumentace Zhotovitele            | 5.1                                 | Nepoužije se.                                                                                                                                          |
| Harmonogram                                   | 7.2                                 | Do 7 dnů po Datu zahájení prací                                                                                                                        |
| Postupné závazné milníky                      | 7.5                                 | Nepoužije se                                                                                                                                           |
| Oprávnění k Variaci                           | 10.1                                | Nepoužije se                                                                                                                                           |
| Průběžné platby                               | 11.3                                | a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle článku XIV. Rámcové dohody<br>10 % průběžné platby                                     |
|                                               | 11.3                                | b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci)<br>10 % průběžné platby   |
|                                               | 11.3                                | c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram)<br>10 % průběžné platby |
|                                               | 11.3                                | d) nepředloží nebo neudrhuje v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody<br>10 % průběžné platby                                        |
| Měna                                          | 11.7                                | Koruna česká                                                                                                                                           |
| Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu | 12.5                                | Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.                      |
| Maximální celková výše smluvních pokut        | 12.5                                | 30 % Přijaté smluvní částky bez DPH                                                                                                                    |
| Výše pojistného plnění                        | 14.2                                | Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.                                 |
| Způsob rozhodování sporů                      | 15                                  | Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem                                                                                                 |

**Nedílnou součástí této Dílčí objednávky č. 9 jsou:**

Příloha č. 1 – Položkový rozpis Ceny Díla – výkaz výměr

Příloha č. 2 – Rozpis VDZ

**Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:** [REDACTED]

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016  
SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH  
PŘEDPISŮ*

[REDACTED]  
[REDACTED]  
Datum: 2025.09.30  
08:08:09 +02'00'

[REDACTED]  
[REDACTED]  
Datum: 2025.09.30  
08:12:32 +02'00'



## Rekapitulace ceny

### Stavba: RD - Obnova VDZ - oblast Teplice a Litoměřice

Celková cena bez DPH: 37 091,73  
Celková cena s DPH: 44 881,00

| Objekt | Popis                                                                   | Cena bez DPH | DPH        | Cena s DPH |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|
| 1      | Obnova vodorovného dopravního značení - po indexaci                     | ██████████   | ██████████ | ██████████ |
| 2      | Pomoc práce zříz. nebo zajišť. regulací a ochranu dopravy - po indexaci | ██████████   | ██████████ | ██████████ |
|        | součet                                                                  | 37 091,73    | 7 789,26   | 44 881,00  |



## Soupis prací objektu

Stavba: RD Obnova VDZ - oblast Teplice a Litoměřice

1

Rozpočet: 1 Obnova vodorovného dopravního značení

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                | MJ  | Množství | Jednotková cena                            |                        |
|------------|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------------------------------|------------------------|
|            |             |          |                                                                              |     |          | Jednotková -<br>zvýšená o index<br>inflace | Celkem -<br>indexováno |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                            | 5   | 6        | 9                                          | 10                     |
|            | 1           |          | Obnova vodorovného dopravního značení                                        |     |          |                                            |                        |
| 1          | 915111      |          | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ                                     | M2  | 0,000    |                                            |                        |
| 2          | 915112      | 1        | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ODSTRANĚNÍ NEDESTRUKTIVNÍ METODOU               | M2  | 0,000    |                                            |                        |
| 3          | 915112      | 2        | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ODSTRANĚNÍ DESTRUKTIVNÍ METODOU                 | M2  | 0,000    |                                            |                        |
| 4          | 915211      |          | VODOR DOPRAV ZNAČ - PLOŠNÉ V BARVĚ                                           | M2  | 0,000    |                                            |                        |
| 5          | 915221R.1   |          | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ / PROFILOVANÉ                         | M2  | 0,000    |                                            |                        |
| 6          | 915221R.2   |          | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ / PROFILOVANÉ S<br>AKUSTICKÝM EFEKTEM | M2  | 0,000    |                                            |                        |
| 7          | 91552R.2    |          | VODOR DOPRAV ZNAČ - PLOŠNÉ VE STRUKTURÁLNÍM PLASTU                           | M2  | 0,000    |                                            |                        |
| 8          | 91552R.3    |          | VODOR DOPRAV ZNAČ - PLOŠNÉ VE STĚRKOVÉM PLASTU                               | M2  | 156,500  |                                            |                        |
|            | 9           |          | Ostatní konstrukce a práce                                                   |     |          |                                            | 0,00                   |
| 9          | 915611      |          | VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ LEPENÉ - DOD A POKLÁDKA                  | KUS | 0,000    |                                            |                        |
| 10         | 915612      |          | VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ LEPENÉ - ODSTRANĚNÍ                      | KUS | 0,000    |                                            |                        |
| 11         | 915621      |          | VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ ZAPUŠTĚNÉ - DOD A POKLÁDKA               | KUS | 0,000    |                                            |                        |
| 12         | 915622      |          | VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ ZAPUŠTĚNÉ - ODSTRANĚNÍ                   | KUS | 0,000    |                                            |                        |
| 13         | 915641      |          | VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY SKLENĚNÉ OBRUBNÍKOVÉ - DOD A POKLÁDKA           | KUS | 0,000    |                                            |                        |
| 14         | 915642      |          | VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY SKLENĚNÉ OBRUBNÍKOVÉ - ODSTRANĚNÍ               | KUS | 0,000    |                                            |                        |



### Soupis prací objektu

Stavba:

RD Obnova VDZ - oblast Teplice a Litoměřice

2

62,27

Rozpoč

2 Pomoc práce zříz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy

| Poř. číslo                                                  | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                                                                                                      | MJ  | Množství              | Jednotková cena                      |                     |
|-------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|
|                                                             |             |          |                                                                                                                                                                                    |     |                       | Jednotková - zvýšena o index inflace | Celkem - indexováno |
| 1                                                           | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                                                  | 5   | 6                     | 9                                    | 10                  |
| 2 Pomoc práce zříz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy |             |          |                                                                                                                                                                                    |     |                       |                                      |                     |
| 1                                                           | 02720.1     |          | POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE- ŘÍZENÍ PROVOZU KYVADLOVÉ NÁLEŽITĚ POUČENÝMI OSOBAMI                           | DEN | 5,000                 | ■                                    | ■                   |
| 2                                                           | 02720.10    |          | POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBYVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU) - NOČNÍ PRÁCE | DEN | není předmětem plnění | ■                                    | ■                   |
| 3                                                           | 02720.11    |          | POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA ZE TŘÍ PRUHŮ DO JEDNOHO PRUHU - NOČNÍ PRÁCE                                                                   | DEN | není předmětem plnění | ■                                    | ■                   |
| 4                                                           | 02720.3     |          | POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE - ŘÍZENÍ PROVOZU SEMAFORY                                                      | DEN | není předmětem plnění | ■                                    | ■                   |
| 5                                                           | 02720.4     |          | POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘEN LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJNICI                                                    | DEN | není předmětem plnění | ■                                    | ■                   |
| 6                                                           | 02720.5     |          | POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENA KRAJNICE - DOPRAVA VEDENA VE STÁVAJÍCÍCH PRUZÍCH DÁLNICE                                                      | DEN | není předmětem plnění | ■                                    | ■                   |
| 7                                                           | 02720.6     |          | POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBYVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU)               | DEN | není předmětem plnění | ■                                    | ■                   |
| 8                                                           | 02720.8     |          | POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA ZE TŘÍ PRUHŮ DO JEDNOHO PRUHU                                                                                 | DEN | není předmětem plnění | ■                                    | ■                   |
| 9                                                           | 02720.9     |          | POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘEN LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJNICI - NOČNÍ PRÁCE                                      | DEN | není předmětem plnění | ■                                    | ■                   |

**Pozn.**  
délky v km  
plochy v m<sup>2</sup>  
staničení v km

Příloha č. 2 Rozpis komunikací - okresy Teplice, Dílčí objednávka č. 9

08PU-002844 Obnova VDZ - oblast Teplice a Litoměřice

| Komunikace | Místopis                                                                 | Začátek silnice |                    |                    | Konec silnice |                    |                    | Délka tahů | Délka větví a odd.č.2 | Délka úseků | Plocha | Délka úseků bez výpočtu plochy | Délka nedělených čtyřpruhů | Délka dělených čtyřpruhů | ID závad v CEV |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------------|------------|-----------------------|-------------|--------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------|
|            |                                                                          | Číslo úseku     | Staničení na úseku | Staničení provozní | Číslo úseku   | Staničení na úseku | Staničení provozní |            |                       |             |        |                                |                            |                          |                |
| I/13       | Teplice (Masarykova třída)<br>(V5 - 9 m2, V7 - 113 m2,<br>9a - 34,50 m2) |                 |                    | 98,000             |               |                    | 99,168             |            |                       | 1,168       |        |                                |                            |                          |                |
|            |                                                                          |                 |                    |                    |               |                    |                    |            |                       | 1,168       |        |                                |                            |                          |                |

Digitálně podepsal:   
Datum: 25.09.2025 18:57:27 +02:00