



OBJEDNÁVKA č. 4700016114

Adresa příjemce faktury:

ÚSSZ pro K.Vysočina, Jihom. a Zl.kraj
Veveří 7
602 00 Brno

IČ: 00006963

Bankovní spojení: 10006-77921641/0710

Vyřizuje: [REDAKCE]

Útvar: Oddělení ekonomické

Tel.: [REDAKCE]

Fax:

E-mail: [REDAKCE]

Adresa příjemce zboží/služby:

OSSZ Brno - venkov
Kounicova 14
602 00 Brno

PROMOSTAV a.s.
Terezy Novákové 1283/64
621 00 Brno

IČ: 28904346

DIČ: CZ28904346

datum objednávky: 24.09.2025

číslo smlouvy:

dodací lhůta: 19.11.2025

Vaše číslo dodavatele u nás: 533897

Plat.podm.: Splatnost faktur činí 14 dnů ode dne doručení.

Objednáváme u Vás kompletní rekonstrukci WC a opravu kuchyňské místnosti v 2.NP v objektu OSSZ Brno - venkov, Kounicova 14, Brno, na základě Položkového rozpočtu ze dne 23.09.2025.

Termín prací stanoven do 19.11.2025. Uvedená cena je včetně DPH.

„Dodavatel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě prodlení se splněním tohoto termínu a to ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení - viz. obchodní podmínky“

Kontaktní osoba: [REDAKCE]

tel.: [REDAKCE]

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku	Hodnota celkem
00010	1,000	rekonstrukce WC Jedn.výk.	239.868,00	239.868,00

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **239.868,00 Kč**,

a to tak, že tato nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou.

Smluvní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném a účinném znění.

Objednávka, jejíž hodnota přesáhne částku 50 000 Kč bez DPH, bude včetně akceptace objednatelem uveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění platném a účinném.

Objednávka, jejíž hodnota přesáhne částku 50 000 Kč bez DPH, nabyde účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, přičemž veškeré plnění dle této objednávky lze poskytnout až po nabytí její účinnosti.

Dodavatel je povinen uvést, jaké části objednávky a z jakého právního důvodu není možno uveřejnit. Pokud dodavatel žádnou část objednávky či právní důvod neuvede, bude objednatel oprávněn uveřejnit objednávku jako celek včetně akceptace a všech příloh.

Pokračování na další straně...

PROMOSTAV a.s.
Terezy Novákové 1283/64
621 00 Brno

Objednávka / datum
4700016114 / 24.09.2025

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku	Hodnota celkem
------	--------------------------	---------------------	------------------	----------------

Schvaluje [redacted]
ředitel odboru

Požadavek na dodavatele.

Žádáme o vrácení jednoho vyhotovení objednávky s fakturou. Na přepravním nebo dodacím listě a faktuře uvá-
dějte vždy číslo objednávky. **Pokud nebudou splněny výše uvedené požadavky bude faktura vrácena
k doplnění. Zároveň dojde k prodloužení doby splatnosti.**

Potvrzení objednávky:

Tuto objednávku potvrzuji a zavazuji se objednané plnění v souladu s touto objednávkou poskytnout.

Dne:

29.09.2025

člen správní rady

.....

Jméno, funkce






.....

Razítko, podpis

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Příloha č. 1

Rozpočet	0	JKSO			
Objekt	Kounicova, Brno	SKP			
018	Kompletní rekonstrukce WC a oprava kuchyňkové místnosti 2. NP	Měrná jednotka			
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0		
1085	OSSZ Brno venkov, Kounicova 14	Náklady na m.j.	0		
Projektant		Typ rozpočtu			
Zpracovatel projektu	0				
Objednatel					
Dodavatel	PROMOSTAV a.s., Terezy Novákové 1283/64, 621 00 Brno	Zakázkové číslo	1085		
Rozpočtoval		Počet listů			
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady			
Z	HSV celkem	47 417	Ztížené výrobní podmínky	0	
Z	PSV celkem	150 821	Odstranění havárie do 24 hodin	0	
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0	
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0	
ZRN	celkem	198 238	Zařízení staveniště	0	
			Provoz investora	0	
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0	
ZRN+HZS		198 238	Ostatní náklady neuvedené	0	
ZRN+ost.náklady+HZS		198 238	Ostatní náklady celkem	0	
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno : ██████████		Jméno ██████████		Jméno :	
Datum : 23.09.2025		Datum : 23.09.2025		Datum : 24.9.2025	
Podpis : 		Podpis: 		Podpis: 	
Základ pro DPH	15,0 %			0 Kč	
DPH	15,0 %			0 Kč	
Základ pro DPH	21,0 %			198 238 Kč	
DPH	21,0 %			41 630 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				239 868 Kč	

Poznámka :

Stavba :	1085 OSSZ Brno venkov, Kounicova 14	Rozpočet :	Příloha č. 1
Objekt :	018 Kompletní rekonstrukce WC a oprava kuchyňkové místnosti 2. NP		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
8 Stropy a pohlahy	23 924	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	23 493	0	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	99 830	0	0	0
799 Ostatní	0	50 991	0	0	0
CELKEM OBJEKT	47 417	150 821	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	198 238	0
Odstranění havárie do 24 hodin	0	0,0	198 238	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	198 238	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	198 238	0
Zařízení staveniště	0	0,0	198 238	0
Provoz investora	0	0,0	198 238	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	198 238	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	198 238	0
CELKEM VRN				0

Stavba :	1085 OSSZ Brno venkov, Kounicova 14	Rozpočet:
Objekt :	018 Kompletní rekonstrukce WC a oprava kuchyňkové místnosti 2. NP	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 8		Stropy a pohlavy				
1		Sádkartonářské práce	m2	4,90	3 263,00	15 988,70
2		Přípravné podlahářské práce	m2	7,50	1 058,00	7 935,00
	Celkem za	8 Stropy a pohlavy				23 923,70
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
3		Bourací a přípravné práce	kpl	1,00	19 450,00	19 450,00
4		Přesun hmot pro opravy do výšky 6m	t	0,69	5 860,00	4 043,40
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				23 493,40
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
5		Dodávka vybavení	kpl	1,00	22 450,00	22 450,00
6		Dodávka materiálu	kpl	1,00	31 520,00	31 520,00
7		Zednické a obkladačské práce	kpl	1,00	45 860,00	45 860,00
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				99 830,00
Díl: 799		Ostatní				
8		Instalatérské práce	kpl	1,00	25 410,00	25 410,00
9		Elektrikářské práce	kpl	1,00	17 060,00	17 060,00
10		Přesuny a likvidace hmot	kpl	1,00	8 521,00	8 521,00
	Celkem za	799 Ostatní				50 991,00

