
 SŽ: Diskrétní Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 

Specifikace požadovaných prací
Příloha č. 1
Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2024 – 2025
Číslo smlouvy:
Číslo objednávky:

Termín plnění Místo plnění Popis práce Druh a délka výluk Požadavek na Ostatní

Od účinnosti 
objednávky do      žst. Chrast u Chrudimi Výměna pražců ve výh. č. 2 denní 22. - 23. 10. (2 x 9 hod) jednorázová obj. č. 213 1 497 037,53 Kč

Celková cena 1 497 037,53 Kč



 SŽ: Diskrétní

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2024 – 2025

Místo: žst. Chrast u Chrudimi

OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

PČ Kód Množství J. montáž [CZK] Cenová 

Náklady soupisu celkem
Práce a dodávky HSV
Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce betonové příčné 
vystrojené
Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů a 
pryžových podložek
Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné výhybkové 
délky do 3 m
Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné výhybkové 
délky přes 3 do 4 m
Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné výhybkové 
délky přes 4 do 5 m
Příplatek za překážku po jedné straně koleje
Příplatek za překážku po obou stranách koleje
Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm
Demontáž pražce dřevěný
Oprava rozchodu koleje převrtáním podkladnice 4 vrtule úl.pl.
Výměna upevnění podkladnicového komplet
Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. T
Odstranění lokálních závad koleje pražce dřevěné nebo ocelové

Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové

Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové

Stabilizace kolejového lože koleje stávajícího
Stabilizace kolejového lože výhybky stávajícího
Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji
Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce
Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI
Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, 
suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km

Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy S49

Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení - vytyčení ing. sítí

Ostatní
Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 

Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 

Vedlejší rozpočtové náklady
Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč
Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost

Výměna pražců ve výh. č. 2
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